

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



MANDATARIA



MANDANTI



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA  
LOTT0 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA

SF – SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA  
Distinta materiali tolti d'opera

L'Appaltatore	I progettisti (il Direttore della progettazione)
<p>CONPAT S.p.A. DIRETTORE TECNICO Il Direttore Tecnico Ing. G. Babini (Ing. Gaetano Babini)</p>	<p>DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. T. Pelella</p>

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA / DISCIPLINA	PROGR	REV	SCALA
L I 0 7	0 1	E	Z Z	D M	S F 0 0 0 0	0 0 1	C	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	PRIMA EMISSIONE	G. Bagnato	Ottobre 2021	D. Mendicino	Ottobre 2021	M. Crispino	Ottobre 2021	T. Pelella Giugno 2022
B	Revisione RdV	G. Bagnato	Aprile 2022	D. Mendicino	Aprile 2022	M. Crispino	Aprile 2022	
C	Revisione RdV	G. Bagnato	Giugno 2022	D. Mendicino	Giugno 2022	M. Crispino	Aprile 2022	
File: LI0701EZZDMSF0000001C								n. Elab.



LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA: Lotto  
1: Ripalta - Lesina

**SF – SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA**

**Distinta materiali tolti d'opera**

COMMESSA	LOTTO	FASE CODIFICA DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI07	01	E ZZ DM SF0000 001	C	2 DI 4

## INDICE

1	PREMESSA .....	3
---	----------------	---



LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA: Lotto  
1: Ripalta - Lesina

**SF – SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA**

**Distinta materiali tolti d'opera**

COMMESSA	LOTTO	FASE CODIFICA DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI07	01	E ZZ DM SF0000 001	C	3 DI 4

## 1 PREMESSA

Come previsto dalla Procedura DPR P SE 10 1 0 del 31/7/2015, si procede alla individuazione dei materiali di armamento che saranno tolti d'opera con il presente intervento.

Nella attuale fase progettuale si utilizzano gli aggregatori previsti nell'allegato H della citata procedura, **DBARM Distinta base per mat. ARM.**

Del materiale oggi impiegato nel tratto di linea oggetto dei lavori, si prevede di ricavare all'usato servibile tutto il materiale, compreso il ballast, in quanto i binari e deviatori in demolizione sono stati oggetto di recente rinnovo e risanamento.

La classificazione definitiva sarà possibile solo dopo l'esame dei materiali da parte dei competenti tecnici di RFI, successivo al tolto d'opera, volto ad individuare i quantitativi di materiale da considerare usato servibile o revisionabile/riparabile o riutilizzabile in modo alternativo, ed i quantitativi di materiale da identificare come fuori uso, individuando di conseguenza le corrette anagrafiche: categoria, progressivo e stato d'uso, ai fini della quadratura di fine lavori.

Il presente elaborato, avente carattere previsionale, dovrà essere rimeso aggiornato, sia nelle qualità che nelle quantità, in ogni successiva fase progettuale ed in conseguenza di ogni modifica del progetto per eventuali sopravvenute necessità.



LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA: Lotto  
1: Ripalta - Lesina

SF – SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA

Distinta materiali tolti d'opera

COMMESSA  
LI07

LOTTO  
01

FASE CODIFICA DOCUMENTO  
E ZZ DM SF0000 001

REV.  
C

FOGLIO  
4 DI 4



PREVISIONE MATERIALI  
DA TOGLIERE D'OPERA

PTO	
DOC	IN.RETE
NUM	
DATA	

periodo di conservazione: segue archiviazione perizia

Titolo Intervento:	
Direzione Territoriale Produzione	

**ESTREMI DELLA PERIZIA**

Referente di Progetto:	
Codice Progetto	
WBS	
Network	
Accordo Quadro	
Contratto Applicativo	

**ELENCO DEI MATERIALI DA RESTITUIRE**

Aggregatore - Codice materiale	Descrizione	UC	Q.tà	Peso stimato in TO
057/0167	S60U400/0074 DX-SX (competo di kit)	NR	4	62,76
057/0177	S60U1200/0040 DX-SX (completo di kit)	NR	2	39,456
	ROTAIA 60	KM	5,3	636
057/0067	TRAVERSA CAPV	NR	8781	2195
	MINUTERIA	KM	5,3	25
	PIETRISCO	MC	12500	21875

Data .....

Il Progettista del soggetto tecnico incaricato della  
progettazione o l'incaricato della redazione perizia

.....