



LEGENDA

- TELEFONO DA TAVOLO PER MANUTENTORE O DOTE
- TELEFONO BCA
- TELEFONO DA TAVOLO PER DM, SOTTOSTAZIONE E CABINA TE
- INTERFACCIA UTENTE ATA (ANALOG TELEPHONE ADAPTOR) PER TELEFONI DI STAZIONE/PIAZZALE
- MODULO DI INTERFACCIA CONVERTITORE DIGITALE
- MODULO DI INTERFACCIA PER TELEDIFFUSIONE SONORA
- realizzato in progetto ACCM Foggia - Termoli
- nuovo
- soppresso/riposizionato
- - - Link di collegamento della rete SDH / MPLS-TP

N.B.: Per la progettazione degli interventi in oggetto si è fatto riferimento ad una situazione di rete trasmissiva aggiornata all'ultimo quadro normativo comunicato dal committente.

N.B. GLI APPARATI RAPPRESENTATI CON TRATTO DI COLORE NERO/GRIGIO SONO DA CONSIDERARE ESISTENTI.
 N.B. GLI APPARATI RAPPRESENTATI CON TRATTO DI COLORE ROSSO SONO DA CONSIDERARE DI NUOVA POSA.

COMMITTENTE:

RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

MANDATARIA MANDANTI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA MANDANTI

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

ARCHITETTURA SISTEMA STSV / VOIP PIAZZALE

APPALTATORE CONPAT S.c.a.r.l. DIRETTORE TECNICO Il Direttore Tecnico (Ing. Gianguido Babini)	PROGETTAZIONE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Direttore Tecnico (Ing. Gianguido Babini)	SCALA:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
L107	01	E	ZZ	DX	ST0002	001	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	PRIMA EMISSIONE	REDATTO_A Ing. G. Piscopo	Novembre 2021	VERIFICATO_A Ing. E. De Sio	Novembre 2021	APPROVATO_A Ing. N. De Sio	Novembre 2021	Ing. M. Di Girolamo Novembre 2021
B	Emissione a seguito RDV Italferr		Aprile 2022					Ing. M. Di Girolamo Novembre 2021

File: LI0701EZZDXST0002001B.dwg N°ELAB.: