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1. PREMESSE 

Il presente progetto è finalizzato al raddoppio dell’intera tratta compresa tra Termoli e Lesina.  

Il progetto sarà realizzato per lotti che cronologicamente avranno la seguente sequenza: 

− raddoppio tra Ripalta e Lesina; 

− raddoppio tra Termoli e Ripalta; 

 

Oggetto del presente documento sono le opere relative al raddoppio tra Ripalta e Lesina. 

 

Lo sviluppo del progetto di raddoppio è contestuale alla progettazione definitiva dell’ACCM Pescara – Foggia, ossia 

del progetto tecnologico per la velocizzazione della linea esistente Pescara – Foggia. Considerati i differenti iter 

approvativi delle due progettazioni si assume che lo scenario di riferimento del progetto di raddoppio veda il nuovo 

ACCM già attivato. I lavori previsti in appalto danno per scontato che il sistema Telefonico Voip da realizzare 

insieme all’ACC-M Pescara – Foggia sia nel rispetto dell’ultime specifiche Voip TT577, pertanto gli interventi previsti 

rispetteranno la specifica suddetta e l’integrazione nel sistema STSV esistente avverrà istallando nuovi telefoni 

conformi e compatibili all’architettura in esercizio.  

 

La realizzazione dei binari dovrà essere eseguita per macrofasi funzionali, garantendo quindi la continuità 

dell’esercizio ferroviario durante i lavori. In particolare sono previste 4 macrofasi funzionali ed al termine dell’ultima 

fase la circolazione viene attivata su entrambi i binari del raddoppio. 

 

Con il completamento dei lavori di raddoppio della linea tra Termoli e Ripalta e con l’attrezzaggio degli impianti 

tecnologici (telecomunicazioni e segnalamento), l’ACC-M sulla linea a doppio binario tra Foggia e Lesina si 

estenderà fino al P.M. di Ripalta. 

 

2. NORME E SPECIFICHE RELATIVI AGLI IMPIANTI  

2.1 SISTEMI STSI/VOIP 

• NORME TECNICHE TT 595 Ed. 2012 criteri per l’attrezzaggio degli impianti di telefonia selettiva; 

• TT 577 Ed. 2020 rev. A Sistema d Telefonia Selettiva in Tecnologia Voip . 
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3. IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI  

. 

Il supporto trasmissivo del sistema telefonico Voip sarà costituito dalla rete GBE che, con l’aggiornamento del 

quadro normativo, utilizza le potenzialità della rete MPLS-TP realizzata con appalto ACC-M e in periferia con il cavo 

in rame 4cp posato ad hoc per collegare i nuovi telefoni di piazzale (ai segnali di protezione) e per gli spostamenti 

di quelli attuali. Il collegamento del telefono selettivo da tavolo da predisporre nella nuova SSE, sarà realizzato con 

l’ampliamento e l’estensione della rete GBE tramite la posa di due cavi a 16 f.o .posati tra la il fabbricato di Ripalta  

e la SSE collegati a due switch in ridondanza, tributari del Router collegato all’apparato trasmissivo ATP della 

stazione di Ripalta . Sono previste in fasi successive la riconfigurazione dell’impianto Sistema di telefonia VOIP 

presso il server di posto centrale e presso i posti locali di Ripalta e di Lesina.  Nelle fasi successive di progettazione 

saranno indicate le caratteristiche, modello delle apparecchiature telefoniche e di rete da installare che saranno 

compatibili con quelle esistenti. 

3.1 SISTEMA TELEFONICO VOIP 

In funzione del raddoppio della tratta sono da prevedere dei telefoni VoIP (di tipo BCA) in corrispondenza dei nuovi 

segnali di protezione così come previsto dalla TT595. In particolare si prevedono nuovi telefoni ai seguenti segnali 

di protezione: 

− Ripalta S05: pk 466+563 

− Lesina S01: pk 471+402 

Dato lo spostamento dei segnali di protezione in funzione del raddoppio della tratta, i telefoni esistenti in prossimità 

di tali segnali saranno spostati in corrispondenza delle nuove pk come riportato nella tabella di seguito: 

Segnale di Protezione Vecchia pk Nuova pk 

Ripalta: S06 464+940 464+471 

Ripalta: S02 466+862 (ex S10) 466+563 

Lesina: S06 471+153 471+402 

3.2  ALIMENTAZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP 

L’alimentazione di tipo no break dei nuovi telefoni di Ripalta e Lesina avverrà attraverso interfacce ATA già esistenti 

nei 2 piazzali, a loro volta alimentate dall’impianto elettrico dei rispettivi fabbricati. 

Per il nuovo telefono VoIP da tavolo previsto nella nuova SSE di Ripalta alla pk 465+262 l’alimentazione sarà presa 

da un UPS presente nel locale armadi N3 della SSE. 
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3.3 FASI DI LAVORAZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP 

Nella fase 1 A è prevista l’istallazione della consolle telefonica a disposizione dell’operatività del personale di RFI 

nella nuova SSE di Ripalta con la prima riconfigurazione SW del sistema Voip. 

Nella fase 1 B sono previsti gli spostamenti dei telefoni BCA ai segnali di protezione sul singolo binario sia a Ripalta 

che a Lesina con una seconda riconfigurazione SW del sistema Voip. 

Infine nella quarta fase e nella fase finale sono previsti i nuovi telefoni BCA relativi ai segnali di protezione del 

binario di raddoppio sia a Ripalta che a Lesina con una terza riconfigurazione SW del sistema Voip. 
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