



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.
VIA VITTORIO LOCCHI N. 19 - 34143 - TRIESTE
Tel 040 3189542 - 0432 925542 - Fax 040 3189545
commissario@autovie.it - commissario@pec.commissarioterzacosria.it

Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. "Legge Obiettivo")
Primo Programma Nazionale Infrastrutture Strategiche
Intesa Generale Quadro Ministero Infrastrutture e Trasporti - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Intesa Generale Quadro Governo - Regione del Veneto

CORRIDOI AUTOSTRADALI E STRADALI
COMPLEMENTO DEL CORRIDOIO STRADALE 5 E DEI VALICHI CONFINARI
ASSE AUTOSTRADALE

AMPLIAMENTO DELLA A4 CON LA TERZA CORSIA

**II LOTTO: TRATTO SAN DONA' DI PIAVE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI
Sub-lotto 3: Asse autostradale
NUOVO SVINCOLO E CASELLO DI SAN STINO DI LIVENZA
PROGETTO DEFINITIVO**

COMPUTI E STIME

Quadro economico

TEMATICA

Z

N. ALLEGATO e SUB.ALL.


05.00.0.0

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
4					
3					
2					
1	27.05.2022	Prima emissione	MR	MR	EP

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE GENERALE:

S.p.A. AUTOVIE VENETE :

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. da:
dott. ing. Matteo RIVIERANI
dott. ing. Edoardo PELLA



PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. da:

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO LOGISTICO

S.p.A. AUTOVIE VENETE

34143 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
CONCESSIONARIA AUTOSTRADE
A4 VENEZIA - TRIESTE
A23 PALMANOVA - UDINE
A28 PORTOGRUARO - CONEGLIANO
A34 VILLESSE - GORIZIA
A57 TANGENZIALE DI MESTRE

DIREZIONE TECNICA:

IL DIRETTORE
dott. ing. Paolo PERCO

IL CAPO COMMESSA:

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. da:
dott. ing. Edoardo PELLA

NOME FILE:
2011Z050000.pdf

DATA PROGETTO:
31.05.2022

21A09K

CODICE MASTRO

20

ANNO

11

N.PROGETTO

1

REVISIONE



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Paolo PERCO

AMPLIAMENTO A4 CON LA TERZA CORSIA
San Donà di Piave (progr. 29+500)- Svincolo di Alvispoli (prog.km 63+000)
CASELLO DI SAN STINO

QUADRO ECONOMICO

(agg. del 06/05/2022)

A	LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)	
A.1	LAVORI A CORPO	
A.1.1	Movimenti di materie	€ 6.211.881,89
A.1.2	Opere d'arte maggiori	€ 2.983.446,60
A.1.3	Opere d'arte minori	€ 1.276.151,00
A.1.4	Pavimentazioni	€ 2.880.293,44
A.1.5	Barriere di sicurezza	€ 1.329.981,92
A.1.6	Segnaletica	€ 888.957,28
A.1.7	Impianti	€ 1.752.197,59
A.1.8	Mitigazioni ambientali	
A.1.8.1	Opere a verde	€ 217.265,15
A.1.8.2	Barriere fonoassorbenti	€ 806.238,86
A.1.8.3	Raccolta e trattamento acque	€ 2.008.759,56
	Totale mitigazioni ambientali	€ 3.032.263,57
A.1.9	Lavori diversi	€ 125.053,03
A.1.10	Sistemazioni idrauliche	€ 1.182.836,96
A.1.11	Compensazioni movimenti terra/pavimentazioni	-€ 1.341.789,33
A.1.12	Nuovo casello	
A.1.12.1	Pavimentazioni	€ 182.049,25
A.1.12.2	Segnaletica	€ 33.072,21
A.1.12.3	Sistemazione idraulica	€ 30.819,35
A.1.12.4	Fabbricato di stazione e pensilina - Opere edili	€ 3.484.967,39
A.1.12.5	Fabbricato di stazione e pensilina - Opere impiantistiche	€ 1.440.421,24
A.1.12.6	Impianti di illuminazione pubblica	€ 22.746,68
	Totale casello	€ 5.194.076,10
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO	25.515.350,05
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	893.037,25
A	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1 + A.2	26.408.387,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti (All. T.01)	1.189.939,61
B.1.2	Rilocazione o f.p.o. di impianti tecnologici (sistemi esazione pedaggio, rilevazione dati traffico, TVCC, PMV, ecc.)	1.876.657,09
B.1.3	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	41.703,49
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	153.092,10
B.1	TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	3.261.392,29
B.2	ESPROPRI	
B.2.1	Espropriazioni	8.899.184,39
B.2.2	Occupazioni temporanee e d'urgenza	1.216.692,40
B.2	TOTALE ESPROPRI	10.115.876,79
B.3	IMPREVISTI (compresi gli oneri di cui all'art. 29, c. 7 del D.L. n. 4/2022) (10% di A)	2.640.838,73
B.4	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs 50/16) (3% di A)	792.251,62
B.5	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Decreto 12 febbraio 2018 del MIT)	57.750,00
B.6	MISURE DI PROTEZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI AGENTI PATOGENI (0,29% di A.1)	73.994,52

B.7	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (punto 7 dell'Allegato A al Decreto 17 gennaio 2022 del MIMS)	144.083,84
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.086.187,79
C	SPESE (Euro)	
C.1	SPESE GENERALI (10% di A + B)	4.349.457,51
C.2	SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA P.C.M. n° 3702 d.d. 05.09.2008 (art. 2, c.1) (0.4% di A + B)	173.978,30
C	TOTALE SPESE	4.523.435,81
A + B + C	TOTALE COMPLESSIVO	48.018.010,90