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NN VIALE CASTRO PRETORIO 122 - 00185 ROMA (RM)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
™ ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO
BN COMUNALE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) E SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

PROGETTO DEFINITIVO

prima emissione: luglio 2021

REV. DATA DESCRIZIONE.:
1 I mag 2022 I

PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E PAESAGGIO
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NUMERO SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

ASPETTI FAUNISTICI
dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

DISTANZE PROGRESSIVE

QUOTE TERRENO

PD.G. ELABORATI GRAFICI
EG.2 VIABILITA E PIAZZOLE

QUOTE PROGETTO <
EG.2.4.6.1 VIABILITA DI CANTIERE DEL PARCO EOLICO

— 327.81 - 327.81 +0+050.00+

328.16 —— 328.16 0+100.00+
— 333.34 + 333.34 -0+150.00
— 355.08 — 355.08 0+250.00
— 361.56 + 361.56 —-0+350.00
— 367.68 + 367.68 +0+450.00+
— 359.29 —+ 359.29 —-0+550.00
— 351.35 + 351.35 +0+650.00+
—342.12 — 342.12 0+750.00
— 330.58 —— 330.58 0+850.00
— 324.04 — 324.04 +0+950.00+
—314.79 —+ 314.79 +1+050.001

-+ 312.30 + 312.30 -+1+100.00
- 309.35 + 309.35 1+128.02

A 4
abilita cantiere rev0l.dwg

8- 324.10 + 324.10 -0+000.00
S -+ 345.17 -+ 345.17 --0+200.00
S - 358.63 - 358.63 +0+300.00-
R -+ 365.97 -+ 365.97 -0+400.00
S -+ 362.92 + 362.92 +0+500.00
S -+ 355.93 - 355.93 -0+600.00
Q-+ 348.22 -+ 348.22 0+700.00
S -+ 336.03 | 336.03 -0+800.00
8-+ 327.10 + 327.10 -0+900.00
S+ 319.35 —+ 319.35 -1+000.00-
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