

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: SNAM - RETE GASDOTTO



IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR. 4086 FASE PD LOTTO 0 GRUPPO 000 CODICE OPERA WBS 0XG00 TRATTO OPERA 0 AMBITO XX TIPO ELABORATO SM PROGRESSIVO 01 REV. A

In attesa del preventivo dell'Ente è stata indicata la cifra totale concordata con i tecnici di SNAM

COSTI TOTALI
INTERFERENZE CON ENTE GESTORE SNAM SPA – RETE GASDOTTO

ENTE	INTERFERENZA	COMUNE	NUMERO	COSTI RISOLUZIONE INTREFERENZA (€)
SNAM SPA	GAS	SNAM PR		
		Comune di Sorbolo (PR)	INTERFERENZA N. D X G01	
		Comune di Parma (PR)	INTERFERENZA N. D X G03	
		SNAM MO		
		Comune di Novi di Modena (MO)	INTERFERENZA N. A X G02	
			INTERFERENZA N. A X G03	
			INTERFERENZA N. A X G04	
			INTERFERENZA N. S X G05	
			INTERFERENZA N. A X G06	
			INTERFERENZA N. S X G07	
			INTERFERENZA N. A X G08	
			INTERFERENZA N. A X G09	
		Comune di Concordia sul Secchia (MO)	INTERFERENZA N. S X G10	
			INTERFERENZA N. A X G18	
		Comune di San Possidonio (MO)	INTERFERENZA N. A X G11	
			INTERFERENZA N. S X G17	
		Comune di Mirandola (MO)	INTERFERENZA N. A X G12	
			INTERFERENZA N. S X G19	
		SNAM MF		
		Comune di Finale Emilia (MO)	INTERFERENZA N. A X G01	
			INTERFERENZA N. A X G02	
			INTERFERENZA N. S X G03	
			INTERFERENZA N. S X G04	
			INTERFERENZA N. S X G05	
			INTERFERENZA N. A X G06	
			INTERFERENZA N. S X G07	
		SNAM FE		
		Comune di Cento (FE)	INTERFERENZA N. D X G04	
		Comune di Sant'Agostino (FE)	INTERFERENZA N. A X G05	
		Comune di Poggio Renatico (FE)	INTERFERENZA N. S X G06	
			INTERFERENZA N. A X G08	
			INTERFERENZA N. A X G09	
			INTERFERENZA N. A X G12	
			INTERFERENZA N. S X G13	

	INTERFERENZA N. S X G14	
	INTERFERENZA N. A X G15	
	INTERFERENZA N. A X G16	
	INTERFERENZA N. A X G17	
	INTERFERENZA N. A X G18	
	INTERFERENZA N. S X G23	
Comune di Ferrara (FE)	INTERFERENZA N. S X G20	
	INTERFERENZA N. A X G21	
	INTERFERENZA N. S X G22	

Totale (€)	10.500.000,00 ¹
-------------------	-----------------------------------

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: In attesa del preventivo ufficiale è stata indicata la cifra comunicataci dall'Ente durante gli incontri effettuati

Tale stima è la risultante delle interferenze individuate in tale sede (legate al livello di dettaglio progettuale del tempo), delle ipotesi di spostamento concordate e dei costi parametrici dell'Ente stesso.

NOTA 2: Le interferenze stralciate e quelle per le quali non è previsto alcun intervento non sono state indicate nell'elenco.