



anas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Via G.B. Sommariva n°2, 20123 - Milano, Tel. 02 47829111, email: mail@proiter.it
Mandante **PROITER** Via Artemide n°13, 20130 Agrate, Tel. 0362 421007, email: dell@proiter.it

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)

IL GEOLOGO: Dott. Giulio Massimo Mazzacosta - Pro Iter srl, Abbiadori Lombardina n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Grego Cacciari - Pro Iter srl, Abbiadori Lombardina n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Marino Tedde

PROTOCOLLO DATA

IDROLOGIA E IDRAULICA
NUOVI SVINCOLI - Nuovo svincolo di Paulitino al Km 120+000
Opere di drenaggio del corpo stradale - Opere tipo e particolari (Tav. 3/5)

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------------|------------|------------|
| CODICE PROGETTO | LOPLSQE | NOME FILE | VO1000DRDC03B.pdf | REVISIONE | SCALA: |
| PROGETTO | ELAB. | ELAB. | VO110001DRDC03 | B | Varie |
| D | | | | | |
| C | REVISIONE PER 2° ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11 | Luglio 2021 | Colaris | Basso | Fornicelli |
| B | REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS.35/11 | Aprile 2021 | Colaris | Basso | Fornicelli |
| A | EMMISSIONE | Marzo 2020 | Argio | Basso | Fornicelli |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |