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PROGETTO ESECUTIVO

S.S. 131 di “Carlo Felice”
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici — 2° stralcio
Dal km 108+300 al km 158+000

ALLEGATO AL COMPUTO METRICO

TABELLE FERRI
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ANAS - Direzione Progettazione e Realizzazione lavori

S.S. 131 "CARLO FELICE"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000

Progetto esecutivo

Allegato al Computo metrico - Tabelle ferri

NUOVI SVINCOLI

V02 - Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 pagg. 1+13
ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 - Impalcato pagg.1+1
ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500 pagg.1+6
CS.TR.47 - Portali V02 pagg.1+2

ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI
V03 - Uscita Area Archeologica "S. Cristina" al km 114+500

ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 pagg. 1+40
CS.TR.32 - Portali VO3 pagg.1+1
CS.TR.33 - Portali VO3 pagg.1+1
V04 - Adeguamento svincolo di Paulilatino al km 119+000

CS.TR.47 - Portali VO4 pagg.1+2
V05 - Adeguamento svincolo di Nuoro al km 123+000

CS.TR.32 - Portali VO5 pagg.1+1
CS.TR.33 - Portali VO5 pagg.1+1
V07 - Adeguamento svincolo di Norbello al km 128+000

CS.TR.32 - Portali VO7 pagg.1+1
CS.TR.33 - Portali VO7 pagg.1+1
V08 - Adeguamento svincolo di Borore al km 135+000

CS.TR.33 - Portali V08 pagg.1+1
CS.TR.33 - Cavalcavia esistente al km 135+000 - Parete redirettiva pagg.1+2
V09 - Adeguamento svincolo di Macomer al km 142+500

CS.TR.47 - Portali V09 pagg.1+1
V10 - Area Archeologica "S. Barbara" al Km 144+500

ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 pagg.1+11

RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI
520 - Risoluzione accessi al Km 122+000

ON.MS.02 - Muro in DX - SS131 pags.
ON.MS.03 - Muro in DX - Viabilita Locale B - Muro di Capostrada - Lato Cagliari pagg.

OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A pagg.1+8
OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari pagg.1+8
OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari pagg.1+8
OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B pagg.1+8
OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A pagg.1+8
OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari pagg.1+8
OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari pagg.1+8

1+6
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ANAS - Direzione Progettazione e Realizzazione lavori

S.S. 131 "CARLO FELICE"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000

Progetto esecutivo

Allegato al Computo metrico - Tabelle ferri

ON.MS.04 - Muro in DX - Viabilita Locale B - Muro di Capostrada - Lato Sassari pagg.1+2
521 - Risoluzione accessi al Km 127+000

OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A pagg.1+8
OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari pagg.1+8
OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari pagg.1+8

OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B pagg.1+8










S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla A - Fondazione

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Spalla A - Piastra di Fondazione kg

Pos. 1 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 12,000 2.050,656
Pos. 2 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 4,800 820,262
Pos. 3 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 12,000 2.050,656
Pos. 4 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 4,800 820,262
Pos. 5 26 tondino diametro 26 mm 4,168 63,000 10,700 2.809,649
Pos. 6 26 tondino diametro 26 mm 4,168 63,000 10,700 2.809,649
Pos. 7 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,650 8,363
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 9,100 28,720
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 9,100 28,720
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 12 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,650 8,363
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 100,000 3,600 887,760

12.398,804

Progetto esecutivo 1di13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 1484500 ON.CV.D SPALLA A-Fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla A - Elevazione

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

10 Ferro

Progetto esecutivo

B.05.030 |SPALLA A - Elevazione
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Des. Diametro | Peso | Simili |  Lunghezza | Totale |
tondino diametro 24 mm 3,551 52,000 8,200 1.514,146
tondino diametro 24 mm 3,551 52,000 8,200 1.514,146
tondino diametro 24 mm 3,551 52,000 4,500 830,934
tondino diametro 16 mm 1,578 64,000 12,000 1.211,904
tondino diametro 16 mm 1,578 64,000 12,000 1.211,904
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 8,200 707,742
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 8,200 707,742
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 8,200 707,742
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 8,200 707,742
tondino diametro 16 mm 1,578 64,000 8,700 878,630
tondino diametro 16 mm 1,578 64,000 8,700 878,630
tondino diametro 16 mm 1,578 64,000 8,700 878,630
tondino diametro 16 mm 1,578 64,000 8,700 878,630
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 3,300 284,823
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 3,300 284,823
tondino diametro 12 mm 0,888 840,000 2,000 1.491,840
tondino diametro 12 mm 0,888 208,000 1,400 258,586
tondino diametro 12 mm 0,888 208,000 1,400 258,586
tondino diametro 16 mm 1,578 6,000 12,000 113,616
tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 8,700 54,914
tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 8,700 54,914
tondino diametro 20 mm 2,466 51,000 6,580 827,540
tondino diametro 20 mm 2,466 51,000 5,300 666,560
tondino diametro 16 mm 1,578 51,000 2,420 194,757
tondino diametro 16 mm 1,578 51,000 6,130 493,330
tondino diametro 16 mm 1,578 9,000 10,800 153,382
tondino diametro 16 mm 1,578 33,000 10,800 562,399
tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 10,800 34,085
tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 10,640 83,950
tondino diametro 12 mm 0,888 288,000 0,800 204,595
tondino diametro 26 mm 4,168 25,000 5,200 541,840
tondino diametro 26 mm 4,168 25,000 5,200 541,840
tondino diametro 26 mm 4,168 25,000 5,200 541,840
tondino diametro 26 mm 4,168 25,000 5,200 541,840
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 26,000 2,300 94,364
tondino diametro 16 mm 1,578 26,000 2,300 94,364
tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 5,900 37,241
P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 ON.CV.D SPALLA A-Elevazione

2di13



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)
ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500
ON.CV.D - Spalla A - Elevazione

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |

Pos. 55 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 5,900 18,620
Pos. 56 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 5,900 37,241
Pos. 57 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 5,900 18,620
Pos. 58 12 tondino diametro 12 mm 0,888 65,000 0,900 51,948
Pos. 59 12 tondino diametro 12 mm 0,888 65,000 0,900 51,948
Pos. 74 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 1,100 23,443
Pos. 75 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 10,800 85,212

21.710,306

Progetto esecutivo 3di13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 ON.CV.D SPALLA A-Elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla A - Baggioli

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |SPALLA A-Baggioli kg

Pos. 60 12 tondino diametro 12 mm 0,888 36,000 3,700 118,282
Pos. 61 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 4,400 260,410
Pos. 62 10 tondino diametro 10 mm 0,617 30,000 4,400 81,444
Pos. 63 10 tondino diametro 10 mm 0,617 60,000 1,600 59,232
Pos. 64 10 tondino diametro 10 mm 0,617 150,000 0,900 83,295
Pos. 65 20 tondino diametro 20 mm 2,466 36,000 1,700 150,919
Pos. 66 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 2,700 38,362
Pos. 67 10 tondino diametro 10 mm 0,617 2,000 2,860 3,529
Pos. 68 10 tondino diametro 10 mm 0,617 2,000 2,280 2,814
Pos. 73 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 2,160 15,345

798,286

Progetto esecutivo 4di13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 ON.CV.D SPALLA A-Baggioli



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)
ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500
ON.CV.D - Spalla A - Soletta

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |SPALLA A-Soletta kg
Pos. 69 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 5,200 385,663
Pos. 70 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 5,200 385,663
Pos. 71 16 tondino diametro 16 mm 1,578 25,000 9,600 378,720
Pos. 72 16 tondino diametro 16 mm 1,578 25,000 9,600 378,720
1.528,766

Progetto esecutivo 5di13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 1484500 ON.CV.D SPALLA A-Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla B - Fondazione

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Spalla B - Piastra di Fondazione kg

Pos. 1 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 12,000 2.050,656
Pos. 2 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 4,800 820,262
Pos. 3 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 12,000 2.050,656
Pos. 4 26 tondino diametro 26 mm 4,168 41,000 4,800 820,262
Pos. 5 26 tondino diametro 26 mm 4,168 63,000 10,700 2.809,649
Pos. 6 26 tondino diametro 26 mm 4,168 63,000 10,700 2.809,649
Pos. 7 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,650 8,363
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 9,100 28,720
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 9,100 28,720
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 12 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,650 8,363
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 100,000 3,600 887,760

12.398,804

Progetto esecutivo 6di 13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 ON.CV.D SPALLA B-Fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla B - Elevazione

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

10 Ferro

Progetto esecutivo

B.05.030 |SPALLA B - Elevazione
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Des. Diametro | Peso | Simili |  Lunghezza | Totale |
tondino diametro 24 mm 3,551 52,000 7,300 1.347,960
tondino diametro 24 mm 3,551 52,000 7,300 1.347,960
tondino diametro 24 mm 3,551 52,000 4,500 830,934
tondino diametro 16 mm 1,578 55,000 12,000 1.041,480
tondino diametro 16 mm 1,578 55,000 12,000 1.041,480
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 7,300 630,063
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 7,300 630,063
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 7,300 630,063
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 7,300 630,063
tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 8,700 768,802
tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 8,700 768,802
tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 8,700 768,802
tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 8,700 768,802
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 3,300 284,823
tondino diametro 20 mm 2,466 35,000 3,300 284,823
tondino diametro 12 mm 0,888 735,000 2,000 1.305,360
tondino diametro 12 mm 0,888 182,000 1,400 226,262
tondino diametro 12 mm 0,888 182,000 1,400 226,262
tondino diametro 16 mm 1,578 6,000 12,000 113,616
tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 8,700 54,914
tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 8,700 54,914
tondino diametro 20 mm 2,466 51,000 6,580 827,540
tondino diametro 20 mm 2,466 51,000 5,300 666,560
tondino diametro 16 mm 1,578 51,000 2,420 194,757
tondino diametro 16 mm 1,578 51,000 6,130 493,330
tondino diametro 16 mm 1,578 9,000 10,800 153,382
tondino diametro 16 mm 1,578 33,000 10,800 562,399
tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 10,800 34,085
tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 10,640 83,950
tondino diametro 12 mm 0,888 288,000 0,800 204,595
tondino diametro 20 mm 2,466 25,000 5,200 320,580
tondino diametro 20 mm 2,466 25,000 5,200 320,580
tondino diametro 20 mm 2,466 25,000 5,200 320,580
tondino diametro 20 mm 2,466 25,000 5,200 320,580
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 6,000 94,680
tondino diametro 16 mm 1,578 26,000 2,300 94,364
tondino diametro 16 mm 1,578 26,000 2,300 94,364
tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 5,900 37,241
P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 ON.CV.D SPALLA B-Elevazione

7 di 13



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) .
ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500
ON.CV.D - Spalla B - Elevazione

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |

Pos. 55 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 5,900 18,620
Pos. 56 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 5,900 37,241
Pos. 57 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 5,900 18,620
Pos. 58 12 tondino diametro 12 mm 0,888 65,000 0,900 51,948
Pos. 59 12 tondino diametro 12 mm 0,888 65,000 0,900 51,948
Pos. 74 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 1,100 23,443
Pos. 75 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 10,800 85,212

19.150,887

Progetto esecutivo 8di 13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 1484500 ON.CV.D SPALLA B-Elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla B - Baggioli

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |SPALLA B-Baggioli kg

Pos. 60 12 tondino diametro 12 mm 0,888 36,000 3,700 118,282
Pos. 61 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 4,400 260,410
Pos. 62 10 tondino diametro 10 mm 0,617 30,000 4,400 81,444
Pos. 63 10 tondino diametro 10 mm 0,617 60,000 1,600 59,232
Pos. 64 10 tondino diametro 10 mm 0,617 150,000 0,900 83,295
Pos. 65 20 tondino diametro 20 mm 2,466 36,000 1,700 150,919
Pos. 66 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 2,700 38,362
Pos. 67 10 tondino diametro 10 mm 0,617 2,000 2,860 3,529
Pos. 68 10 tondino diametro 10 mm 0,617 2,000 2,280 2,814
Pos. 73 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 2,160 15,345

798,286

Progetto esecutivo 9di 13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 ON.CV.D SPALLA B-Baggioli



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)
ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500
ON.CV.D - Spalla B - Soletta

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |SPALLA B-Soletta kg
Pos. 69 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 5,200 385,663
Pos. 70 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 5,200 385,663
Pos. 71 16 tondino diametro 16 mm 1,578 25,000 9,600 378,720
Pos. 72 16 tondino diametro 16 mm 1,578 25,000 9,600 378,720
1.528,766

Progetto esecutivo 10di 13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 1484500 ON.CV.D SPALLA B-Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla A - Pali di fondazione

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Spalla A - Pali di Fondazione kg

Pos. 1 24 tondino diametro 24 mm 3,551 20,000 12,000 852,240
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 112,000 2,830 281,460
Pos. 3 24 tondino diametro 24 mm 3,551 14,000 2,830 140,691
Pos. 4 24 tondino diametro 24 mm 3,551 20,000 12,000 852,240
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 98,000 2,830 246,278
Pos. 6 24 tondino diametro 24 mm 3,551 20,000 6,600 468,732

Parziale singolo palo 2.841,641

Progetto esecutivo 11di 13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 ON.CV.A SPALLA A- Pali di Fond



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla B - Pali di fondazione

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Spalla B - Pali di Fondazione kg

Pos. 1 24 tondino diametro 24 mm 3,551 20,000 12,000 852,240
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 112,000 2,830 281,460
Pos. 3 24 tondino diametro 24 mm 3,551 14,000 2,830 140,691
Pos. 4 24 tondino diametro 24 mm 3,551 20,000 12,000 852,240
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 98,000 2,830 246,278
Pos. 6 24 tondino diametro 24 mm 3,551 20,000 6,600 468,732

Parziale singolo palo 2.841,641

Progetto esecutivo 12.di 13 P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 1484500 ON.CV.A SPALLA B- Pali di Fond



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.G - Soletta Impalcato

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

10 Ferro

Progetto esecutivo

B.05.030 |Soletta Impalcato

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

1

O o NI~ WN

—_
(=]

=
g~ WN

kg

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
16
16
10

Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |

tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 12,000 1.022,544
tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 12,000 1.022,544
tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 12,000 1.022,544
tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 12,000 1.022,544
tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 12,000 1.022,544
tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 12,000 1.022,544
tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 6,220 530,019
tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 6,220 530,019
tondino diametro 16 mm 1,578 193,000 10,730 3.267,864
tondino diametro 16 mm 1,578 193,000 10,730 3.267,864
tondino diametro 10 mm 0,617 385,000 2,250 534,476
tondino diametro 10 mm 0,617 385,000 2,250 534,476
tondino diametro 16 mm 1,578 97,000 3,150 482,158
tondino diametro 16 mm 1,578 97,000 3,150 482,158
tondino diametro 10 mm 0,617 346,000 1,050 224,156

15.988,455

P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 1484500 ON.CV.G - Soletta Impalcato

13di 13



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 - Impalcato

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Travi principali
Nr. Hyor [mm] a [mm] b [mm] c [mm] e [mm] f [mm] A [mq] L [m] V [mc] |Peso [kg]
Concio 1 3 2000 700 30 16 500 25| 0,06462 8,00 1,55 12174,41
Concio 2 3 2000 700 50 16 500 30| 0,08072 7,00 1,70 13306,69
Concio 3 3 2000 700 55 16 500 30 0,08414 8,00 2,02| 15851,98
Concio 4 3 2000 700 50 16 500 30| 0,08072 7,00 1,70 13306,69
Concio 5 3 2000 700 30 16 500 25| 0,06462 8,00 1,55 12174,41
per posizione conci vedere tav. TOOCVO02STRCAO1 66814,18
Traversi
Nr. Hiot [mm] a [mm] b [mm] c [mm] e [mm] f [mm] A [mq] L [m] V [mc] |Peso [kg]
Tipo 1 5 800 300 20 15 300 20 0,02340 6,50 0,76] 5969,93
Tipo 2 2 800 300 20 15 300 20 0,02340 10,50 0,49| 3857,49
per posizione traversi vedere tav. TOOCVO2STRCAO01 9827,42
Controventi montaggio
Nr. Sezione a [mm] t [mm] A [mq] L [m] V [mc] |Peso [kg]
Tipo 1 24 2L 100x10 100 10 0,00376 7,00 0,63| 4958,69
4958,69
Giunti bullonati traversi
TOOCVO02STRCPO2A
Giunti bullonati controventi montaggio
TOOCVO2STRCPO2A

Progetto esecutivo

P557-05 ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 - Impalcato




S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Muro Andat 1 - Piastra di Fondazione kg

Pos. 1 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 12,000 1.550,496
Pos. 2 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 3,800 490,990
Pos. 3 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 12,000 1.550,496
Pos. 3a 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 12,000 1.550,496
Pos. 4 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 3,800 490,990
Pos. 4a 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 3,800 490,990
Pos. 5 26 tondino diametro 26 mm 4,168 58,000 8,600 2.078,998
Pos. 6 26 tondino diametro 26 mm 4,168 58,000 8,600 2.078,998
Pos. 7 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 7,000 22,092
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 7,000 22,092
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,200 6,943
Pos. 12 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,200 6,943
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 70,000 3,800 655,956
Pos. 31 16 tondino diametro 16 mm 1,578 152,000 0,150 35,978
Pos. 32 16 tondino diametro 16 mm 1,578 152,000 0,150 35,978

11.144,183

Progetto esecutivo 1di6 P557-05 ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500 ON.MS.C MURO AND1 - Fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Muro Andat 1 - Elevazione kg

Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 11,050 844,728
Pos. 15 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 11,150 852,373
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 11,050 844,728
Pos. 17 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 11,150 852,373
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 63,000 7,000 695,898
Pos. 19 16 tondino diametro 16 mm 1,578 63,000 7,000 695,898
Pos. 20 16 tondino diametro 16 mm 1,578 63,000 7,000 695,898
Pos. 21 16 tondino diametro 16 mm 1,578 63,000 7,000 695,898
Pos. 22 12 tondino diametro 12 mm 0,888 645,000 1,700 973,692
Pos. 23 12 tondino diametro 12 mm 0,888 645,000 1,700 973,692
Pos. 24 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 2,300 61,272
Pos. 25 16 tondino diametro 16 mm 1,578 8,000 6,200 78,269
Pos. 26 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 2,300 61,272
Pos. 27 16 tondino diametro 16 mm 1,578 8,000 6,200 78,269
Pos. 28 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,000 2,650 125,451
Pos. 29 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,000 2,650 125,451
Pos. 30 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 2,300 61,272
Pos. 33 26 tondino diametro 26 mm 4,168 30,000 5,900 737,736
Pos. 34 26 tondino diametro 26 mm 4,168 30,000 5,900 737,736

10.191,906

Progetto esecutivo 2di6 P557-05 ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500 ON.MS.D MURO AND1 - Elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Muro Andat 2 - Piastra di Fondazione kg

Pos. 1 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 12,000 1.550,496
Pos. 2 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 3,800 490,990
Pos. 3 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 12,000 1.550,496
Pos. 3a 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 12,000 1.550,496
Pos. 4 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 3,800 490,990
Pos. 4a 26 tondino diametro 26 mm 4,168 31,000 3,800 490,990
Pos. 5 26 tondino diametro 26 mm 4,168 58,000 8,600 2.078,998
Pos. 6 26 tondino diametro 26 mm 4,168 58,000 8,600 2.078,998
Pos. 7 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 7,000 22,092
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 7,000 22,092
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 12,000 37,872
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,200 6,943
Pos. 12 16 tondino diametro 16 mm 1,578 2,000 2,200 6,943
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 70,000 3,800 655,956
Pos. 31 16 tondino diametro 16 mm 1,578 152,000 0,150 35,978
Pos. 32 16 tondino diametro 16 mm 1,578 152,000 0,150 35,978

11.144,183

Progetto esecutivo 3di6 P557-05 ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 1484500 ON.MS.C MURO AND?2 - Fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Muro Andat 2 - Elevazione kg

Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 10,150 775,927
Pos. 15 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 10,180 778,220
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 10,150 775,927
Pos. 17 20 tondino diametro 20 mm 2,466 31,000 10,180 778,220
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 7,000 596,484
Pos. 19 16 tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 7,000 596,484
Pos. 20 16 tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 7,000 596,484
Pos. 21 16 tondino diametro 16 mm 1,578 54,000 7,000 596,484
Pos. 22 12 tondino diametro 12 mm 0,888 570,000 1,700 860,472
Pos. 23 12 tondino diametro 12 mm 0,888 570,000 1,700 860,472
Pos. 24 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 2,300 61,272
Pos. 25 16 tondino diametro 16 mm 1,578 8,000 6,200 78,269
Pos. 26 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 2,300 61,272
Pos. 27 16 tondino diametro 16 mm 1,578 8,000 6,200 78,269
Pos. 28 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,000 2,650 125,451
Pos. 29 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,000 2,650 125,451
Pos. 30 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 2,300 61,272
Pos. 33 26 tondino diametro 26 mm 4,168 30,000 5,900 737,736
Pos. 34 26 tondino diametro 26 mm 4,168 30,000 5,900 737,736

9.281,902

Progetto esecutivo

4di6

P557-05 ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500 ON.MS.D MURO AND?2 - Elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Muro Andat 1 - Pali di Fondazione kg

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 12,000 378,720

Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 112,000 2,830 281,460

Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 12,000 2,830 53,589

Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 12,000 378,720

Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 71,000 2,830 178,426

Pos. 6 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,600 82,056

Parziale singolo palo 1.352,971

Totale pali 10.823,770

Progetto esecutivo 5di6 P557-05 ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500 ON.MS.A MURO AND1- Pali di Fond



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Muro Andat 2 - Pali di Fondazione kg

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 12,000 378,720

Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 112,000 2,830 281,460

Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 12,000 2,830 53,589

Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 12,000 378,720

Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 71,000 2,830 178,426

Pos. 6 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,600 82,056

Parziale singolo palo 1.352,971

Totale pali 10.823,770

Progetto esecutivo 6di6 P557-05 ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500 ON.MS.A MURO AND2- Pali di Fond



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo A kg -

Pos. 1 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 5,030 173,656
Pos. 2 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 5,030 173,656
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 6,790 42,858
Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 17,500 6,020 166,242
Pos. 5 16 tondino diametro 16 mm 1,578 17,500 6,720 185,573
Pos. 6 16 tondino diametro 16 mm 1,578 17,500 6,220 171,765

913,750

Progetto esecutivo 1di2 P557-05 CS.TR.47 - Portali V02 CS.TR.F fond portale tipo A



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 2di2 P557-05 CS.TR.47 - Portali V02 CS.TR.F fond portale tipo B









S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 1 - fondazione kg -
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 100,000 2,700 539,730
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 7,500 1,600 23,988
Correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 7,500 159,840
723,558

Progetto esecutivo

1P862605 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.C Concio 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 1 - elevazione kg -

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 100,000 2,900 579,710
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 50,000 2,170 96,348
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 92,250 0,620 22,592
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 50,000 1,720 53,062
Correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,400 7,500 122,544

874,256

Progetto esecutivo 2PH4805 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 2 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

3PEBF005 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 2 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 3,700 986,173
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 168,000 0,620 41,143
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,400 10,000 216,672

1.443,202

Progetto esecutivo PabhAMS5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 3 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

5864605 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 3-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 3 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 180,000 0,620 44,082
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,000 10,000 230,880

1.580,289

Progetto esecutivo 6PB5AB05 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 3-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 4 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

P5HEA05 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 4-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 4 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 180,000 0,620 44,082
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,000 10,000 230,880

1.580,289

Progetto esecutivo PEHAMS ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.D Concio 4-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 5 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

9552405 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 5-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 5 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 186,000 0,620 45,551
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,800 10,000 237,984

1.588,862

Progetto esecutivo 1P58i7405 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.D Concio 5-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 6 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

1A587406 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 6-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 6 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 183,000 0,620 44,817
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,400 10,000 234,432

1.584,575

Progetto esecutivo 1R58i7405 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.D Concio 6-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 7 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

1BEBAQ5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 7-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 7 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 189,000 0,620 46,286
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 27,200 10,000 241,536

1.593,149

Progetto esecutivo 1PEHAM5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 7-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 8 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

1PHE7406 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 8-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 8 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 189,000 0,620 46,286
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 27,200 10,000 241,536

1.593,149

Progetto esecutivo 1B58i7405 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.D Concio 8-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 9 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

1PEBAQS5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 9-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 9 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 183,000 0,620 44,817
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,400 10,000 234,432

1.584,575

Progetto esecutivo 1P A5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 9-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 10 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

PS50 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.C Concio 10-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 10 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 4,150 1.106,113
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 177,000 0,620 43,347
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 25,600 10,000 227,328

1.576,002

Progetto esecutivo 55745 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 10-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 11 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

P5Hv4I6 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 11-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 11 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 3,700 986,173
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 168,000 0,620 41,143
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,400 10,000 216,672

1.443,202

Progetto esecutivo 2PshA®5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 11-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 12 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

FHHv4I6 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 12-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 12 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 3,700 986,173
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 168,000 0,620 41,143
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,400 10,000 216,672

1.443,202

Progetto esecutivo 2P AM5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 12-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 13 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

PHHv4I6 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.C Concio 13-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 13 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 3,700 986,173
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 168,000 0,620 41,143
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,400 10,000 216,672

1.443,202

Progetto esecutivo 2@ A®5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 13-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 14 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

FHBv4I6 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 14-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 14 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 3,700 986,173
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 162,000 0,620 39,674
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 23,600 10,000 209,568

1.434,628

Progetto esecutivo 2®5BhA®5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 14-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 15 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

F5HBv4I6 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 15-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 15 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 3,700 986,173
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 162,000 0,620 39,674
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 23,600 10,000 209,568

1.434,628

Progetto esecutivo 3P AM5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 15-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 16 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

3P5EA05 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.C Concio 16-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 16 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 3,700 986,173
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 150,000 0,620 36,735
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 10,000 195,360

1.417,482

Progetto esecutivo 3P AMS5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 16-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 17 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

3B%EA05 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.C Concio 17-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 17 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,900 772,947
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 126,000 0,620 30,857
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,800 7,500 125,208

1.128,225

Progetto esecutivo 3@58i7405 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 17-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 18 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,700 719,640
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 10,000 1,600 31,984
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 10,000 213,120
964,744

Progetto esecutivo

3BEEA05 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.C Concio 18-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 18 - elevazione kg

Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 133,333 2,900 772,947
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,170 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 102,000 0,620 24,980
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,720 70,749
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,600 7,500 103,896

1.101,036

Progetto esecutivo 3@ AM5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 18-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 19 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 100,000 2,700 539,730
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 7,500 1,600 23,988
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 7,500 159,840
723,558

Progetto esecutivo

FHEV4I6 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.C Concio 19-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 19 - elevazione kg
Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 100,000 2,590 517,741
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 63,000 0,620 15,429
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 50,000 1,720 53,062
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 13,200 7,500 87,912
674,144

Progetto esecutivo 3% AM5 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.D Concio 19-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 20 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 33,333 2,700 179,910
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 2,500 1,600 7,996
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 2,500 53,280
241,186

Progetto esecutivo

3955405 ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 ON.MS.C Concio 20-fondazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 20 - elevazione kg
Pos. 3 18 tondino diametro 18 mm 1,999 33,333 2,150 143,262
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 14,250 0,620 3,490
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 16,667 1,720 17,687
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 9,600 2,500 21,312
185,751

Progetto esecutivo 4PsHAMS ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 1144500 ON.MS.D Concio 20-elevazion



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.32 - Portali VO3 CS.TR.F fond portale tipo B



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.33 - Portali VO3 CS.TR.F fond portale tipo B






S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo A kg -

Pos. 1 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 5,030 173,656
Pos. 2 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 5,030 173,656
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 6,790 42,858
Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 17,500 6,020 166,242
Pos. 5 16 tondino diametro 16 mm 1,578 17,500 6,720 185,573
Pos. 6 16 tondino diametro 16 mm 1,578 17,500 6,220 171,765

913,750

Progetto esecutivo 1di2 P557-05 CS.TR.47 - Portali V04 CS.TR.F fond portale tipo A



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 2di2 P557-05 CS.TR.47 - Portali V04 CS.TR.F fond portale tipo B






S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.32 - Portali V05 CS.TR.F fond portale tipo B



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.33 - Portali V05 CS.TR.F fond portale tipo B






S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.32 - Portali V07 CS.TR.F fond portale tipo B



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.33 - Portali V07 CS.TR.F fond portale tipo B






S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.47 - Portali V08 CS.TR.F fond portale tipo B



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . . . .
CS.TR.33 - Cavalcavia esistente al km 135+000 - Parete redirettiva

CS.TR.E - Fondazione

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Fondazione kg
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 68,000 3,040 326,204
Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 68,000 3,040 326,204
Pos. 6 08 tondino diametro 8 mm 0,395 166,000 1,850 121,305
Rip. 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 13,550 577,311
1.351,024

Progetto esecutivo 1di2 P557-05 CS.TR.33 - Cavalcavia esistente al km 1354000 - Parete redirettiva CS.TR.E - Fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

CS.TR.33 - Cavalcavia esistente al km 135+000 - Parete redirettiva

CS.TR.E - Elevazione

[ Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Elevazione kg
Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 73,000 3,450 397,419
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 73,000 3,450 397,419
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 292,000 0,870 100,346
Rip. 12 tondino diametro 12 mm 0,888 73,000 14,600 946,430
1.841,615

Progetto esecutivo 2di2 P557-05 CS.TR.33 - Cavalcavia esistente al km 1354000 - Parete redirettiva CS.TR.E - Elevazione






S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |CS.TR.F fond portale tipo B kg -

Pos. 7 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 8 20 tondino diametro 20 mm 2,466 11,000 3,530 95,755
Pos. 9 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,000 4,690 29,603
Pos. 10 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 5,620 88,684
Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 4,820 76,060

385,856

Progetto esecutivo 1di1 P557-05 CS.TR.47 - Portali V09 CS.TR.F fond portale tipo B






S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 1 - fondazione kg -
Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 133,333 4,100 862,640
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,000 1,440 68,170
Correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,000 10,000 230,880
1.161,690

Progetto esecutivo

1 di 1¥57-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.C Concio 1-fondazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 1 - elevazione kg -

Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 133,333 4,700 988,880
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,667 2,800 165,760
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 252,600 0,620 61,862
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 66,667 1,760 72,395
Correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 32,067 10,000 284,752

1.573,648

Progetto esecutivo 2 di 1B557-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.D Concio 1-elevazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 2 - fondazione kg
Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 58,667 4,100 379,562
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 13,200 1,440 29,995
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,000 4,400 101,587
511,143

Progetto esecutivo

3 di 1®¥57-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.C Concio 2-fondazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 2 - elevazione kg

Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 58,667 4,400 407,334
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 29,333 2,800 72,934
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 100,848 0,620 24,698
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 29,333 1,760 31,854
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 29,467 4,400 115,132

651,952

Progetto esecutivo 4 di 1B557-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.D Concio 2-elevazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 3 - fondazione kg
Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,667 4,100 198,407
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 6,900 1,440 15,679
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,000 2,300 53,102
267,189

Progetto esecutivo

5 di 1¥657-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 144+580 ON.MS.C Concio 3-fondazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 3 - elevazione kg

Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,667 4,100 198,407
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,333 2,540 34,585
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 47,196 0,620 11,558
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 15,333 1,760 16,651
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,800 2,300 54,736

315,937

Progetto esecutivo 6 di 1B557-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 144+580 ON.MS.D Concio 3-elevazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 4 - fondazione kg
Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 93,333 5,700 1.063,468
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 35,000 1,860 130,135
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,000 7,000 211,344
correnti 14 tondino diametro 14 mm 1,208 2,000 7,000 16,912
1.421,859

Progetto esecutivo 7 di 1¥657-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.C Concio 4-fondazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 4 - elevazione OVEST kg

Pos. 3a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 21,333 7,050 300,650
Pos. 3b 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 6,700 160,720
Pos. 3c 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 6,200 148,726
Pos. 3d 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,750 137,931
Pos. 3e 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,150 123,538
Pos. 3f 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 4,650 111,544
Pos. 3g 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 4,150 99,550
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 46,667 3,100 128,464
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 191,100 0,820 61,897
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 46,667 1,760 50,676
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 32,333 7,000 200,984

1.524,680

Progetto esecutivo

8 di Bb57-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.D Concio 4-elevazio OV DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 4 - elevazione EST kg

Pos. 7a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 46,667 3,000 279,860
Pos. 7b 18 tondino diametro 18 mm 1,999 46,667 3,350 312,510
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 46,667 3,400 140,896
Pos. 9 08 tondino diametro 8 mm 0,395 108,780 0,510 21,914
Pos. 10 10 tondino diametro 10 mm 0,617 46,667 1,560 44,918
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 19,267 7,000 119,762

919,859

Progetto esecutivo 9 di P657-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.D Concio 4-elevazio ES DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 5 - fondazione kg
Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 32,667 1,500 77,322
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 4,900 0,960 7,423
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 2,450 26,107
110,852

Progetto esecutivo 10 di P657-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.C Concio 5-fondazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 5 - elevazione kg

Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 32,667 2,150 110,828
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,333 2,560 37,130
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 28,665 0,400 4,529
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 16,333 1,360 13,706
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 17,000 2,450 36,985

203,178

Progetto esecutivo 11 di F&57-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 144+580 ON.MS.D Concio 5-elevazione DX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 1 - fondazione kg

Pos. 1a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 21,333 5,600 294,605
Pos. 2a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 1,860 36,694
correnti 14 tondino diametro 14 mm 1,208 34,000 1,600 65,715
Pos. 1b 18 tondino diametro 18 mm 1,999 45,333 5,600 507,479
Pos. 1c 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 5,788 92,554
Pos. 1d 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 4,325 69,165
Pos. 2b 18 tondino diametro 18 mm 1,999 27,000 1,860 100,390
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,000 5,400 163,037

1.329,639

Progetto esecutivo 12 di F57-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 144+580 ON.MS.C Concio 1-fondazione SX



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 1- elevazione kg

Pos. 3a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 21,333 7,000 368,256
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 10,667 3,300 42,522
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 57,696 0,820 18,688
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 10,667 2,160 14,216
correnti 14 tondino diametro 14 mm 1,208 44,067 1,600 85,172
Pos. 3b 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 6,700 160,720
Pos. 3c 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 6,200 148,726
Pos. 3d 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,650 135,532
Pos. 3e 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,150 123,538
Pos. 3f 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 4,600 110,345
Pos. 3g 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 4,100 98,351
Pos. 4b 12 tondino diametro 12 mm 0,888 36,000 3,100 99,101
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 146,772 0,820 47,539
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 36,000 2,160 47,978
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,200 5,400 163,996

1.664,678

Progetto esecutivo

13 di 157-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.D Concio 1-elevazione SX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 2 - fondazione kg

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 53,333 4,100 345,056
Pos. 1a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 8,000 4,720 59,585
Pos. 1b 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 4,025 101,623
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 12,000 1,440 27,268
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 26,000 4,000 92,352

625,884

Progetto esecutivo 14 di F57-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 144+580 ON.MS.C Concio 2-fondazione SX



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |Concio 2 - elevazione kg

Pos. 3a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 3,500 55,230
Pos. 3b 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 3,000 47,340
Pos. 3c 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,500 39,450
Pos. 3d 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,000 31,560
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 2,800 49,728
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 40,140 0,620 9,830
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 20,000 1,760 21,718
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,867 3,000 50,261
Pos. 3e 16 tondino diametro 16 mm 1,578 13,333 1,995 41,975
Pos. 5 08 tondino diametro 8 mm 0,395 5,400 0,620 1,322
Pos. 6 10 tondino diametro 10 mm 0,617 6,667 1,760 7,239
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 1,000 8,880

364,534

Progetto esecutivo

15 di 157-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.D Concio 2-elevazione SX



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OPERE PROVVISIONALI - fondazione kg

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 47,800 84,893
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 30,000 3,900 184,626
Pos. 2a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 44,575 3,900 274,323
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 89,150 5,900 830,004
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 5,000 17,830 79,165
correnti 12 tondino diametro 12 mm 0,888 7,000 23,830 148,127

1.601,139

Progetto esecutivo 16 di P657-05 ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 1444580 ON.MS.C Opere provvisio-cordolo









S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 114,000 2,100 714,370
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 9,100 64,646
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 306,000 1,800 869,162
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 2,600 359,050
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 3,000 458,079
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 42,000 9,400 350,582

10.168,867

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 6,900 731,662
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 7,200 248,573
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 47,000 4,480 747,699
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 47,000 4,050 469,403
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 2,000 148,332
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 49,000 2,000 154,644
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,100 222,680
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 8,800 173,606
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 55,000 8,800 1.193,544
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 32,000 8,950 1.017,006
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 9,000 110,970
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,170 530,315
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,975 515,892
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 62,000 8,000 991,504
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 46,000 6,200 570,115
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,550 262,569
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 5,700 843,178
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 64,000 7,150 914,742
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 4,900 215,492
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 330,000 1,300 518,232
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 121,000 0,800 116,934
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 190,000 1,900 436,088
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 60,000 0,500 36,240
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,600 326,962
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,400 315,284
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 7,650 353,246
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 8,000 0,500 16,672
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 4,950 755,830
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

3di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
15,000 8,400 447,426
210,000 0,650 164,892
14.737,173

P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 114,000 2,100 714,370
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 9,100 64,646
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 306,000 1,800 869,162
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 2,600 359,050
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 3,000 458,079
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 42,000 9,400 350,582

10.168,867

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 6,650 705,153
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 6,950 239,942
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 47,000 4,480 747,699
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 47,000 4,050 469,403
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 2,000 148,332
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 43,000 2,000 135,708
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,100 222,680
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 8,800 173,606
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 52,000 8,800 1.128,442
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 8,950 953,444
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 9,000 110,970
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,870 508,126
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,680 494,073
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 60,000 8,000 959,520
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 46,000 6,200 570,115
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,550 262,569
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 5,500 813,593
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 60,000 7,150 857,571
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 4,700 206,697
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 308,000 1,300 483,683
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 121,000 0,800 116,934
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 180,000 1,900 413,136
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 60,000 0,500 36,240
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,600 326,962
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,400 315,284
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 7,650 353,246
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 8,000 0,500 16,672
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 4,700 717,657
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

6di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
14,000 8,400 417,598
210,000 0,650 164,892
14.257,385

P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 10,250 1.989,464
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 8,850 1.717,732
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 8,850 223,445
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 2,000 28,416
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 54,000 2.109,888
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 26,400 375,091
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,600 101,587

7.526,277

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,700 6,571
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,700 6,571
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 1,700 21,134
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 1,350 4,795
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 2,700 47,952
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 4,500 53,973
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 2,700 19,181
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,750 12,432
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 0,950 10,123
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,100 29,304
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 0,900 12,787
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,000 0,500 6,660
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 294,341

2 TRAVERSI 588,682

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 7,350 2.573,764
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 7,650 264,109
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,730 2.217,102
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 3,980 1.295,538
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 132,000 2,000 416,592
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,150 752,870
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 90,000 12,000 2.663,280
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 70,000 12,000 2.982,840
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 7,350 1.087,256
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 68,000 8,100 1.101,049
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,500 207,144
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 22,000 5,700 309,236
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,300 488,156
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,150 1.122,277
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 68,000 6,650 1.115,125
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,350 235,282
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 352,000 1,300 552,781
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 88,000 0,800 85,043
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 736,000 1,900 1.689,267
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 192,000 0,500 115,968
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 5,400 2.722,907
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,450 69,590
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
24
14

3di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 14 mm

Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
3,551
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
22,000
70,000
68,000
22,000
28,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

5,000 284,080

5,700 250,675

2,600 646,282

1,500 203,898

1,100 48,376

1,150 79,405

11,960 825,814

11,960 1.274,099

0,650 502,528

2 SPALLE 34.367,175
1 SPALLA 17.183,587

P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 7,800 2.731,342
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,100 279,644
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,630 2.170,229
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 4,010 1.305,303
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 132,000 2,000 416,592
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,100 195,102
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,100 735,361
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 96,000 12,000 2.840,832
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 76,000 12,000 3.238,512
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 7,900 1.168,615
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 8,100 1.198,201
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,550 210,103
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 5,700 337,349
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,350 495,552
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,600 1.204,394
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,650 1.213,519
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,800 255,072
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 396,000 1,300 621,878
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 90,000 0,800 86,976
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 780,000 1,900 1.790,256
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 200,000 0,500 120,800
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 5,850 2.949,816
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,450 69,590
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
20
14

6di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 14 mm

Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
2,466
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
24,000
74,000
74,000
22,000
28,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

4,900 278,398

5,700 273,463

2,600 683,212

1,500 221,889

1,150 50,575

1,050 72,500

11,960 825,814

11,960 884,801

0,650 502,528

2 SPALLE 35.421,159
1 SPALLA 17.710,579

P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 13,690 2.657,147
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 11,600 2.251,490
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 11,600 292,877
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 10,000 142,080
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 54,000 2.781,216
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 26,400 468,864
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 2,600 133,910

9.708,239

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,350 9,590
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,100 82,051
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 7,000 83,958
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 2,700 28,771
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 1,750 18,648
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,000 0,950 15,185
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 45,000 1,100 43,956
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 0,900 19,181
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,700 45,288
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 0,500 9,768
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 443,407

2 TRAVERSI 886,813

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 7,350 2.573,764
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 7,650 264,109
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,730 2.217,102
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 3,980 1.295,538
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 132,000 2,000 416,592
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,150 752,870
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 90,000 12,000 2.663,280
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 70,000 12,000 2.982,840
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 7,350 1.087,256
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 68,000 8,100 1.101,049
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,500 207,144
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 22,000 5,700 309,236
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,300 488,156
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,150 1.122,277
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 68,000 6,650 1.115,125
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,350 235,282
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 352,000 1,300 552,781
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 88,000 0,800 85,043
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 736,000 1,900 1.689,267
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 192,000 0,500 115,968
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 5,400 2.722,907
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,450 69,590
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
24
14

3di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 14 mm

Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
3,551
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
22,000
70,000
68,000
22,000
28,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

5,000 284,080

5,700 250,675

2,600 646,282

1,500 203,898

1,100 48,376

1,150 79,405

11,960 825,814

11,960 1.274,099

0,650 502,528

2 SPALLE 34.367,175
1 SPALLA 17.183,587

P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 7,800 2.731,342
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,100 279,644
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,630 2.170,229
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 4,010 1.305,303
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 132,000 2,000 416,592
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,100 195,102
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,100 735,361
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 96,000 12,000 2.840,832
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 76,000 12,000 3.238,512
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 7,900 1.168,615
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 8,100 1.198,201
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,550 210,103
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 5,700 337,349
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,350 495,552
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,600 1.204,394
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,650 1.213,519
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,800 255,072
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 396,000 1,300 621,878
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 90,000 0,800 86,976
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 780,000 1,900 1.790,256
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 200,000 0,500 120,800
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 5,850 2.949,816
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,450 69,590
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
20
14

6di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 14 mm

Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
2,466
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
24,000
74,000
74,000
22,000
28,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

4,900 278,398

5,700 273,463

2,600 683,212

1,500 221,889

1,150 50,575

1,050 72,500

11,960 825,814

11,960 884,801

0,650 502,528

2 SPALLE 35.421,159
1 SPALLA 17.710,579

P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 13,690 2.657,147
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 11,600 2.251,490
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 11,600 292,877
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 10,000 142,080
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 54,000 2.781,216
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 26,400 468,864
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 2,600 133,910

9.708,239

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,350 9,590
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,100 82,051
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 7,000 83,958
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 2,700 28,771
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 1,750 18,648
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,000 0,950 15,185
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 45,000 1,100 43,956
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 0,900 19,181
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,700 45,288
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 0,500 9,768
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 443,407

2 TRAVERSI 886,813

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |/OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 88,000 2,100 551,443
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 7,100 50,438
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 230,000 1,800 653,292
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,600 275,699
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 29,000 3,000 308,937
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 40,000 9,400 333,888

8.226,845

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 30,000 8,200 606,636
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,500 293,454
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 34,000 4,480 540,888
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 34,000 3,980 333,699
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 34,000 2,000 107,304
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 36,000 2,000 113,616
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 29,000 2,100 150,179
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 6,800 134,150
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 62,000 6,800 1.039,666
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 40,000 6,950 987,178
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 7,000 86,310
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 8,300 613,893
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 8,180 605,017
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 80,000 8,000 1.279,360
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,450 68,062
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 50,000 6,200 619,690
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,450 255,172
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 6,950 1.028,086
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 80,000 7,150 1.143,428
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 6,150 270,465
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 410,000 1,300 643,864
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 106,000 0,800 102,438
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 168,000 1,900 385,594
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 40,000 0,500 24,160
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,600 238,594
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,400 230,072
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 5,600 258,586
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 6,000 0,500 12,504
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 6,250 665,813
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

3di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
14,000 6,600 328,112
144,000 0,650 113,069
14.397,450

P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |/OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 88,000 2,100 551,443
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 7,100 50,438
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 230,000 1,800 653,292
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,600 275,699
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 29,000 3,000 308,937
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 40,000 9,400 333,888

8.226,845

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 30,000 8,150 602,937
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,400 290,002
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 34,000 4,480 540,888
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 34,000 3,980 333,699
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 34,000 2,000 107,304
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 36,000 2,000 113,616
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 29,000 2,100 150,179
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 6,800 134,150
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 61,000 6,800 1.022,897
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 35,000 6,950 863,781
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 7,000 86,310
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 8,250 610,195
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 8,100 599,100
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 80,000 8,000 1.279,360
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,450 68,062
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 50,000 6,200 619,690
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,450 255,172
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 6,900 1.020,689
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 80,000 7,150 1.143,428
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 6,100 268,266
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 408,000 1,300 640,723
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 106,000 0,800 102,438
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 168,000 1,900 385,594
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 40,000 0,500 24,160
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,600 238,594
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,400 230,072
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 5,600 258,586
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 6,000 0,500 12,504
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 6,200 660,486
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

6di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
14,000 6,600 328,112
144,000 0,650 113,069
14.222,455

P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 8,240 1.599,335
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 6,850 1.329,544
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 6,850 172,949
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,750 260,022
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,720 106,980
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,000 54,000 1.630,368
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 26,400 375,091
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,000 2,600 78,499

6.157,525

Progetto esecutivo 7di8 P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,400 6,038
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,400 6,038
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 1,700 15,096
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 1,350 4,795
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 2,100 41,026
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 4,000 47,976
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 2,700 19,181
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,750 12,432
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 0,950 10,123
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,100 29,304
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 0,900 12,787
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 11,000 0,500 4,884
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,400 30,298

1 TRAVERSO 270,170

2 TRAVERSI 540,341

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 114,000 2,100 714,370
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 9,100 64,646
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 306,000 1,800 869,162
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 2,600 359,050
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 3,000 458,079
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 42,000 9,400 350,582

10.168,867

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 7,200 763,474
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 7,500 258,930
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 47,000 4,630 772,733
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 47,000 4,080 472,880
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 2,000 148,332
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 49,000 2,000 154,644
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,100 222,680
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 8,800 173,606
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 57,000 8,800 1.236,946
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 34,000 8,950 1.080,569
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 9,000 110,970
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,430 549,545
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,230 534,752
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 66,000 8,000 1.055,472
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 46,000 6,200 570,115
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,500 258,871
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,200 236,682
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 6,000 887,556
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 66,000 7,150 943,328
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,200 228,686
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 350,000 1,300 549,640
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 121,000 0,800 116,934
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 210,000 1,900 481,992
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 60,000 0,500 36,240
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,600 326,962
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,400 315,284
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 7,600 350,938
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 8,000 0,500 16,672
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 5,300 809,273
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

3di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
15,000 8,600 458,079
210,000 0,650 164,892
15.223,641

P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 114,000 2,100 714,370
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 9,100 64,646
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 306,000 1,800 869,162
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 2,600 359,050
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 3,000 458,079
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 42,000 9,400 350,582

10.168,867

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 7,300 774,077
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 7,600 262,382
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 47,000 4,630 772,733
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 47,000 4,080 472,880
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 2,000 148,332
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 49,000 2,000 154,644
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,100 222,680
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 8,800 173,606
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 59,000 8,800 1.280,347
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 35,000 8,950 1.112,351
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 9,000 110,970
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,500 554,723
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,350 543,628
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 68,000 8,000 1.087,456
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 46,000 6,200 570,115
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,500 258,871
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,300 244,078
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 6,100 902,349
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 68,000 7,150 971,914
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,300 233,083
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 360,000 1,300 565,344
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 121,000 0,800 116,934
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 210,000 1,900 481,992
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 60,000 0,500 36,240
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,600 326,962
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,400 315,284
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 7,600 350,938
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 8,000 0,500 16,672
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 5,400 824,542
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

6di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
15,000 8,600 458,079
210,000 0,650 164,892
15.445,063

P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 10,250 1.989,464
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 8,850 1.717,732
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 8,850 223,445
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 2,000 28,416
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 54,000 2.109,888
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 26,400 375,091
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,600 101,587

7.526,277

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,700 6,571
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,700 6,571
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 1,700 21,134
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 1,350 4,795
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 2,700 47,952
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 4,500 53,973
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 2,700 19,181
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,750 12,432
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 0,950 10,123
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,100 29,304
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 0,900 12,787
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,000 0,500 6,660
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 294,341

2 TRAVERSI 588,682

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 8,100 2.836,393
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,400 290,002
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,680 2.193,666
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 4,180 1.360,640
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 130,000 2,000 410,280
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,100 735,361
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 100,000 12,000 2.959,200
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 78,000 12,000 3.323,736
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 8,150 1.205,597
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 78,000 8,100 1.262,968
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,500 207,144
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 22,000 5,700 309,236
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,200 473,363
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,900 1.259,140
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 78,000 6,700 1.288,732
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 6,100 268,266
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 396,000 1,300 621,878
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 88,000 0,800 85,043
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 780,000 1,900 1.790,256
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 192,000 0,500 115,968
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 6,150 3.101,088
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,480 70,442
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
24
14

3di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 14 mm

[ Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
3,551
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
22,000
78,000
76,000
22,000
26,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

4,800 272,717

5,700 250,675

2,600 720,143

1,500 227,886

1,100 48,376

1,350 86,557

11,960 825,814

11,960 1.274,099

0,650 502,528

2 SPALLE 36.562,035
1 SPALLA 18.281,018

P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 4di8 P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 8,200 2.871,410
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,500 293,454
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,680 2.193,666
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 4,180 1.360,640
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 130,000 2,000 410,280
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,100 735,361
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 102,000 12,000 3.018,384
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 80,000 12,000 3.408,960
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 8,250 1.220,390
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 80,000 8,100 1.295,352
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,500 207,144
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 22,000 5,700 309,236
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,200 473,363
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 7,000 1.277,388
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 80,000 6,700 1.321,776
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 6,200 272,664
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 396,000 1,300 621,878
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 88,000 0,800 85,043
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 780,000 1,900 1.790,256
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 192,000 0,500 115,968
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 6,250 3.151,513
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,480 70,442
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
24
14

6di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 14 mm

[ Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
3,551
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
22,000
80,000
78,000
22,000
26,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

4,800 272,717

5,700 250,675

2,600 738,608

1,500 233,883

1,100 48,376

1,350 86,557

11,960 825,814

11,960 1.274,099

0,650 502,528

2 SPALLE 36.922,666
1 SPALLA 18.461,333

P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 13,690 2.657,147
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 11,600 2.251,490
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 11,600 292,877
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 10,000 142,080
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 54,000 2.781,216
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 26,400 468,864
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 2,600 133,910

9.708,239

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,350 9,590
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,100 82,051
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 7,000 83,958
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 2,700 28,771
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 1,750 18,648
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,000 0,950 15,185
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 45,000 1,100 43,956
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 0,900 19,181
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,700 45,288
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 0,500 9,768
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 443,407

2 TRAVERSI 886,813

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 8,100 2.836,393
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,400 290,002
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,680 2.193,666
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 4,180 1.360,640
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 130,000 2,000 410,280
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,100 735,361
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 100,000 12,000 2.959,200
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 78,000 12,000 3.323,736
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 8,150 1.205,597
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 78,000 8,100 1.262,968
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,500 207,144
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 22,000 5,700 309,236
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,200 473,363
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 6,900 1.259,140
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 78,000 6,700 1.288,732
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 6,100 268,266
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 396,000 1,300 621,878
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 88,000 0,800 85,043
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 780,000 1,900 1.790,256
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 192,000 0,500 115,968
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 6,150 3.101,088
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,480 70,442
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
24
14

3di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 14 mm

[ Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
3,551
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
22,000
78,000
76,000
22,000
26,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

4,800 272,717

5,700 250,675

2,600 720,143

1,500 227,886

1,100 48,376

1,350 86,557

11,960 825,814

11,960 1.274,099

0,650 502,528

2 SPALLE 36.562,035
1 SPALLA 18.281,018

P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 8,600 4.054,659
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 12,000 3.795,648
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 316,000 3,650 3.441,746
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 212,000 3,600 2.277,389
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 12,000 170,496
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 8,600 122,189
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 850,000 1,800 2.414,340
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 94,000 2,500 469,765
Pos. 9a 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 2,600 474,458
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 156,000 2,600 1.000,210
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 3,000 1.512,726
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 9,400 1.001,664

2 SPALLE 28.585,597

1 SPALLA 14.292,798

Progetto esecutivo 4di8 P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 8,200 2.871,410
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 8,500 293,454
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 132,000 4,680 2.193,666
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 132,000 4,180 1.360,640
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 130,000 2,000 410,280
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 2,000 473,400
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 7,150 114,343
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 142,000 2,100 735,361
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 12,000 473,472
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 102,000 12,000 3.018,384
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 80,000 12,000 3.408,960
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 10,000 12,000 295,920
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 8,250 1.220,390
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 80,000 8,100 1.295,352
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 24,000 3,500 207,144
Pos. 29 20 tondino diametro 20 mm 2,466 22,000 5,700 309,236
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 3,200 473,363
Pos. 31 20 tondino diametro 20 mm 2,466 74,000 7,000 1.277,388
Pos. 32 20 tondino diametro 20 mm 2,466 80,000 6,700 1.321,776
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 6,200 272,664
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,800 244,274
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 86,000 1,000 135,708
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 396,000 1,300 621,878
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 88,000 0,800 85,043
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 780,000 1,900 1.790,256
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 192,000 0,500 115,968
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,800 33,744
Pos. 41 18 tondino diametro 18 mm 1,999 20,000 3,000 119,940
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,500 97,680
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 6,200 22,022
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 3,880 41,345
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 5,000 35,520
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 0,950 55,678
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,600 1.325,520
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 150,000 5,400 1.278,180
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 104,000 11,400 1.052,813
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 22,000 0,500 45,848
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 142,000 6,250 3.151,513
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 2,250 35,505
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 10,000 1,500 23,670
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 18,000 2,480 70,442
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo |

Progetto esecutivo

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Commento

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

12
12
24
18
24
18
18
20
20
24
14

6di8

Des. Diametro
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 12 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 18 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 20 mm
tondino diametro 24 mm
tondino diametro 14 mm

[ Peso
0,888
0,888
3,551
1,999
3,551
1,999
1,999
2,466
2,466
3,551
1,208

Simili
20,000
10,000
16,000
22,000
80,000
78,000
22,000
26,000
28,000
30,000

640,000

Lunghezza | Totale |

2,850 50,616

4,250 37,740

4,800 272,717

5,700 250,675

2,600 738,608

1,500 233,883

1,100 48,376

1,350 86,557

11,960 825,814

11,960 1.274,099

0,650 502,528

2 SPALLE 36.922,666
1 SPALLA 18.461,333

P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 13,690 2.657,147
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 11,600 2.251,490
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 11,600 292,877
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 10,000 142,080
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 54,000 2.781,216
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 26,400 468,864
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 2,600 133,910

9.708,239

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,350 9,590
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,100 82,051
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 7,000 83,958
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 2,700 28,771
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 1,750 18,648
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,000 0,950 15,185
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 45,000 1,100 43,956
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 0,900 19,181
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,700 45,288
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 0,500 9,768
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 443,407

2 TRAVERSI 886,813

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.C fondazione tipoA kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.036,000 5,180 8.468,305
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.036,000 3,540 5.787,220
Pos. 3 10 tondino diametro 10 mm 0,617 2.072,000 1,030 1.316,777
Pos. 4 18 tondino diametro 18 mm 1,999 1.036,000 2,300 4,763,217
Pos. 5 16 tondino diametro 16 mm 1,578 518,000 2,100 1.716,548
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 348,000 12,000 3.708,288
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 120,000 2,390 254,678
Pos. A 12 tondino diametro 12 mm 0,888 465,000 7,540 3.113,417
Pos. B 16 tondino diametro 16 mm 1,578 465,000 0,680 498,964

29.627,415

Progetto esecutivo 1di6 P557-05 ON.MS.02 - Muro in DX - SS131 ON.MS.C fondazione tipoA



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.D elevazione tipo A kg -

Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.036,000 5,115 8.362,043
Pos. 12 16 tondino diametro 16 mm 1,578 518,000 5,915 4.834,945
Pos. 13 10 tondino diametro 10 mm 0,617 4.403,000 0,740 2.010,322
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.036,000 2,370 3.874,495
Pos. 15 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.036,000 1,090 1.781,941
Pos. 16 12 tondino diametro 12 mm 0,888 468,000 12,000 4,987,008
Pos. 17 12 tondino diametro 12 mm 0,888 110,000 12,000 1.172,160
Pos. 18 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,000 2,090 63,101
Pos. 19 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 2,250 47,952

27.133,966

Progetto esecutivo 2di6 P557-05 ON.MS.02 - Muro in DX - SS131 ON.MS.D elevazione tipo A



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.C fondazione tipoB kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.767,000 5,180 14.443,529
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.767,000 3,540 9.870,674
Pos. 3 10 tondino diametro 10 mm 0,617 3.536,000 1,030 2.247,163
Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.767,000 2,300 6.413,150
Pos. 5 14 tondino diametro 14 mm 1,208 884,000 2,000 2.135,744
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 612,000 12,000 6.521,472
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 240,000 2,390 509,357
Pos. A 12 tondino diametro 12 mm 0,888 795,000 7,540 5.322,938
Pos. B 16 tondino diametro 16 mm 1,578 795,000 0,680 853,067

48.317,094

Progetto esecutivo 3di6 P557-05 ON.MS.02 - Muro in DX - SS131 ON.MS.C fondazione tipoB



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.D elevazione tipoB kg -

Pos. 11 14 tondino diametro 14 mm 1,208 1.767,000 4,360 9.306,577
Pos. 12 14 tondino diametro 14 mm 1,208 884,000 4,340 4.634,564
Pos. 13 10 tondino diametro 10 mm 0,617 6.188,000 0,715 2.729,867
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.767,000 2,370 6.608,333
Pos. 15 16 tondino diametro 16 mm 1,578 1.767,000 1,090 3.039,275
Pos. 16 12 tondino diametro 12 mm 0,888 659,000 12,000 7.022,304
Pos. 17 12 tondino diametro 12 mm 0,888 189,000 12,000 2.013,984
Pos. 18 12 tondino diametro 12 mm 0,888 28,000 2,065 51,344
Pos. 19 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 2,250 47,952

35.454,201

Progetto esecutivo 4di6 P557-05 ON.MS.02 - Muro in DX - SS131 ON.MS.D elevazione tipoB



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.C fondazione tipoC kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 520,000 4,980 4.086,389
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 520,000 3,340 2.740,670
Pos. 3 10 tondino diametro 10 mm 0,617 1.040,000 1,030 660,930
Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 260,000 2,300 943,644
Pos. 5 14 tondino diametro 14 mm 1,208 260,000 2,000 628,160
Pos. 6 14 tondino diametro 14 mm 1,208 260,000 2,300 722,384
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 179,000 12,000 1.907,424
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 96,000 2,390 203,743
Pos. A 12 tondino diametro 12 mm 0,888 234,000 7,540 1.566,752
Pos. B 16 tondino diametro 16 mm 1,578 234,000 0,680 251,091

13.711,187

Progetto esecutivo 5di6 P557-05 ON.MS.02 - Muro in DX - SS131 ON.MS.C fondazione tipoC



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.D elevazione tipo C kg -

Pos. 11 14 tondino diametro 14 mm 1,208 520,000 3,360 2.110,618
Pos. 12 14 tondino diametro 14 mm 1,208 260,000 3,340 1.049,027
Pos. 13 10 tondino diametro 10 mm 0,617 1.300,000 0,665 533,397
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 520,000 2,370 1.944,727
Pos. 15 16 tondino diametro 16 mm 1,578 520,000 1,090 894,410
Pos. 16 12 tondino diametro 12 mm 0,888 138,000 12,000 1.470,528
Pos. 17 12 tondino diametro 12 mm 0,888 55,000 12,000 586,080
Pos. 18 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 2,015 35,786
Pos. 19 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 2,250 47,952

8.672,525

Progetto esecutivo 6di6 P557-05 ON.MS.02 - Muro in DX - SS131 ON.MS.D elevazione tipo C



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.C Fondazione tipoAl kg -

Pos. 1 18 tondino diametro 18 mm 1,999 147,000 5,480 1.610,314
Pos. 2 18 tondino diametro 18 mm 1,999 147,000 3,640 1.069,625
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 296,000 1,170 307,532
Pos. 4 20 tondino diametro 20 mm 2,466 147,000 3,000 1.087,506
Pos. 5 16 tondino diametro 16 mm 1,578 74,000 2,200 256,898
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 49,000 12,000 522,144
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 48,000 2,480 105,708
Pos. A 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 7,540 441,904
Pos. B 16 tondino diametro 16 mm 1,578 110,000 0,680 118,034

5.519,666

Progetto esecutivo 1di2 P557-05 ON.MS.03 - Muro in DX -Viabilita Locale B ON.MS.C Fondazione tipoAl



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.D Elevazione tipo A1 kg -

Pos. 11 16 tondino diametro 16 mm 1,578 147,000 5,920 1.373,239
Pos. 12 16 tondino diametro 16 mm 1,578 74,000 5,915 690,706
Pos. 13 10 tondino diametro 10 mm 0,617 740,000 0,790 360,698
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 147,000 2,370 549,759
Pos. 15 16 tondino diametro 16 mm 1,578 147,000 1,090 252,843
Pos. 16 12 tondino diametro 12 mm 0,888 76,000 12,000 809,856
Pos. 17 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,000 12,000 159,840
Pos. 18 12 tondino diametro 12 mm 0,888 40,000 2,140 76,013
Pos. 19 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 2,250 47,952

4.320,906

Progetto esecutivo 2di2 P557-05 ON.MS.03 - Muro in DX -Viabilita Locale B ON.MS.D Elevazione tipo Al



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.C Fondazione tipoB kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 280,000 5,180 2.288,731
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 280,000 3,540 1.564,114
Pos. 3 10 tondino diametro 10 mm 0,617 560,000 1,030 355,886
Pos. 4 16 tondino diametro 16 mm 1,578 280,000 2,300 1.016,232
Pos. 5 14 tondino diametro 14 mm 1,208 140,000 2,000 338,240
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 96,000 12,000 1.022,976
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 2,390 50,936
Pos. A 12 tondino diametro 12 mm 0,888 126,000 7,540 843,636
Pos. B 16 tondino diametro 16 mm 1,578 126,000 0,680 135,203

7.615,953

Progetto esecutivo 1di2 P557-05 ON.MS.04 - Muro in DX -Viabilita Locale B ON.MS.C Fondazione tipoB



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |ON.MS.D Elevazione tipoB kg -

Pos. 11 14 tondino diametro 14 mm 1,208 280,000 4,360 1.474,726
Pos. 12 14 tondino diametro 14 mm 1,208 140,000 4,340 733,981
Pos. 13 10 tondino diametro 10 mm 0,617 980,000 0,715 432,332
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 280,000 2,370 1.047,161
Pos. 15 16 tondino diametro 16 mm 1,578 280,000 1,090 481,606
Pos. 16 12 tondino diametro 12 mm 0,888 103,000 12,000 1.097,568
Pos. 17 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 12,000 319,680
Pos. 18 12 tondino diametro 12 mm 0,888 28,000 2,065 51,344
Pos. 19 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 2,250 47,952

5.686,350

Progetto esecutivo 2di2 P557-05 ON.MS.04 - Muro in DX -Viabilita Locale B ON.MS.D Elevazione tipoB






S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 114,000 2,100 714,370
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 9,100 64,646
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 306,000 1,800 869,162
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 2,600 359,050
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 3,000 458,079
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 42,000 9,400 350,582

10.168,867

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 6,400 678,643
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 6,700 231,311
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 47,000 4,530 756,043
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 47,000 3,850 446,223
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 2,000 148,332
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 2,000 148,332
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,100 222,680
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 8,800 173,606
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 52,000 8,800 1.128,442
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 29,000 8,950 921,662
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 9,000 110,970
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,550 484,458
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,350 469,665
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 56,000 8,000 895,552
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 50,000 6,200 619,690
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,500 258,871
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,250 240,380
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 5,150 761,819
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 54,000 7,150 771,814
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 4,300 189,105
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,700 101,939
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 286,000 1,300 449,134
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 132,000 0,800 127,565
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 169,000 1,900 387,889
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 60,000 0,500 36,240
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,600 326,962
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,400 315,284
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 7,650 353,246
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 8,000 0,500 16,672
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 4,400 671,849
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

3di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
15,000 8,600 458,079
210,000 0,650 164,892
13.895,379

P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 57,000 8,600 1.462,757
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 9,100 1.439,183
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 114,000 2,100 714,370
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 9,100 64,646
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 306,000 1,800 869,162
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 2,600 359,050
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 3,000 458,079
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 42,000 9,400 350,582

10.168,867

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 6,200 657,436
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 6,550 226,132
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 47,000 4,280 714,319
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 47,000 3,700 428,837
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 47,000 2,000 148,332
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 43,000 2,000 135,708
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 6,900 110,345
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 6,000 191,904
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,100 222,680
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 8,800 173,606
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 52,000 8,800 1.128,442
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 8,950 953,444
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 9,000 110,970
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,450 477,061
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,230 460,789
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 54,000 8,000 863,568
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 50,000 6,200 619,690
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,300 244,078
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,200 236,682
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 5,050 747,026
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 54,000 7,150 771,814
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 4,200 184,708
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,750 104,937
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 76,000 1,100 131,921
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 288,000 1,300 452,275
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 121,000 0,800 116,934
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 156,000 1,900 358,051
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 60,000 0,500 36,240
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,500 78,900
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,600 326,962
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 37,000 5,400 315,284
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 7,650 353,246
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 8,000 0,500 16,672
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 43,000 4,300 656,580
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro lter s.r.l.
Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento
Pos. 52

Pos. 53

Progetto esecutivo

| Des. U.M. | Cod. Diametro |

Des. Diametro

24 tondino diametro 24 mm
14 tondino diametro 14 mm

6di8

Peso

3,551
1,208

Simili | Lunghezza | Totale |
14,000 8,400 417,598
210,000 0,650 164,892
13.653,024

P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 10,250 1.989,464
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 8,850 1.717,732
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 8,850 223,445
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 2,000 28,416
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 54,000 2.109,888
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 26,400 375,091
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,600 101,587

7.526,277

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,700 6,571
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,700 6,571
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 1,700 21,134
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 1,350 4,795
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 2,700 47,952
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 4,500 53,973
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 2,700 19,181
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,750 12,432
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 0,950 10,123
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,100 29,304
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 0,900 12,787
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,000 0,500 6,660
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 294,341

2 TRAVERSI 588,682

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 79,000 8,600 2.027,330
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 79,000 8,600 2.027,330
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 12,000 1.897,824
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 17,200 2.720,214
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 2,100 990,091
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 3,600 1.138,694
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 12,000 85,248
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 425,000 1,800 1.207,170
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 84,000 2,500 419,790
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 78,000 2,600 500,105
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 72,000 3,000 767,016
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 60,000 9,400 500,832

14.342,738

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 72,000 6,900 1.225,109
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 7,000 7,200 124,286
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 65,000 4,530 1.045,592
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 65,000 3,750 601,088
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 65,000 2,000 205,140
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 75,000 2,000 236,700
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 7,150 57,171
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 6,100 48,776
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 72,000 2,150 381,737
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 12,000 236,736
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 42,000 12,000 1.242,864
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 31,000 12,000 1.320,972
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 12,000 147,960
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,950 514,043
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 7,500 464,768
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 12,000 3,400 100,613
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 5,650 417,891
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 6,650 412,094
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 11,000 4,850 106,647
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,000 59,964
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 180,000 1,300 282,672
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 55,000 0,800 53,152
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 350,000 1,900 803,320
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 100,000 0,500 60,400
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 5,000 4,000 17,760
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 3,000 94,680
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 2,700 52,747
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 6,200 16,517
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,700 20,246
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 48,000 1,150 49,018
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 5,600 494,861
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 5,400 477,187
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 11,500 531,024
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 12,000 0,500 25,008
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 72,000 4,900 1.252,793
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 2,200 17,358
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 1,450 11,441
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 9,000 2,450 34,795
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |

Pos. 55 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,050 27,084
Pos. 56 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 4,250 22,644
Pos. 57 24 tondino diametro 24 mm 3,551 8,000 4,300 122,154
Pos. 58 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 59 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 2,600 276,978
Pos. 60 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 1,500 92,954
Pos. 61 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 1,100 26,387
Pos. 62 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 1,350 46,607
Pos. 63 20 tondino diametro 20 mm 2,466 15,000 11,960 442,400
Pos. 64 24 tondino diametro 24 mm 3,551 16,000 11,960 679,519
Pos. 65 14 tondino diametro 14 mm 1,208 324,000 0,650 254,405

15.899,400

Progetto esecutivo 3di8 P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 79,000 8,600 2.027,330
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 79,000 8,600 2.027,330
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 12,000 1.897,824
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 17,200 2.720,214
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 158,000 2,100 990,091
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 3,600 1.138,694
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 12,000 85,248
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 425,000 1,800 1.207,170
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 84,000 2,500 419,790
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 78,000 2,600 500,105
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 72,000 3,000 767,016
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 60,000 9,400 500,832

14.342,738

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 72,000 6,800 1.207,354
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 7,000 7,100 122,560
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 65,000 4,530 1.045,592
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 65,000 3,750 601,088
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 65,000 2,000 205,140
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 75,000 2,000 236,700
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 7,150 57,171
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 6,100 48,776
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 72,000 2,150 381,737
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 12,000 236,736
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 41,000 12,000 1.213,272
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 31,000 12,000 1.320,972
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 12,000 147,960
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,850 506,647
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 30,000 7,500 449,775
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 12,000 3,400 100,613
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 5,550 410,495
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 30,000 6,650 398,801
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 11,000 4,750 104,448
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,000 59,964
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 170,000 1,300 266,968
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 55,000 0,800 53,152
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 350,000 1,900 803,320
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 100,000 0,500 60,400
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 5,000 4,000 17,760
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 3,000 94,680
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 2,700 52,747
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 6,200 16,517
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,700 20,246
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 48,000 1,150 49,018
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 5,600 494,861
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 56,000 5,400 477,187
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 11,500 531,024
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 12,000 0,500 25,008
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 72,000 4,900 1.252,793
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 2,200 17,358
Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 1,450 11,441
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 9,000 2,450 34,795
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |

Pos. 55 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,050 27,084
Pos. 56 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 4,250 22,644
Pos. 57 24 tondino diametro 24 mm 3,551 8,000 4,300 122,154
Pos. 58 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 59 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 2,600 276,978
Pos. 60 18 tondino diametro 18 mm 1,999 30,000 1,500 89,955
Pos. 61 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 1,100 26,387
Pos. 62 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 1,350 46,607
Pos. 63 20 tondino diametro 20 mm 2,466 15,000 11,960 442,400
Pos. 64 24 tondino diametro 24 mm 3,551 16,000 11,960 679,519
Pos. 65 14 tondino diametro 14 mm 1,208 324,000 0,650 254,405

15.786,347

Progetto esecutivo 6di 8 P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 13,690 2.657,147
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 11,600 2.251,490
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 11,600 292,877
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,790 265,965
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,740 109,952
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 10,000 142,080
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 54,000 2.781,216
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 26,400 468,864
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 58,000 2,600 133,910

9.708,239

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 3,400 12,077
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,350 9,590
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 44,000 2,100 82,051
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 7,000 83,958
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 2,700 28,771
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 1,750 18,648
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 18,000 0,950 15,185
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 45,000 1,100 43,956
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 0,900 19,181
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,700 45,288
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 0,500 9,768
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,900 32,665

1 TRAVERSO 443,407

2 TRAVERSI 886,813

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 104,000 8,600 2.668,890
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 104,000 8,600 2.668,890
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 17,200 5.440,429
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 17,200 5.440,429
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 208,000 2,100 1.303,411
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,100 664,238
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 16,400 116,506
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 578,000 1,800 1.641,751
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 84,000 2,500 419,790
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 103,000 2,600 660,395
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 97,000 3,000 1.033,341
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 72,000 9,400 600,998

22.720,162

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 97,000 6,900 1.650,494
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 7,000 7,200 124,286
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 91,000 4,480 1.447,672
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 91,000 3,780 848,255
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 91,000 2,000 287,196
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 97,000 2,000 306,132
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 7,150 57,171
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 6,100 48,776
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 97,000 2,150 514,284
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 16,900 333,403
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 40,000 16,900 1.667,016
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 17,250 1.837,643
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 16,900 208,377
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,900 510,345
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 7,500 464,768
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 12,000 3,400 100,613
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,300 244,078
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 5,650 417,891
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 6,650 412,094
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 11,000 4,850 106,647
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,000 59,964
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 180,000 1,300 282,672
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 55,000 0,800 53,152
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 434,000 1,900 996,117
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 145,000 0,500 87,580
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 5,000 3,800 16,872
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,800 88,368
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 2,500 48,840
Pos. 42a 12 tondino diametro 12 mm 0,888 7,000 2,700 16,783
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 6,200 11,011
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,400 19,181
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 48,000 1,050 44,755
Pos. 46a 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,000 1,050 13,986
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 75,000 5,600 662,760
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 75,000 5,400 639,090
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 15,800 729,581
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 15,000 0,500 31,260
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 97,000 4,900 1.687,790
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 2,200 17,358
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |

Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 1,450 11,441
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 9,000 2,450 34,795
Pos. 55 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 2,850 25,308
Pos. 55a 12 tondino diametro 12 mm 0,388 5,000 3,050 13,542
Pos. 56 12 tondino diametro 12 mm 0,888 9,000 4,250 33,966
Pos. 57 24 tondino diametro 24 mm 3,551 8,000 4,300 122,154
Pos. 58 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 59 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 2,600 276,978
Pos. 60 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 1,500 92,954
Pos. 61 18 tondino diametro 18 mm 1,999 11,000 1,100 24,188
Pos. 62 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 1,350 46,607
Pos. 63 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 16,750 660,888
Pos. 64 24 tondino diametro 24 mm 3,551 15,000 16,950 902,842
Pos. 65 14 tondino diametro 14 mm 1,208 444,000 0,650 348,629

20.100,217

Progetto esecutivo 3di8 P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 104,000 8,600 2.668,890
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 104,000 8,600 2.668,890
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 17,200 5.440,429
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 17,200 5.440,429
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 208,000 2,100 1.303,411
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,100 664,238
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 16,400 116,506
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 578,000 1,800 1.641,751
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 84,000 2,500 419,790
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 103,000 2,600 660,395
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 97,000 3,000 1.033,341
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 72,000 9,400 600,998

22.720,162

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 97,000 6,800 1.626,574
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 7,000 7,100 122,560
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 91,000 4,480 1.447,672
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 91,000 3,780 848,255
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 91,000 2,000 287,196
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 97,000 2,000 306,132
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 7,150 57,171
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 6,100 48,776
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 97,000 2,150 514,284
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 16,900 333,403
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 40,000 16,900 1.667,016
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 17,250 1.837,643
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 16,900 208,377
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,800 502,948
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 7,500 464,768
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 12,000 3,400 100,613
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,300 244,078
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 5,550 410,495
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 6,650 412,094
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 11,000 4,750 104,448
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,800 107,935
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 38,000 1,000 59,964
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 175,000 1,300 274,820
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 55,000 0,800 53,152
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 434,000 1,900 996,117
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 145,000 0,500 87,580
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 5,000 3,800 16,872
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 20,000 2,800 88,368
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 2,500 48,840
Pos. 42a 12 tondino diametro 12 mm 0,888 7,000 2,700 16,783
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 6,200 11,011
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,400 19,181
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 48,000 1,050 44,755
Pos. 46a 12 tondino diametro 12 mm 0,888 15,000 1,050 13,986
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 75,000 5,600 662,760
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 75,000 5,400 639,090
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 15,800 729,581
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 15,000 0,500 31,260
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 97,000 4,800 1.653,346
Pos. 52 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 2,200 17,358
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000) . .
Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |

Pos. 53 16 tondino diametro 16 mm 1,578 5,000 1,450 11,441
Pos. 54 16 tondino diametro 16 mm 1,578 9,000 2,480 35,221
Pos. 55 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 2,850 25,308
Pos. 55a 12 tondino diametro 12 mm 0,388 5,000 3,050 13,542
Pos. 56 12 tondino diametro 12 mm 0,888 9,000 4,250 33,966
Pos. 57 24 tondino diametro 24 mm 3,551 8,000 4,300 122,154
Pos. 58 18 tondino diametro 18 mm 1,999 12,000 5,900 141,529
Pos. 59 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 2,600 276,978
Pos. 60 18 tondino diametro 18 mm 1,999 31,000 1,500 92,954
Pos. 61 18 tondino diametro 18 mm 1,999 11,000 1,100 24,188
Pos. 62 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 1,350 46,607
Pos. 63 20 tondino diametro 20 mm 2,466 16,000 16,750 660,888
Pos. 64 24 tondino diametro 24 mm 3,551 15,000 16,950 902,842
Pos. 65 14 tondino diametro 14 mm 1,208 444,000 0,650 348,629

20.015,708

Progetto esecutivo 6di 8 P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 19,540 3.792,597
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 17,000 3.299,598
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 17,000 429,216
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,770 262,994
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,730 108,466
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 32,000 6,000 170,496
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 76,000 54,000 3.644,352
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 26,400 562,637
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 76,000 2,600 175,469

13.050,561

Progetto esecutivo

7di8

P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,700 19,714
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,700 19,714
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 36,000 1,700 54,346
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 1,350 14,386
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 66,000 2,350 137,729
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 10,750 128,936
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 2,700 38,362
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 1,750 24,864
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 24,000 0,950 20,246
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 60,000 1,100 58,608
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 32,000 0,900 25,574
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 40,000 1,700 60,384
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 42,000 0,500 18,648
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 7,000 33,138
Pos. 14a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 7,000 33,138

1 TRAVERSO 687,785

2 TRAVERSI 1.375,570

Progetto esecutivo

8di8

P557-05 OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari OM.PT.H Impalcato - Traversi



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |/OM.PT.D Spalla 1-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 88,000 2,100 551,443
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 7,100 50,438
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 230,000 1,800 653,292
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,600 275,699
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 29,000 3,000 308,937
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 40,000 9,400 333,888

8.226,845

Progetto esecutivo 1di8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 1-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 1-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 30,000 7,100 525,258
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 7,400 255,478
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 34,000 4,530 546,925
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 34,000 3,850 322,799
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 34,000 2,000 107,304
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 36,000 2,000 113,616
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 8,200 65,567
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 7,000 223,888
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 29,000 2,100 150,179
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 6,800 134,150
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 6,800 939,053
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 33,000 6,950 814,422
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 7,000 86,310
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,080 523,658
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,220 534,013
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 66,000 8,000 1.055,472
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 50,000 6,700 669,665
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,250 240,380
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 5,850 865,367
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 66,000 7,150 943,328
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,050 222,089
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 44,000 1,800 124,978
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 44,000 1,750 121,506
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 88,000 1,100 152,750
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 330,000 1,300 518,232
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 130,000 0,800 125,632
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 140,000 1,900 321,328
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 50,000 0,500 30,200
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 14,000 2,500 55,230
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,600 238,594
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,400 230,072
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 5,600 258,586
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 6,000 0,500 12,504
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 5,150 548,630
Progetto esecutivo 2di8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
Pos. 52 24 tondino diametro 24 mm 3,551 14,000 6,600 328,112
Pos. 53 18 tondino diametro 18 mm 1,999 28,000 1,300 72,764
Pos. 54 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 2,700 43,178
Pos. 55 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 8,000 63,968
Pos. 56 14 tondino diametro 14 mm 1,208 144,000 0,650 113,069
13.156,753

Progetto esecutivo 3di8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 1-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |/OM.PT.D Spalla 2-fondazione kg -

Pos. 1 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 2 22 tondino diametro 22 mm 2,984 44,000 8,600 1.129,146
Pos. 3 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 4 22 tondino diametro 22 mm 2,984 53,000 7,100 1.122,879
Pos. 5 22 tondino diametro 22 mm 2,984 88,000 2,100 551,443
Pos. 5a 22 tondino diametro 22 mm 2,984 106,000 2,050 648,423
Pos. 6 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 7,100 50,438
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 8,600 61,094
Pos. 8 16 tondino diametro 16 mm 1,578 230,000 1,800 653,292
Pos. 9 18 tondino diametro 18 mm 1,999 168,000 2,500 839,580
Pos. 10 20 tondino diametro 20 mm 2,466 43,000 2,600 275,699
Pos. 11 24 tondino diametro 24 mm 3,551 29,000 3,000 308,937
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 40,000 9,400 333,888

8.226,845

Progetto esecutivo 4di 8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 2-fondazione



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.D Spalla 2-elevazione kg -
Pos. 13 20 tondino diametro 20 mm 2,466 30,000 7,000 517,860
Pos. 14 20 tondino diametro 20 mm 2,466 14,000 7,300 252,025
Pos. 15 24 tondino diametro 24 mm 3,551 34,000 4,530 546,925
Pos. 16 20 tondino diametro 20 mm 2,466 34,000 3,850 322,799
Pos. 17 16 tondino diametro 16 mm 1,578 34,000 2,000 107,304
Pos. 18 16 tondino diametro 16 mm 1,578 36,000 2,000 113,616
Pos. 19 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 8,650 69,165
Pos. 20 18 tondino diametro 18 mm 1,999 16,000 7,500 239,880
Pos. 21 20 tondino diametro 20 mm 2,466 29,000 2,100 150,179
Pos. 22 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 6,800 134,150
Pos. 23 20 tondino diametro 20 mm 2,466 56,000 6,800 939,053
Pos. 24 24 tondino diametro 24 mm 3,551 32,000 6,950 789,742
Pos. 25 20 tondino diametro 20 mm 2,466 5,000 7,000 86,310
Pos. 26 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 6,950 514,043
Pos. 26a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 7,080 523,658
Pos. 27 18 tondino diametro 18 mm 1,999 64,000 8,000 1.023,488
Pos. 28 20 tondino diametro 20 mm 2,466 8,000 3,500 69,048
Pos. 29 18 tondino diametro 18 mm 1,999 50,000 6,950 694,653
Pos. 30 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,250 240,380
Pos. 30a 18 tondino diametro 18 mm 1,999 37,000 3,400 251,474
Pos. 31 18 tondino diametro 18 mm 1,999 74,000 5,800 857,971
Pos. 32 18 tondino diametro 18 mm 1,999 64,000 7,150 914,742
Pos. 33 18 tondino diametro 18 mm 1,999 22,000 5,000 219,890
Pos. 34 16 tondino diametro 16 mm 1,578 48,000 1,800 136,339
Pos. 34a 16 tondino diametro 16 mm 1,578 48,000 1,750 132,552
Pos. 35 16 tondino diametro 16 mm 1,578 96,000 1,100 166,637
Pos. 36 14 tondino diametro 14 mm 1,208 330,000 1,300 518,232
Pos. 37 14 tondino diametro 14 mm 1,208 130,000 0,800 125,632
Pos. 38 14 tondino diametro 14 mm 1,208 140,000 1,900 321,328
Pos. 39 14 tondino diametro 14 mm 1,208 50,000 0,500 30,200
Pos. 40 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 3,300 29,304
Pos. 41 16 tondino diametro 16 mm 1,578 14,000 2,500 55,230
Pos. 42 12 tondino diametro 12 mm 0,888 14,000 2,500 31,080
Pos. 43 12 tondino diametro 12 mm 0,888 3,000 5,200 13,853
Pos. 44 12 tondino diametro 12 mm 0,888 6,000 3,880 20,673
Pos. 45 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 5,000 17,760
Pos. 46 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 0,950 25,308
Pos. 47 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,600 238,594
Pos. 48 16 tondino diametro 16 mm 1,578 27,000 5,400 230,072
Pos. 49 12 tondino diametro 12 mm 0,888 52,000 5,600 258,586
Pos. 50 26 tondino diametro 26 mm 4,168 6,000 0,500 12,504
Pos. 51 24 tondino diametro 24 mm 3,551 30,000 5,050 537,977
Progetto esecutivo 5di8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
Pos. 52 24 tondino diametro 24 mm 3,551 14,000 6,600 328,112
Pos. 53 18 tondino diametro 18 mm 1,999 40,000 1,650 131,934
Pos. 54 18 tondino diametro 18 mm 1,999 8,000 3,300 52,774
Pos. 55 18 tondino diametro 18 mm 1,999 4,000 8,600 68,766
Pos. 56 14 tondino diametro 14 mm 1,208 144,000 0,650 113,069
13.174,871

Progetto esecutivo 6di 8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.D Spalla 2-elevazione



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Soletta kg -

Pos. 1 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 8,240 1.599,335
Pos. 2 16 tondino diametro 16 mm 1,578 123,000 6,850 1.329,544
Pos. 3 16 tondino diametro 16 mm 1,578 16,000 6,850 172,949
Pos. 4a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,630 242,192
Pos. 4b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 1,750 260,022
Pos. 5a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 5b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,890 132,240
Pos. 6a 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,660 98,065
Pos. 6b 14 tondino diametro 14 mm 1,208 123,000 0,720 106,980
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,000 54,000 1.630,368
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 26,400 375,091
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 34,000 2,600 78,499

6.157,525

Progetto esecutivo 7di8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.H Impalcato - Soletta



S.S. 131 di "Carlo Felice" Mandataria: Pro Iter s.r.l.
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Mandante: Delta Ingegneria
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 1084300 al km 158+000)

Computo metrico - Allegati

| Prg.| Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro [ Peso [ Simili | Lunghezza | Totale |
10 Ferro B.05.030 |OM.PT.H Impalcato - Traversi kg -

Pos. 1 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,400 6,038
Pos. 2 12 tondino diametro 12 mm 0,888 2,000 3,400 6,038
Pos. 3 12 tondino diametro 12 mm 0,888 10,000 1,700 15,096
Pos. 4 12 tondino diametro 12 mm 0,888 4,000 1,350 4,795
Pos. 5 12 tondino diametro 12 mm 0,888 22,000 2,100 41,026
Pos. 6 18 tondino diametro 18 mm 1,999 6,000 4,000 47,976
Pos. 7 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 2,700 19,181
Pos. 8 12 tondino diametro 12 mm 0,888 8,000 1,750 12,432
Pos. 9 12 tondino diametro 12 mm 0,888 12,000 0,950 10,123
Pos. 10 12 tondino diametro 12 mm 0,888 30,000 1,100 29,304
Pos. 11 12 tondino diametro 12 mm 0,888 16,000 0,900 12,787
Pos. 12 12 tondino diametro 12 mm 0,888 20,000 1,700 30,192
Pos. 13 12 tondino diametro 12 mm 0,888 11,000 0,500 4,884
Pos. 14 16 tondino diametro 16 mm 1,578 3,000 6,400 30,298

1 TRAVERSO 270,170

2 TRAVERSI 540,341

Progetto esecutivo 8di8 P557-05 OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B OM.PT.H Impalcato - Traversi
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