



NUMERO SEZIONI	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
DISTANZE PARZIALI	20,00	20,00	20,00	16,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
DISTANZE PROGRESSIVE	0+00	0+20	0+40	0+56	0+76	0+96	0+116	0+136	0+156	0+176	0+196	0+216	0+236	0+256	0+276	0+296	0+316	0+336	0+356	0+376	0+396	0+416	0+436	0+456	0+476	0+496	0+516	0+536	0+556			
QUOTE TERRENO	80,00	79,00	78,00	77,00	76,00	75,00	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	68,00	67,00	66,00	65,00	64,00	63,00	62,00	61,00	60,00	59,00	58,00	57,00	56,00	55,00	54,00	53,00	52,00			
QUOTE PROGETTO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
ETICHETTE	<p> $R=47,036$ $S=58,139$ $R=301,983$ $S=127,841$ $R=192,932$ $S=71,222$ $R=100,000$ $S=33,133$ $R=70,000$ $S=$ $R=24,77$ $D=1,507$ $R=71,120$ $S=$ $R=1,554$ $D=0,154$ </p>																															
ANDAMENTO PLANIMETRICO	<p> $R=47,036$ $S=58,139$ $R=301,983$ $S=127,841$ $R=192,932$ $S=71,222$ $R=100,000$ $S=33,133$ $R=70,000$ $S=$ $R=24,77$ $D=1,507$ $R=71,120$ $S=$ $R=1,554$ $D=0,154$ </p>																															
ANDAMENTO DEI COLI	<p> $R=47,036$ $S=58,139$ $R=301,983$ $S=127,841$ $R=192,932$ $S=71,222$ $R=100,000$ $S=33,133$ $R=70,000$ $S=$ $R=24,77$ $D=1,507$ $R=71,120$ $S=$ $R=1,554$ $D=0,154$ </p>																															



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA NUOVO SVINCOLO DI MORMANNO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW Cremonesi Workshop S.r.l - ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l
ECOPLAME S.r.l - InArPRO S.r.l.

COD UC 162

<p>RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)</p> <p>IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Terriotrio S.r.l.)</p> <p>IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)</p> <p>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Antonio Citarella</p> <p>PROTOCOLLO _____ DATA _____ 201__</p>	<p>CAPOGRUPPO MANDATARIA:</p> <p>PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A.</p> <p>MANDANTI:</p> <p>CREW GRUPPO PRESSIONI DELLO SVINCOLO ITALIANO Direttore Tecnico: Dott. Arch. Claudio TURRINI</p> <p>art Direttore Tecnico: Dott. Ing. Ivo FRESIA</p> <p>ECOPLAME INGEGNERIA AMBIENTE E PAESAGGIO Direttore Tecnico: Dott. Arch. Pasquale Pisano</p> <p>InArPRO INGEGNERIA ARCHITETTURA Direttore Tecnico: Dott. Ing. Massimo T. DE IORIO</p>
--	--

PROGETTO STRADALE - INTERSEZIONI E SVINCOLI
SEMISVINCOLO NORD
RAMPA 2-2: PROFILO LONGITUDINALE - Tavola 2 di 3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP UC162 D20	T00PS02TRA FP02	B	1:1000/100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	EMISSIONE PER OSSERVAZIONI MIMS	NOVEMBRE 2021	MARINO	VELLOTTA	IORIO
A	EMISSIONE	MAGGIO 2020	DI SERIO	VELLOTTA	IORIO