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PREMESSA

L'impianto eolico oggetto del presente progetto € ubicato nel territorio della Provincia di Trapani e
pit precisamente nel Comune di Mazara del Vallo e Marsala (TP).

Il presente Capitolato per Opere Civili assieme al Capitolato Generale d’Appalto ed alla documentazione di
progetto costituisce parte integrante dei contratti che la Committente stipula con ['Appaltatore per
'esecuzione dei lavori civili, idraulici e stradali relativi alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica,
allampliamento ed alla conservazione di quelli esistenti. In ogni caso I'Appaltatore & tenuto ad ottemperare
anche a quelle norme, necessarie per il migliore risultato dei lavori, che possono essere prescritte nel corso
dei lavori medesimi da parte del Committente o da parte della Direzione Lavori (di seguito denominata D.L.)

In particolare, per quanto non precisato nel presente documento e per quanto non in contrasto con lo stesso,
si fa specifico riferimento ai Capitolati Speciali dei Ministero dei Lavori Pubblici ed alle norme di unificazione
UNI — UNEL - CEI in vigore all’atto della esecuzione dei lavori.
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-1- GENERALITA’

1.1 CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Contenuto del presente Capitolato Tecnico sono le prescrizioni tecniche di esecuzione e le norme di
accettazione relative ai lavori inerenti il progetto delle opere civili ed elettromeccaniche di BT, MT e AT
relative alla realizzazione di una Centrale Eolica da 48,0 MW ricadente nei Comuni sopracitati.

» Comune di Mazara del Vallg. sara costituito da n° 8 aerogeneratori sviluppanti ciascuno una

potenza max. nominale pari a 6,0 MW con potenza totale massima fino a 48,0 MW.

Con i documenti contrattuali la Committente puo fornire all’Appaltatore il progetto esecutivo oppure il
progetto di massima delle opere da eseguire.

Nel primo caso la documentazione tecnica consistera in disegni definitivi, specifiche tecniche e quant’altro
necessario per permettere all’Appaltatore di eseguire correttamente e secondo i programmi concordati i
lavori appaltati; essa sara corredata della firma del professionista abilitato in qualita di Progettista secondo le
leggi in vigore.

Per quanto non completamente descritto alle voci successive, si fa comunque obbligo all'Appaltatore di
provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi complementari per dare i lavori finiti a regola d'arte e di
effettuare una accurata pulizia dei cantiere al termine dei lavori, previa rimozione dei materiale non utilizzato
e/o di risulta. La Committente si riserva la possibilita di modificare i disegni esecutivi anche durante il corso
dei lavori.

Nel secondo caso la documentazione consistera in disegni architettonici (3) o di massima e in relazioni
descrittive delle opere. L’'Appaltatore dovra elaborare il progetto esecutivo dettagliato firmato dal
professionista da esso incaricato quale Progettista (1 ).

1.2.1 Oneri dell’appaltatore

In aggiunta a quanto previsto allart.5 del Capitolato Generale D’Appalto e dalle singole sezioni del
Capitolato Opere Civili, sono a carico dell’ Appaltatore e compresi nei prezzi i seguenti oneri:

a) verifica che tutta la documentazione consegnata dalla Committente sia congruente, nel senso che
I'Appaltatore é tenuto ad evidenziare eventuali incompatibilita di quote tra un disegno e l'altro, o tra i
materiali indicati sui disegni e sulle specifiche, ecc.. Eventuali incongruenze devono essere
immediatamente segnalate alla Committente per le relative correzioni; in caso di manifesta
negligenza dell’Appaltatore, saranno a suo carico le modifiche alle opere erroneamente costruite.

Qualora durante I'esecuzione dei lavori siano rilevate incongruenze fra i disegni e la situazione reale
sullimpianto, la costruzione deve essere immediatamente sospesa e data comunicazione al
Delegato Lavori per le rettifiche del caso;

b) prima dellinizio dei lavori, verifica che le strutture esistenti, a cui sono connesse le opere da
eseguire, siano in accordo con i capisaldi e/o le griglie di riferimento topografico fissate nel progetto.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, deve estendere la griglia d’assi di riferimento alle aree
interessate dai lavori appoggiandosi ai capisaldi dell’'impianto consegnati dalla Committente;

c) prima dell'inizio dei lavori, elaborazione dei programmi di realizzazione, comprendenti sequenze e
fasi dei lavori, ed ottenimento delle necessarie approvazioni dal Delegato Lavori;

d) predisposizione ed attuazione di tutte le norme, leggi, decreti, regolamenti in vigore in materia di
sicurezza sul lavoro;
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e) salvo esplicita diversa disposizione della Committente, nomina di un professionista abilitato quale
Direttore Lavori ai sensi delle vigenti leggi ( 4);
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f) pulizia delle aree di lavoro da detriti e residui di ogni genere e protezione delle opere parzialmente
realizzate, in caso di eventi meteorologici particolari (gelate, neve, grandine);

g) osservanza delle Norme e Specifiche allegate al Contratto d’Appalto e nello stesso menzionate, ed
osservanza di tutte le normative nazionali, europee ed internazionali (UNI, EN ed 1SO), leggi e
decreti nazionali in vigore alla data dell' Appalto anche se non esplicitamente citati nel presente
documento ed in quelli contrattuali.

1.2 OGGETTO DEI LAVORI E CRITERIO DI REMUNERAZIONE

Oggetto dei lavori dei presente Capitolato Tecnico € la realizzazione delle opere civili dell'impianto eolico di
cui sopra.

Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti partite:

a) adattamento della viabilita esistente e delle eventuali opere d'arte in essa presenti qualora la stessa
non sia idonea al passaggio degli automezzi per il trasporto al sito eolico dei componenti e delle
attrezzature;

b) realizzazione della nuova viabilita prevista in progetto, di collegamento alle piazzole degli
aerogeneratori e opere minori ad essa relative;

c) formazione delle piazzole per lalloggiamento degli aerogeneratori e delle relative opere di
contenimento e di sostegno dei terreni,

d) realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori e dei blocchi di
ancoraggio delle torri anemometriche;

e) esecuzione di opere di contenimento e di sostegno dei terreni;

f) realizzazione di opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra, cunette,
trincee drenanti ecc.;

g) realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale;
h) realizzazione dei cavidotti interrati interni allimpianto (posa e fornitura cavi esclusa);

Il criterio di remunerazione per tutte le opere definite nei disegni di progetto esecutivo € stabilito adottando
un prezzo "a corpo" e verra corrisposto all'Appaltatore, mediante stati di avanzamento in relazione alle
suddette partite.

Gli elaborati grafici progettuali inseriti nella documentazione dei Contratto di Appalto contengono
informazioni sull'ubicazione dell'impianto e sulle opere da realizzare, indicandone le modalita tecniche di
realizzazione.

L'Appaltatore, prima della redazione dell'offerta a corpo, € comunque tenuto ad effettuare un sopralluogo sul
sito per effettuare le verifiche del caso in modo da rendersi edotto sullimpegno tecnico, logistico ed
economico necessario per l'attuazione dell'Appalto; nulla sard riconosciuto all'Appaltatore stesso per la
mancata osservanza della presente clausola.

1.3 NATURA DEL TERRENO

Le aree interessate dallimpianto eolico sono state oggetto di studi ed indagini per linquadramento
geologico-geotecnico, con conseguente analisi di stabilita globale dei pendii sia nella condizione
antecedente che in quella successiva agli interventi di costruzione.

1.4.1 Inquadramento geologico
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Per tale voce si rimanda alla “Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica di massima” contenuta
nella Parte Generale del presente progetto.

1.4 ACCESSI ED IMPIANTI DI CANTIERE

Per il raggiungimento ed il collegamento delle aree previste per le piazzole degli aerogeneratori, in
mancanza della viabilita gia predisposta, I'Appaltatore provvedera alla realizzazione di una pista di transito
della larghezza di circa 4,50 m; tale pista sara realizzata seguendo il tracciato della nuova viabilita prevista,
negli elaborati di progetto.

Per gli impianti di cantiere, I'Appaltatore dovra adottare le soluzioni tecnico logistiche a suo giudizio piu
appropriate, le quali, oltre a sollevare in ogni caso il Committente da richieste di autorizzazioni e da
risarcimenti economici di qualsiasi tipo, devono risultare congruenti con le scelte di progetto
dell'insediamento e tali da non provocare disturbi alla stabilita dei sito.

La realizzazione, manutenzione e rimozione dell'impianto di cantiere e di tutte le opere provvisionali (quali ad
esempio protezioni, ponteggi, slarghi, adattamenti, piste, puntellature, opere di sostegno etc.) sono a carico
dell'Appaltatore e si intendono co8mprese nell'importo a corpo dell'appalto.

Quanto sopra vale sia per cio che € direttamente collegato al cantiere, sia per le dipendenze logistiche dello
stesso.

Resta inteso che qualsiasi opera provvisionale che modifichi anche solo in parte la situazione esistente in
loco all'inizio dei lavori, deve essere preventivamente autorizzata dal Committente.

Nell'allestimento e nella gestione dellimpianto di cantiere I'Appaltatore deve provvedere al rispetto di quanto
disposto dalla Normativa nazionale, regionale e da eventuali Regolamenti Comunali in materia sicurezza e di
inquinamento acustico dell'ambiente.

1.5 MEZZI D'OPERA

L'Appaltatore, per svolgere nei tempi previsti ed a perfetta regola d'arte i lavori oggetto dell'Appalto, dovra
operare sia con mezzi di adeguata capacita e potenza, sia con la flessibilitd e la disponibilita richieste dalla
tipologia dei lavori e dalla loro collocazione nel programma generale di costruzione dell'opera.

I mezzi ed i macchinari operanti in cantiere dovranno essere conformi alle prescrizioni legislative vigenti in
materia di sicurezza e di inquinamento acustico dell'ambiente.

1.6 MATERIALI

1.6.1 Qualita e provenienza dei materiali

A meno che il presente Capitolato Tecnico non ne indichi specificatamente la provenienza, I'Appaltatore

potra approvvigionare i materiali ovunque ritenga opportuno, purché le loro qualita rispettino i requisiti
contrattuali, le Leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Si intendono a carico dell'Appaltatore, tra gli altri, gli oneri relativi all'approvvigionamento presso altri fornitori,
dei materiali aridi di cava rispondenti alle caratteristiche prescritte o gli eventuali oneri relativi
all'approvvigionamento delle cave di prestito per i materiali aridi; quindi la spesa per la ricerca di cave
idonee, l'acquisto per i diritti, lo svolgimento delle pratiche per il conseguimento dei permessi di estrazione, il
pagamento di canoni, I'eliminazione dei materiali non idonei, la formazione e la coltivazione delle cave
secondo le normativa vigenti, nonché la sistemazione finale delle aree interessate.
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1.7 CONTROLI, CERTIFICAZIONI, COLLAUDI
1.7.1 Controlli e certificazioni sui materiali

| vari materiali e componenti impiegati dovranno essere rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste nel
presente documento ed alla Legislazione vigente; a tal fine dovranno giungere in cantiere accompagnati,

oltre che dalle eventuali istruzioni di posa in opera, dalla documentazione atta a dimostrarne tale
rispondenza ed a certificarne la conformita a quanto previsto dalla Legislazione vigente.

Qualora tale documentazione non sia ritenuta idonea o completa, su richiesta insindacabile della D.L.,
'Appaltatore & tenuto, a propria cura e spese, ad effettuare, per la verifica della conformita alle
caratteristiche direttamente richieste nel presente documento, presso un Laboratorio Ufficiale concordato
con la D.L., prove di qualifica su materiali 0 componenti da impiegare o gia impiegati nonché su campioni di
lavori gia eseguiti, da prelevarsi in opera, sostenendo anche tutte le spese per il prelevamento degli stessi e
per la loro spedizione.

Nel caso di non rispondenza dei materiali o dei componenti alle caratteristiche richieste, I'Appaltatore &
tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, con altri idonei, provvedendo anche a rimuoverli dal cantiere entro il
termine fissato dalla D.L.

Nel caso di inadempienza € facolta della D.L. di provvedervi direttamente ma a spese dell'Appaltatore, a
carico dei quale va posto anche qualsiasi danno che possa da cio derivare.

Anche nel corso delle diverse fasi delle lavorazioni in cantiere la D.L. potra sempre chiedere la modifica e/o
sostituzione, a cura e spese dell’Appaltatore, di quei componenti che non risultassero a norma di contratto.

L'Appaltatore deve comunicare alla D.L., con congruo anticipo, la data di arrivo dei materiali e dei
componenti approvvigionati nonché la data di inizio delle varie lavorazioni in cantiere affinché la stessa
possa pianificare i dovuti controlli.

1.7.2 Collaudi sulle opere

L’Appaltatore € tenuto, a propria cura e spese, ad effettuare tutti i collaudi prescritti dal presente documento
o dalla normativa vigente ed a consegnare dalla D.L. copia di tutti i certificati di collaudo.

Qualora uno piu collaudi abbiano avuto esito negativo, la D.L. chiedera all’Appaltatore di apportare le idonee
modifiche a quelle opere risultanti non a norma di Contratto e I'accettazione definitiva sara subordinata
all’esito positivo di un nuovo collaudo; rimane comunque inteso sin d’ora che gli oneri per I'esecuzione di tali
modifiche saranno a completo carico dell’Appaltatore stesso.

Resta inteso che I'Appaltatore, fatto salvo il proprio diritto di avanzare riserva, non potra rifiutarsi di
modificare o sostituire a sua cura e spese quanto comungue richiesto dalla D.L.; né potranno essere
accettate provvisoriamente le attivita svolte se non dopo che lo stesso Appaltatore avra eseguito quanto
prescrittogli.

Nel caso di inadempienza € facolta della D.L. di provvedervi direttamente ma a spese dell'Appaltatore, a
carico dei quale andra posto anche qualsiasi danno che possa da cio derivare.

D'altra parte, la mancata richiesta da parte della D.L. di modifiche o sostituzioni non solleva I'Appaltatore dai
suoi obblighi contrattuali, che lo fanno in ogni caso responsabile della rispondenza finale delle attivita svolte.

Solo nel caso in cui tutti i collaudi abbiano avuto esito positivo, potra essere firmato il verbale di accettazione
definitivo.

L'Appaltatore deve comunicare alla D.L., con congruo anticipo, la data di completamente delle attivita
nonché la data di inizio dei collaudi affinché la stessa possa pianificare la propria partecipazione.
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1.7.3 Controlli aggiuntivi

La D.L. nel corso dei controlli e dei collaudi, qualora lo ritenesse opportuno, puo richiedere, tutte quelle
prove, non escluse quelle di laboratorio, atte a verificare le caratteristiche non esplicitamente prescritte nel
presente documento. Tali controlli aggiuntivi, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

1.7.4 Certificazioni richieste dalle disposizioni legislative

Relativamente alle disposizioni della legislazione vigente, anche se non richiesto specificatamente dalla
D.L., I'Appaltatore € tenuto, a propria cura e spese, a certificare che I'esecuzione di determinate lavorazioni
e/o la realizzazione di talune attivita & stata svolta conformemente alle leggi vigenti.

1.8 DISCARICHE

Una parte dei materiali di risulta, opportunamente selezionata e previo benestare della D.L., dovra essere
riutilizzata nell'ambito dei cantiere per formazione di rilevati, di riempimenti od altro; per tali materiali di
risulta, I'Appaltatore dovra provvedere al carico, al trasporto, allo scarico ed alla sistemazione nelle aree di
stoccaggio di immediato utilizzo indicate dalla D.L.; tutti gli oneri a cid0 connessi si intendono inclusi e
compensati nei prezzi contrattuali delle lavorazioni dalle quali i materiali provengono quando questi vengono
riutilizzati nell'ambito dei cantiere.

Il rimanente materiale di risulta prodotto dal cantiere e non utilizzato dovra essere trasportato a discarica
autorizzata reperita dall’Appaltatore a sua cura e spese.

Nella scelta delle aree di discarica, I'Appaltatore si impegna sin d'ora a dare prioritd a quelle discariche
autorizzate gia individuate nelle vicinanze dei cantiere.

Comunque la disponibilitd delle discariche deve essere assicurata dall’Appaltatore di sua iniziativa e a tutta
sua cura, spese e responsabilita, nel totale rispetto della Legislazione Vigente, degli Strumenti Urbanistici
locali e dei vincoli imposti dalle competenti Autorita.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi a:
- reperimento ed acquisizione dei terreni sui quali verra realizzata la discarica ed i relativi accessi;
- progettazione della discarica, acquisizione dei permessi ed autorizzazione;

- esecuzione delle opere di predisposizione delle aree (drenaggi, bonifiche geotecniche, regimazione
idrologica, etc.;

- lo scarico, lo stendimento, la compattazione e la profilatura delle terre provenienti dal cantiere;

- laesecuzione delle opere di sistemazione e di riambientazione finale (regimazione acque di
superficie, inerbimento ecc.);

N

Di tutto cio I'Appaltatore & perfettamente cosciente ed informato avendo svolto, anche in sede di gara
d'appalto, tutte le necessarie indagini atte a quantificare correttamente gli aspetti tecnici ed economici
ammessi alla collocazione a discarica dei materiali di risulta prodotti dal cantiere e non riutilizzati nell'ambito
stesso.

pag. 14



Proponente: Edison Rinnovabili SpA

¢
o
R eDISON Progetto di un Impianto Eolico da 48 MW
Edison Rinnovabili Spa Comune di Mazara del Vallo — C.da Calamita
Foro Buonaparte, 31
Tol 136,02 6222 1 CAPITOLATO TECNICO

PEC: rinnovabili@pec edison. it

1.9 CONDUZIONE DEI LAVORI
| lavori devono essere condotti con rapidita e massimo impegno eseguendo in parallelo tutte quelle azioni
per le quali cio, a discrezione della D.L., sia indispensabile.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve presentare alla D.L., per approvazione, un dettagliato
programma cronologico dello svolgimento dei medesimi, ovviamente compreso entro i termini contrattuali e
coerente con le priorita indicate dalla D.L.

Resta fermo il diritto della D.L. di variare dette priorita in qualunque momento senza che per questo
I’Appaltatore abbia diritto a compenso alcuno.

Prima di iniziare qualsiasi fase di lavoro, I'Appaltatore deve chiedere ed ottenere esplicito benestare dalla
D.L.

L’Appaltatore si impegna inoltre ad eseguire i lavori entro le aree autorizzate e diviene economicamente e
penalmente responsabile dei danni eventualmente arrecati a colture e cose nei terreni limitrofi oltre le e aree.

1.10 RESPOSABILITA’ IN CASO DI DANNI
Prima di iniziare gli scavi, I'Appaltatore dovra effettuare un'indagine per verificare la possibili interferenze con
ali opere internate gia esistenti quali linee telefoniche, elettriche, acquedotti, fognature ecc.

Egli sara in ogni caso responsabile per i danni alle stesse arrecati durante le fasi lavorative; a tal fine
I’Appaltatore dovra stipulare idonea polizza assicurativa.
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- 2 -PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1 PREDISPOSIZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Prima dell'inizio lavori, I'Appaltatore dovra procedere all'individuazione, con riferimento agli elaborati del
progetto esecutivo, delle aree interessate dalle opere e pil precisamente:

- le aree interessate dalla nuova viabilita di accesso alle piazzole degli aerogeneratori;

- le aree interessate dalla localizzazione degli aerogeneratori.

Dovra pertanto procedere alla materializzazione dei picchetti di tracciamento delle opere sopracitate od alla
integrazione di quelli esistenti e ad indicare con opportune modi nei limiti della pista di accesso che, come
specificato al punto 1.6, dovra percorrere esattamente il tracciato di quella che sara, ad opere ultimate, la
nuova viabilita; dovra inoltre indicare i limiti degli scavi, degli eventuali rilevati e I'ingombro delle piazzole la
fase direalizzazione delle opere.

Procedera quindi alla apertura della pista di accesso ed alla predisposizione delle aree alle successive
lavorazioni mediante:

- ripulitura e disceppamento dei terreno;
- allontanamento di eventuali massi erratici;

- regolarizzazione dei terreno, al fine di rendere agevole il transito ai mezzi di cantiere ed alle
macchine operatrici.

2.2 SCAVI

E' prevista I'esecuzione di scavi di vario genere e di qualsiasi forma e dimensione, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, secondo le sagome di progetto e/o quelle richieste
dallaD.L.

Qualora durante le operazioni di scavo, si dovesse fare ricorso all'uso di esplosivi, I'Appaltatore sara tenuto
preventivamente ad ottenere tutte le autorizzazioni previste che dovranno essere sottoposte per
approvazione anche alla D.L.

I materiali provenienti dallo scavo ove non siano utilizzabili o che a giudizio insindacabile della D.L. ritenuti
non adatti per il rinterro, dovranno essere portati a discarica a cura ed onere dell'Appaltatore.

Risulteranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri per l'eventuale accatastamento in cantiere dei
materiale scavato prima dei suo riutilizzo nella formazione di rilevati o di riempimenti.

In ogni caso i materiali dovranno essere depositati a sufficiente distanza dallo scavo e non dovranno
risultare di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti sulla
superficie.

La D.L. potra far asportare, a cura e spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Quando lo scavo interessi sedi stradali, I'Appaltatore ha I'obbligo di garantire, a sua cura e spese, la viabilita
provvisoria, pedonale e carrabile mediante idonee passerelle metalliche che dovranno essere rimosse solo a
rinterro avvenuto.

2.2.1 Scavi di sbhancamento

Per scavi di shancamento si intendono gli scavi ubicati al di sopra dei piano indicato nei disegni di progetto o
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In mancanza di tale esplicita indicazione il piano di sbancamento si intende coincidente con il piano
orizzontale passante per il punto piu depresso dei terreno lungo il perimetro generale dello scavo ordinato.

Sono inoltre da considerare "di shancamento” gli scavi da effettuare per la gradonatura dei piani di posa dei
rilevati, per l'esportazione dello strato vegetale e dei ceppi, per la regolarizzazione della superficie della
pista, per la bonifica di superfici piane od inclinate negli spessori gia previsti in progetto e/o richiesti dalla
D.L., anche se sottostanti il "piano di shancamento” prima definito od a questo non strettamente correlabili,
anche se eseguiti in fasi successive.

La gradonatura dei piani di posa dei rilevati avra una profondita media di 40 cm e sara effettuata previo
taglio dei cespugli e I'estirpazione delle ceppaie.

Sono inoltre da considerarsi "di sbhancamento" gli scavi da effettuare per l'apertura di nuove sedi stradali, per
l'allargamento e la riprofilatura, ove necessario al transito degli automezzi per il trasporto al sito delle
attrezzature, della carreggiata della strada esistente e per la formazione di cassonetti stradali.

Gli scavi di shancamento dovranno essere eseguiti con mezzi meccanici e rifiniti a mano, in modo tale da
ottenere i piani e le sagome previsti dai disegni di progetto ovvero ordinati in loco dalla D.L..

2.2.2 Scavi a sezione obbligata

Con questa dizione si intendono gli scavi al di sotto dei "piano di shancamento" o ad esso assimilato, come
definito al punto precedente.

Come previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e quando non diversamente prescritto dal
progetto, le pareti degli scavi a sezione obbligata sono da prevedersi con inclinazione di scarpa pari a 111,
pertanto la valutazione della quantita di scavo verra eseguita considerando tali inclinazioni di scavo, non
verranno riconosciuti i volumi di scavo e di riferimento, eseguiti in piu rispetto a quelli con pareti a scarpa
1/1.

Nei casi in cui non sia possibile eseguire gli scavi con pareti aventi scarpa di 1/1, previo benestare da parte
della D.L. e dei Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), questi potranno essere
eseguiti anche con pareti verticali; in questo caso I'Appaltatore é tenuto a porre in atto, di propria iniziativa ed
impiegando i mezzi piu idonei, ogni accorgimento affinché vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di
conseguenza egli & tenuto ad eseguire, non appena le circostanze lo richiedano, le puntellature, le armature
ed ogni altro provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti o smottamenti, restando responsabile
degli eventuali danni ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione dei terreni franati.

Sono da considerarsi scavi a sezione obbligata, anche quelli per la realizzazione di trincee drenanti o dei
cavidotti che dovranno essere eseguiti, con mezzo meccanico, secondo le sezioni tipo di progetto.

Anche in questo caso, nell'esecuzione dello scavo I'Appaltatore dovra procedere conformemente a quanto
disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e alle indicazioni dei c.s., in modo da impedire
franamenti, restando Esso, oltreché responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie dei terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nello scavo.

Qualora in questi ultimi si riversasse acqua di qualsiasi natura, bisognera provvedere al loro
prosciugamento, a cura e spese dell'Appaltatore.

2.2.3 Scavi a mano o con demolitore meccanico

Saranno eseguiti ogni qualvolta, a giudizio della D.L., non risulti possibile procedere diversamente
all'esecuzione degli scavi, siano essi di shancamento che a sezione obbligata.
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2.2.4 Trovanti

Non saranno considerati trovanti i massi erratici rinvenuti nello scavo quando questi, singolarmente, misurati
allinterno della sezione dello scavo, non superino il volume di 0,5 mc; nessun compenso, pertanto, sara
corrisposto all'Appaltatore per la loro esportazione, sia che a cio sia sufficiente I'impiego dell'escavatore, sia
che si renda necessaria la loro riduzione o demolizione mediante I'uso dei martello demolitore.

| trovanti di roccia che, singolarmente, presentano un volume all'interno della sezione dello scavo superiore
a 0,5 mc, saranno ridotti di dimensione fino a consentirne il trasporto alla discarica; qualungue onere e
artificio & da ritenersi compreso e compensato nel prezzo a corpo dell'opera finita interessata da tale
lavorazione.

2.2.5 Scavi per la canalizzazione di corsi d'acqua

Con questa dizione si intende ogni operazione di scavo occorrente per il tombamento e per la rettifica, la
modellazione e la correzione degli alvei, per I'insediamento ed ammorsamento di briglie, per I'appoggio delle
mantellate, per I'alloggiamento di canalizzazioni.

Lo scavo deve essere eseguito con mezzi meccanici ed a mano, in presenza di roccia, melma, radici e fango
etc.; nel prezzo e compreso l'onere per la deviazione delle acque in movimento, superficiali e freatiche, per
I'esaurimento delle acque ristagnanti e ogni altro magistero atto a permettere la realizzazione delle opere di
regimazione idraulica prevista in progetto.

2.3  DEMOLIZIONI
2.3.1 Demolizioni di murature, calcestruzzi, pavimentazioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi semplici 0 armati, pavimentazioni stradali in macadam o in
conglomerato bituminoso dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni onde
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori ed a terzi e dovranno strettamente limitarsi alle opere
previste in progetto e/o prescritte dalla D.L..

Saranno eseguite con martelli demolitori applicati ad escavatore 0 a mano e comungue con modalita idonee
e concordate con la D.L.; i materiali di risulta non riutilizzabili in cantiere saranno caricati, trasportati a
discarica e li sistemati a cura ed onere dell'Appaltatore.

2.3.2 Demolizione di teste di pali (Scapitozzatura)

La demolizione delle teste dei pali (scapitozzatura), deve avvenire in modo da non danneggiare la restante
parte della struttura. L'armatura metallica deve essere messa allo scoperto senza che ne venga
pregiudicata l'integrita, pulita ed opportunamente sistemata per I'ammaro nel sovrastante getto.

2.4 RILEVATI, RINTERRI, BONIFICHE
2.4.1 Rilevati aridi

L'esecuzione dei corpi di rilevato per le strade e per le piazzole di alloggiamento degli aerogeneratori deve
avvenire coerentemente ai disegni ed alle prescrizioni di progetto, nonché alle disposizioni impartite in loco
dallaD.L..

E' richiesta particolare attenzione nella preliminare gradonatura dei piani di posa e nella profilatura esterna
dei rilevati stessi. Qualora la compattazione dei terreno dei piani di posa non raggiunga il valore prefissato,
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ed ove lo richiedala,D.L., si deve proceder%ﬂpﬁmréiﬁi@% fondo stesso mediante sostituzione dei
materiale, comerprevisto aksuccessivo punto|"Bonifica di sottofondr'.

Per la formazione dei rilevati devono essere utilizzati i materiali appartenenti al gruppo Al, come risulta dalla
norma CNR-UNI 10006:

L'esecuzione dei rilevato puo iniziare solo quando i piani di posa risulteranno costipati con uso di rullo
compressore adatto alle caratteristiche dei terreno; il costipamento pud ritenersi sufficiente quando viene
raggiunto il valore di capacita portante corrispondente ad un Modulo di deformazione "Md" di almeno 300
kg/cmq per i sopracitati piani di posa o di bonifica e pari ad un "Md" di almeno 600 kg/cmq per piani ottenuti
con rilevato, da determinarsi mediante prove di carico su piastra, con le modalita riportate nel seguito, e con
frequenza di una prova ogni 500 mq di area trattata o frazione di essa.

Nella esecuzione dei rilevati, il materiale deve essere steso a strati di 25 cm di altezza compattati, tenendo
presente che l'ultimo strato costipato consenta il deflusso delle acque meteoriche verso le zone di
compluvio, e sia rifilato secondo progetto.

Il costipamento di ogni strato di materiale deve essere eseguito con adeguato rullo compressore previo
eventuale innaffiamento o ventilazione fino all'ottimo della umidita. Il corpo di materiale pud dirsi costipato
quando ai vari livelli viene raggiunto il valore di 'Md" pari almeno a quello richiesto, da determinarsi mediante
prova di carico su piastra con le modalita di seguito descritte.

Il controllo delle compattazioni in genere deve essere eseguito su ogni strato mediante una prova di carico
su piastra ogni 500 mq di area trattata o frazione di essa, e comungue con almeno n. 4 prove per strato di
materiale. A costipamento avvenuto, se i controlli risultano favorevoli, si pud dar luogo a procedere allo
stendimento ed alla compattazione dello strato successivo.

La determinazione del Modulo di deformazione deve essere effettuata in corrispondenza del primo ciclo di
carico ed i valori di “MD” vengono valutati in corrispondenza dellintervallo 0,5+3,5 kg/cmq per il terreno in
sito (scotico) e 2,5+3,5 kg/cmq per il rilevato. Gli incrementi successivi di carico, nelle prove di tutti gli strati,
devono essere di 0,5 kg/cmq iniziando da 0,5 e proseguendo fino a 3,5 kg/cm. Il passaggio al carico
immediatamente superiore a quello in esame € consentito quando il cedimento sia inferiore a 0,05 mm dopo
3 minuti di applicazione dei carico. Le prove effettuate vengono rappresentate mediante diagramma
pressioni-cedimenti. 1l peso di contrasto per le prove deve essere dica. 5t.

La formula adottata per determinare il "Md" sara:
Md=fo x ¢ x Dp/Ds, dove:
fo = 1 per piastre circolari
p = carico unitario trasmesso dalla piastra al terreno (kg/cm)
s =cedimento della piastra di carico circolare sottoposta alla pressione "p' (in cm.)
Dp = differenza di carico unitario fra due successivi incrementi di carico (in kg/cmq)

Ds = differenza di cedimento della piastra di carico circolare, sottoposta  all'incremento di carico Dp (in
cm)

¢ =diametro della piastra (cm 30)

Per le misure dei cedimenti si impiegheranno 3 comparatori centesimali disposti a 120°, ancorati a profilati di
rinvio, appoggiati ad almeno 1 metro di distanza dalla piastra e dagli appoggi dei carico di contrasto. Il
dinamometro dei martinetto dovra essere sufficientemente sensibile per apprezzare con precisione i valori
dei gradini di carico.

Nell'esecuzione della prova la piastra deve essere posta su superficie piana e orizzontale.

In aggiunta a quanto precedentemente detto, se le caratteristiche e le dimensioni degli elementi costituenti il
materiale lo consentono, il corpo di materiale puo dirsi costipato quando la percentuale di costipamento
rispetto alla densita secca max A.A.S.H.T.O. modificata raggiunge il 95% in ogni punto dei rilevato o della
soprastruttura.

Il controllo viene effettuato confrontando la densita secca in sito dei rilevato o della soprastruttura con la
densita secca max dei materiale ottenuta con la prova A.A.S.H.T.O. madificata in relazione alla massima
dimensione degli elementi costituenti il materiale. Questo controllo viene eseguito su ogni strato, in
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- n. 4 prove di Densita in sito

- n.2 prove di Densita max A.A.S.H.T.O. modificata

2.4.2 Bonifica di sottofondi

Le zone di piazzole, di strade di accesso alle piazzole degli aerogeneratori ottenute per mezzo di scavo di
sbancamento ed atte a ricevere la soprastruttura, allorché il terreno di sottofondo non raggiunge nella
costipazione il valore di "Md" pari a 300 kg/cmq, nonché le aree interessate dalla viabilita esistente di
accesso ai siti eolici la cui pavimentazione risultasse ammalorata, devono essere oggetto di trattamento di
"bonifica" mediante la sostituzione di uno strato di terreno o di massicciata stradale dello spessore indicato in
progetto o in loco dalla D.L. con equivalente in misto granulare arido proveniente da cava di prestito reperita
dall'Appaltatore.

Detto materiale apparterra al gruppo Al come risulta dalla norma CNR-UNI 10006 e dovra essere steso a
strati e compattato con criteri e modalita gia definiti al precedente punto “Rilevati aridi".

La bonifica puo ritenersi accettabile quando a costipamento avvenuto viene raggiunto il valore di capacita
portante corrispondente ad un "Md" di almeno 300 kg/cmq, da determinarsi mediante prove di carico su
piastra, con le modalita gia definite in precedenza, con la frequenza di una prova ogni 500 mq di area
bonificata, o frazione di essa.

2.4.3 Rinterro di scavo per opere d'arte

Gli spazi residui degli scavi di fondazione che non saranno occupati da strutture o rinfianchi di sorta, ad
opera ultimata dovranno essere riempiti (rinterrati) utilizzando i materiali provenienti dagli scavi stessi sino
alla quota prevista dagli elaborati di progetto. Qualora pero il materiale di scavo non risultasse idoneo, la
D.L., a propria discrezione, potra disporre I'esecuzione dei rinterri con materiale diverso precisandone tipo e
provenienza.

Il materiale per i rinterri dovra essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore a 25 cm di altezza e
compattato. A completamente dei rinterro fino al raggiungimento della quota dei piano finito, si procedera
secondo quanto descritto al precedente punto 2.4.1 L'ultimo strato costipato dovra consentire il deflusso
delle acque meteoriche verso la zona di compluvio tramite profilatura, secondo quote e pendenze
longitudinali e trasversali previste in progetto o disposte in loco dalla D.L.; si dovra evitare la formazione di
contropendenze, di sacche e di ristagni.

2.5 PAVIMENTAZIONI STRADALI
2.5.1 Formazione di ripristino delle pavimentazioni in macadam
2.5.1.1 Ossatura di sottofondo

Per la formazione dell'ossatura di sottofondo di massicciate, dello spessore di 15 cm dopo compattazione,
da effettuare con battitore meccanico o con rullo compressore, si impiegheranno ghiaie e pietrischi costituiti
da elementi omogenei provenienti dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, o calcari puri
e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo.

Il pietrisco sara di tipo 40171 UNI 2710 e la ghiaia di tipo 40/71 UNI 2710.
Il materiale dovra essere scevro di materie terrose o comunque materie eterogenee.

Agli effetti dei requisiti di caratterizzazione e di accettazione, i pietrischi avranno una resistenza a
compressione di almeno 1200 Kg/cmgq, un potere legante non inferiore a

30 per l'impiego in zone umide e non inferiore a 40 per l'impiego in zone aride, un coefficiente di qualita per
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Qualora non sia possibile ottenere il pietrisco da cava di roccia, € consentita, previo parere favorevole della
D.L., l'utilizzazione di:

- massi provenienti dagli scavi, ridotti a dimensioni idonee;
- ciottoli o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea,;

Il materiale dovra essere steso a strati di spessore non superiore ai 20 cm e cilindrato per ogni strato onde,
ottenere una efficace compattazione atta a garantire il transito degli automezzi pesanti ed un
Md>800kg/cmgq.

2.5.1.2 Strato superficiale

Sulle superfici dell'ossatura di sottofondo destinate al transito verra steso uno strato di stabilizzato di cava
tipo "Al-b" (D<30mm) UNI 10006, dello spessore di 10 cm dopo compattazione, da effettuare con battitore
meccanico o con rullo compressore, con Md>1000 o, se richiesto dalla D.L., pietrisco di frantoio 10120 UNI
2710.

Le caratteristiche tecnologiche di accettazione dei pietrisco saranno tali da garantire un coefficiente di
frantumazione non superiore a 120, resistenza alla compressione

non inferiore a 1400 Kg/cmq ed infine una resistenza all'usura minima di 0,8.

2.5.2 Ripristino pavimentazioni bitumate

Il cassonetto sara ripristinato con materiale stabilizzato di cava di Tipo "Al -a" oppure "Al -b" in accordo con
la norma CNR-UNI 10006, a strati ben costipati da comprimere con battitore meccanico o con rullo
compressore, fino a circa 10cm dal piano di progetto.

Sopra lo stabilizzato di cava, a seguito di trattamento di semipenetrazione tramite lo spandimento di
emulsione bituminosa in due successive passate, dovra essere steso uno strato di conglomerato bituminoso
(binder) a grossa granulometria (5+20mm) dello spessore di 10cm dopo compressione.

Dopo un periodo di assestamento di 10+15 giorni, sui riporti eseguiti dovra essere steso il tappetino
bituminoso d'usura dello spessore medio di 3cm.

Il tappetino, accuratamente rifilato ai bordi, sara confezionato con impasto bituminoso di graniglia, con
granulometria 3+5mm, con sabbia, additivo minerale e con tenore dell'8% di bitume, di penetrazione media
130+150mm.

2.5.3 Rimessa in pristino dei terreni
| terreni interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di
risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni, dovranno essere rimessi in pristino.

Quando trattasi di terreno agricolo, il terreno dovra essere dissodato e rilavorato effettuando la lavorazione
esistente al momento dell'apertura della pista.

Quando trattasi di incolto agricolo il terreno dovra essere dissodato e regolarizzato.
In tutti i casi si dovra:

- provvedere al ripristino dei regolare deflusso delle acque di pioggia attraverso la rete idraulica
costituita dalle fosse campestri, provvedendo a ripulirle ed a ripristinarne la sezione originaria;

- eliminare dalla superficie della pista ero dell'area provvisionale di lavoro, ogni residuo di lavorazione
o di materiali;

- dare al terreno la pendenza originaria al fine di evitare ristagni
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2.6 TRASPORTO E POSA A DISCARICA DEI MATERIALI Di RISULTA

L'Appaltatore deve provvedere a qualsiasi onere, incombenza e prestazione relativa al trasporto ed alla
collocazione in idonea discarica autorizzata dei materiali di risulta prodotti dal cantiere (scavi, demolizioni,
lavorazioni varie, etc.) e non riutilizzabili nello stesso, sollevando il Committente dall'assunzione di ogni e
gualsiasi responsabilita in merito.

L'Appaltatore si impegna a dare priorita, nella scelta delle aree di discarica, a quelle individuate o gia
predisposte allo scopo ove sara realizzata I'opera ed in ogni caso a quelle piu vicine al cantiere, mantenendo
tuttavia una distanza dallo stesso non inferiore ai 200m.

Comunque la disponibilita delle discariche deve essere assicurata dall'Appaltatore di sua iniziativa ed a tutta
sua cura, spese e responsabilita, nel totale rispetto della Legislazione vigente, degli strumenti urbanistici
locali e dei vincoli imposti dalle competenti Autorita.

Di tutto cido I'Appaltatore & perfettamente cosciente ed informato, avendo svolto, anche in sede di gara
d'Appalto, tutte le necessarie indagini atte a quantificare correttamente gli aspetti tecnici ed economici
connessi alla collocazione a discarica dei materiali di risulta.

2.7 DRENAGGI Di SUPERFICIE
2.7.1 Trincee drenanti

Allo scopo di smaltire le acque superficiali convogliate e/o abbattere e regimare il livello di falda dal piano di
campagna, ove previsto negli elaborati di progetto e comunqgue in accordo con la D.L., si ricorrera all'uso di
drenaggi di superficie, costituiti da trincee drenanti, sviluppate generalmente in direzione monte-valle,
scaricante direttamente in compluvi naturali od in altre analoghe opere di raccolta e di scarico acque.

Le trincee saranno realizzate mediante scavo a sezione obbligata, con mezzo meccanico, della larghezza di
50+70 cm e profondita e lunghezza, secondo i profili di progetto; quando il sistema di drenaggio interessa
aree sedi di rilevato, I'escavazione delle trincee sara successiva aviazione di scotico di tutta l'area di
impronta dei rilevato stesso.

Il fondo della trincea, previa accurata pulizia dello scavo, dovra risultare costantemente in pendenza
secondo i valori di progetto.

All'interno della trincea, con la dovuta cura e con tutti gli accorgimenti atti ad impedire l'ingresso di terre nella
stessa, sara disposto il geotessile avente funzione di filtro contro il passaggio delle particelle solide all'interno
dei corpo drenante. |l telo sara posto in opera con sovrammonti di almeno 25 cm lungo l'asse della trincea,
e di almeno 40 cm sul corpo dei materiale arido drenante, nel senso trasversale della trincea.

Sul fondo della trincea gia rivestita di geotessile sara stesa, qualora prevista in progetto o secondo
disposizioni della D.L., la tubazione atta a captare ed a convogliare le acque drenate allo scarico. La
tubazione, che dovra essere dei tipo "fessurato” o "forato”, in barre rigide di lamiera ondulata in acciaio
zincato o, di altro idoneo materiale, dovra avere il diametro e lo spessore risultanti dagli elaborati di progetto
0 secondo le disposizioni impartite dalla D.L. Le tubazioni saranno depositate sul fondo della trincea in
posizione allineata e con le estremita a contatto.

Le trincee saranno riempite con materiale arido selezionato, e preferibilmente lavato, di flume o di cava, con
pezzatura max 100 mm, pezzatura minima pari ad almeno 1,5 volte il diametro dei fori della tubazione di
scolo, ma non minore comunque di 15 mm. Al fine di evitare danneggiamenti alla tubazione di scolo si
prescrive che il primo strato di materiale, almeno fino a 15 cm oltre I'estradosso della tubazione, sia di
pezzatura meno grossolana, e che la successiva posa in opera dei materiale di pezzatura maggiore avvenga
senza caduta dall'alto. Nella fase di riempimento delle trincee si dovranno rispettare fedelmente le quote
progettuali di chiusura dei geotessile o quantomeno l'altezza minima di quest'ultimo dal fondo scavo. Ad
avvenuta chiusura dei telo, nelle aree sedi di rilevato la trincea sara ulteriormente riempita, fino al piano di
scotico o di gradonatura a seconda delle disposizioni impartite dalla D.L. con il medesimo materiale arido
selezionato o con terreno vegetale nel caso in cui le trincee drenanti siano poste in sedi naturali.
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2.7.2—Drenaggi-contro-muro

Sul paramento interno di muri o di altre opere in calcestruzzo, ed ovunque lo richieda la D.L., verranno
eseguiti drenaggi per la captazione e I'evacuazione delle acque provenienti dai terreni. | drenaggi potranno
essere realizzati, secondo quanto previsto in progetto o richiesto dalla D.L., come segue:

- con scapoli di pietrame arenario 0 calcareo assestati a mano, eventualmente rifioriti in testa con
pietrame di minori dimensioni;

- con materiale arido di cava, di pezzatura minima 30 mm e massima 100 mm.

L’acqua drenata si convogliera nelle canalette appositamente predisposte nei getti, oppure nelle tubazioni
forate o fessurate in p.v.c. collocate a tergo delle pareti verticali, oppure defluira dalle estremita delle opere
stesse e/o delle tubazioni in p.v.c. collocate nei getti trasversalmente alle pareti delle strutture. Se richiesto,
il drenaggio dovra essere alloggiato entro un geotessile drenante con tipologia e prescrizioni di posa in
opera cui al successivo Art. 2.8 "Geotessile".

2.8 GEOTESSILE

Per la realizzazione di opere specifiche quali drenaggi, scogliere, separazione, ecc., ove previsto dal
progetto, e dovunque la D.L. ne ritenga necessario I'utilizzo, é richiesta la fornitura e posa in opera di
geotessile adatto all'uso specifico richiesto. Detto materiale, che dovra essere posto in opera secondo
metodologie ed istruzioni riportate nei documenti progettuali o, se non previsto in progetto, secondo
disposizioni impartite dalla D.L., sara costituito da tessuto in fibra di polipropilene o da "tessuto non tessuto”
in fibra di poliestere a filamenti continui coesionati meccanicamente, senza uso di collanti o componenti
chimici.

2.8.1 Geotessile per drenaggi

Per esecuzione di trincee drenanti e per drenaggi a tergo di opere in muratura od in calcestruzzo devono
essere utilizzati geotessili aventi funzione di filtro contro il passaggio di particelle solide all'interno dei corpo
drenante. |l telo deve avere peso non inferiore a 200 g/mq, resistenza a trazione trasversale, su striscia di 5
cm, non inferiore a 500 N, allungamento 50+70%, permeabilita verticale all'acqua (con battente 100 mm
d'acqua) non inferiore a 30 I/mq sec.

2.8.2 Geotessile di separazione

Per la separazione di rilevati o delle soprastrutture dai relativi piani di posa, qualora questi presentino il
rischio di contaminare con argille o limi il materiale arido di riporto e dove previsto in progetto, debbono
essere utilizzati geotessili aventi funzione di separazione e quindi di trattenimento delle particelle piu fini dei
terreno in sito. Il telo avra peso non inferiore a 400 g/mq, resistenza a trazione trasversale, su striscia di 5
cm, non inferiore a 900 N, resistenza alla perforazione non inferiore a 3000 N. | teli devono essere stesi in
opera con sovrammonti minimi di 30 cm, curando di evitare il contatto con ciottoli spigolosi o di dimensioni
notevoli rispetto alla granulometria dominante.

29 GABBIONATE E MANTELLATE

Per la sistemazione di aree connesse alla viabilita, alle piazzole degli aerogeneratori e/o per la regimazione
idraulica di fossi limitrofi, potra essere richiesta la realizzazione di gabbionate o mantellate in varie forme e
dimensioni, secondo necessita.

Prima della messa in opera dei gabbioni e dei materiali metallici e per ogni partita ricevuta in cantiere,
I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia, rilasciato dalla Ditta che
ha prodotto i manufatti metallici, redatto a norma della circolare dei Ministero LL.PP. n. 2078 dei 27/08/1962.
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La D.L. procedera quindi al prelievo di campioni ed ai collaudi della zincatura sia dei fili della rete che dei filo

delle cuciture secondo le norme previste dalla succitata circolare.

la costruzione dei manufatti dovra avvenire poggiando gli stessi su superfici regolarizzate e consolidate, atte
a sostenere il peso delle opere ed a non essere svuotate ed erose dalle acque in movimento.

2.9.1 Gabbionate

| gabbioni saranno dei tipo a scatola ed avranno forma prismatica di varie dimensioni; dovranno essere
realizzati con rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale 8x10 cm, tessuta a macchina con
trafilato a ferro dei diametro 3 mm, a forte zincatura, come previsto dalla circolare citata in precedenza.

La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi, essere esente da strappi ed avere il perimetro
rinforzato con fili di diametro maggiorato rispetto a quello della rete stessa, inserito nella trama della rete o
ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di
robustezza. Prima dei riempimento si dovra procedere al montaggio degli elementi mediante cucitura dei
singoli spigoli in modo da ottenere le sagome previste. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo
passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio di due maglie. Il filo da impiegarsi nelle cuciture
dovra avere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete, con diametro non
inferiore a 2,2 mm. Con le stesse modalita si procedera quindi a collegare fra loro i vari elementi in tutte le
superfici di contatto, in modo da ottenere la sagoma dell’opera di progetto; le cuciture dovranno essere tali
da creare una struttura monolitica e di massima resistenza. Sia i singoli elementi che le gabbionate nel loro
insieme, dovranno presentare una perfetta struttura geometrica.

Prima e durante il riempimento dovranno essere apposti, all'interno dei singoli gabbioni, un adeguato
numero di tiranti atti ad impedire sfiancamenti e deformazioni; i tiranti saranno costituiti da filo di ferro a forte
zincatura, ciascuno in un unico pezzo di filo, allacciati alla rete metallica con legature abbraccianti due o tre
maglie. Nei gabbioni di base saranno apposti non meno di cinque tiranti verticali per metro quadrato, in
quelli in elevazione i tiranti saranno disposti orizzontalmente all'interno della scatola e in senso trasversale
ad essa, per agganciare le pareti opposte, in numero di sei per ogni gabbione. A riempimento ultimato, il
coperchio deve essere opportunamente teso per farlo aderire ai bordi delle pareti verticali lungo le quali si
effettueranno le dovute cuciture, passando sempre il filo entro ogni maglia e con giro doppio ogni due
maglie.

Per il riempimento dei gabbioni dovranno essere usati ciottoli o scapoli di cava non friabili e non gelivi,
comungue di qualita approvata dalla D.L.. Sara escluso il materiale alterabile aviazione degli agenti
atmosferici ed all'acqua con cui l'opera potrebbe venire a contatto; in particolare il materiale di riempimento,
sia ciottoli che pietrame in scapoli, dovra avere dimensioni minime superiori al doppio della maglia utilizzata
e dovra essere assestato a mano dentro I'elemento in modo da avere il minor numero possibile di vuoti,
senza provocare lo sfiancamento delle pareti. In particolare si avra cura di collocare il migliore per qualita,
regolarita delle forme e dimensioni a ridosso delle pareti dei gabbione, specie per le pareti in vista dove
I'assetto dei pietrame dovra essere tale da costituire un regolare paramento di faccia vista privo di schegge e
con connessure disposte a regola d'arte. Con la elevazione degli strati di gabbioni, si deve procedere al
riempimento dei vuoti a tergo con materiale ghiaioso costipato.

2.9.2 Mantellate

Le mantellate saranno costituite da materassi a tasche, dei tipo Reno, della larghezza di 2 m, della
lunghezza da 3 a 6 m e dello spessore di cm 25. | materassi saranno realizzati con rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale di 5x7 cm e filo diametro 2 mm.

Per cio che riguarda la zincatura, le legature, la metodologia di realizzazione, ecc., vale quanto gia definito
per le "Gabbionate", con l'ulteriore prescrizione di effettuare un fitto reticolo di ancoraggi dei materasso a
terra, mediante spuntoni di ferro conficcati per almeno 70+80 cm nel terreno. Il materiale di riempimento
dovra essere costituito da pietrame di cava, con composizione compatta, ad elevato peso

specifico, non friabile né gelivo, e di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare
il maggiore costipamento possibile.
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2.10 CALCESTRUZZO, OPERE IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO PER C.A.
2.10.1 Requisiti dei materiali da impiegare, contenuto d'acqua

| materiali che verranno usati dovranno essere tutti perfettamente idonei ed approvati dalla D.L.. In ogni caso
tutti i materiali dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle 'Norme Tecniche" approvate con D.M.
14/01/2008 al quale si fa riferimento per il tipo ed il numero dei controlli e le prove sui materiali da eseguire,
salvo quanto diversamente specificato nel presente Capitolato Tecnico.

Il rapporto acqua cemento dovra essere scelto opportunamente in modo da consentire la realizzazione di
calcestruzzi di elevata impermeabilita e compattezza e da migliorare la resistenza alla carbonatazione ed
all'attacco dei cloruri; dovra essere comunque utilizzato un rapporto acqua/cemento non superiore a:

- 0,45 per tutti gli elementi strutturali in c.a.
- 0,50 per tutti gli altri elementi

Il controllo di quanto sopra prescritto sara effettuato, su richiesta della D.L., verificando sia la quantita di
acqua immessa nell'impasto, sia I'umidita degli inerti (metodo Speedy Test).

L'acqua dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da materie organiche
o0 comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate.

2.10.2 Leganti idraulici

| leganti idraulici da impiegare devono essere conformi alle prescrizioni e definizioni contenute nella
Legislazione vigente ed alla norma UNI 9858 e UNI ENV 197-1. Per le opere destinate ad ambiente umido
deve essere utilizzato cemento tipo pozzolanica. Il dosaggio minimo di cemento per ma di calcestruzzo deve
essere determinato in funzione del diametro minimo degli inerti, secondo la Norma UNI 8981, Parte
Seconda, sulla durabilita dei calcestruzzo, il tutto come riportato negli elaborati di progetto o secondo le
disposizioni impartite dalla D.L..

Sara usato generalmente cemento tipo 325 ma dove richiesto specificatamente dalla D.L. sara utilizzato
cemento ad alta resistenza tipo 425.

2.10.3 Inerti

Gli inerti potranno prevenire sia da cave naturali che dalla frantumazione di rocce di cave coltivate con
esplosivo e potranno essere sia di natura silicea che calcarea, purché di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche. Saranno accuratamente vagliati e lavati, privi di sostanze terrose ed organiche, provenienti da
rocce non scistose, né gelive opportunamente miscelati con sabbia di fiume silicea, aspra al tatto, di forma
angolosa e granulometricamente assortita.

Dovranno soddisfare i requisiti richiesti nel D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche ed essere conformi alle prescrizioni
relative alla Categoria A della Norma UNI 8520.

La granulometria degli inerti deve essere scelta in modo

tale che il calcestruzzo possa essere gettato e compattato attorno alle barre senza pericolo di segregazione
(UNI9858) ed in particolare:

- D15 per spessori di calcestruzzo minori o uguali a 15 cm
- D30 per spessori di calcestruzzo maggiori di 15 cm

La conformita degli inerti e delle miscele di inerti a quanto prescritto dalle Norme sopra citate deve essere
comprovata da apposite prove condotte da un Laboratorio Ufficiale, il quale ne deve rilasciare attestato
mediante Relazione Tecnica che dovra essere esibita alla D.L. dall'Appaltatore.

Per getti particolari, a discrezione della D.L., sara a carico dell'Appaltatore provvedere allo studio dei piu
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2.10.4 Classe dei calcestruzzi

Tutte le strutture per fondazioni, platee, pozzetti, muri ecc. saranno realizzate con calcestruzzo della classe
specificata sugli elaborati progettuali per ogni singola opera e/o indicata dalla D.L.. Lo slump sara
costantemente controllato nel corso dei lavoro dall'’Appaltatore mediante il cono di Abrams e non potra mai
superare i valori prescritti dalla D.L. per ogni classe, mentre detti valori potranno essere ridotti quando sia
possibile ed opportuno per migliorare la qualita dei calcestruzzo.

2.10.5 Calcestruzzi magri e di riempimento

I cls magri per getti di imposta delle fondazioni (magroni di sottofondazione), dovranno essere dosati con
non meno di 1,5 gl di cemento tipo R325 per ogni mc di impasto.

2.10.6 Determinazione della Classe dei cls

Per ogni singola Classe di cls e per ogni singola opera, verranno effettuati prelievi dagli impasti, nel numero
indicato di volta in volta dalla D.L. e comunque in numero non inferiore a 2 prelievi di tre cubetti per ogni
diversa fase di getto, al fine di accertare la rispondenza dei calcestruzzi secondo le modalita indicate dal
D.M. 14/01/2008.

| provini prelevati, datati e contrassegnati in modo indelebile con riferimento alla fase di getto ed al manufatto
cui si riferiscono, saranno conservati, a cura dell'Appaltatore, in luogo scelto in accordo con la D.L. e, ad
avvenuta stagionatura, saranno sottoposti alle prove di schiacciamento come previsto dalle norme UNI
6127, presso un Laboratorio Ufficiale.

L'onere per le prove di schiacciamento presso il Laboratorio Ufficiale & a carico dell'Appaltatore; sono altresi
a carico dell’Appaltatore il prelievo, la conservazione ed il trasporto al laboratorio dei campioni medesimi.

Qualora, dalle prove di laboratorio risultasse una resistenza caratteristica dei conglomerato inferiore a quella
prescritta, e la differenza sia compresa tra lo 0 e il 10%, verranno applicati ai relativi prezzi a corpo delle
opere in cls le seguenti riduzioni:

- per declassamento inferiore al 5%: riduzione dei prezzo del 5%;
- per declassamento compreso tra il 5% e il 10%: riduzione del prezzo del 15%.

Qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la D.L. potra, a suo insindacabile giudizio, rifiutare tutte le
opere la cui Classe risultasse affetta da tale anomalia; in questo caso I'Appaltatore sara obbligato a demolire
e ricostruire tali opere a proprie cure e spese.

Sara comunque la D.L., previo controllo teorico/sperimentale della struttura (anche mediante prelievo di
campioni a mezzo di carotaggi), a giudicare Inaccettabilita o0 meno di un'opera in calcestruzzo che dovesse
presentare una resistenza caratteristica inferiore al 10% di quella richiesta dal progetto.

Durante la ricostruzione delle opere demolite saranno effettuati nuovamente i prelievi di controllo, secondo le
modalita sopra stabilite, per verificare I'appartenenza del cls alla Classe richiesta.

La D.L., a suo insindacabile giudizio, potra anche accettare, in luogo della demolizione, che I'Appaltatore
esegua a propria cura e spese quelle opere di rinforzo tecnicamente idonee che consentano alle strutture in
questione di raggiungere la sicurezza prescritta. 1l progetto di tali opere di rinforzo dovra essere
esplicitamente analizzato ed approvato dalla D.L.; in questo caso, detti manufatti verranno esclusi ai fini
della determinazione statistica della Classe dei cls.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'Appaltatore se le resistenze caratteristiche dei provini di
calcestruzzo risultassero maggiori di quelle previste negli elaborati progettuali.
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2.10.7 Calcestruzzo preconfezionato

La D.L., a seguito di motivata richiesta scritta dall'Appaltatore, pud autorizzare l'impiego di cls.
preconfezionato presso impianti di betonaggio della zona, purché in detti impianti si seguano le prescrizioni
del D.M. 14/01/2008.

L'Appaltatore resta comunque l'unico responsabile nei confronti dei Committente per [limpiego di
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere oggetto della presente fornitura e si obbliga a
rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti,
ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in opera dei conglomerato dai luogo di produzione al cantiere.
L'Appaltatore deve, con sufficiente anticipo sull'inizio dei getti, effettuate le indagini necessarie a definire in
dettaglio la provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, che saranno sottoposte alla
autorizzazione della D.L., la quale potra richiedere la esecuzione di getti di prova e le conseguenti prove di
Laboratorio, il tutto a carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di consentire che il personale dei Committente, addetto alla vigilanza,
ed alla Direzione dei Lavori abbiano libero accesso al luogo di produzione dei conglomerato per poter
effettuare in contraddittorio con il rappresentante della fornitura i prelievi ed i controlli dei materiali, previsti
nei paragrafi precedenti, il tutto a carico dell'Appaltatore.

Sara cura ed onere dall'Appaltatore fornire alla D.L. idonea certificazione relativa alla composizione dei cls
proveniente dalla centrale di betonaggio.

2.10.8 Modalita esecutive dei getti di cls

Oltre a quanto previsto nel D.M. 14/01/2008 si precisa che il cls sara posto in opera, appena confezionato, in
strati successivi fresco su fresco, possibilmente per tutta la superficie interessante il getto,
convenientemente pestonato e vibrato con vibratori meccanici ad immersione e/o percussione, evitando
accuratamente la segregazione degli inerti. Non potranno inoltre essere eseguite interruzioni nei getti di cls
se non previste nei disegni di progetto ovvero preventivamente concordate con la D.L.. Per necessita
logistiche od esecutive, in accordo con la D.L., i getti potranno essere effettuati con l'ausilio di pompa da
calcestruzzo, naturalmente a cura e spese dellAppaltatore, evitando nel contempo la caduta libera
dell'impasto da altezze superioria 1,5 m.

Le eventuali riprese di getto da fase a fase dovranno avvenire previa opportuna preparazione delle superfici
di ripresa che andranno scalpellate e pulite con getti di aria ed acqua in pressione e trattate con boiacca di
cemento o adesivi epossidici per riprese di getto.

Tutte le superfici orizzontali dei getti di cls che rimarranno in vista dovranno essere rifinite e lisciate a
frattazzo fine in fase di presa dei getto.

E’ vietato porre in opera conglomerati cementizio a temperatura inferiore a zero gradi centigradi.

| getti di cls dovranno essere eseguiti con una tolleranza massima di errore geometrico di £0,5cm; errori
superiori dovranno essere eliminati, a cura e spese dell'Appaltatore, solo con le modalita che la D.L. riterra
opportune. Tutti i getti dovranno essere mantenuti convenientemente bagnati durante la prima fase della
presa (almeno tre giorni) e protetti con sacchi di juta inumiditi. Al momento del getto, fermo restando
I'obbligo di corrispondere alle caratteristiche della Classe prescritta, il calcestruzzo dovra avere consistenza
tale da permettere una buona lavorabilita e nello stesso tempo da limitare al massimo i fenomeni di ritiro, nel
rispetto dei rapporto acqua/cemento definito nell'art. 2.10.1.

| valori richiesti da verificare al cono di Abrams, sono i seguenti:
- per calcestruzzi di Classe 250 o superiore: slump compreso tra 16 e 20 cm
- per calcestruzzi di Classe minore di 250: slump compreso tra 10 e 15 cm

Il trasporto dei calcestruzzo acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di autobetoniere; a questo
scopo, si controllera la consistenza o la plasticita dei calcestruzzo con prelievi periodici (slump), a giudizio
dellaD.L..
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Per I'eventudle (88" dFadditivi fluidificanti o antiritiro, si dovranno scrupolosamente osservare le proporzioni
prescritte dalla Ditta fornitrice dell'additivo stesso, nonché le prescrizioni dei successivo art. 2.11.10.

2.10.9 Benestare ai getti

L'Appaltatore non potra iniziare getti di cls senza aver prima ottenuto specifico benestare da parte della D.L..

Inoltre, se specificatamente richiesto dalla D.L., I'Appaltatore dovra presentare alla stessa, almeno 10 gg.
prima dell'inizio dei primo getto, la relazione tecnica riportante la provenienza e la qualita degli inerti, nonché
le percentuali granulometriche degli stessi, integrandola con le notizie sul cls, sul dosaggio dei cemento e
sulla quantita d'acqua che intende impiegare per la confezione dei cls di ciascuna Classe, anche in relazione
alle additivazioni previste che devono essere analiticamente descritte.

2.10.10 Additivi per calcestruzzi

Per ottenere la necessaria lavorabilita con i rapporti acqua/cemento prescritti, la D.L. pud autorizzare o
richiedere che nella confezione dei cls sia fatto uso di additivi fluidificanti e/o superfluidificanti riduttori dei
quantitativo d'acqua (Rheobuild della MAC S.p.A., Sikament o Piastiment BV40 della SIKA, o prodotti aventi
caratteristiche equivalenti) purché conformi alle prescrizioni delle Norme UNI 7101, UNI 7120 e UNI 8145 ed
in generale fino alla quantith massima dei 3% della massa di cemento. In casi particolari, previa specifica
approvazione della D.L., pud essere autorizzato I'uso di additivi con agenti espansivi per la limitazione dei
ritiro volumetrico (Stabilmac della MAC S.p.A. o equivalente).

L'Appaltatore deve provvedere alla fornitura dell'additivo approvato dalla D.L., al trasporto e
all'immagazzinaggio in cantiere, quindi al suo impiego con il rigoroso rispetto delle istruzioni sull'uso
prescritte dal produttore degli additivi stessi.

2.10.11 Casseforme per opere in calcestruzzo

Per I'esecuzione dei getti in cls si costruiranno casseri con I'esatta forma e dimensione prevista dai disegni di
progetto e atti a resistere al peso della struttura, agli urti, nonché alle vibrazioni prodotte durante la posa del
cls; la superficie dei casseri dovra essere accuratamente pulita e, se necessario, trattata opportunamente
per assicurare che la superficie esterna dei getti risulti regolare e liscia.

In ogni caso per il disarmo si rimanda alle Norme Tecniche cui al D.M. 14/01/2008. Dopo il disarmo
I'Appaltatore, a proprie spese, deve curare l'asportazione di tutte le

sbavature, tagliare i tiranti metallici ed effettuare i rappezzi necessari, secondo quanto confacente al caso,
previa approvazione da parte della D.L. delle modalita esecutive e delle malte da utilizzare. In funzione
dell'opera da realizzare, le casserature potranno essere confezionate con pannelli metallici, con pannellature
dilegno, e/o con l'impiego di tavole di legno di abete dello spessore di 2,5 cm.

2.10.12 Giunti strutturali

Per separare le strutture di diversa natura e permettere movimenti differenziali, ovvero per consentire la
dilatazione delle strutture stesse, si dovranno realizzare giunti come appresso descritto.

2.10.12.1 Con lastre di polistirolo

Utilizzati per separazione verticale tra fondazioni e terreno o tra strutture adiacenti di cls, saranno realizzati

mediante l'interposizione di lastre di polistirolo espanso di 1-3cm di spessore tra le strutture da separare o
giuntare.
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2.10.12.2 Con f&&ing e’6 mastici

La separazione verticale tra strutture adiacenti in cls, ove sia richiesta la tenuta agli agenti atmosferici ed alle
acque in genere, sara cosi realizzata:

- separazione come previsto al precedente punto;
- esportazione dei polistirolo per la profondita di almeno 1 cm;

- spalmatura di primer da cls tipo Sikaflex 1la, o prodotto equivalente, sui due fronti della fuga
precedentemente ottenuta, previa rimozione di polvere ed untuosita delle superfici di cls;

- intasamento a riempimento con mastice Sikaflex la o prodotto equivalente, mediante estrusione da
siringa con apposita pistola;

- rasatura di pulizia dei mastice esuberante.
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2.10.12.3 Con guarnizione idroespandente per giunti a tenuta idraulica

Qualora richiesto dalla D.L. o indicato in progetto, sigillare le riprese di getto sia verticali che orizzontali
utilizzando cordolo espansivo tipo WA.RX. 101 della VOLTECO o equivalente, composto da miscela di
gomma butilica e bentonite sodica a sezione rettangolare non inferiore a 25x20mm o di 10x15 mm in
funzione dello spessore dei calcestruzzo. L'espansione del cordolo espansivo a contatto dell'acqua deve
essere superiore a 6 volte il volume iniziale minimo.

| cordoli devono essere posizionati, all'interno delle gabbie di armatura delle pareti, nella mezzeria dello
spessore delle pareti stesse ed ivi bloccati mediante apposita rete metallica o mediante chiodatura ogni
20+30 cm di lunghezza sulla parte gia gettata. La saldatura tra due successivi cordoli avverra per
accostamento per un tratto di almeno 5¢cm.

2.10.13 Acciaio per cemento armato

L'acciaio dovra corrispondere alle caratteristiche specifiche dalle Norme Tecniche cui al D.M. 14/01/2008.
Sara impiegato acciaio in barre ad aderenza migliorata dei tipo Fe B 38k o Fe B 44k a seconda di quanto
previsto negli elaborati di progetto, per tutte le opere, e rete elettrosaldata in vari diametri e maglie, dei tipo
conforme alle specifiche dei D.M. sopracitato.

L'Appaltatore dovra fornire i certificati di controllo come prescritto dalla normativa sopracitata, per ciascuna
partita di acciaio approvvigionato, in originale o copia conforme all'originale ai sensi dell'Art.14 della Legge
n°1l5 del 04/01/1968. A discrezione della D.L., si provvedera anche al prelievo di spezzoni di barre da
sottoporre agli accertamenti sulle caratteristiche fisico-chimiche; detti spezzoni verranno inviati ad un
Laboratorio Ufficiale di analisi a cura e spese dell'Appaltatore al quale spetteranno anche gli oneri relativi alle
prove stesse.

La costruzione delle armature e la loro messa in opera dovranno effettuarsi secondo le prescrizioni delle
vigenti leggi per le opere in c.a.; I'armatura sara posta in opera nelle casseforme secondo le prescrizioni
assegnate dai disegni di progetto, facendo particolare attenzione che le parti esterne di detta armatura
vengano ricoperte dal prescritto spessore di calcestruzzo (copriferro).

Le armature saranno mantenute in posizione all'interno delle casseforme mediante opportuni supporti, che a
struttura scasserata non dovranno dar luogo ad infiltrazioni. Il posizionamento di ciascuna barra di armatura
sara ottenuto con legatura di filo di ferro ricotto in modo da ottenere una gabbia rigida ed indeformabile e,
qualora previsto nel progetto, si provvedera a cortocircuitare la gabbia di armatura per il collegamento con la
rete di Terra; se necessario saranno usate anche delle barre di irrigidimento.

L'Appaltatore, previo benestare della D.L., potra dare luogo alle lavorazioni dell'armatura metallica fuori dal
cantiere, provvedendo quindi alla “prefabbricazione e premontaggio” della stessa secondo moduli
trasportabili entro i comuni limiti di sagoma previsti dalle norme di circolazione stradale. Nel cantiere si deve
provvedere soltanto alla collocazione in opera delle suddette armature in blocchi, poggiandole sopra i
magroni gia realizzati e nelle apposite casseforme atte al contenimento dei getti in calcestruzzo, curando il
perfetto posizionamento dei vari blocchi, il loro collegamento con le apposite barre di interconnessione, il
loro mantenimento in posizione durante il getto e la presa dei calcestruzzo.

2.10.14 Predisposizione di fori, tracce, cavita

L'Appaltatore avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto € previsto nei
disegni costruttivi o sara prescritto di volta in volta in tempo utile dalla D.L., per la realizzazione di fori, cavita,
incassature, sedi di cavi, parti di impianti, ecc.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte negli elaborati
progettuali o dalla D.L., saranno a totale carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture, i
rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell’Appaltatore stesso, sia per quanto
riguarda le eventuali opere di adattamento di impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la
maggiore mano d'opera occorrente da parte di fornitori.
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2.11 PALIFICATE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Il ricorso a palificate in calcestruzzo armato € previsto, se contemplato negli elaborati dei progetto esecutivo,
per le fondazioni degli aerogeneratori. | pali di fondazione, disposti generalmente in gruppo, saranno
utilizzati in caso di scadenti caratteristiche geo meccaniche dei terreni, il cui miglioramento, mediante
interventi di bonifica, non risulta conveniente od efficace.

| pali saranno in calcestruzzo armato gettato in opera, nel numero, diametro e disposizione planimetrica
risultante dagli elaborati di progetto esecutivo. Saranno eseguiti con le tecnologie e i metodi propri
dell'esecuzione di pali di medio e grande diametro trivellati con sonda a rotazione, sia all'asciutto che in
presenza di acqua di falda, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con presenza di trovanti lapidei
anche di notevoli dimensioni, secondo le disposizioni e le normative in materia.

Preliminarmente alla realizzazione delle palificate di fondazione dovranno essere eseguite indagini
geognostiche per la definizione delle caratteristiche locali dei terreni presso ciascuna postazione di
macchina, e realizzato (a carico dell'Appaltatore) uno o piu pali di prova tecnologici per la messa a punto dei
procedimenti esecutivi e la valutazione in via sperimentale dei comportamento sotto carico (prova di carico
su un solo paio tecnologico). | risultati delle indagini geognostiche e della prova di. carico sul paio
tecnologico concorreranno ad una piu puntuale definizione dei progetto dei pali di fondazione (diametro
lunghezza, geometria della palificata) gia definito nelle sue linee generali nel progetto esecutivo.

2.11.1 Indagini geognostiche

In linea generale le caratteristiche dei terreni di fondazione dovranno essere accertate localmente in ognuna
delle aree ove saranno installati gli aerogeneratori. Le indagini geognostiche dovranno essere estese sino
alla profondita di almeno 20 m da piano campagna.

Presso ciascuna area dovra essere eseguita una prova penetrometrica statica (CPT), realizzata con le
modalita descritte al capitolo 2.12.1.1. Le prove potranno essere effettuate previo preforo a distruzione di
nucleo da p.c. fino alla quota del piano di fondazione. Qualora si dovessero localmente presentare
difficolta di attraversamento dei terreni (presenza di ghiaia, trovanti, livelli molto compatti, ecc.), si dovra
provvedere alla realizzazione di prefori, sempre a distruzione di nucleo, per il superamento del tratto non
penetrabile e I'approfondimento della prova. La Direzione Lavori potra decidere l'interruzione di una prova a
profondita inferiore a quella specificata nel caso in cui le difficolta di penetrazione dovessero persistere dopo
il primo preforo, od anche, se tale situazione si dovesse presentare con regolarita alle prime prove eseguite,
stabilire, pit in generale, l'interruzione di tutte le prova al raggiungimento di uno strato non penetrabile.

Dovranno essere eseguiti sondaggi a carotaggio continuo finalizzati alla verifica locale della successione
stratigrafica ed a supporto della corretta interpretazione dei risultati penetrometrici. L'ubicazione dei
sondaggi sara definita dal Consulente Geotecnico alla luce dei risultati delle prove CPT, avendo quale
obiettivo la definizione della natura dei terreni per le principali tipologie penetrometriche registrate e,
subordinatamente, la distribuzione regolare delle perforazioni nel sito (tenuto conto delle perforazioni gia
effettuate nel corso delle indagini preliminari). | sondaggi eseguiti saranno almeno 3, con campionamento
indisturbato dei principali litotipi presenti, secondo le modalita indicate al capitolo 2.12.1.2.

Il Consulente Geotecnico, sentita la Direzione Lavori, valuterd la necessita di eseguire, sui campioni
indisturbati prelevati nei sondaggi, prove geotecniche di laboratorio per la definizione delle proprieta indice,
delle caratteristiche fisiche, di resistenza ai taglio e compressibilita, ad integrazione e completamente delle
indagini geognostiche.

| risultati delle indagini geognostiche dovranno essere interpretati ed analizzati in apposita relazione, che
dovra anche definire:

- la situazione geotecnica di ogni area (successione stratigrafica, livello di falda, proprieta indice dei
diversi litotipi presenti e loro caratteristiche di resistenza e deformabilita);

- l'ubicazione dei campo paio tecnologico, definita tenendo in considerazione sia la situazione
geotecnica delle aree, sia la logistica di cantiere;

- la tipologia e le caratteristiche dei paio tecnologico in termini di diametro, lunghezza e capacita
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portafite limiie necessaria per la pianifiAAS A ER M ePcarico;

- le modalita operative della prova di carico sul paio tecnologico, che dovra svolgersi come definito,
nelle linee generali, al successivo capitolo 2.12.8.

Il palo tecnologico per la prova di carico dovra essere attrezzato con due tubi per I'esecuzione di controlli
non distruttivi, da effettuare dopo un periodo di almeno 7 giorni dalla fine dei getto. La prova di carico
verticale dovra essere eseguita solo quando il conglomerato cementizio avra raggiunto una maturazione di
almeno 28 giorni, fatto salvo di diverse indicazioni della D.L.. Il carico verticale massimo di prova dovra,
compatibilmente con le caratteristiche dei terreni e le dimensioni dei paio, essere prossimo al valore limite.

21111 Prove penetrometriche statiche
211111 Normativa di riferimento
- AGI - Associazione Geotecnica lItaliana (1977): Raccomandazioni sulla programmazione ed
esecuzione delle indagini geotecniche.

- ASTM D3441-94: Deep, quasi-static, cone and friction-cone penetration tests of soil.

- ISSMFE Technical Committee ori Penetration Testing. Cone Penetration Testing (CPT):
International Reference Test Procedure.

2.11.1.1.2 Alttrezzatura

La prova consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta conica di dimensioni e
caratteristiche standardizzate, infissa nel terreno a velocitd costante tramite un dispositivo di spinta che
agisce su una batteria di aste cave alla cui estremita inferiore & collegata la punta.

Le attrezzature richieste sono le seguenti:

= Dispositivo di spinta costituito da un martinetto idraulico in grado di esercitare una spinta di almeno 10
tonnellate sulla batteria di aste. Il dispositivo di spinta dovra garantire la verticalita iniziare della spinta
sulle aste, con una tolleranza di deviazione dalla verticale < 2%. La corsa dovra essere paria 1l m. La
velocita di infissione delle aste dovra essere costante, indipendentemente dalla resistenza opposta dal
terreno, e paria 2 cm/s (£ 0.5 cm/s).

» Punta di tipo elettrico, in grado di consentire le misure contemporanee e continue della resistenza alla
punta (q.), della resistenza laterale (f;) e della deviazione dalla verticale. La punta dovra avere le
seguenti dimensioni:

- diametro di base dei cono, ¢pc =35.7 £ 0.4 mm

- angolo di apertura dei cono 60° + 5°

- diametro dei manicotto d'attrito, ¢ma = Poc + (Ppc + 0.6 mm)
- superficie laterale dei manicotto 150 £ 3cm .

Il manicotto, impiegato per la misura dell'attrito laterale, sara posizionato subito sopra il cono. | sensori di
misura avranno le seguenti caratteristiche:

» cella di carico estensimetrica per la misura diq. :

a) fondo scala 5000 kg

b) precisione 1 % dei valore di fondo scala (o migliore)
= cella di carico estensimetrica per la misura difs :

a) fondo scala 750 kg

b) precisione 1 % dei valore di fondo scala (o migliore)

= sensore inclinometrico per la misura della deviazione dalla verticale:
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a) campp.dififi€lia da,0° fino a 15°+20° CAPITOLATO TECNICO

b) precisione 3 % dei valore di fondo scala (o migliore).
| sensori di misura dovranno essere compensati rispetto alle variazioni di temperatura.

= Aste di tipo cavo, dei diametro esterno di 36 mm. L'anello allargatore, qualora usato, dovra essere
posto almeno 100 cm sopra la punta.

» Dispositivi di misura, quali:
- centralina elettronica per la ricezione e I'amplificazione dei segnali,
- registratore analogico,
- registratore digitale,
- sincronizzatore della velocita di avanzamento punta-registratore analogico.

La Committente o la Direzione Lavori potra richiedere, se necessario, l'impiego di punte attrezzate con
sensori aventi fondo scala diversi da quelli sopra indicati. La Committente o la Direzione Lavori potra altresi,
su proposta dell'impresa, approvare l'utilizzo di attrezzature con caratteristiche diverse da quelle specificate.

2.11.1.1.3 Controlli

Periodicamente si dovra provvedere al controllo dello stato della punta e dei manicotto (geometria, rugosita)
e delle aste cave (rettilineita della batteria, specie per quanto riguarda le 5 aste piu vicine alla punta). Le
guarnizioni fra i diversi elementi della punta penetrometrica dovranno essere ispezionate con regolarita per
accertarne le perfette condizioni e I'assenza di particelle di terreno.

2.11.1.1.4 Modalita di prova

Il penetrometro, adeguatamente zavorrato e/o ancorato, dovra essere posizionato in modo tale che sia
garantita la verticalita della spinta sulle aste. Il controllo di zero dei dispositivo di misura e di registrazione
sara effettuato dopo raggiungimento dell'equilibrio termico tra sensori della punta penetrometrica e terreno.

Si procedera quindi all'esecuzione della prova fino al raggiungimento della profondita massima prevista,
provvedendo alla registrazione digitale dei dati e dei seguenti grafici:

= grafico continuo della resistenza alla punta (q.) con la profondita;
= grafico continuo della resistenza laterale (fs) con la profondita;
= grafico continuo o per punti (ogni metro almeno) della deviazione dalla verticale.
La prova sara sospesa, e la batteria di aste estratta, in uno dei seguenti casi:
» raggiungimento dei fondo scala da parte di una delle celle di carico utilizzate per la misura di g, e f;
* raggiungimento della massima capacita di spinta dei martinetto;
» deviazione della punta dalla verticale di 10°, se repentina, o di 15° se progressiva.

L'eventuale approfondimento della prova dovra essere effettuato entro un preforo eseguito a distruzione di
nucleo. Tale perforazione, di norma, dovra essere realizzata utilizzando una tubazione provvisoria di
rivestimento con diametro interno di 50-55 mm e diametro esterno di 70-75 mm, che fungera anche da
tubazione guida. Qualora si dovesse eseguire la perforazione con diametri maggiori di 75 mm, prima di
riprendere l'esecuzione della prova, dovra essere inserita all'interno dei foro una tubazione guida come
sopra descritta.

2.11.1.15 Documentazione

La documentazione comprendera:
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= caratferigfichie dellatirezzatura e dellaERARAQMER HREMNED

= certificati di taratura delle punte impiegate con data non anteriore a due mesi;

» ubicazione dei punti di prova;

» informazioni generali e di interesse sulle attivita svolte;

» data di esecuzione delle prove;

= grafici di gc e fs in funzione della profondita corretta in base ai dati inclinometrici;

» supporto magnetico contenente le registrazioni di tutte le prove in forma di tabulati.

2.11.1.2 Sondaggio a carotaggio continuo
211121 Attrezzatura di perforazione
L'attrezzatura da impiegare per la perforazione dovra essere dei tipo a rotazione e dovra avere
caratteristiche idonee all'esecuzione dei programma di indagini, con i requisiti minimi sotto indicati:
- coppia massima > 400 kg m
- spinta > 4000 kg
- tiro > 4000 kg
- velocita di rotazione 0+500 rpm
- argano a fune presente

Il diametro dei foro dovra essere maggiore o uguale a 80 mm. Nel caso di impiego di fanghi di circolazione
dovra essere predisposto un impianto per la preparazione ed il recupero degli stessi.

2.11.1.2.2 Modalita esecutive

Il carotaggio sara eseguito a secco senza fluido di perforazione se con carotiere semplice, ovvero con fluido
di circolazione se con carotieri doppi o tripli.

Tutte le operazioni saranno eseguite in modo da causare il minimo disturbo alle pareti ed al fondo dei foro.
Carotieri e metodologie dovranno sempre garantire la massima

percentuale di recupero. |l materiale recuperato dovra essere rappresentativo della granulometria del
terreno.

| carotieri dovranno essere azionati ad aste; sara ammesso, in alternativa, l'uso di sistemi "wire-line" purché
si ottenga la percentuale di carotaggio richiesta e non producano rammollimenti e/o dilavamenti dei
materiale carotato. A giudizio dei supervisore delle indagini si dovra, in tal caso, desistere dall'uso di sistemi
"wire-line" e proseguire con il tradizionale sistema ad aste.

La perforazione sara seguita dal rivestimento provvisorio dei foro. La tubazione di rivestimento dovra avere
un diametro adeguato al diametro dell'utensile di perforazione, e dovra essere infissa dopo ogni manovra
sino a fondo foro o, se ritenuto utile per minimizzare il disturbo al terreno, fino a 20+50 cm dal fondo foro.

La portata dei fluido di circolazione immesso e la velocita di avanzamento della tubazione dovranno essere
tali da evitare un aumento sensibile della pressione dei fluido in testa alla batteria, in modo che il disturbo
arrecato al terreno sia contenuto nei limiti minimi.

Il campionamento in foro potra essere effettuato sempre che non si verifichino repentini collassi dei foro nel
tratto non rivestito. Il prelievo di campioni dovra seguire la manovra di perforazione con carotiere,
precedendo, possibilmente, il rivestimento a fondo foro.

2.11.1.2.3 Fluidi di circolazione
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l-fluido—di—circolazione —sara costituito-da—acqua, fanghi—bentonitici—o—fanghi—polimerici. L'impresa potra
proporre l'impiego di fluidi diversi da quelli specificati a condizione che la qualita dei carotaggio.non sia
pregiudicata e subordinandone l'uso all'approvazione della D.L..

Il livello dei fluido in colonna dovra essere sempre mantenuto costante e prossimo a bocca foro mediante
rabbocchi progressivi, soprattutto durante le manovre di estrazione dei carotiere e delle aste. Queste ultime
operazioni dovranno essere particolarmente lente affinché sia assicurato il ristabilimento della pressione
idrostatica dei fluido sul fondo foro.

2.11.1.24 Campionamento indisturbato

Il diametro minimo dei campioni indisturbati sara di 80 mm.

Prima dei campionamento si dovra, se necessario, effettuare un'accurata pulizia dei fondo foro dai detriti di
perforazione e/o da rifluimento di materiale. Si dovra inoltre controllare, con apposito scandaglio, che la
quota di inizio prelievo dei campione sia quella richiesta. | campioni saranno conservati nello stesso tubo
campionatore, che pertanto dovra essere resistente alla corrosione.

Terminata la manovra di estrazione, le estremita dei campioni dovranno essere subito pulite
eliminando le parti di terreno alterato, e sigillate con paraffina fusa. Alle estremita dei contenitore saranno
applicati tappi di chiusura a tenuta. Su ogni contenitore dovranno essere riportati i dati di identificazione
seguenti:

* |ocalita

» designazione dei sondaggio

* numero dei campione

= profondita di prelievo (dala)

= tipo di campionatore utilizzato
» data di campionamento

» orientamento (alto/basso)

Il campione sara infine alloggiato nelle cassette catalogatrici descritte nel seguito o, eventualmente, inviato al
laboratorio geotecnico.

2.11.1.25 Rilievo stratigrafico
Il geologo responsabile dei cantiere compilera una scheda stratigrafica dei sondaggio, completandola con le
seguenti informazioni:
» data di perforazione
* metodo di perforazione
= attrezzaturaimpiegata
» diametro di perforazione
» diametro dei rivestimento fluido di circolazione
= percentuale direcupero
» guota testa foro rispetto al livello medio mare
= nominativo dei compilatore

= altri eventuali dati.

La stratigrafia dovra riportare, alle quote relative, anche i campioni prelevati, specificandone la
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denominaziofie, fI'fifi0.di.campionatore ed il mEREH AlAHRbidHNERo.

1

Il livello della falda nel foro dovra essere rilevato con sistematicita nel corso della perforazione, in modo
particolare la sera e la mattina prima di riprendere il lavoro.

La descrizione stratigrafica dovra, per ogni strato, specificare le seguenti caratteristiche:

» tipo di terreno (granulometria e, per la frazione ciottolosa e ghiaiosa, grado di arrotondamento e
diametro massimo)

= condizioni di umidita naturale
» consistenza

= colore

= struttura

» presenza di materiale organico.

2.11.1.2.6 Cassette catalogatrici

Di norma le carote estratte dovranno essere riposte in apposite cassette catalogatrici (in legno, metallo o
plastica) munite di scomparti divisori e coperchio. Le carote coesive saranno scortecciate, le lapidee lavate.
Le estremita di ogni scomparto ed i setti separatori che divideranno i recuperi delle singole manovre
recheranno l'indicazione delle quote rispetto a p.c.. Il prelievo di spezzoni di carota per il laboratorio dovra
essere testimoniato con blocchetti di legno (o simili) inseriti negli scomparti. Il testimone rechera l'indicazione
delle quote di inizio e di fine dei prelievo.

Sul coperchio di ogni cassa dovranno essere riportati, in modo indelebile, i dati di identificazione dei
campioni contenuti (localita, numero dei foro, profondita di inizio e fine della campionatura contenuta).

2.11.1.2.7 Fotografie

Le cassette catalogatrici, opportunamente identificate, dovranno essere singolarmente fotografate con
pellicola a colori entro breve tempo dal loro completamento. Le fotografie dovranno consentire una visione
chiara dei contenuto e la leggibilita di ogni indicazione riportata. Si consiglia quindi la ripresa dall'alto, ad
una distanza che consenta alla cassa di occupare al meglio lo spazio fotografico utile. Negativo e n. 3 copie
saranno allegate alla documentazione di lavoro.

2.11.2 Criteri di esecuzione delle trivellazioni

La trivellazione di ciascun pozzo dovra essere effettuata con continuita, curando di non danneggiare i pali
gia esequiti e di ridurre al minimo i disturbi arrecati ai terreni da attraversare. Il programma di realizzazione
delle palificate dovra essere impostato prevalentemente su un adeguato sfalsamento nell'esecuzione dei pali
attigui, affinché non sia disturbata la fase di presa dei calcestruzzo dei pali gia eseguiti.

Inoltre si esclude, salvo diverse indicazioni fornite di volta in volta dalla D.L., la possibilita di utilizzo di sistemi
di perforazione a percussione o che comunque provochino sollecitazioni istantanee al mezzo da perforare,
specie per l'attraversamento in roccia, quando si realizzano i pozzi adiacenti a pali gia eseguiti.

Nel caso di instabilita delle pareti dei pozzo si potra fare ricorso per il sostegno delle stesse all'impiego di
fanghi bentonitici od all'utilizzo di tuboforma.

Per la preparazione dei fanghi bentonitici si dovra usare bentonite in polvere con esclusione di bentonite
naturale in zolle. Il fango bentonitico dovra essere costituito da una miscela colioidale di acqua dolce e
bentonite in misura non inferiore al 4% dei peso dell'acqua con le eventuali aggiunte di barite, in dipendenza
della viscosita dei fango necessaria per il sostegno delle pareti dello scavo. | fanghi dovranno essere

correttamente miscelati € non si potra percio, in nessun caso preparare il fango ammettendo alla bocca dei

pag. 38



Proponente: Edison Rinnovabili SpA

¢
L S
N €DISON Progetto di un Impianto Eolico da 48 MW
Edison Rinnovabili Spa Comune di Mazara del Vallo — C.da Calamita
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
foro acqua e Benidiiie separatamente. CAPITOLATO TECNICO

Per il fango bentonitico dovra risultare:

» che il tempo necessario per fare defluire attraverso I'imbuto di March la quantita di 950 cmc di fango,
dei 1500 cmc contenuti nell'imbuto stesso, sia maggiore di 35 secondi;

= che il contenuto di sabbia dei fango di perforazione estratto dalla parte pit profonda dei foro sia non
superiore al 6% dei peso della bentonite asciutta.

La bentonite dovra avere un limite liquido non inferiore al 450 per mille. Durante la perforazione
dovranno essere effettuati controlli sulle successioni e caratterizzazioni stratigrafiche, sulle variazioni locali di
permeabilitd dei terreni attraversati, sulla presenza e caratterizzazione delle acque di falda, sulla viscosita
dei fanghi e su ogni altro parametro che possa influenzare una corretta esecuzione dei pozzo. Raggiunta la
guota fissata per la base dei palo, il fondo foro dovra essere accuratamente pulito dai detriti di perforazione,
melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione ed altro.

Fatto salvo di diverse indicazioni, i pali verranno eseguiti da piano campagna effettuando un passaggio a
vuoto fino alla quota di imposta fondazione. Il getto dei

cls, cosi come le gabbie d'armatura ed i tubi per i controlli CND, dovra quindi sporgere di circa un metro dalla
quota di intradosso della fondazione.

2.11.3 Gabbie di armatura per i pali

Le armature metalliche saranno in acciaio FeB38k o FeB44k, controllato in stabilimento, come prescritto
negli elaborati progettuali. Dette armature dovranno essere assemblate fuori opera con le seguenti
modalita: le barre longitudinali saranno collegate tra loro da spirale metallica esterna e da anelli di
irrigidimento interni, utilizzando, legature per il collegamento delle barre con la spirale e, punti di saldatura
elettrica, per I'unione con gli anelli di irrigidimento.

La messa in opera delle armature dovra essere preceduta da una accurata pulizia del fondo pozzo e da un
controllo sulla lunghezza dei pozzi. Le gabbie di armatura dovranno essere poste in opera prima della
esecuzione dei getti; la loro posa in opera dovra essere effettuata con procedure ed accorgimenti atti a
mantenere le gabbie stesse in posto e centrate durante i getti, evitando che vadano ad appoggiare sul fondo
dei pozzo o vengano in contatto con le pareti dello stesso, ricorrendo a dispositivo distanziatori e centratori
non metallici in modo da garantire lungo tutto il paio il copriferro netto minimo previsto negli elaborati di
progetto esecutivo.

Ove previsto nel progetto della “rete di terra" si dovra provvedere a cortocircuitare la gabbia di armatura
come indicato nelle apposite successive prescrizioni.

2.11.4 Calcestruzzo per pali

Il calcestruzzo impiegato nel getto dei pali dovra avere una classe di resistenza non inferiore a Rck 250;
L'impasto dovra essere preparato con una quantita di cemento tipo 325 non inferiore a 300 kg per metro
cubo di impasto, mentre il rapporto acqua cemento non dovra superare il valore di 0,50 comprendendo nel
peso dell'acqua l'umidita degli inerti. L'impasto dovra risultare sufficientemente fluido e lavorabile, ma non
tale da favorire la segregazione dei componenti.

Gli inerti dovranno essere accuratamente lavati e la loro granulometria totale dovra corrispondere al fuso
granulometrico di Fulier; il diametro massimo degli inerti non dovra essere superiore a 25+30 mm. Al
momento dei getto, il calcestruzzo dovra avere consistenza tale da permettere una buona lavorabilita e nello
stesso tempo da limitare ai massimo i fenomeni di ritiro, nel rispetto dei rapporto acqua/cemento.

valori dello "slump" richiesti, da verificare con prove al cono di Abrams, dovranno essere compresi tra 12 e
15 cm; per ottenere tali requisiti si potra ricorrere solo ad additivi fluidificanti, ma non aeranti. E' ammesso
I'impiego di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante.

Nella scelta dei tipo di cemento e degli additivi si dovra tenere conto delle caratteristiche chimiche dei terreni
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attraversati, fellidGeiia.dei, sottosuolo e deiCAJIRLATEeHerdeRe; salvo particolari contrarie condizioni
rilevabili-infase-esecutiva, siprescrive I'uso-di-cemento pozzolanico:

Per tutto cid che riguarda la scelta, l'accettazione, la preparazione, il dosaggio, la miscelazione ed i controlli
degli inerti e dei cementi si rimanda alla normativa vigente, al precedente articolo 2.11 "Calcestruzzi, opere
in calcestruzzo, acciaio per c.a." ed alle eventuali prescrizioni impartite dalla D.L. nel corso dei lavori.

L'intervallo di tempo tra la fine della perforazione ed il getto di calcestruzzo dovra essere ridotto al minimo
possibile per ogni paio; il getto dovra avvenire con continuita, ad iniziare dal fondo foro, e la velocita dovra
essere mantenuta costantemente tra i 15 ed i 20 metri cubi di calcestruzzo fresco per ora. Il getto dovra
raggiungere almeno la quota di 60+80 cm oltre quella prevista per limposta delle fondazioni degli
aerogeneratori, tale maggior volume sara successivamente eliminato mediante demolizione
(scapitozzatura).

Sara cura dell'Appaltatore predisporre le attrezzature per il confezionamento, il trasporto e la posa in opera
dei conglomerato cementizio in modo tale da completare le operazioni di getto di ogni paio in tempi non
eccedenti i tempi di inizio presa dei cemento usato per gli impasti. Le modalita per la posa in opera dei
conglomerato cementizio dovranno essere tali da evitare la segregazione degli inerti; in nessun caso sara
consentito porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo direttamente dalla bocca dei foro. Si
dovra quindi prevedere I'uso di un tubo convogliatore in acciaio, ad elementi giuntati a tenuta stagna, di
diametro interno non inferiore a 20 cm. Particolare attenzione dovra essere posta soprattutto nell'avviare i
getti, impiegando opportuni accorgimenti atti alla separazione dei primo conglomerato dai fanghi (quando
presenti), evitando che questi ultimi possano dilavarlo risalendo dalla tubazione. Durante il getto, I'estremita
dei tubo convogliatone dovra sempre rimanere immersa nel calcestruzzo gia posto in opera, per una
lunghezza di almeno un metro; occorrera assicurarsi della continuita dei paio in fondazione, tenendo sotto
controllo il volume di calcestruzzo gia immesso nel pozzo (da paragonarsi con quello teorico) ed il livello
raggiunto dal calcestruzzo stesso, facendo attenzione soprattutto alle sue variazioni improvvise. |l
costipamento dei getto dovra essere eseguito con sistemi idonei approvati preventivamente dalla D.L.

2.11.5 Controlli non distruttivi
2.115.1 Generalita

Tutti i pali delle palificate dovranno essere attrezzati con tubazioni a tenuta stagna per la verifica dell'integrita
e della continuita dei getto di calcestruzzo mediante metodi non distruttivi (carotaggio sonico o cross-hole
sonico).

| controlli non distruttivi (CND) saranno effettuati a campione su alcuni pali di ogni palificata scelti dal
Collaudatore. Tali controlli dovranno essere eseguiti dopo un periodo di almeno 7 giorni dalla fine dei getto.

2.11.5.2 Tubazioni per controlli non distruttivi

Ogni palo dovra essere attrezzato con n. 2 tubi metallici di diametro interno 50 mm (tolleranza +0.2 mm,
trafilati a freddo, tipo UNI 338) e spessore 2-3 mm, fissati alle gabbie d'armatura prima della posa in opera
delle stesse, in posizione diametralmente opposta. La lunghezza dei tubi dovra essere tale da raggiungere,
in profondita, la quota di fondo paio prescritta e, in sommita, sporgere verso l'alto di almeno 50 cm dal piano
di lavoro.

La giunzione fra i vari elementi di tubo sara eseguita con manicotti esterni filettati, utilizzando teflon per
assicurare la tenuta stagna. Le tubazioni dovranno essere provviste, in sommita ed alla base, di protezione
costituita da tappi filettati pure a tenuta stagna.

| tubi verranno fissati alla gabbia d'armatura mediante doppia legatura con filo di ferro e saldatura. All'atto
della posa in opera della gabbia, i tubi dovranno presentarsi puliti ed esenti da sostanze grasse.

Qualora si verifichi la necessita di eseguire i pali con un tratto di passaggio a vuoto, I'Appaltatore dovra
prevedere una sporgenza delle tubazioni dalla testa dei pali e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari
per consentire il controllo dell'integrita dei pali in modo tempestivo prima dell'esecuzione degli shancamenti
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oppure a scavo realizzato. In quest'ultimo caso si dovra fare attenzione a non danneggiare i tubi CND
sporgenti dal getto di cls.

I controlli non distruttivi potranno essere eseguiti con tecnica denominata dei carotaggio sonico oppure con
metodologia cross-hole.

I controlli con tecnica di carotaggio sonico sono effettuati lungo una tubazione CND con l'ausilio di un'unica
sonda. La prova consiste nella registrazione delle modalita di propagazione di un impulso sonico nel
calcestruzzo che circonda il tubo di misura. La sonda € composta da un elemento emettitore ed uno
ricevitore, distanziati normalmente di 0.50 m, acusticamente isolati I'uno rispetto all'altro. La sonda viene
fatta scorrere all'interno di un tubo e ad intervalli regolari di profondita, di norma ogni 2 cm, l'elemento
emettitore genera un impulso, che raggiunge il ricevitore dopo essersi propagato nel calcestruzzo. La zona
indagata € quella adiacente al tubo per un diametro dell'ordine di 1/3 - 1/5 della distanza fra trasmettitore e
ricevitore.

Il risultato delle misure € una diagrafia a “densita variabile" che visualizza lo stato di integrita oppure la
presenza di anomalie dei calcestruzzo. Il carotaggio sonico ha lo scopo di discriminare tra difetti localizzati
nell'intorno dei tubi (quindi anche il distacco dei conglomerato cementizio dai tubi stessi) e quelli che
interessano la massa dei calcestruzzo.

Con il termine cross-hole si indica il rilievo effettuato tra due tubi CND mediante due dispositivo, uno di
generazione e l'altro di ricezione dei segnale acustico. La prova consiste nella registrazione delle modalita
di propagazione di un impulso sonico nel calcestruzzo interposto tra i due tubi di misura. Prima
dell'esecuzione della prova i tubi devono essere riempiti con acqua dolce perché sia realizzato
l'accoppiamento acustico dei trasmettitore (introdotto in un tubo) e dei ricevitore (introdotto nel secondo tubo)
con il materiale tra essi interposto. Le prove sono eseguite a partire dal fondo dei paio, facendo scorrere
contemporaneamente le sonde all'interno dei due tubi ed effettuando rilievi ad intervalli regolari di profondita
(di norma ogni 2 cm).

Il risultato delle misure € una diagrafia a "densita variabile” che rappresenta con efficacia le caratteristiche
dei calcestruzzo, mettendone in evidenza l'integrita o le imperfezioni (anche di piccola entita).

2.11.6 Procedura di cantiere

Prima di iniziare i lavori di palificazione I'Appaltatore dovra presentare alla D.L.:

* una pianta della palificata di ciascuna fondazione degli aerogeneratori ove i pali stessi siano
identificati con un numero progressivo. Sul terreno, la posizione dei pali dovra essere indicata
mediante appositi picchetti, sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun paio. Su ogni picchetto
dovra essere riportato il numero progressivo dei paio, quale risulta dalla piante di progetto della
palificata;

= un programma cronologico di esecuzione dei pali, elaborato in modo tale da minimizzare gli effetti
negativi delle operazioni di trivellazione sui pali gia eseguiti:

Nel corso dei lavori si dovra compilare giornalmente la documentazione relativa ai pali eseguiti, dalla quale
devono risultare tutti gli elementi utili a determinare le caratteristiche tecniche esecutive di ciascun paio
identificato dalla humerazione, quali ad esempio: la data, il tipo di macchina di trivellazione, il humero dei
paio, la profonditd dei paio, l'indicazione delle caratteristiche dei terreno attraversato e della eventuale
presenza di falde acquifere, la perdita di fango, le caratteristiche dei fango bentonitico, l'ora di inizio e di
ultimazione della perforazione e dei getto dei calcestruzzo, la composizione e la lunghezza della gabbia di
armatura, la quantita di calcestruzzo impiegato ed altre note significative.

2.11.7 Accettazione e collaudo dei pali in c.a.

Sia durante I'esecuzione dei pali, sia dopo la loro ultimazione, verra effettuata una serie di controlli finalizzati
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alla verifica della corretta esecuzione dei pali medesimi. Questa dovra risultare compatibile con quanto
previsto dalle normative vigenti e dovra rispettare le seguenti tolleranze:

» sulla verticalita + 2%

» sullalunghezza + 25 cm

» sul diametro finito: + 5% dei diametro nominale
Saranno pertanto effettuati i seguenti controlli:

= sul calcestruzzo: granulometrie e tipo di inerti, tipo e quantita di cemento, tipo e quantita di additivi,
prove di fluidita, prove di schiacciamento su campioni stagionati. Si prescrive, a proposito di
guest'ultimo controllo, I'esecuzione di almeno un prelievo per ciascun paio;

= sullarmatura metallica: certificazioni di controllo in stabilimento, interferro e copriferro, prove di
trazione e chimico-fisiche su spezzoni di barre prelevati in opera;

= sui pali finiti: prove di controllo non distruttivo (CND), da effettuare a campione su alcuni pali di ogni
palificata. Tali prove dovranno essere eseguite dopo un periodo di almeno 7 giorni dalla fine del
getto, su pali scelti dal Collaudatore che, sulla base dei risultati e sentita la D.L., valutera poi
l'opportunita di eseguire una prova di carico a collaudo delle palificate.

La metodologia di approntamento e di esecuzione delle prove, nonché i criteri di interpretazione dei
risultati, faranno riferimento alla Legislazione vigente all'atto della realizzazione delle opere ed alle
disposizioni impartite dalla D.L.

2.11.8 Prova di carico su paio
2.118.1 Generalita

La prova di carico verticale dovra essere eseguita su un paio strutturalmente integro, quando il conglomerato
cementizio avra raggiunto una maturazione di almeno 28 giorni. Il carico verticale massimo dovra essere
pari al carico limite stimato per via analitica nel caso dei paio tecnologico, e pari a 1.5 volte la portata
nominale del paio in prova nel caso della prova di collaudo delle palificate.

2.11.8.2 Preparazione della prova

L'Appaltatore dovra provvedere alle seguenti operazioni e/o forniture propedeutiche all'esecuzione della
prova di carico:

» preparazione della testa dei paio opportunamente rinforzata con lamierino metallico, secondo le
indicazioni dei Collaudatore;

» realizzazione di un idoneo piano di appoggio per la catasta formato da materiale inerte (tipo A1 o A3,
secondo la classificazione CNR UNI 10006, dello spessore minimo di 50 cm misurato dopo
compattazione e livellatura) ben compattato e/o da magrone di calcestruzzo;

* montaggio, sul piano preparato come al punto precedente, di un piano formato da traversine
metalliche o in legno e della struttura di sostegno costituita da cavalletti o travi metalliche;

= posa in opera dei martinetto idraulico con testa snodata, curando particolarmente la centratura
rispetto all'asse dei paio ed interponendo una lastra metallica ripartitrice (preferibilmente di piombo)
tra la testa dei paio ed il martinetto;

* montaggio della zavorra costituita da blocchi di conglomerato cementizio da 1.0 o 2.0 mc (o
equivalente), fino al raggiungimento dei carico massimo previsto per la prova aumentato dei 10%;

» messa a disposizione di linea di alimentazione elettrica con quadro di derivazione a 380 V;
smontaggio, a fine prova, di tutte le attrezzature descritte ai punti precedenti.

2.11.8.3 Modalita di applicazione dei carichi

pag. 42



Proponente: Edison Rinnovabili SpA

¢
& D
R eDISON Progetto di un Impianto Eolico da 48 MW
Edison Rinnovabili Spa Comune di Mazara del Vallo — C.da Calamita
Foro Buonaparte, 31
Tol 136,02 6222 1 CAPITOLATO TECNICO

PEC: rinnovabili@pec edison. it

Sono previsti cicli di carico-scarico, da realizzarsi dopo l'applicazione di un primo carico di assestamento
valutato in prima approssimazione nella misura dei 10 % dei carico nominale dei paio di prova. | carichi

dovranno essere applicati ad incrementi successivi; il passaggio da un gradino di carico a quello successivo
(superiore o inferiore) dovra avvenire non prima di 1 ora in fase di carico e 1/2 ora in fase di scarico e
comunque a stabilizzazione raggiunta.

Per convenzione si ritiene raggiunta la stabilizzazione quando, negli ultimi 20 minuti, non sia avvenuta una
variazione di assestamento superiore a 0.10 mm.

2.11.8.4 Esecuzione della prova

Prima dell'inizio della prova di carico verticale si dovra verificare:

- il centraggio dei martinetto rispetto all'asse dei paio;

- l'orizzontalita della testata dei paio;

- lacorretta disposizione planimetrica della zavorra rispetto all'asse dei paio;

- che il carico utile di contrasto sia maggiore di almeno il 1 0% dei carico massimo di prova.
Durante I'esecuzione della prova dovranno essere rilevate le seguenti grandezze:

= carico effettivo trasmesso al paio con precisione di + 0.25 %;

= cedimento della testa dei paio con almeno due metodi, dei quali uno ottico, con la stima dei 1/10
mm;

* inclinazione della testa dei paio tramite inclinometri fissi 0 con metodi ottici.

L'assestamento della struttura di sostegno dovra essere periodicamente controllato con livellazioni ottiche,
comungue sempre prima e subito dopo la messa in opera della zavorra, nonché all'inizio e alla fine di
ciascun ciclo di carico.

2.11.8.5 Elaborazione dei risultati di prova

Tutti i dati della prova dovranno essere raccolti e presentati in una relazione esplicativa dove gli elaborati
principali saranno i seguenti:

» pianta palificata con indicazione dei paio sottoposto a prova,
= tabelle con riportati tutti i valori rilevati durante la prova,

» diagramma carico-cedimento diagramma cedimenti-tempo

2.11.9 Pali di piccolo diametro (micropali)

Saranno realizzati ove previsto dagli elaborati di progetto, mediante perforazioni verticali o sub-verticali fino
a 101, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza, eseguite con attrezzatura a
rotazione o a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria,
o0 con altri sistemi idonei, in relazione alla natura dei terreno, con contemporaneo inserimento dei tubo forma
a corona circolare e, a trivellazione ultimata, successivo getto a pressione di malta cementizia formata da 1
mc di sabbia e 600 kg di cemento ad alta resistenza. Sara onere dell’Appaltatore I'eventuale uso del fluido
stabilizzante o del rivestimento provvisorio, la preparazione e posa in opera della miscela cementizia, nel
rapporto cemento-acqua 2 a 1 eventualmente additivata.

pag. 43



Proponente: Edison Rinnovabili SpA

¢
&
N €DISON Progetto di un Impianto Eolico da 48 MW
Edison Rinnovabili Spa Comune di Mazara del Vallo — C.da Calamita
Foro Buonaparte, 31
Tol 438 02 6222 1 CAPITOLATO TECNICO
PEC: rinnovabili@pec edison. it
2.12 MURATURE

Tutte le murature devono essere eseguite con malta cementizia.

2.12.1 Murature in Laterizio

| laterizi da impiegare per I'esecuzione dei lavori saranno conformi ai requisiti delle norme UNI vigenti,
nonché alle prescrizioni di cui al R.D. 16/11/1939 n. 2233 e successivi.

Prima dei loro impiego i mattoni saranno bagnati fino a saturazione mediante immersione prolungata e mai
per aspersione. Essi dovranno porsi in opera con connessure alternate, in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna. Lo spessore delle connessure risultera compreso fra 5 e 8 mm. Di tutte le murature deve
essere curato il mantenimento dei filo delle superfici, onde evitare forti spessori di intonaco.

| paramenti delle murature saranno mantenuti bagnati per almeno 10 gg. dalla loro ultimazione. Le
murature, qualora la loro altezza fosse superiore a m 3, saranno interrotte da cordoli in calcestruzzo armato
dello spessore della muratura e di pari altezza, collegati a pilastri mediante ferri gia predisposti in questi
ultimi.

2.12.2 Murature di Pietrame

Nelle murature di pietrame, le singole pietre saranno poste in opera con una quantita di malta sufficiente ad
inviluppare in ogni direzione i singoli elementi in modo che risultino collegate fra di loro in tutti i sensi. Il
pietrame sara dei tipo indicato o comunque approvato dalla D.L., sara accuratamente pulito, avra le
massime dimensioni possibili compatibili con lo spessore delle murature stesse.

Gli interstizi tra pietra e pietra saranno chiusi con scaglie battute con il martello. Le murature dovranno
essere elevate a strati orizzontali con corsi da 20+30 cm di altezza.

Nelle facce a vista delle murature, per le quali non & previsto particolare paramento, si dovra avere cura di
disporre verso l'esterno le facce piu piane e piu regolari, se necessario lavorate e ridotte con il martello in
modo da ottenere un paramento con la minima quantita di scaglie; negli angoli si poseranno le pietre piu
grosse e piu regolari.

| giunti saranno sempre rabboccati diligentemente con malta previa raschiatura, pulizia e lavaggio delle
connessure fino a conveniente profondita. L'eventuale stilatura sara eseguita quando la malta abbia fatto
conveniente presa. La faccia controterra delle murature sara rabboccata con malta. In tutti i casi &€ a carico
dell'Appaltatore la formazione di opportune e regolari feritoie per lo scolo delle acque.

2.12.3 Esecuzione di Tracce

Nelle murature, ove richiesto, saranno eseguite delle tracce. Tali tracce potranno avere sia andamento
orizzontale che verticale e serviranno a contenere tubazioni per cavetterie.

Nell'esecuzione delle tracce non & ammesso l'uso dei martelli meccanici. La sezione delle tracce di norma
non dovra superare quella strettamente necessaria alle tubazioni e cavetterie; maggiori scassi, comungque
compresi nel prezzo delle tracce medesime, si realizzeranno in corrispondenza di scatole di derivazione, per
apparecchi a terra ecc. Le tracce saranno successivamente chiuse mediante I'utilizzo di scaglie di laterizio e
malta cementizia, evitando sempre l'impiego di gesso.
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2.13 IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLANTI

2.13.1 Materiali

| materiali impiegati saranno di prima qualita e comunque conformi alle norme ed ai requisiti di seguito
menzionati. Sono inoltre date indicazioni di prodotti commerciali utilizzabili.

Isolanti
Pannelli isolanti in polistirene estruso
= Densita 30 - 40 Kg/m3
» Reazione al fuoco classe 1
= Conducibilitd termica <0,030 Kcal/mh°C
*  Prodotti:
- STIRODUR (Basf)
- STIROMAT (Gema)
- ROOFMATE (Dow)

Pannelli in polistirene espanso
= Uso come protezione di membrane su pareti interrate
= Densita 20 Kg/m3
» Reazione al fuoco Classe 1
= UNI7819
= Prodotto: ISOFORM (Cabox)

Pannelli isolanti in poliuretano espanso
» Conducibilita termica <0,019 Kcal/mh°C
= Densita > 30 Kg/m3
= UNI7819
» Reazione al fuoco Classe 2 I'| Prodotto: ISOSTIF (S.T.I.F)

Pannelli isolanti in roccia vulcanica espansa
*= Reazione al fuoco Classe 1
» Densita 150 Kg/m3
»  Conducibilitd termica 0,041 Kcal/mh°C
» Resistenza all'incollaggio a bitume fuso (200°C)
* Prodotto: FESCO BOARD V (Manville)

Pannelli isolanti in vetro cellulare

= Reazione al fuoco Classe 0
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*  Densita 125 kg/m3

» Prodotto: FOAMGLAS T2 (Habite ma) L MEMBRANE DI TENUTA

Membrane in PVC
» PVC plastificato armato con velo vetro spessore 1,2 0 1,5 mm
» Peso specifico > 1,2 t/m3
»= Resistenza allo strappo > 13 N/mm2
= Allungamento a rottura 250 %
» Flessibilita a freddo sino a -25 °C
» Resistente agli UV
= Norme UNI 8818 - 8629 - 8202 - 8178
*  Prodotti:
- SARNAFIL G (Sarna fil)
- ALKORPLAN (Adriaplast)

Membrane impermeabili prefabbricate BPP
» Membrane bitume-polimero plastomerico (a base per es. di polipropilene atattico APP)
= Spessore 4 mm (tolleranza 7%)
= Armatura in poliestere non tessuto da filo continuo
* Rottura a trazione: L>800N/5cm, T>500N/5cm
= Allungamento a rottura >40%
» Resistenza al punzonamento PS4/PD4
» Flessibilith a freddo < -10 °C

» Flessibilita a freddo dopo invecchiamento (UNI EN 1109) = O° C [ Stabilita dimensionale = +/- 0,5
%

= Norme UNI 8818 - 8629 - 8202 -8178- 9307/1 | Certificazione ICITE
* Prodotti:

- PARALON (Imper)

- VIAPOL (Vetroasfalto)

- NOVATOP S/A(Novaglass)

- DERBIGUM (Derbit)

- GEDAGOM (Gedaco)

- FLEXTER (Index)

- POLYFLEX (Polyglass)
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Membrane impermeabili prefabbricate BPE

= Membrane bitume - polimero elastomerico (a base per es. di stirolo
butadiene-stirolo SBS)

= Spessore 4 mm (tolleranza 7%)

= Armatura in poliestere non tessuto da filo continuo

= Norme UNI 8818 - 8629 - 8202 -8178- 9307/1
= Rottura atrazione: L>800N/5cm, T>700N/5cm = Allungamento a rottura >45%
= Resistenza al punzonamento PS3/PS4/PD4 (1 Certificazione ICITE

2.14 MALTE E INTONACI
Le malte per le murature, per le stuccature e per gli intonaci, confezionate con sabbia lavata, vagliata e
scevra da sostanze terrose, organiche, cloruri ed altre impurita, dovranno essere dei seguenti tipi:

» tipo a) - malta cementizia con cemento tipo 325, dosata a 400 kg/mc di impasto;

» tipo b) - malta di calce idraulica con kg 400 di calce idraulica per mc di impasto;

» tipo c) - malta bastarda eseguita con kg 250 di calce idraulica e kg 150 di cemento tipo 325 per mc di
impasto

Potra essere richiesta la esecuzione di intonaci sia su murature di nuova realizzazione che su preesistenti, di
gqualunque tipo e dimensione. L'intonaco grezzo, prima dell'applicazione dell'ultimo strato di malta fine (velo
di stabilitura) deve risultare ben stagionato. La malta per il velo dovra essere confezionata con sabbia a
granulometria molto fine.

Gli intonaci esterni dovranno essere eseguiti con la malta bastarda sopraindicata (tipo c).

2.15 SOTTOFONDI E PAVIMENTI
2.15.1 Sottofondi

Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovra essere opportunamente spianato
mediante un sottofondo in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella dei pavimento
da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, a seconda che verra ordinato dalla Direzione dei Lavori, da un massetto
di conglomerato cementizio (caldana) o da un gretonato, che dovra essere gettato in opera a tempo debito
per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa in opera del pavimento le lesioni
eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con boiacca di calce o cemento.

2.15.2 Pavimenti in genere

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra essere perfetta in modo da ottenere piani
esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni che, di
volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
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sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo la ultimazione di
ciascun pavimento, I'Appaltatore avra l'obbligo di impedire, a mezzo di chiusura provvisoria, l'accesso di
qualunque persona sul pavimento appena realizzato.

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone
e per altre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L'Appaltatore ha
I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti.

2.15.3 Pavimenti in calcestruzzo

La pavimentazione sara realizzata sul sottofondo precedentemente descritto mediante getto di calcestruzzo
Classe 250, armato con rete elettrosaldata di diametro e maglie

come da disegni di progetto o secondo le prescrizioni della D.L. Potra essere divisa in riquadri, separati da
appositi giunti, ed avra lo spessore definito negli elaborati di progetto in funzione anche delle eventuali
canalette per le vie cavo o per la raccolta oli.

Il calcestruzzo dovra essere opportunamente vibrato con l'utilizzo di stagge vibranti dei peso proporzionale
allo spessore della pavimentazione da realizzare o se autorizzato dalla D.L. mediante I'utilizzo di vibratori ad
ago. Il perimetro esterno della pavimentazione in calcestruzzo e tutti i giunti con manufatti interni verranno
realizzati con cartonfeltro bitumato dello spessore di 2mm perfettamente aderente alle pareti previa
spalmatura di una mano di bitume per tutta I'altezza della pavimentazione; i giunti saranno successivamente
sigillati all'estradosso con silicone.

| giunti strutturali fra i riquadri, qualora previsti negli elaborati di progetto, saranno realizzati mediante
interposizione di lastra di polistirolo espanso dello spessore di 1+3cm ed eseguiti come di seguito
specificato.

| ferri di armatura dovranno essere interrotti sui giunti; ogni 50cm saranno posti in opera, a cavallo dei
giunto, spezzoni di acciaio di lunghezza e dei diametro specificato negli elaborati di progetto vincolati
all'armatura di uno solo dei riquadri adiacenti; la parte di spezzone non vincolata verra opportunamente
inguainata da un tubo in p.v.c. liscio o corrugato, lungo almeno 30 cm, chiuso alle estremita o trattato con
bitume. Al termine delle operazioni di getto e ad avvenuta maturazione dei calcestruzzo i giunti strutturali
verranno completati mediante le sottospecificate lavorazioni:

= esportazione dei polistirolo per la profondita di almeno 1 cm all'estradosso della pavimentazione;

» spalmatura di primer da cls. tipo Sikaflex 1a, o prodotto equivalente, sui due fronti della fuga
precedentemente ottenuta, previa rimozione di polvere ed untuosita delle superfici di cls;

* intasamento a riempimento con mastice tipo Sikaflex la o prodotto equivalente, mediante estrusione
da siringa con apposita pistola;

La superficie di estradosso della pavimentazione in calcestruzzo dovra avere la caratteristica di superficie
rigata antiscivolo.

2.16 ANCORAGGI, AMMARRI

Per la predisposizione delle opere in c.a. al successivo montaggio di strutture metalliche in elevazione o
macchinari, si dovranno fornire ed inserire nei getti di calcestruzzo, ove previsto e secondo i disegni di
progetto i seguenti inserti:

= gabbie ditirafondi in acciaio;
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» piastre di acciaio zincate;

* inserti in polistirolo o tronchetti di tubi in lamierino ondulato metallico per successiva installazione di
tirafondi in acciaio.

L'Appaltatore, durante le fasi di messa in opera dei suddetti inserti, dovra porre in atto tutti quegli
accorgimenti necessari atti a rispettare scrupolosamente le tolleranze previste per il posizionamento e ad
impedire la deriva dei componenti metallici ero delle cassette in polistirolo suddette, durante le fasi di getto e
di presa dei calcestruzzo, intendendosi con questo anche la fornitura di materiali ed attrezzature necessarie
al caso.

Il sistema di posizionamento dei componenti metallici stessi e delle cassette di polistirolo dovra essere
concordata con la D.L.; cid non sollevera comunque I'Appaltatore dalle responsabilita ed oneri derivanti da
risultati difformi da quanto richiesto in progetto e da eventuali rifacimenti.

Sara comunque a carico dell'Appaltatore la posa in opera di eventuali dime occorrenti per l'esatto
posizionamento dei suddetti inserti.

2.16.1 Malta o betoncino espansivi

Per l'ancoraggio di tirafondi o imbottiture fra piastre metalliche e basamenti, ecc. saranno utilizzate malte
premiscelate tipo SIKA GROUT 212 della SIKA S.p.A. o prodotti equivalenti.

Tali prodotti, che dovranno essere privi di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI
8147), dovranno essere preparati secondo le prescrizioni della ditta produlttrice.

2.16.2 Vani alloggiamento inserti

Le forme per linstallazione di tirafondi od altro, passanti o meno, da inserire nei getti di calcestruzzo, ove
richiesto dalla D.L., saranno eseguite con casseforme in rete d'acciaio a maglia tipo Pernervo-Metal o simili.

2.16.3 Piastre in acciaio

La posa in opera di piastre, zincate 0 meno, avverra mediante collegamento ai ferri di armatura dei c.a. nelle
posizioni indicate dalla D.L.; la tolleranza ammissibile sara, a getti eseqguiti, di 1 mm in tutte le direzioni
spaziali, salvo diversa indicazione in loco della D.L.

2.17 MANUFATTI VARI IN ACCIAIO

Qualora previsto negli elaborati progettuali o quando prescritto dalla D.L., I'Appaltatore dovra procedere alla
fornitura ed alla posa in opera di manufatti di ogni tipo e dimensioni (carpenteria o pezzi speciali lavorati con
macchina utensile) in acciaio Fe 360-Fe430-Fe510 o in acciaio inox AlSI 316 L, secondo quanto riportati nei
sopracitati elaborati progettuali o indicazioni fornite dalla D.L.

I manufatti in argomento dovranno essere accompagnati dalla certificazione attestante la qualita dei
materiale utilizzato per la costruzione; la D.L. puo richiedere in qualungue momento il prelievo di campioni
dai manufatti o da i semilavorati in officina, e la esecuzione di prove di qualifica (chimica-fisico-meccanica.)
presso i laboratori ufficiali. La D.L. si riserva di effettuare, anche presso I'officina di costruzione dei manufatti,
le verifiche ed i controlli che ritiene opportuni. Sia durante i controlli suddetti, che all'atto della posa in opera
dei manufatti, la D.L. potra richiedere la modifica ero la sostituzione dei medesimi qualora non rispondenti
alle caratteristiche richieste oppure non realizzati a regola d'arte.
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L'Appaltatore dovra posizionare i sopracitati manufatti in acciaio prima dei getto in calcestruzzo, secondo le
indicazioni fornite dalla D.L., fissandoli alle casseforme o sostenendole con altre apposite opere provvisionali
ed avendo cura che i manufatti non si spostino durante il getto dell'impasto e che il calcestruzzo li avvolga in
maniera tale che tra le superfici di contatto calcestruzzo-acciaio non si verifichino soluzioni di discontinuita o
sacche d'aria.

La carpenteria varia in acciaio Fe 360-Fe430-Fe5l O dovra essere completamente zincata e verniciata come
di seguito specificato:

e preparazione dei fondo mediante sabbiatura a metallo quasi bianco;
e zincatura a caldo secondo UNI 5744/66, con spessore della zincatura non inferiore a 50micron;

e applicazione di tre mani di resine fenoliche termoplastiche, con l'avvertenza che le applicazioni
successive potranno essere effettuate soltanto al momento, in cui la-mano precedentemente
applicata risulti perfettamente asciutta.

2.18 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE E DI SEGNALAZIONOE

2.18.1 Canalizzazioni in terreno naturale o in sede stradale

| cavi elettrici, rispetto ai piani finiti di strade o piazzali e alla quota dei piano campagna, saranno posati negli
scavi alla profondita definita negli elaborati dei progetto o secondo indicazioni impartite in loco dalla D.L.

Detti cavi saranno allettati su strato di materiale sabbioso (pezzatura massima: 5 mm) e saranno ricoperti da
appositi coppi (tegoli) copricavo di cemento armato vibrocompresso o in resina. A copertura dei suddetti
tegoli, verra steso uno strato di sabbia dei tipo precedentemente descritto dello spessore totale di 20+30 cm,
salvo diverse indicazioni riportate negli elaborati di progetto; in particolare per quanto riguarda i tratti
prospicienti le piazzole di macchina il ricoprimento dei tegoli dovra essere effettuato con un getto di cls
magro di 20 cm di spessore. Un nastro segnalatore od una rete, posti all'estradosso dello strato di sabbia e
ad opportuna distanza dai cavi stessi, segnalera la presenza dei cavidotto. Il rimanente volume dello scavo
sara riempito con il materiale precedentemente scavato, con la prescrizione che, qualora il cavidotto
percorra tracciati in aperta campagna, lo strato di riempimento a piano campagna sara, per uno spessore di
almeno 30 cm, in terreno vegetale precedentemente accantonato nell'esecuzione degli scavi.

2.18.2 Tubazioni posate in manufatti di calcestruzzo
Saranno impiegati tubi spiratati in PE o PVC con interno liscio; dovranno essere dotati di apposita
certificazione sia sul tipo di materiale che sui metodi di impiego.

| suddetti tubi dovranno essere scelti con dimensione interna maggiore o uguale a quanto indicato sui
disegni ed in accordo con laD.L..

Durante la posa in opera dei suddetti tubi, i raggi di curvatura dovranno rispettare le prescrizioni dei
costruttore e le modalita di posa dei cavi da contenere; detti raggi di curvatura, non dovranno comunque
essere inferiori a 5 volte il diametro della tubazione stessa.

Per la loro giunzione, dovranno essere utilizzati esclusivamente i giunti previsti dalla ditta produttrice.

2.19 POZZETTI

L'Appaltatore avra cura di realizzare, ove indicato e secondo le modalita illustrate negli elaborati di progetto
o indicate dalla D.L., pozzetti in calcestruzzo, sia da gettare in opera che di tipo prefabbricato, da utilizzare
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per canalizzazioni elettriche, per ispezioni di dispersori di terra, ecc., secondo i disegni di progetto o le
disposizioni impartite in loco dalla D.L.. La loro profondita sara legata a quella delle canalizzazioni elettriche
e sporgeranno dal terreno, qualora ubicati in terreni agricoli, di circa 40 cm per impedire il transito su di essi
di macchine agricole.

2.18.1 Pozzettirealizzati in opera

Saranno realizzati in calcestruzzo Classe 250, secondo le indicazioni riportate nei disegni progettuali o
fornite dalla D.L.; dovranno avere, salvo diverse indicazioni, dimensioni interne nette di cm. 50x50, 70x70,
80x80, 100x100 e saranno provvisti sul fondo di tubo per il drenaggio dell'eventuale acqua di infiltrazione.

2.19.2 Pozzetti prefabbricati

Dovranno essere forniti e posti in opera pozzetti in c.a.v. di dimensioni nette interne da cm 40x40 a cm
100x100, compatibilmente con le disposizioni previste nei disegni di progetto o quelle impartite dalla D.L., sia
dei tipo ad elemento unico con profondita standard e sia dei tipo ad anelli. | pozzetti, che dovranno essere
prowvisti di lapidino in c.a.v. con relativo chiusino, dovranno essere allettati su sottofondo in calcestruzzo

Classe 200 dello spessore minimo di 10 cm. | pozzetti con dimensioni interne maggiori di 50x50 cm
dovranno avere spessore delle pareti non inferiore a 10 cm. | pozzetti prefabbricati verranno generalmente
impiegati in zone non carrabili per la derivazione ed il raccordo delle vie cavo.

2.20 CHIUSINI E GRIGLIE PER POZZETTI

Dovranno essere forniti e posti in opera, secondo le indicazioni imposte dalla D.L., chiusini e griglie in ghisa
dei tipo unificato e conforme alle normative vigenti. | chiusini dovranno avere coperchio antisdrucciolevole
con nervature portanti, piani di chiusura rettificati, telaio bullonato smontabile ed essere adatti al carico di
transito di 6 ton. per asse; dovranno essere dati in opera completi di verniciatura con due mani di vernice
bituminosa nera. | chiusini avranno dimensioni tali da poter essere posti direttamente sulle pareti sia dei
pozzetti aventi dimensioni interne di cm 50x50 sia di quelli aventi dimensioni interne di cm 70x70; per i
pozzetti con dimensioni interne superiori la posa dei chiusini richiedera la esecuzione di apposito cordolo in
calcestruzzo armato solidale con le pareti. Ove previsto dai disegni progettuali o richiesto specificatamente
dalla D.L., i chiusini in ghisa per pozzetti con dimensioni interne cm 70x70, potranno essere dei tipo ermetico
(tipo Lamperti o similari). | chiusini in ghisa dei pozzetti ubicati fuori delle aree di transito pesante (autocarri
ecc.), potranno essere sostituiti, previa approvazione da parte della D.L., con chiusini prefabbricati in
cemento armato vibrato, purché il loro spessore minimo non sia inferiore a 10 cm.

2.21 CORDOLI E ZANELLE

Ove previsto nei disegni di progetto o qualora richiesto dalla D.L., dovranno essere forniti e posti in opera
cordoli e/o zanelle alla francese in elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso. | cordoli dovranno
avere dimensioni di 15x25 cm, e dovranno essere posti in opera in elementi da un metro di lunghezza per i
tratti rettilinei, ed in segmenti di minor lunghezza per la formazione di curve; dovranno essere allettati su letto
di calcestruzzo Classe 200 e stuccati con malta cementizia; tali cordoli dovranno sporgere fuori dal piano
stradale finito di 5+10 cm circa. Le zanelle alla francese, a semplice 0 a doppia pendenza, potranno avere
larghezza da cm 25 a cm 50 secondo necessita, lo spessore minimo dovra comunque non essere inferiore a
6 cm e la lunghezza per tratte rettilinee dovra essere di un metro; anche le zanelle dovranno essere poste in
opera allettate su calcestruzzo Classe 200 e dovranno essere perfettamente stuccate nei giunti perimetrali
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con malta cementizia onde evitare infiltrazioni d'acqua; ove necessario dovranno essere posizionate con
pendenza verso i pozzetti di raccolta acque.

2.22 REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE

Ove previsto dai disegni di progetto ed ovunque richiesti dalla D.L., in qualsiasi fase dei programma lavori,
dovranno essere realizzate opere di regimazione e canalizzazione delle acque di superficie, atte a prevenire i
danni provocati dal ruscellamento delle acque piovane ed a canalizzare le medesime verso i compluvi
naturali. Tali opere potranno essere: e canalette realizzate in terra, a sagoma trapezia, con materiale anche
argilloso, mediante opere di scavo e/o di profilatura comunque eseguite, secondo le dimensioni e le
pendenze di progetto; e canalette dei tipo ANAS, in calcestruzzo vibrato prefabbricato, di forma trapezoidale
ad incastro, posate direttamente sul terreno, mediante solcatura della superficie di posa, allettamento e
rinfianco in terreno vegetale o su letto di calcestruzzo magro "a fresco" dello spessore di 8+10 cm, e canali
semicircolari costituiti da elementi prefabbricati semicircolari in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di meta
tubo @ 300+£500 mm, posati in opera entro appositi scavi su letto e rinfianco in calcestruzzo Classe 200 dello
spessore di cm 15; o fossi di guardia in canali trapezi per il convogliamento delle acque verso i fossi
naturali costituiti da elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato o in elementi in lamiera ondulata in acciaio
zincato;

Gli attraversamenti stradali potranno essere realizzati, salvo diverse indicazioni riportate negli elaborati dei
progetto esecutivo e disposizioni impartite dalla D.L., con tubazioni di opportuno diametro in calcestruzzo
centrifugato o in lamiera ondulata in acciaio inglobati in un getto di calcestruzzo Classe 200 o in materiale
arido costipato proveniente dagli scavi.

| grigliati stradali, qualora non in contrasto con gli elaborati progettuali o con le prescrizioni fornite dalla D.L.
saranno costituiti da una canala in calcestruzzo della Classe 250, con larghezza interna di cm 60 e
profondita massima di cm 40, armata con acciaio FeB 44k. Le pareti ed il fondo avranno uno spessore di
10+20 cm, il fondo avra una pendenza dei 4% verso lo scarico, salvo diverse indicazioni riportate sugli
elaborati progettuali o impartite dalla D.L.. Il manufatto sara completo di controtelaio zincato in angolare di
opportune dimensioni in acciaio, ove trovera sede la griglia di copertura. Ove sara ritenuto necessario, alla
estremita della canala dovranno essere realizzati i pozzetti in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricati
completi di copertura e di raccordi alle cunette.

Qualora previsto negli elaborati di progetto od ordinato dalla D.L., al fine di minimizzare l'impatto ambientale,
le acque raccolte nella canaletta trapezoidale in terra situata ai bordi della carreggiata, potranno essere
convogliate a valle mediante canalette di attraversamento della sede stradale ricavate nella sovrastruttura
stradale. Tali canalette saranno disposte obliqguamente rispetto all'asse della carreggiata, avranno larghezza
di circa 10 cm ed altezza da 15 a 20 cm e saranno costituite da sponde laterali in assito di legno
controventate superiormente ed inferiormente da listelli di legno, il tutto come da disegni di progetto; le
sopracitate canalette faranno capo ad una trincea drenante dell'altezza di circa 100 cm e di larghezza pari a
50 cm e lunghezza come da elaborati progettuali o indicazioni della D.L.

2.23 CONSOLIDAMENTO AREE IN PENDIO

Per opere di consolidamento di aree in pendio, se non altrimenti specificato nei disegni di progetto e qualora
ritenuto necessario dalla D.L., si fara ricorso all'utilizzo di geostuoie/georeti o al metodo delle viminate e
fascinate.

2.23.1 Geostuoie/Georeti
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Sono costituite da stuoie dello spessore da 10 a 25 mm realizzate mediante la sovrapposizione di piu griglie
in polipropilene estruso (tipo Enkzmat della ditta AKZO, Multimat della ditta TENAX o similari). Dette stuoie,
che dovranno essere poste in opera su un substrato livellato costituito da un terreno fertile, libero da massi,
ceppi d'albero ecc., saranno posate con sovrapposizione in favore di corrente ed il loro ancoraggio alla
sommita ed al piede dei pendio sara eseguito mediante la realizzazione di una trincea ed assicurato lungo
tutti i lati da appositi picchetti in ferro uncinati (@ 6 mm) infissi nel terreno per circa 50 cm; nei punti ove la
rete non risulti a contatto con il substrato, andra fissata con dei picchetti aggiuntivi. L'operazione di
riempimento delle stuoie e delle trincee con terra vegetale preventivamente concimata ed idonea alla semina
dovra essere eseguita dopo le operazioni di semina dei prato.

2.23.2 Viminate e Fascinate

Verranno realizzate con sviluppo lungo le curve di livello dei terreno (isoipse). Saranno costituite da picchetti
di sostegno, diametro 60+80 mm e lunghezza fuori terra 25+30 cm, infissi nel terreno per circa 60 cm ad
interesse di circa 50 cm. Detti sostegni costituiranno il sostegno per le fascinate/viminate realizzate
mediante intreccio attorno ai picchetti medesimi di fascine o rami vivi poco ramificati della lunghezza di
almeno 150 cm. La parte retrostante la fascinata/viminata, immediatamente a monte di questa, verra
riempita con terra vegetale preventivamente concimata ed idonea per la successiva piantumazione delle
essenze erboree. Detta terra di coltura dovra essere reperita dall'Appaltatore ed essere selezionata prima
dei trasporto a pié d'opera affinché risulti gia priva di radici, sassi, erbe infestanti e cotiche erbose e deve
essere trattata con concime organico dei tipo e della qualitd approvati dalla D.L. L'opera cosi realizzata
dovra consentire la piantumazione a tergo di essenze arboree autoctone caratterizzate da apparato radicale
capace di agire a sostegno dei terreno.
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2.24 SISTEMAZIONI A VERDE

Al fine di proteggere le superfici nude di terreno ottenute con I'esecuzione degli scavi e per il recupero
ambientale dell'area, si dara luogo ad una azione di ripristino e consolidamento del manto vegetativo,
coerentemente agli indirizzi urbanistici e paesaggistici. Per ottenere i migliori risultati degli interventi previsti
e per verificarne l'efficacia, I'Appaltatore € tenuto ad eseguire gli interventi stessi non appena gli verranno
ordinati dalla D.L.; resta pertanto inteso che l'esecuzione frazionata ed in piu riprese di una lavorazione o
trattamento, non dara adito a richieste di compenso alcuno in quanto qui esplicitamente prevista.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo i dettami ultimi della tecnica
moderna. Le opere devono corrispondere perfettamente a tutte le condizioni stabilite nelle presenti
prescrizioni tecniche ed al progetto esecutivo generale dell'area. L'esecuzione dei lavori deve essere
coordinata secondo il programma lavori e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

2.24.1 Livellamento delle superfici, sterri e riporti e apporto terra di coltivo

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, |'Appaltatore, in accordo con la D.L., dovra verificare che il
terreno sia adatto alla seminagione; in caso contrario, si dovranno eliminare gli avvallamenti e le asperita
che potrebbero formare ristagni d'acqua seguendo l'andamento naturale dei terreno. La terra di coltivo
rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sara utilizzata secondo le istruzioni della D.L.. Prima della
stesura della terra di coltivo, verranno asportati tutti i materiali risultanti in eccedenza e quelli di rifiuto, anche
preesistenti e I'Appaltatore dovra provvedere ad allontanare i materiali inutilizzabili presso le discariche
autorizzate o nei luoghi indicati dalla D.L.. Gli sterri e i riporti di terra dovranno permettere di raggiungere le
quote definitive di progetto, rispettando i tracciamenti dei percorsi e delle piazzole.

2.24.2 Lavorazione dei suolo

Su indicazione della D.L., I'Appaltatore dovra procedere alla lavorazione dei terreno fino alla profondita
necessaria, eseguita a mano o con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici, a seconda della
lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il
terreno in tempera, evitando di danneggiare la struttura e di formare suole di lavorazione. Nel corso di
questa lavorazione, I'Appaltatore dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che
potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori. Nel caso vi fossero ostacoli naturali di rilevanti
dimensioni difficili da rimuovere, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignorava l'esistenza
(es. cavi, fognature, tubazioni, ecc.), I'Appaltatore dovra interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche
alla D.L.. Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma, dovra essere riparato e
risarcito a cura e spese dell'Appaltatore stesso.

2.24.3 Formazione del tappeto erboso

Avverra su terreno preparato come descritto precedentemente. Prima di procedere alla semina si dovra
darne tempestiva comunicazione alla D.L.. La semina dovra essere eseguita a spaglio da personale
specializzato, con l'ausilio di mezzi meccanici, avendo cura di distribuire uniformemente il seme sulla
superficie nella quantita di 25 gr/mg. Dopo la semina dovra essere eseguita una rullatura con un rullo di
peso non superiore a kg 150. Infine una omogenea e leggera irrigazione, avendo cura di non creare buche
o discontinuita.
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