



- NOTE**
1. QUOTE IN METRI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 2. PER I DETTAGLI CIRCA LE OPERE DI SOSTEGNO DEL PORTALE FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI GRAFICI TAV.GN.8.
 3. PER I DETTAGLI CIRCA LE OPERE IN TERRA, FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI GRAFICI TAV.GN.9.
 4. LE SCARPATE TEMPORANEE VENGONO REALIZZATE PER LA POSA IN OPERA DELLA PARATIA DI PALLI.

REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.a.

UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Stralcio Allegato IV D.L. 31.05.2021 n.77 - L. di conversione 21.07.2021 n.108

Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Ciclo Integrato delle Acque della G.R. della Campania
Ing. Rosario Manzi

Il Concessionario
Acqua Campania S.p.a.
Direttore Generale
Area Tecnica
(Ing. Giustina Maria SALVIA)



LEGENDA

	DIREZIONE DI MARCIA		GRU
	PERCORSO PEDONALE		PARCHEGGIO AUTO E AUTOMEZZI
	UFFICI/LOCALI IGIENICO ASSISTENZIALI, OFFICINE E MAGAZZINI		AREA TRATTAMENTO ACQUE
	STOCCAGGIO DEL NASTRO TRASPORTATORE		BACINO DI RITENZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI
	PERCORSO TRENI PER ROSMARINO		DEPOSITO MATERIALI
	ZONA DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA		CABINA DI TRASFORMAZIONE E GRUPPO ELETTROGENO
	AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO DEL SMARINO PROVIENENTE DAGLI SCAVI DELLA GALLERIA		VENTOLINO E INFERMERIA
	AREA DI STOCCAGGIO DEI CONCI		LAVAGGIO GOMME
	AREA IMPIANTO BI-COMPONENTE		PUNTO D'INCONTRO
	AREA DEPOSITO CHEMICALS E RIFIUTI		
	PESA		

Dicembre 2021		EMISSIONE PER VIA		E. Tarca	G. Ragazzo	F. Rossi
Revisione	Data	Descrizione		Redatto	Controllato	Approvato
TITOLO :				Progettazione:		
CANTIERIZZAZIONE						
AREA DI CANTIERE TBM - PLANIMETRIA						
Allegato CA.03.04.1.01				Revisione:	Scala:	1:500