



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO

LAVORI DI AMPLIAMENTO BANCHINE MARCONI, PELORO E RIZZO DEL PORTO DI MESSINA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



SCALA:

-

17

006

PR

010

-0

AMM

ELAB./TAV.:

R10

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE:

Capogruppo Mandataria:



MODIMAR Srl - Via Monte Zebio 43 - 00100

Dott. Ing. Marco Tartaglia

Mandante:



Dott. Ing. Niccolò Saraca

Mandante:



Dott. Ing. Antonino Sutera

Mandante:



3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
Lgt. V. Gassman 22, 00146 ROMA - ITALIA
tel +39 0655301518 fax +39 0655301522
www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it

Dott. Ing. Alfredo Ingletti

REVISIONI

0

04/12/2020

EMISSIONE

REV. n°

DATA

MOTIVAZIONE

R.U.P.:

Ing. Massimiliano MACCARONE

VISTI/APPROVAZIONI:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
Porti di Messina, Milazzo, Tremmestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE BANCHINE MARCONI, PELORO E RIZZO
DEL PORTO DI MESSINA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

STIMA DEI LAVORI:

A.1	Importo Lavori	€ 22 838 324,13
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 456 766,48
A.3	Importo dei lavori con oneri per la sicurezza	€ 23 295 090,61
A	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 22 838 324,13

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

B.01	Lavori in economia, previsti in progetto es esclusi dall'appalto	€ -
B.02	Spese per Rilievi, Accertamenti e indagini (incluse spese e tasse):	€ 40 000,00
B.03	Spese per Allacciamenti e/o spostamentopubblici servizi	€ -
B.04	Spese per Esprori	€ -
B.05	Prove di laboratorio sui materiali	€ 228 000,00
B.06	Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, CSE, ecc., incluso contributo INARCASSA 4%)	€ 1 306 000,00
B.07	Spese per Verifica Preventiva della Progettazione (ex art. 26 DLGS 50/2016)	€ 98 800,00
B.08	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 83 200,00
B.09	Spese per attività di Consulenza e di Supporto	€ -
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 50 000,00
B.11	Spese per Pubblicità di cui all'art.29 della Legge 166/02	€ 35 000,00
B.12	Monitoraggio Archeologico in corso d'opera	€ 15 000,00
B.13	Monitoraggio Ambientale	€ 15 000,00
B.14	Imprevisti e arrotondamenti	€ 456 766,48
B.15	IVA esente ai sensi dell'art. 9, punto 6, del DPR n. 633/72	€ -
B	Totale somme a disposizione	€ 2 327 766,48
	TOTALE DEL PROGETTO (A + B)	€ 25 166 090,61