



REGIONE BASILICATA



PROVINCIA DI POTENZA



COMUNI DI FORENZA E PALAZZO SAN GERVASIO



Denominazione impianto:

FORENZA E PALAZZO SAN GERVASIO

Ubicazione:

Comuni di Forenza (PZ) e Palazzo San Gervasio (PZ)

Foglio: vari

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

**di un parco eolico della potenza complessiva pari a 33,6 MW,
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro dei
comuni di Forenza (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Maschito (PZ), Venosa (PZ) e
Montemilone (PZ).**

PROPONENTE



FORENZA WIND S.R.L.

Corso Italia n.27 - 39100 Bolzano (BZ)

Partita IVA: 03107070215

Indirizzo PEC: forenzawind@emsmail.it

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

Tav. n°

QE

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Febbraio 2022	Istanza per l'avvio del procedimento di rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.			

PROGETTAZIONE

Dott. Ing. SAVERIO GRAMEGNA
Via Caduti di Nassiriya n. 179
70022 Altamura (BA)
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 8443
PEC: saverio.gramegna@ingpec.eu
Cell:3286812690



progettista:
js
LANDSCAPE ENGINEERING
ENERGY DEVELOPMENT

IL TECNICO

Dott. Ing. SAVERIO GRAMEGNA
Via Andrea Giorgio n. 20
70022 Altamura (BA)
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 8443
PEC: saverio.gramegna@ingpec.eu
Cell: 3286812690



Spazio riservato agli Enti

**Parco Eolico "Forenza Palazzo S. Gervasio" - Società Proponente
Forenza Wind srl**

QUADRO ECONOMICO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

Descrizione	Importi in €	IVA	Totale € (IVA compresa)
A) Costo dei Lavori			
A.1 Interventi Previsti	€ 28.925.240,00	€ 2.892.524,00	€ 31.817.764,00
A.2 Oneri di sicurezza	€ 246.443,30	€ 24.644,33	€ 271.087,63
A.4 Spese previste da studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
A.5 Opere connesse elettriche	€ 3.933.866,74	€ 865.450,68	€ 4.799.317,42
A.6 Acquisto quota parte stazione Terna	€ 150.000,00	€ 33.000,00	€ 183.000,00
Totale A	€ 33.260.550,04	€ 3.816.719,01	€ 37.077.269,05
B) Spese Generali			
B.1 Spese tecniche redazione progetto e SIA	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.2 Spese direzione lavori	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.4 Eventuali spese per imprevisti	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.5 Spese consulenze e supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6 Collaudo tecnico ed amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.7 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.8 Spese di consulenza per attività e supporto	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.9 Interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10 Arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12 Spese varie	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00
Totale B	€ 240.000,00	€ 52.800,00	€ 292.800,00
C) Eventuali altre imposte e contributi previsti per Legge (registrazioni, spese notarili) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	€ 70.000,00	€ 15.400,00	€ 85.400,00
"Valore Complessivo dell'Opera" Totale (A+B+C)	€ 33.570.550,04	3.884.919,01	37.455.469,05

