

REGIONE BASILICATA




COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

PROVINCIA DI POTENZA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE CON SISTEMA DI ACCUMULO
DA REALIZZARSI IN C.da "CASALINI" DEL COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO



ELABORATO:

A. 1. b

SCALA:

QUADRO ECONOMICO

DATA:

novembre 2021

COMMITTENTE:

Soc. PSG ENERGY s.r.l.

PROGETTISTI:

ING. SAVINO VERTULLI

COLLABORATORI:

MARIAFRANCESCA VERTULLI

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGRI-FOTOVOLTAICO A TERRA CON SISTEMA DI ACCUMULO, DELLA POTENZA
NOMINALE DI 19,968 MWp E RELATIVE OPERE CONNESSE, IN LOC. "CASALINI"
DEL COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)**

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1 - Interventi previsti (vedi CME)	17.580.600,00	22	21.448.332,00
A.2 - Oneri di sicurezza	210.967,20	22	257.379,98
A.3 - Opere di mitigazione	119.032,80	22	145.220,02
A.4 - Per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	80.000,00	22	97.600,00
A.5 - Opere connesse e altri oneri	930.000,00	22	1.134.600,00
TOTALE A	18.920.600,00		23.083.132,00
B) SPESE GENERALI			
B.1 - Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	450.000,00	22	549.000,00
B.2 - Spese consulenza e supporto tecnico	120.000,00	22	146.400,00
B.3 - Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	95.000,00	22	115.900,00
B.4 - Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	70.000,00	22	85.400,00
B.5 - Oneri di legge su spese tecniche B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3	190.000,00	22	231.800,00
B.6 - Imprevisti	80.000,00	22	97.600,00
B.7 - Spese varie	80.000,00	22	97.600,00
TOTALE B	1.085.000,00		1.323.700,00
C - Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	76.367,21	22	93.168,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	20.081.967,21		24.500.000,00