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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico da 84 MW nel
Comune di Cropani (CZ) con opere di connessione nel Comune di
Belcastro (C2).

COMMITTENTE: | Cropani Wind Energy Srl

Data, 03/12/2021

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Realizzazione SE di smistamento 150 kV RTN "Satellite"alla SE 380/
N.P. 01 150kV di "Belcastro".
Importo ricavato a corpo dal documento "SOLUZIONI TECNICHE
CONVENZIONALI PER LA CONNESSIONE ALLA RTN
RAPPORTO SUI COSTI MEDI DEGLI IMPIANTI DI RETE" redatto da
Terna Rete Italia.
Parte generale SEtrasformazione 150kV ds con parallelo 235000
1,00 0| 23507000
Stallo linea 120 - 150 kV ds - AIS nrm utente 6,00 450000| 2700000
extra costo stalli entra-esce
2x(VUR) stallo 2,00 2,00 450000| 1°800°000
SOMMANO a corpo 68507000 1,00 6'8507000,00
2 Realizzazione dei raccordi aerei 150 kV tra la futura stazione di
NP 02 smistamento 150KVe la Linea 150kV "Catanzaro-Belcastro"
Linea 150KV-S.T 2,00 270000/ 5407000
SOMMANO a corpo 5407000 1,00 540°000,00
3 Extra costo per raccordi AT
NP 03 ALLEGATO 2
extra costi raccordi linea AT esistente
2/3(VUR)linea 0,67 1,00 270000/ 1807900
0,67 1,00 270000/ 1807900
SOMMANO a corpo 361'800 1,00 361°800,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 7"751800,00
TOTALE euro 7"751800,00

Data, 03/12/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE
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