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IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 29 MWp DC - 25,8 MW AC

Localita Monte Cheia Comune di Bessude (SS)

TEP RENEWABLES (BESSUDE PV) S.R.L.
Viale SHAKESPEARE, 71 — 00144 Roma
P.IVA e C.F. 16376261000 — REA RM - 1653248

ING. MATTEO BERTONERI
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1. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI DISMISSIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO BESSUDE PV 29 MWp

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE IMPIANTO

IVA TOTALE €
DESCRIZIONE IMPORTI IN €
% (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI DI DISMISSIONE
A.1) Interventi previsti di dismissione 1.500.000,00 € 10% 1.650.000,00 €
TOTALE A 1.500.000,00 € 10% 1.650.000,00 €
B) SPESE GENERALI
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione 140.000,00 € 170.800,00 €
dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare
ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 22%
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilita,
B.6) Imprevisti 30.000,00 € 10% 33.000,00 €
B.7) Spese varie 22.000,00 € 10% 26.840,00 €
Valore complessivo dell'opera 1.692.000,00 € 1.880.640,00 €

TOTALE (A +B)
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