



REGIONE CAMPANIA
 PROVINCIA DI CASERTA
 COMUNE DI SESSA AURUNCA



Soggetto Responsabile:

ATON 22 s.r.l.

Via Julius Durst, 6
 Bressanone (BZ)
 P.Iva 03072680212
 Pec: aton.22@pec.it

IMPIANTO FV C_023

Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva **19.021 KW** e di tutte le opere ed infrastrutture connesse, nel comune di Sessa Aurunca

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progettazione:



Piazza della Concordia, 21
 80040 S. Sebastiano
 al Vesuvio (NA)
 info@mari-ingegneria.it
 P. IVA 07857041219

Il Tecnico

Ing. Riccardo Mai



	Ing. R.A. Rossi						
	Ing. V. Villano						
	Pian.Ter. L. Lanni						
	Pian.Ter. G.Delogu	Ing. S. Viara	Ing. R. Mai		emissione	11/2021	
PROTOCOLLO	REDATTO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO		CAUSALE	DATA	REVISIONE

Doc	C_023_DEF_R_10	Formato	A 4	Scala	-
-----	-----------------------	---------	-----	-------	---

Il presente documento è di proprietà esclusiva della Aton 22 s.r.l., non potrà essere duplicato e/o copiato in nessuna delle sue parti. La Aton 22 s.r.l. si riserva il diritto di ogni modifica.

QUADRO ECONOMICO GENERALE						
DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]	
A)	COSTO DEI LAVORI					
	A.1)	Importo Lavori	13 755 755,26 €	10%	1 375 575,53 €	15 131 330,79 €
	A.1.1)	Oneri diretti della sicurezza, compresi nell'importo lavori	275 115,11 €	10%	27 511,51 €	302 626,62 €
		Totale lavori A.1)+ A.1.1)	14 030 870,37 €	10%	1 403 087,04 €	15 433 957,40 €
	A.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	420 926,11 €	10%	42 092,61 €	463 018,72 €
		TOTALE A	14 451 796,48 €		1 445 179,65 €	15 896 976,12 €
B)	SPESE GENERALI					
	B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	412 672,66 €	22%	90 787,98 €	503 460,64 €
	B.2)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	82 534,53 €	22%	18 157,60 €	100 692,13 €
	B.3)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	137 557,55 €	22%	30 262,66 €	167 820,21 €
	B.4)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	25 310,59 €	22%	5 568,33 €	30 878,92 €
	B.5)	Imprevisti (5% A.1+ A.1.1)	701 543,52 €	10%	70 154,35 €	771 697,87 €
	B.6)	Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio)	60 000 €	10%	6 000,00 €	66 000,00 €
	B.7)	Spese varie (Costi connessione e altro)	544 493,00 €	22%	119 788,46 €	664 281,46 €
		TOTALE B	1 964 111,85 €		340 719,38 €	2 304 831,23 €
		"Valore complessivo dell'investimento" TOTALE (A + B)	16 415 908,33 €		1 785 899,03 €	18 201 807,36 €