

REGIONE BASILICATA




COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

PROVINCIA DI POTENZA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE DA REALIZZARSI
IN C.da "SAN PROCOPIO" DEL COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO



ELABORATO:

A.1.b

SCALA:

QUADRO ECONOMICO

DATA:

novembre 2021

COMMITTENTE:

Soc. GRETIFV2 s.r.l.

PROGETTISTI:

ING. SAVINO VERTULLI

COLLABORATORI:

MARIAFRANCESCA VERTULLI



**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGRI-FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA NOMINALE
DI 19,968 MWp E RELATIVE OPERE CONNESSE, IN LOC. "SAN PROCOPIO"
DEL COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)**

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1 - Interventi previsti (vedi CME)	10.500.000,00	22	12.810.000,00
A.2 - Oneri di sicurezza	126.000,00	22	153.720,00
A.3 - Opere di mitigazione	70.000,00	22	85.400,00
A.4 - Per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50.000,00	22	61.000,00
A.5 - Opere connesse e altri oneri	400.000,00	22	488.000,00
TOTALE A	11.146.000,00		13.598.120,00
B) SPESE GENERALI			
B.1 - Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	300.000,00	22	366.000,00
B.2 - Spese consulenza e supporto tecnico	70.000,00	22	85.400,00
B.3 - Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	45.000,00	22	54.900,00
B.4 - Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00	22	36.600,00
B.5 - Oneri di legge su spese tecniche B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3	110.000,00	22	134.200,00
B.6 - Imprevisti	60.000,00	22	73.200,00
B.7 - Spese varie	70.000,00	22	85.400,00
TOTALE B	685.000,00		835.700,00
C - Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	54.245,90	22	66.180,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	11.885.245,90		14.500.000,00