PZ2
N°2 TUBAZIONI ø1400 PER IL COLLEGAMENTO AL MANUFATTO M1

M1
MANUFATTO ESISTENTE IN CORRISPONDENZA ALL'VIII SIFONE

PZ2
POZZO DI USCITA MT – MANUFATTO ADIACENTE ALL'ESISTENTE VIII SIFONE

M1
MANUFATTO ESISTENTE CASA VALERIA

PZ1
POZZO DI SPINTA MT – MANUFATTO DI FUTURO COLLEGAMENTO AGLI ACQUEDOTTI PRIMA DI CASA VALERIA

PZ3
POZZO DI SPINTA MT – MANUFATTO ADIACENTE ALL'ESISTENTE VIII SIFONE

T4 T3 T1
TRATTO IN MT 2XDN2000 IN CLS CON ALLOGGIAMENTO INTERNO 2XDN1600 ACCIAIO

COLLEGAMENTO CON VIII SIFONE ESISTENTE

T5
N°2 TUBAZIONI ø1400 PER IL COLLEGAMENTO ALL'VIII SIFONE

PZ4
POZZO DI USCITA MT NEI PRESSI DI LARGO SARACAT (PIAZZALE COTRAL)

Legenda

OPERE ESISTENTI

VIII Sifone esistente

OPERE DI PROGETTO

NUOVO VIII SIFONE

Tratto in microtunnelling (t1-t3-t4)

Tratto a cielo aperto da pz2 (t2) e pz4 (t5) a connessione viii sifone esistente

AREE DI CANTIERE

Cantieri

Piste di cantiere

PRG TIVOLI



Fonti:
Comune di Tivoli, Piano Regolatore comunale (PRG), Approvato il 06/07/1973 con Delibera della Giunta Regionale n° 956, Variante al PRG per la località di Ponte Lucano: adottata il 22/07/1988 con Delibera consiliare n° 161 , Variante alle NTA del PRG approvata il 16/01/2009 con Delibera della Giunta Regionale n° 5 , Tav. 3

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA

SUB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO

ACEA ATO 2 SPA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. PhD Alessio Delle Site

SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Avv. Vittorio Gennari
Sig.ra Claudia Iacobelli
Ing. Barnaba Paglia

CONSULENTE
Ing. Biagio Eramo

ELABORATO
A258SIA D007 2

COD. ATO2 AAM10121

DATA MAGGIO 2022 | SCALA 1:2.000

AGG. N.	DATA	NOTE	FIRMA
1	05/2022	Aggiornamento elaborati UVP	
2	10/2022	Aggiornamento elaborati MITE e CSLLPP	
3			
4			
5			
6			

Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma
"Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera".
L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

CUP: G31B21006920002

Sottoprogetto
RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI FASE 1

(con il finanziamento dell'Unione europea – Next Generation EU)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TEAM DI PROGETTAZIONE

CAPO PROGETTO
Ing. Angelo Marchetti

ASPETTI AMBIENTALI
Ing. PhD Nicoletta Stracqualursi

Hanno collaborato:
Ing. Francesco Giorgi
Arch. Antonio Pesare
Geol. Simone Febo
Geol. Filippo Arsie
Ing. PhD Serena Conserva
Ing. Simone Leoni

Consulenti:
I.P.I.D.E. srl

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E SISTEMA VINCOLISTICO

Piano Regolatore Generale Comune di Tivoli