

## ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un parco Agrivoltaico Avanzato  
di potenza nominale pari a 30 MWp  
denominato “MINEO”  
sito nel Comune di Mineo (CT)**

**Località “Borgo Pietro Lupo”**

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 2 s.r.l.

Rev01	Integrazioni MiC - Parere C.T.S.	Data ultima elaborazione: 10/10/2022	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
Ing. Canterino	Dott. Quadrio	Ing. Canterino	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
MINEO-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

TEAM ENERLAND:

*Ing. Emanuele CANTERINO*  
*Dott. Claudio BERTOLLO*  
*Dott. Guglielmo QUADRIO*

*Dott. Agr. Patrick VASTA*  
*Ing. Annamaria PALMISANO*  
*Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI*

GRUPPO DI LAVORO:

*E-PRIMA*  
*Arch. Rosella APA*  
*Biol. Agnese Elena Maria CARDACI*  
*Dott. Agr. Gaetano GIANINO*  
*Archeol. Alberto D'AGATA*  
*Geol. Francesco PETRALIA*

*Geom. Andrea GIUFFRIDA*  
*Ing. Gianluca VICINO*

*MADA ENGINEERING s.r.l.*



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)**

**TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>Num.</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>OPERE DI SISTEMAZIONE</b>	<b>€828.045,00</b>		<b>€ 828.045,00</b>	<b>€828.045,00</b>		0,065	<b>6,52</b>
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 115.912,37		€ 115.912,37	€ 115.912,37		0,009	0,91
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 3.001,54	€ 3.001,54	€ 3.001,54	€ 3.001,54		0,000	0,02
A.2	RECINZIONI	€560.452,50	€ 560.452,50	€ 560.452,50	€560.452,50		0,044	4,41
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 53.471,52		€ 53.471,52	€ 53.471,52		0,004	0,42
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€95.207,07		€ 95.207,07	€95.207,07		0,007	0,75
A.4.a								
<b>B</b>	<b>CAMPO SOLARE</b>	<b>€8.350.720,00</b>		<b>€8.350.720,00</b>	<b>€8.350.720,00</b>		0,658	<b>65,78</b>
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€2.191.840,00	€2.191.840,00	€2.191.840,00	€2.191.840,00		0,173	17,27
B.3	MODULI	€6.158.880,00	€6.158.880,00	€6.158.880,00	€ 6.158.880,00		0,485	48,51
<b>C</b>	<b>SISTEMA DI POTENZA</b>	<b>€1.985.500,00</b>		<b>€ 1.985.500,00</b>	<b>€1.985.500,00</b>		0,156	<b>15,64</b>
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€1.985.500,00	€1.985.500,00	€1.985.500,00	€1.985.500,00		0,156	15,64
<b>D</b>	<b>CONNESSIONE RETE</b>	<b>€1.393.000,00</b>		<b>€ 1.393.000,00</b>	<b>€1.393.000,00</b>		0,110	<b>10,97</b>
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42.000,00		€42.000,00	€42.000,00		0,003	0,33
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€1.351.000,00		€ 1.351.000,00	€1.351.000,00		0,106	10,64
<b>E</b>	<b>COSTI DISMISSIONE</b>	<b>€179.754,60</b>		<b>€ 179.754,60</b>	<b>€179.754,60</b>		0,014	<b>1,42</b>
G.1	SMANTELLAMENTO	€79.787,56	€79.787,56	€79.787,56	€79.787,56		0,006	0,63
G.2	DEMOLIZIONI	€46.996,16	€ 46.996,16	€ 46.996,16	€46.996,16		0,004	0,37
G.3	RIPRISTINI	€52.970,88	€ 52.970,88	€ 52.970,88	€52.970,88		0,004	0,42
<b>F</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€12.695.019,60</b>	<b>€ 12.695.019,60</b>	<b>€12.695.019,60</b>	<b>€12.695.019,60</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

