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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

UNITA'
MISURA

DIMENSIONI

parti
uguali

lunghez.

largh.

H/
peso

QUANTITA'

IMPORTI

UNITARIO

TOTALE

AP.

IMPIANTO AGROVOLTAICO

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con con pali in acciaio zincato
a caldo infissi nel terreno e rete metallica in maglia sciolta, zincata e
plastificata, con un’altezza totale dal piano di calpestio di 2,1 mt di altezza, con
sollevamento da terra di circa 20 cm. Compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto. Recinzione delle aree dell'impianto.

Area 1

Area 2

2 100,00
955,00

sommano

3055,00

€

22,10

€

67 515,50

Fornitura e posa in opera di cancello, avente luce netta pari a 5 m, realizzato
con telaio in acciao zincato e verniciato con apposta rete metallica. Compreso
la realizzazione dei plinti di ancoraggio al terreno, dei montanti fissi, degli
accessori e di quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto.

Cancelli di accesso all'impianto.

cad.

sommano

€

4 000,00

€

8 000,00

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con I'uso di mezzi meccanici
in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.),
esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e
consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso
lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo;
il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie, I'estrazione delle materie
scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro
allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito)
qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali
sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento, saranno pagate a parte. Realizzazione di viabilita interna
all'impianto.

Area 1 - viabilita interna

Area 2 - viabilita interna

2598,00
942,00

3,00
3,00

0,30
0,30

2 338,20
847,80

sommano

3186,00

3,10

9 876,60

Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. Realizzazione di
viabilita interna all'impianto.

Area 1 - viabilita interna
Area 2 - viabilita interna

mq

2598,00
942,00

3,00
3,00

7 794,00
2 826,00

sommano

10620,00

3,48

36 957,60

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b
della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di
cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento. Realizzazione di viabilita interna all'impianto.

Area 1 - viabilita interna
Area 2 - viabilita interna

mc

2598,00
942,00

3,00
3,00

0,30
0,30

2 338,20
847,80

sommano

3186,00

17,50

55 755,00

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaioS 355 JR zincato a caldo
(secondo la norma UNI-EN-ISO1461) costituenti i montanti dei tracker. |
montanti saranno infissi nel terreno ad una profondita variabile tra 1,5 m e 2,0
m, come da prescrizioni del progetto esecutivo, mediante I'impiego di
attrezzature battipalo. Istallazione dei tracker.

sostegni per n. 506 tracker 2P36

sostegni per n. 48 tracker 2P24

sostegni per n. 64 tracker 2P12

cad.

3542
240
192

sommano

3974

185,00

735 190,00

Fornitura e posa in opera delle strutture "TRACKER" motorizzati monoassiali,
costituenti le strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici (vela). E' compresa la
fornitura ed il montaggio per ciascun tracker di: a) delle strutture mobili di
sostegno ai moduli fotovoltaici, costituite ada arcarecci in acciaio S 355 JR
zincati a caldo (secondo la norma UNI-EN-ISO1461) e sezione ad omega; b)
dell'asse di rotazione orizzontale realizzatada profili in acciaio S 355 JR (file
esterne) e da profili in acciaio S 275 JR (file interne) zincati a caldo (secondo la
norma UNI-EN-ISO1461); ¢) del sistema di movimentazione. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito (computato per modulo
standardizzato 2P6). Istallazione dei tracker.

n. 506 tracker 2P36
n. 48 tracker 2P24
n. 64 tracker 2P12

cad.

3036
192
128

sommano

3356

580,00

1946 480,00

Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici, tipo Canadian Solar C53Y
495MS , in silicio monocristallino, dotato di diodi di by-pass, di potenza
nominale pari a 495 Wp. Compreso gli acccessori per la connessione, il
materiale di consumo per l'istallazione e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto. Istallazione dei pannelli fotovoltaici.

cad.

40320

sommano

40320

163,35

6 586 272,00
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Fornitura e posa in opera di Inverter di stringa, modello SUN2000-185KTL-H1,
marca HUAWEI. Compreso tutto quanto occore per dare il lavoro compiuto.
Inverter.

cad.

105

sommano

105

€ 6000,00

630 000,00

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma
HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualita R2, non propagante
I'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma
CEI 20-37 Il, tipo FG7R e/o RG7R. 1x10 mm?2.

Connesione delle stringhe di campo agli inverter di campo secondo le
specifiche di progetto.

lunghezza media = 10000 m per ogni MW

19,9584

10000

sommano

199584,00

€ 2,24

447 068,16

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di
2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato nell’'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotti BT
interni al campo dagli inverter alle cabine di trasformazione.

Sottocampo 1
Sottocampo 2
Sottocampo 3
Sottocampo 4
Sottocampo 5

1145
330
730
330
305

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1145,00
330,00
730,00
330,00
305,00

sommano

2840,00

25 986,00

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotti BT interni al campo dagli inverter alle cabine
di trasformazione.

Vedi voce 11

2840,00

1,00

0,30

sommano

852,00

€ 32,80

27 945,60

Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam.
63 mm per fibra ottica e alimentazione dorsali; b) tegoli prefabbricati di
protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti
di ispezione. Cavidotti BT interni al campo dagli inverter alle cabine di
trasformazione.

Vedi voce 12

2840,00

sommano

2840,00

€ 11,40

32 376,00

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare BT. Sono compresi:
I'installazione direttamente posata in sabbia, le giunzioni, i terminali. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x95 mm?2. Cavidotti BT
interni al campo dagli inverter alle cabine di trasformazione.

lunghezza media = 4000 m per ogni sottocampo

4000,00

sommano

20000,00

€ 11,10

222 000,00

Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore acm 30 e la
bagnatura. Cavidotti BT interni al campo dagli inverter alle cabine di
trasformazione.

Vedi voce 11

mc

2840,00

0,70

sommano

1988,00

€ 5,10

10 138,80

Fornitura e posa in opera di cabina di trasformazione (CT). La voce comprende:
a) la preparazione del piano di posa per l'istallazione del manufatto (scavo,
massetto in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera del
manufatto prefabbricato e della vasca di sottofondazione aventi le
caratteristiche previste da progetto; c) il quadro BT di parallello, il trasformatore
da 4100 kVA, la protezione del trasformatore, il sezionamento e la messa a
terra della linea MT, il quadro ausiliari (condizionamento, illuminazione e prese
di servizio, ...), il gruppo di continuita (UPS) per alimentazione di servizi ausiliari
e protezioni di cabina elettrica, d) I'impianto di terra completo della cabina, e)
palo d'illuminazione esterna della cabina. Cabine di trasformazione.

cad.

sommano

€ 40 000,00

200 000,00

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di
2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato nell’'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotti MT
interni al campo dalle cabine di trasformazione alla cabina d raccolta (CR).

tratto CR-CTO1
tratto CR-CT04
tratto CT04-CT05
tratto CT05-CT02
tratto CT02-CT03
tratto CT03-CR

650
190
330
740
60
315

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

sommano

1028,25

9 408,49
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Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di
trasformazione alla cabina d raccolta (CR).

Vedi voce 17

mc

2285

0,30

0,30

sommano

205,65

€

32,80 | € 6 745,32

Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam.
160 mm e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione
dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro
segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotti MT interni al
campo dalle cabine di trasformazione alla cabina d raccolta (CR).

Vedi voce 18

2285

sommano

2285,00

€

17,20 | € 39 302,00

20

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/36 kV, 1x185 mm?2. Cavidotti MT
interni al campo dalle cabine di trasformazione alla cabina d raccolta (CR).

tratto CR-CT04
tratto CT04-CT05
tratto CT05-CT02
tratto CT02-CT03
tratto CT03-CR

W W W ww

190
330
740
60
315

sommano

4905,00

€

26,80 | € 131 454,00

21

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/36 kV, 1x50 mm?2. Cavidotti MT
interni al campo dalle cabine di trasformazione alla cabina d raccolta (CR).

tratto CR-CTO1

650

sommano

1950,00

€

11,20 | € 21 840,00

22

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera
interrata entro scavo gia predisposto, escluso il rinterro dello scavo computato a
parte. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di trasformazione alla
cabina d raccolta (CR).

vedi voce 20

vedi voce 21

1635
650

sommano

2285,00

440 | € 10 054,00

23

Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato gia
predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotti MT interni al campo
dalle cabine di trasformazione alla cabina d raccolta (CR).

vedi voce 22

sommano

2285,00

4,30 | € 9 825,50

24

Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di trasformazione alla
cabina d raccolta (CR).

Vedi voce 17

2285

1,20

0,30

sommano

822,60

510 | € 4 195,26

25

Fornitura e posa in opera di cabina di raccolta (CR). La voce comprende: a) la
preparazione del piano di posa per l'istallazione del manufatto (scavo, massetto
in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera del manufatto
(dimensioni 8,60 x 2,50 x3,25 m) prefabbricato e della vasca di sottofondazione
aventi le caratteristiche previste da progetto; c) il quadro MT di parallello, il
trasformatore e quant'altro occorre per il funzionamento della cabina come
previsto dal progetto, d) I'impianto di terra completo della cabina, e) palo
d'illuminazione esterna della cabina. Cabina di raccolta.

cad.

sommano

1,00

€

35000,00 | € 35 000,00

26

Realizzazione in opera del locale servizi avente le caratteristiche previste dal
progetto definitivo. La voce comprende tutte le lavorazioni necessarie e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. Dimensioni esterne del
manufatto 12,0 x 4,3 x 3,0 m. Locale servizi.

a corpo

sommano

1,00

€

32 000,00 | € 61 000,00

27

Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza e dei sistemi di
telecontrollo. La voce comprende i pali per l'istallazione degli impianti, i plinti di
sostegno degli stessi, tutte le comonenti dell'impianto e tutti gli accessori
necessari per dare gli impianti funzionanti. Compreso il collaudo degli impianti.
Impianti di videosorveglianza e di telecontrollo.

a corpo

sommano

1,00

€

50 000,00 | € 50 000,00

28

Fornitura e posa in opera di un sistema di misura ambientale finalizzato alla
raccolta dei parametri ambientali, compreso la Stazione Meteo, Pireliometri, e
Pirometri, le connessioni e quant'altro necessario per I'impianto funzionante.
Sistema di misurazioni ambientali.

a corpo

sommano

1,00

€

100 000,00 | € 100 000,00

Pagina3di5
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29

Fresatura meccanica, profondita di circa cm 15, con passaggi incrociati di
affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non raggiungibili
dalle macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi ed erbe,
carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. Ripulitura del terreno alla
fine delle lavorazioni per la preparazione del primo impianto delle colture
ortive.

Area 1.1

Area 1.2

Area 2.1

ha

13,80
9,33
4,24

sommano

27,36

€

332,72 | €

9102,22

30

Realizzazione delle aree destinate alla coltivazione del mango, aventi superficie
complessiva pari a 11,827 mq e composta da n. 740 alberi di mango.
Compreso di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla
fase di produzione, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la
messa a dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione dell'impianto
irriguo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Realizzazione
coltura di mango.

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

€ 26 731,38

31

Realizzazione delle aree destinate alla coltivazione dell'ulivo, aventi superficie
complessiva pari a 7,024 mq e composta da n. 202 alberi di ulivo. Compreso di
tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di
produzione, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a
dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione dell'impianto irriguo e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Realizzazione coltura di
mango.

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

€ 9 491,16

AP.

OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE

32

Realizzazione della fascia di mitigazione perimetrale, da realizzare all'esterno
dell'impianto recintato, avente superficie complessiva pari a 14.782 mq e
composta da colture di fico d'India (n. 1 filare - n. 1.075 piante) e da alberi di
mandorlo (n.2 filari - n. 645 piante). Compreso di tutte le lavorazioni previste
dalla fase di primo impianto fino alla fase di produzione, compreso la
preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piante, la
concimazione, la realizzazione dell'impianto irriguo e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto. Realizzazione delle aree di mitigazione.

a corpo

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo.

€ 39 329,58

AP.

CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

33

linfrastruttura interrata per la realizzazione del cavidotto MT di collegamento
dalla cabina di raccolta alla sottostazione 30/150 kVtemiante Trivellazione
Orizzontale Controllata T.O.C., per profondita fino a 15 metri in terreno di
qualsiasi natura (escluso rocce). Compreso lo scavo a sezione obbligata per il
posizionamento della trivella, I'opera di trivellazione, la fornitura e l'infilaggio
delle tubazioni in PEAD aventi le caratteristiche richieste dal progetto esecutivo,
I'estrazione della trivella, i rinterri, la realizzazione dei pozzetti terminali e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. TOC per la risoluzione delle
interferenze tra il cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la
sottostazione 30/150 kV ed il reticolo idrografico, le reti infrastrutturali,
etc.

Id. 1 - Cavidotto - Reticolo Idrografico
Id. 2 - Cavidotto - Rete idrica interrata
Id. 3 - Cavidotto - Reticolo Idrografico
Id. 4 - Cavidotto - Reticolo Idrografico
Id. 5 - Cavidotto - Reticolo Idrografico
Id. 6 - Cavidotto - Reticolo Idrografico
sommano

68
30
30
40
30
30

228,00

€

180,00 | €

41 040,00

34

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di
2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato nell’'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Cavidotto MT di
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV.

cabina di raccolta - sottostazione 30/150
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 33)

-1,00

2010
228

0,30
0,30

1,50
1,50

sommano

801,90

915 | €

7 337,39

35

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la
cernita dei materiali. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la
sottostazione 30/150 kV.

Vedi voce 34

mc

801,90 | 0,30

0,30

sommano

72,17

€

28,20 | €

2 035,22

36

Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam.
160 mm e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione
dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro
segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotto MT di
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV.

Vedi voce 34

801,90

sommano

801,90

€

17,20 | €

13792,68
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DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

UNITA'
MISURA

DIMENSIONI

parti
uguali

lunghez.

largh.

H/
peso

QUANTITA'

IMPORTI

UNITARIO

TOTALE

37

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV3. 1x300 mm?2. Cavidotto MT
di collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV.
cabina di raccolta - sottostazione 30/150

2010

sommano

6030,00

€ 24,80

€

149 544,00

38

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera
interrata entro scavo gia predisposto, escluso il rinterro dello scavo computato a
parte. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione
30/150 kV.

cabina di raccolta - sottostazione 30/150

2010

sommano

2010,00

€ 4,40

€

8 844,00

39

Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato gia
predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotto MT di
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV.

vedi voce 40

2010,00

sommano

2010,00

€

8 643,00

40

Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la
bagnatura. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione
30/150 kV.

cabina di raccolta - sottostazione 30/150 kV

a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 33)

-1,00

2010
228

0,30
0,30

1,20
1,20

sommano

641,52

€ 5,10

3271,75

41

Fornitura e posa in opera di cartello di segnalazione "cavi elettrici interrati" di
forma triangolare in lamiera di spessore 10/10 e lato di 30 cm completo di
sostegno tubolare di diametro 60 mm, di altezza pari a 1,5 metr. Compreso
l'infissione al suolo, il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.

cad.

sommano

20,00

€ 17,00

€

340,00

AP.

SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

42

Realizzazione della sottostazione di trasformazione 30/150 kV, comprensiva
delle opere edili, degli impianti tecnologici e dei sistemi di illuminazione e
videosorveglianza. Compreso quant'altro occorre per dare |'opera compiuta.
Sottostazione di trasformazione 30/150 kV.

a corpo

940 000,00

AP.

CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv ALLA

STAZIONE TERNA Spa

43

Realizzazione della connessione tramite cavidotto AT della sottostazione di
trasformazione 30/150 kV alla stazione TERNA S.p.A. Compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto secondo le specifiche tecniche del progetto
esecutivo. Connessione AT alla stazione TERNA S.p.A.

a corpo

37 400,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI

€

12 817 288,21

DISTINTA DELLE VOCI COSTITUENTI IL TOTALE IMPORTO LAVORI

IMPIANTO AGROVOLTAICO

11 565 710,59

OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE

39 329,58

CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

234 848,04

SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

940 000,00

CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv ALLA STAZIONE TERNA

37 400,00
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