



- NOTE**
- PER LA TABELLA MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO: IATY-00-E-ZZ-0X-H2100-001 DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO.
  - PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DELLA LISCA SI E' FATTO RIFERIMENTO ALLA PERIZIA DI VARIANTE PVI DEL PROGETTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE EMESSO IN DATA FEBBRAIO 2020.
  - LE PROGRESSIVE DELLE SPALLE E DELLE PILE DEL VIADOTTO SONO RIFERITE ALL'ASSE DEL BINARIO PARI, MENTRE LE LUNGHEZZE DELLE CAMPATE SONO RIFERITE ALL'ASSE DELL'IMPALCATO DEL VIADOTTO.
  - LE PILE E LE SPALLE NON INQUADRATE ALL'INTERNO DEGLI ELABORATI DEL PRESENTE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE SI CONSIDERANO INVARIATE RISPETTO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO, AL QUALE SI RIMANDA.
  - PER IL DETTAGLIO DELLA TRANSIZIONE RILEVATO-VIADOTTO VEDERE L'ELABORATO RELATIVO ALLA CARPENTERIA DELLA SPALLA DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO.

COMMITTENTE:  
  
 DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:  
  
 DIREZIONE GESTIONE COMESSE - AREA CENTRO SUD - GRANDI APPALTI  
 PM tratta Adriatica, nodo di Bari e Bari - Taranto

APPALTATORE:  
  
 RICCIARDELLO COSTRUZIONI

PROGETTAZIONE:  
  
 TECH PROJECT  
 ingegneria integrata s.r.l.

**PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE**  
**LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA**  
**INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA**  
**VARIANTE FOSSO DELLA LISCA**  
**V121 - VIADOTTO ESINO DA PROG. +1023,00 A PROG. 2+330,71**

Pianta predalles

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA
IL DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE ing. G. TANDI	1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	A	2	0	V	Z	Z	P
9	V	I	2	1	0	0	0
0	9	A					

PROGETTAZIONE							IL PROGETTISTA	
Rev.	Descrizione	Redatto T. Capitani	Data Gennaio 2021	Verificato A. Naitani	Data Gennaio 2021	Approvato G. Tandi	Data Gennaio 2021	Ing. Giancarlo Tandi
A	Prima emissione							