

IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG ULIVO SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 38,00 MWp - COMUNE DI MARTA (VT)

Proponente

EG ULIVO S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12084660963 - PEC: egulivo@pec.it



Progettazione

Ing. Piero FARENTI

Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR) · tel.: 0776531040 · e-mail: info@farenti.it
PEC: piero@pec.farenti.it



Collaboratori

Ing. Andrea FARENTI

Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR) · tel.: 0776531040 · e-mail: info@farenti.it
PEC: piero@pec.farenti.it

Coordinamento progettuale

FARENTI S.R.L.

Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR) · tel.: 0776531040 · e-mail: info@farenti.it
PEC: piero@pec.farenti.it

Titolo Elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL11	IT-2021-0142_PD_REL11.01 Computo Metrico Estimativo.docx	15/06/2022

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	24/06/22	EMISSIONE PER PERMITTING	CA	FDN	EG



COMUNE DI MARTA (VT)
REGIONE LAZIO



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
			(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	11,602,027.99 €	10%	12,762,230.79 €
A.2) Oneri di sicurezza	95,856.62 €	10%	105,442.28 €
A.3) Opere di mitigazione	212,514.24 €	10%	233,765.66 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0.00 €	22%	0.00 €
A.5) Opere connesse	7,198,950.00 €	10%	7,918,845.00 €
TOTALE A	19,109,348.84 €		21,020,283.73 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	303,882.74 €	22%	370,736.94 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	30,388.27 €	22%	37,073.69 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	60,776.55 €	22%	74,147.39 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	111,423.67 €	22%	135,936.88 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	20,258.85 €	22%	24,715.80 €
B.6) Imprevisti	60,776.55 €	22%	74,147.39 €
B.7) Spese varie	60,776.55 €	22%	74,147.39 €
TOTALE B	648,283.17 €		790,905.47 €
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI			
dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
C.1) Indennità di esproprio	61,199.88 €	0%	61,199.88 €
C.2) Oneri di connessione	45,405.00 €	22%	55,394.10 €
TOTALE C	106,604.88 €		116,593.98 €
"Valore complessivo dell'opera"	19,864,236.90 €		21,927,783.18 €
TOTALE (A + B + C)			