

## ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 40 MWp, denominato “Porto Torres” sito nel Comune di Porto Torres (SS), Località “Str. Vicinale Rio D’Ottava”**

**PROPONENTE:**



**ENERGIA PULITA ITALIANA S.R.L.**

Rev01		Data ultima elaborazione: 04/04/2022	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
Ing. Canterino	Dott. Bertollo	Ing. Canterino	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
PTTORRES-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

GRUPPO DI LAVORO:

*Ing. Emanuele CANTERINO*  
*Dott. Claudio BERTOLLO*  
*Dott. Agr. Patrick VASTA*  
*Ing. Annamaria PALMISANO*  
*Dott.ssa Nausica RUSSO*



<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)</b>								
<b>TOTALI PER CATEGORIA</b>								
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>Num.</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>OPERE DI SISTEMAZIONE</b>	<b>€720 760,71</b>		<b>€ 720 760,71</b>	<b>€720 760,71</b>		<b>0,045</b>	<b>4,48</b>
A.1	PREDISPOSIZIONE AREA	€ 3 178,03		€ 3 178,03	€ 3 178,03		0,000	0,02
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 96,08	€ 96,08	€ 96,08	€ 96,08		0,000	0,00
A.2	RECINZIONI	€543 062,50	€ 543 062,50	€ 543 062,50	€543 062,50		0,034	3,38
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 81 323,40		€ 81 323,40	€ 81 323,40		0,005	0,51
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
A.4.a	PIANTUMAZIONE	€93 100,69		€ 93 100,69	€93 100,69		0,006	0,58
<b>B</b>	<b>CAMPO SOLARE</b>	<b>€11 947 752,00</b>		<b>€11 947 752,00</b>	<b>€11 947 752,00</b>		<b>0,743</b>	<b>74,29</b>
B.2	STRUTTURA DI SUPPORTO	€2 196 000,00	€2 196 000,00	€2 196 000,00	€2 196 000,00		0,137	13,65
B.3	MODULI	€9 751 752,00	€9 751 752,00	€9 751 752,00	€ 9 751 752,00		0,606	60,64
<b>C</b>	<b>SISTEMA DI POTENZA</b>	<b>€2 657 926,85</b>		<b>€ 2 657 926,85</b>	<b>€2 657 926,85</b>		<b>0,165</b>	<b>16,53</b>
C.1	IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER	€2 657 926,85	€2 657 926,85	€2 657 926,85	€2 657 926,85		0,165	16,53
<b>D</b>	<b>CONNESSIONE RETE</b>	<b>€577 500,00</b>		<b>€ 577 500,00</b>	<b>€577 500,00</b>		<b>0,036</b>	<b>3,59</b>
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€60 000,00		€60 000,00	€60 000,00		0,004	0,37
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE ELETTRICHE	€517 500,00		€ 517 500,00	€517 500,00		0,032	3,22
<b>E</b>	<b>COSTI DISMISSIONE</b>	<b>€178 554,92</b>		<b>€ 178 554,92</b>	<b>€178 554,92</b>		<b>0,011</b>	<b>1,11</b>
G.1	SMANTELLAMENTO	€51 986,28	€51 986,28	€51 986,28	€51 986,28		0,003	0,32
G.2	DEMOLIZIONI	€73 597,76	€ 73 597,76	€ 73 597,76	€73 597,76		0,005	0,46
G.3	RIPRISTINI	€52 970,88	€ 52 970,88	€ 52 970,88	€52 970,88		0,003	0,33
<b>F</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€16 082 494,48</b>	<b>€ 16 082 494,48</b>	<b>€16 082 494,48</b>	<b>€16 082 494,48</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>