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REGGIO CALABRIA

U N. PROG.

PROGETTO

LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.
CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATO

C

DATA

DP

Direzione Tecnica

PROGETTO DEFINITIVO

AUTOSTRADA A2 "MEDITERRANEA"
COLLEGAMENTO PORTO GIOIA TAURO GATE SUD CON

AUTOSTRADA A2 - LOTTO 1 E LOTTO 2

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

GEOLOGO:

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Alessandro Orsini (Integra Consorzio Stabile)

Dott. Geol. A. CANESSA (Prometeoengineering.it S.r.l.)

Prof. Ing. Franco BRAGA (Integra Consorzio Stabile)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:CAPOGRUPPO MANDATARIA:

MANDANTI:

Dott. Geol. Andrea Rondinara

Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Alessandro FOCARACCI

R.T.I.: INTEGRA CONSORZIO STABILE (capogruppo mandataria)
Prometeoengineering.it S.r.l. - Dott. Geol. Andrea Rondinara

DG 54/17 LOTTO 1

0 1 6 5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Giuseppe Danilo Malgeri

Direttore Tecnico:
Prof. Ing. Franco Braga

UC D 2 1DP 0 1 6 7

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE:

COD. UC165
COD. UC167

05 - OPERE D'ARTE
5.3 OPERE D'ARTE MINORI

5.3.3 Sottopasso al km 390+700 ST.03
Pianta scavi e opere provvisionali

T 0 0 S T 0 3 S T R D I 0 1 A varie

T00ST03STRDI01_A

A

PLANIMETRIA DEGLI SCAVI
SCALA 1:200

SEZIONE TRASVERSALE A-A
SCALA 1:50

INQUADRAMENTO GENERALE
SCALA 1:2'000

VOLUME DI SCAVO*
2300 m3VOLUME DI SCAVO

*N.B. Il volume di scavo indicato in tabella fa riferimento alla quota del
piano campagna attuale. Preliminarmente alla realizzazione degli scavi
per la realizzazione del sottovia si dovrà procedere con la demolizione
del rilevato di approccio al cavalcavia esistente.

8500 m3DEMOLIZIONE RILEVATO
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