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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.N.01 - AS - STERRO - Opera: Sterro 14300.372 14300,37 14300,37

Totale m³ 14300,37 3,65 52196,35

2

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- AP.N.01 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 590.45 590,45 590,45

TdO- AP.N.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 1420.86 1420,86 1420,86

Totale m³ 2011,31 2,88 5792,57

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

3

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- AP.N.01 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 590.45 590,45 590,45

TdO- AP.N.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 1420.86 1420,86 1420,86

Totale m³ 2011,31 1,69 3399,11

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

4

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- AP.N.01 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 222.619 222,62 222,62

A RIPORTARE Movimenti di terra 61388,03

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 61388,03

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 61388,03

A RIPORTARE CORPO STRADALE 61388,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 61388,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 61388,03

61388,03

A RIPORTARE 61388,03

- 1 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61388,03

Totale m³ 222,62 31,57 7028,11

5

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- AP.N.01 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 198.685 198,69 198,69

Totale m³ 198,69 54,18 10765,02

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 79181,16

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 79181,16

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 79181,16

A RIPORTARE CORPO STRADALE 79181,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 79181,16

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 79181,16

79181,16

A RIPORTARE 79181,16

- 2 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 79181,16

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

6

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.N.01 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1124.47) 0,14 1124,47 157,43

Totale m³ 157,43 162,68 25610,71

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

7

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.N.01 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1124.47) 0,08 1124,47 89,96

Totale m³ 89,96 183,02 16464,48

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

8

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- AP.N.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1124.47 1124,47 1124,47

Totale mq x 5 cm 1124,47 18,33 20611,54

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

9

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- AP.N.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1124.47 1124,47 1124,47

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 62686,73

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 141867,89

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 141867,89

A RIPORTARE CORPO STRADALE 141867,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 141867,89

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 141867,89

141867,89

A RIPORTARE 141867,89

- 3 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 141867,89

Totale m² 1124,47 1,72 1934,09

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 64620,82

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 143801,98

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 143801,98

A RIPORTARE CORPO STRADALE 143801,98

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 143801,98

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 143801,98

143801,98

A RIPORTARE 143801,98

- 4 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 143801,98

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

10

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

H2 BL -ciglio Esterno  73 * (41.89) 73,00 41,89 3057,97

H3 BL -ciglio Interno  160 * (88.64) 160,00 88,64 14182,40

Totale kg 17240,37 3,36 57927,64

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

11

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H2 BL -ciglio Esterno  73 73,00 73,00

Totale ml 73,00 20,68 1509,64

G.06.020.2 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H3

12

G.06.020.2.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H3 BL -ciglio Interno  160 160,00 160,00

Totale ml 160,00 23,43 3748,80

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 63186,08

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 206988,06

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 206988,06

A RIPORTARE CORPO STRADALE 206988,06

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 206988,06

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 206988,06

206988,06

A RIPORTARE 206988,06

- 5 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 206988,06

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

13

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

AP.N.01 - STRISCE 15 CM 143.3+35.80+179.40 358,50 358,50

Totale ml 358,50 0,53 190,01

14

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

AP.N.01 - ZEBRATURA 22.00+63.00 85,00 85,00

Totale m² 85,00 4,64 394,40

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

15

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

AP.N.01 - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 9*4.00 36,00 36,00

Totale ml 36,00 11,96 430,56

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

16

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

AP.N.01 - triangolo 90 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1014,97

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 208003,03

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 208003,03

A RIPORTARE CORPO STRADALE 208003,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 208003,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 208003,03

208003,03

A RIPORTARE 208003,03

- 6 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 208003,03

Totale Cadauno 1,00 80,45 80,45

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

17

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

AP.N.01 - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 0.90*0.40+1*1.50*0.40+
1*1.70*0.40+1*2.00*0.40

2,44 2,44

Totale m² 2,44 283,80 692,47

18

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

AP.N.01 - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*1.00 2,00 2,00

Totale m² 2,00 289,86 579,72

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

19

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

AP.N.01 - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 9 9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 65,36 588,24

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

20

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 2955,85

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 209943,91

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 209943,91

A RIPORTARE CORPO STRADALE 209943,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 209943,91

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 209943,91

209943,91

A RIPORTARE 209943,91

- 7 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 209943,91

AP.N.01 - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 9,21 18,42

21

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

AP.N.01 - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 15,34 46,02

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 3020,29

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 210008,35

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 210008,35

A RIPORTARE CORPO STRADALE 210008,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 210008,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 210008,35

210008,35

A RIPORTARE 210008,35

- 8 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 210008,35

22

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PS88 - PS89 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PS88 - PS89 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS97 - PS98 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PS98 - PS99 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PS99 - PS100 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PS97 - PS98 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PS98 - PS99 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PS99 - PS100 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PS97 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PS98 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PS99 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS97 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PS98 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PS99 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PS88 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 210008,35

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 210008,35

A RIPORTARE CORPO STRADALE 210008,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 210008,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 210008,35

210008,35

A RIPORTARE 210008,35

- 9 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 210008,35

PS89 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS88 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS89 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

Totale m³ 96,09 26,32 2529,09

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

23

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 6 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 208 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 208,00 1,00 0,50 104,00

PS88 - PS89 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PS97 - PS98 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PS98 - PS99 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PS99 - PS100 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PS97 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PS98 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PS99 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS88 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS89 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

Totale m³ 262,76 7,16 1881,36

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

24

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

A RIPORTARE Idraulica di linea 4410,45

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 214418,80

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 214418,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE 214418,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 214418,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 214418,80

214418,80

A RIPORTARE 214418,80
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 214418,80

PS88 - PS89 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

Totale m³ 3,75 88,42 331,58

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

25

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PS97 - PS98 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS98 - PS99 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS99 - PS100 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 6,75 128,46 867,11

26

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PS97 - PS98 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS98 - PS99 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS99 - PS100 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 105,00 22,43 2355,15

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

27

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PS88 - PS89 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS97 - PS98 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) * 25,00 1,10 4,08 112,20

A RIPORTARE Idraulica di linea 7964,29

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 217972,64

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 217972,64

A RIPORTARE CORPO STRADALE 217972,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 217972,64

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 217972,64

217972,64

A RIPORTARE 217972,64
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 217972,64

(4.08)

PS98 - PS99 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS99 - PS100 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

Totale kg 489,60 2,37 1160,35

28

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PS97 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS98 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS99 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS88 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS89 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 425,00 3,05 1296,25

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

29

I.01.025.2.d

- DN DIAMETRO ESTERNO 315

PS97 - PS98 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PS98 - PS99 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PS99 - PS100 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 10420,89

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 220429,24

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 220429,24

A RIPORTARE CORPO STRADALE 220429,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 220429,24

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 220429,24

220429,24

A RIPORTARE 220429,24
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 220429,24

Totale ml 75,00 30,83 2312,25

30

I.01.025.2.h

- DN DIAMETRO ESTERNO 800

PS88 - PS89 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

Totale ml 25,00 219,53 5488,25

31

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PS88 - PS89 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 37,50 21,75 815,63

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

32

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS97 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS98 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS99 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 3,00 205,63 616,89

33

I.02.080.d

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PS88 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 19653,91

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 229662,26

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 229662,26

A RIPORTARE CORPO STRADALE 229662,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 229662,26

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 229662,26

229662,26

A RIPORTARE 229662,26
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 229662,26

PS89 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 235,93 471,86

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

34

I.02.085.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

PS97 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PS98 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 116,03 232,06

35

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS99 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 182,32 182,32

36

I.02.085.f

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PS88 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS89 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 217,09 434,18

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

A RIPORTARE Idraulica di linea 20974,33

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 230982,68

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 230982,68

A RIPORTARE CORPO STRADALE 230982,68

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 230982,68

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 230982,68

230982,68

A RIPORTARE 230982,68
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 230982,68

37

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PS97 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS98 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS99 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 3,00 156,34 469,02

38

I.02.090.b

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

PS88 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS89 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 198,74 397,48

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 21840,83

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 231849,18

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 231849,18

A RIPORTARE CORPO STRADALE 231849,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 231849,18

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 231849,18

231849,18

A RIPORTARE 231849,18
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 231849,18

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

39

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- AP.N.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (702.92) 0,30 702,92 210,88

Totale m³ 210,88 22,02 4643,58

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

40

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- AP.N.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (702.92) 0,30 702,92 210,88

Totale m³ 210,88 0,69 145,51

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

41

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- AP.N.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 702.92 702,92 702,92

Totale m² 702,92 1,30 913,80

Totale CS.H - Opere a verde Euro 5702,89

Totale AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 Euro 237552,07

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 237552,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE 237552,07

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 237552,07

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 237552,07

237552,07

A RIPORTARE 237552,07
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 237552,07

42

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.N.02 - AS - STERRO - Opera: Sterro 20098.567 20098,57 20098,57

Totale m³ 20098,57 3,65 73359,78

43

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- AP.N.02 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

TdO- AP.N.02 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 86.724 86,72 86,72

Totale m³ 86,72 2,88 249,75

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

44

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- AP.N.02 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 0 0,00 0,00

TdO- AP.N.02 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 86.724 86,72 86,72

Totale m³ 86,72 1,69 146,56

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

45

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- AP.N.02 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 405.998 406,00 406,00

Totale m³ 406,00 31,57 12817,42

A RIPORTARE Movimenti di terra 86573,51

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 86573,51

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 324125,58

A RIPORTARE CORPO STRADALE 324125,58

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 324125,58

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 324125,58

324125,58

A RIPORTARE 324125,58
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 324125,58

46

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- AP.N.02 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 406.639 406,64 406,64

Totale m³ 406,64 54,18 22031,76

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 108605,27

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 108605,27

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 346157,34

A RIPORTARE CORPO STRADALE 346157,34

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 346157,34

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 346157,34

346157,34

A RIPORTARE 346157,34
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 346157,34

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

47

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.N.02 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (2278.89) 0,14 2278,89 319,04

Totale m³ 319,04 162,68 51901,43

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

48

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.N.02 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (2278.89) 0,08 2278,89 182,31

Totale m³ 182,31 183,02 33366,38

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

49

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- AP.N.02 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 2279.92 2279,92 2279,92

Totale mq x 5 cm 2279,92 18,33 41790,93

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

50

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- AP.N.02 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 2279.92 2279,92 2279,92

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 127058,74

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 235664,01

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 473216,08

A RIPORTARE CORPO STRADALE 473216,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 473216,08

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 473216,08

473216,08

A RIPORTARE 473216,08
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 473216,08

Totale m² 2279,92 1,72 3921,46

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 130980,20

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 239585,47

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 477137,54

A RIPORTARE CORPO STRADALE 477137,54

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 477137,54

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 477137,54

477137,54

A RIPORTARE 477137,54
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 477137,54

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

51

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

H2 BL -ciglio Esterno  103 * (41.89) 103,00 41,89 4314,67

H3 BL -ciglio Interno  (219.6) * (88.64) 219,60 88,64 19465,34

Totale kg 23780,01 3,36 79900,83

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

52

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H2 BL -ciglio Esterno  103 103,00 103,00

Totale ml 103,00 20,68 2130,04

G.06.020.2 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H3

53

G.06.020.2.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H3 BL -ciglio Interno  219.6 219,60 219,60

Totale ml 219,60 23,43 5145,23

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 87176,10

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 326761,57

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 564313,64

A RIPORTARE CORPO STRADALE 564313,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 564313,64

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 564313,64

564313,64

A RIPORTARE 564313,64
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 564313,64

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

54

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

AP.N.02 - STRISCE 15 CM 170 170,00 170,00

Totale ml 170,00 0,53 90,10

55

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

AP.N.02 - ZEBRATURA 40 40,00 40,00

Totale m² 40,00 4,64 185,60

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

56

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

AP.N.02 - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 3*4.00 12,00 12,00

Totale ml 12,00 11,96 143,52

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

57

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

AP.N.02 - triangolo 90 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 419,22

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 327180,79

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 564732,86

A RIPORTARE CORPO STRADALE 564732,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 564732,86

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 564732,86

564732,86

A RIPORTARE 564732,86

- 22 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 564732,86

Totale Cadauno 1,00 80,45 80,45

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

58

H.02.300.2.a

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

AP.N.02 - - AGGIUNTIVI FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 2*0.60*0.30 0,36 0,36

Totale m² 0,36 255,99 92,16

59

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

AP.N.02 - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 0.90*0.40+1*0.60*0.60+
3*1.50*0.40

2,52 2,52

Totale m² 2,52 283,80 715,18

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

60

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

AP.N.02 - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 65,36 196,08

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

61

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1503,09

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 328264,66

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 565816,73

A RIPORTARE CORPO STRADALE 565816,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 565816,73

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 565816,73

565816,73

A RIPORTARE 565816,73
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 565816,73

AP.N.02 - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 9,21 46,05

62

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

AP.N.02 - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 15,34 46,02

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1595,16

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 328356,73

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 565908,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE 565908,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 565908,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 565908,80

565908,80

A RIPORTARE 565908,80

- 24 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 565908,80

63

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PS56 - PS57 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30)) 25,00 1,47 36,75

PS56 - PS57 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS61 - PS62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50)) 25,00 1,47 36,75

PS62 - PS63 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50)) 25,00 1,47 36,75

PS63 - PS64 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50)) 25,00 1,47 36,75

PS64 - PS65 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50)) 25,00 1,47 36,75

PS65 - PS66 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50)) 25,00 1,47 36,75

PS66 - PS67 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 15 * (1.03*(1.93-0.50)) 15,00 1,47 22,05

PS67 - PS68 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50)) 25,00 1,47 36,75

PS61 - PS62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS62 - PS63 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS63 - PS64 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS64 - PS65 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS65 - PS66 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 328356,73

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 565908,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE 565908,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 565908,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 565908,80

565908,80

A RIPORTARE 565908,80
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 565908,80

PS66 - PS67 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 15

-0,31 15,00 -4,65

PS67 - PS68 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS57 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS60 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2) 1,20 1,20 2,05 2,95

PS61 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2) 1,20 1,20 2,30 3,31

PS62 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS63 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS64 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS65 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS66 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS67 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS57 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PS60 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2) -0,81 1,00 2,05 -1,66

PS61 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (2.1+0.2) -0,81 1,00 2,30 -1,86

PS62 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PS63 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PS64 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PS65 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PS66 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 328356,73

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 565908,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE 565908,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 565908,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 565908,80

565908,80

A RIPORTARE 565908,80
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 565908,80

PS67 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

Totale m³ 231,26 26,32 6086,76

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

64

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

PS56 - PS57 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73) 25,00 1,03 1,73 44,55

PS61 - PS62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93) 25,00 1,03 1,93 49,70

PS62 - PS63 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93) 25,00 1,03 1,93 49,70

PS63 - PS64 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93) 25,00 1,03 1,93 49,70

PS64 - PS65 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93) 25,00 1,03 1,93 49,70

PS65 - PS66 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93) 25,00 1,03 1,93 49,70

PS66 - PS67 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 15 * (1.03) * (1.93) 15,00 1,03 1,93 29,82

PS67 - PS68 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93) 25,00 1,03 1,93 49,70

PS57 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS60 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,05 2,95

PS61 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (2.1+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,30 3,31

PS62 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS63 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS64 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS65 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

A RIPORTARE Idraulica di linea 6086,76

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 334443,49

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 571995,56

A RIPORTARE CORPO STRADALE 571995,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 571995,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 571995,56

571995,56

A RIPORTARE 571995,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 571995,56

PS66 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS67 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS60 - PS61 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 12 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 12,00 1,13 1,63 22,10

Totale m³ 419,55 7,16 3003,98

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

65

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PS56 - PS57 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PS60 - PS61 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 12 * ((0.50+0.63)*(1.00+0.63)
)

12,00 1,84 22,08

PS60 - PS61 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 12

-0,31 12,00 -3,72

Totale m³ 22,11 88,42 1954,97

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

66

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PS61 - PS62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS62 - PS63 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS63 - PS64 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS64 - PS65 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS65 - PS66 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

A RIPORTARE Idraulica di linea 11045,71

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 339402,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 576954,51

A RIPORTARE CORPO STRADALE 576954,51

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 576954,51

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 576954,51

576954,51

A RIPORTARE 576954,51
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 576954,51

PS66 - PS67 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

PS67 - PS68 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 14,85 128,46 1907,63

67

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PS61 - PS62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS62 - PS63 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS63 - PS64 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS64 - PS65 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS65 - PS66 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS66 - PS67 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

PS67 - PS68 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 231,00 22,43 5181,33

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

68

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PS56 - PS57 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS61 - PS62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS62 - PS63 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

A RIPORTARE Idraulica di linea 18134,67

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 346491,40

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 584043,47

A RIPORTARE CORPO STRADALE 584043,47

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 584043,47

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 584043,47

584043,47

A RIPORTARE 584043,47
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 584043,47

PS63 - PS64 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS64 - PS65 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS65 - PS66 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS66 - PS67 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

PS67 - PS68 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

Totale kg 893,52 2,37 2117,64

69

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PS57 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS60 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS61 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS62 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS63 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS64 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS65 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS66 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 20252,31

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 348609,04

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 586161,11

A RIPORTARE CORPO STRADALE 586161,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 586161,11

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 586161,11

586161,11

A RIPORTARE 586161,11
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 586161,11

PS67 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 765,00 3,05 2333,25

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

70

I.01.025.2.g

- DN DIAMETRO ESTERNO 630

PS56 - PS57 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS61 - PS62 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS62 - PS63 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS63 - PS64 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS64 - PS65 - Tratto 4 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS65 - PS66 - Tratto 5 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS66 - PS67 - Tratto 6 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 15 15,00 15,00

PS67 - PS68 - Tratto 7 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS60 - PS61 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 12 12,00 12,00

Totale ml 202,00 134,27 27122,54

71

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PS56 - PS57 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 37,50 21,75 815,63

A RIPORTARE Idraulica di linea 50523,73

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 378880,46

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 616432,53

A RIPORTARE CORPO STRADALE 616432,53

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 616432,53

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 616432,53

616432,53

A RIPORTARE 616432,53
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 616432,53

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

72

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS57 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS60 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS61 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS62 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS63 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS64 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS65 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS66 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS67 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 9,00 205,63 1850,67

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

73

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS57 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS60 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS61 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 52374,40

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 380731,13

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 618283,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE 618283,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 618283,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 618283,20

618283,20

A RIPORTARE 618283,20
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 618283,20

PS62 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS63 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS64 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS65 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS66 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS67 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 9,00 182,32 1640,88

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

74

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PS57 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS60 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS61 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS62 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS63 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS64 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS65 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS66 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS67 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 9,00 156,34 1407,06

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 383779,07

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 621331,14

A RIPORTARE CORPO STRADALE 621331,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 621331,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 621331,14

621331,14

A RIPORTARE 621331,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 621331,14

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 55422,34

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 383779,07

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 621331,14

A RIPORTARE CORPO STRADALE 621331,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 621331,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 621331,14

621331,14

A RIPORTARE 621331,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 621331,14

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

75

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- AP.N.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1221.87) 0,30 1221,87 366,56

Totale m³ 366,56 22,02 8071,65

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

76

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- AP.N.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1221.87) 0,30 1221,87 366,56

Totale m³ 366,56 0,69 252,93

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

77

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- AP.N.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1221.87 1221,87 1221,87

Totale m² 1221,87 1,30 1588,43

Totale CS.H - Opere a verde Euro 9913,01

Totale AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 Euro 393692,08

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 631244,15

A RIPORTARE CORPO STRADALE 631244,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 631244,15

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 631244,15

631244,15

A RIPORTARE 631244,15
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 631244,15

78

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.S.01 - AS - STERRO - Opera: Sterro 19015.844 19015,84 19015,84

Totale m³ 19015,84 3,65 69407,82

79

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- AP.S.01 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 2198.961 2198,96 2198,96

TdO- AP.S.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 2198,96 2,88 6333,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

80

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- AP.S.01 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 2198.961 2198,96 2198,96

TdO- AP.S.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 2198,96 1,69 3716,24

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

81

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- AP.S.01 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 240.244 240,24 240,24

Totale m³ 240,24 31,57 7584,38

A RIPORTARE Movimenti di terra 87041,44

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 87041,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 718285,59

A RIPORTARE CORPO STRADALE 718285,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 718285,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 718285,59

718285,59

A RIPORTARE 718285,59
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 718285,59

82

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- AP.S.01 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 238.399 238,40 238,40

Totale m³ 238,40 54,18 12916,51

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 99957,95

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 99957,95

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 731202,10

A RIPORTARE CORPO STRADALE 731202,10

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 731202,10

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 731202,10

731202,10

A RIPORTARE 731202,10
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 731202,10

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

83

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.S.01 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1432.33) 0,14 1432,33 200,53

Totale m³ 200,53 162,68 32622,22

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

84

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.S.01 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1432.33) 0,08 1432,33 114,59

Totale m³ 114,59 183,02 20972,26

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

85

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- AP.S.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1432.33 1432,33 1432,33

Totale mq x 5 cm 1432,33 18,33 26254,61

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

86

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- AP.S.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1432.33 1432,33 1432,33

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 79849,09

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 179807,04

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 811051,19

A RIPORTARE CORPO STRADALE 811051,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 811051,19

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 811051,19

811051,19

A RIPORTARE 811051,19
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 811051,19

Totale m² 1432,33 1,72 2463,61

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 82312,70

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 182270,65

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 813514,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE 813514,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 813514,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 813514,80

813514,80

A RIPORTARE 813514,80
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 813514,80

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

87

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

H2 BL -ciglio Esterno  43 * (41.89) 43,00 41,89 1801,27

H3 BL -ciglio Interno  160 * (88.64) 160,00 88,64 14182,40

Totale kg 15983,67 3,36 53705,13

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

88

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H2 BL -ciglio Esterno  43 43,00 43,00

Totale ml 43,00 20,68 889,24

G.06.020.2 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H3

89

G.06.020.2.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H3 BL -ciglio Interno  160 160,00 160,00

Totale ml 160,00 23,43 3748,80

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 58343,17

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 240613,82

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 871857,97

A RIPORTARE CORPO STRADALE 871857,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 871857,97

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 871857,97

871857,97

A RIPORTARE 871857,97
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 871857,97

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

90

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

AP.S.01 - STRISCE 15 CM 179.50+156.10+179.30 514,90 514,90

Totale ml 514,90 0,53 272,90

91

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

AP.S.01 - ZEBRATURA 20 20,00 20,00

Totale m² 20,00 4,64 92,80

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

92

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

AP.S.01 - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 7*4.00 28,00 28,00

Totale ml 28,00 11,96 334,88

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

93

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

AP.S.01 - Circolare 90 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 700,58

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 241314,40

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 872558,55

A RIPORTARE CORPO STRADALE 872558,55

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 872558,55

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 872558,55

872558,55

A RIPORTARE 872558,55
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 872558,55

Totale Cadauno 1,00 77,49 77,49

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

94

H.02.300.2.a

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

AP.S.01 - - AGGIUNTIVI FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 2*0.60*0.30 0,36 0,36

Totale m² 0,36 255,99 92,16

95

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

AP.S.01 - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 1*0.60*0.60 0,36 0,36

Totale m² 0,36 283,80 102,17

96

H.02.300.2.d

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

AP.S.01 - - AGGIUNTIVI OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 1*3.00*3.00 9,00 9,00

Totale m² 9,00 296,93 2672,37

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

97

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

AP.S.01 - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 65,36 457,52

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 4102,29

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 244716,11

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 875960,26

A RIPORTARE CORPO STRADALE 875960,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 875960,26

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 875960,26

875960,26

A RIPORTARE 875960,26
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 875960,26

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

98

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

AP.S.01 - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 9,21 36,84

99

H.02.405.c

- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI

AP.S.01 - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNI 1

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 33,49 33,49

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 4172,62

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 244786,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 876030,59

A RIPORTARE CORPO STRADALE 876030,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 876030,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 876030,59

876030,59

A RIPORTARE 876030,59

- 43 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 876030,59

100

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PD90 - PD91 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PD91 - PD92 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PD92 - PD93 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PD93 - PD94 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PD94 - PD95 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PD95 - PD96 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PD90 - PD91 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD91 - PD92 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD92 - PD93 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD93 - PD94 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD94 - PD95 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD95 - PD96 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD96 - PD97 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 15 * (1.2*(2.1-0.50)) 15,00 1,92 28,80

PD97 - PD98 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50)) 25,00 1,92 48,00

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 244786,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 876030,59

A RIPORTARE CORPO STRADALE 876030,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 876030,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 876030,59

876030,59

A RIPORTARE 876030,59
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 876030,59

PD98 - PD99 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50)) 25,00 1,92 48,00

PD96 - PD97 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 15

-0,50 15,00 -7,50

PD97 - PD98 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD98 - PD99 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD91 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD92 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD93 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD94 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD95 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD96 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2) 1,40 1,40 2,00 3,92

PD97 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2) 1,40 1,40 1,95 3,82

PD98 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2) 1,40 1,40 2,15 4,21

PD99 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD91 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD92 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD93 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD94 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD95 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 244786,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 876030,59

A RIPORTARE CORPO STRADALE 876030,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 876030,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 876030,59

876030,59

A RIPORTARE 876030,59
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 876030,59

PD96 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2) -1,21 1,00 2,00 -2,42

PD97 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2) -1,21 1,00 1,95 -2,36

PD98 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.95+0.2) -1,21 1,00 2,15 -2,60

PD99 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

Totale m³ 318,39 26,32 8380,02

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

101

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 5 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 172 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 172,00 1,00 0,50 86,00

PD90 - PD91 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PD91 - PD92 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PD92 - PD93 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PD93 - PD94 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PD94 - PD95 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PD95 - PD96 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PD96 - PD97 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 15 * (1.2) * (2.1) 15,00 1,20 2,10 37,80

PD97 - PD98 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1) 25,00 1,20 2,10 63,00

PD98 - PD99 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1) 25,00 1,20 2,10 63,00

PD91 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD92 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

A RIPORTARE Idraulica di linea 8380,02

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 253166,46

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 884410,61

A RIPORTARE CORPO STRADALE 884410,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 884410,61

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 884410,61

884410,61

A RIPORTARE 884410,61
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 884410,61

PD93 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD94 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD95 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD96 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2) 1,00 1,40 1,40 2,00 3,92

PD97 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,95 3,82

PD98 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.95+0.2) 1,00 1,40 1,40 2,15 4,21

PD99 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

Totale m³ 626,07 7,16 4482,66

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

102

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PD90 - PD91 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD91 - PD92 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD92 - PD93 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD93 - PD94 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD94 - PD95 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD95 - PD96 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

Totale m³ 22,50 88,42 1989,45

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

103

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A RIPORTARE Idraulica di linea 14852,13

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 259638,57

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 890882,72

A RIPORTARE CORPO STRADALE 890882,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 890882,72

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 890882,72

890882,72

A RIPORTARE 890882,72
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 890882,72

PD96 - PD97 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

PD97 - PD98 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PD98 - PD99 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 5,85 128,46 751,49

104

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PD96 - PD97 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

PD97 - PD98 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PD98 - PD99 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 91,00 22,43 2041,13

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

105

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PD90 - PD91 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD91 - PD92 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD92 - PD93 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD93 - PD94 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD94 - PD95 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD95 - PD96 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD96 - PD97 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) 15,00 1,10 4,08 67,32

A RIPORTARE Idraulica di linea 17644,75

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 262431,19

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 893675,34

A RIPORTARE CORPO STRADALE 893675,34

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 893675,34

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 893675,34

893675,34

A RIPORTARE 893675,34
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 893675,34

* (4.08)

PD97 - PD98 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PD98 - PD99 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

Totale kg 1209,72 2,37 2867,04

106

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PD91 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD92 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD93 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD94 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD95 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD96 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD97 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD98 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD99 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 765,00 3,05 2333,25

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

107 - DN DIAMETRO ESTERNO 800

A RIPORTARE Idraulica di linea 22845,04

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 267631,48

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 898875,63

A RIPORTARE CORPO STRADALE 898875,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 898875,63

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 898875,63

898875,63

A RIPORTARE 898875,63
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 898875,63

I.01.025.2.h

PD90 - PD91 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD91 - PD92 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD92 - PD93 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD93 - PD94 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD94 - PD95 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD95 - PD96 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD96 - PD97 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 15 15,00 15,00

PD97 - PD98 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD98 - PD99 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

Totale ml 215,00 219,53 47198,95

108

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PD90 - PD91 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PD91 - PD92 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PD92 - PD93 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PD93 - PD94 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PD94 - PD95 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PD95 - PD96 - Tratto 6 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 225,00 21,75 4893,75

A RIPORTARE Idraulica di linea 74937,74

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 319724,18

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 950968,33

A RIPORTARE CORPO STRADALE 950968,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 950968,33

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 950968,33

950968,33

A RIPORTARE 950968,33
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 950968,33

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

109

I.02.080.d

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PD91 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD92 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD93 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD94 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD95 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD96 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD97 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD98 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD99 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 9,00 235,93 2123,37

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

110

I.02.085.f

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PD91 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD92 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD93 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 77061,11

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 321847,55

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 953091,70

A RIPORTARE CORPO STRADALE 953091,70

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 953091,70

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 953091,70

953091,70

A RIPORTARE 953091,70

- 51 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 953091,70

PD94 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD95 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD96 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD97 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD98 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD99 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 9,00 217,09 1953,81

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

111

I.02.090.b

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

PD91 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD92 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD93 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD94 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD95 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD96 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD97 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD98 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD99 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 9,00 198,74 1788,66

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 325590,02

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 956834,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE 956834,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 956834,17

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 956834,17

956834,17

A RIPORTARE 956834,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 956834,17

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 80803,58

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 325590,02

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 956834,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE 956834,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 956834,17

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 956834,17

956834,17

A RIPORTARE 956834,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 956834,17

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

112

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- AP.S.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (672.89) 0,30 672,89 201,87

Totale m³ 201,87 22,02 4445,18

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

113

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- AP.S.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (672.89) 0,30 672,89 201,87

Totale m³ 201,87 0,69 139,29

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

114

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- AP.S.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 672.89 672,89 672,89

Totale m² 672,89 1,30 874,76

Totale CS.H - Opere a verde Euro 5459,23

Totale AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 Euro 331049,25

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 962293,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE 962293,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 962293,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 962293,40

962293,40

A RIPORTARE 962293,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 962293,40

115

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.S.02 - AS - STERRO - Opera: Sterro 17351.939 17351,94 17351,94

Totale m³ 17351,94 3,65 63334,58

116

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- AP.S.02 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

TdO- AP.S.02 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 55.209 55,21 55,21

Totale m³ 55,21 2,88 159,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

117

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- AP.S.02 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 0 0,00 0,00

TdO- AP.S.02 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 55.209 55,21 55,21

Totale m³ 55,21 1,69 93,30

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

118

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- AP.S.02 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 384.233 384,23 384,23

Totale m³ 384,23 31,57 12130,14

A RIPORTARE Movimenti di terra 75717,02

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 75717,02

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1038010,42

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1038010,42

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1038010,42

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1038010,42

1038010,42

A RIPORTARE 1038010,42

- 55 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1038010,42

119

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- AP.S.02 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 382.336 382,34 382,34

Totale m³ 382,34 54,18 20715,18

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 96432,20

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 96432,20

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1058725,60

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1058725,60

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1058725,60

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1058725,60

1058725,60

A RIPORTARE 1058725,60
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1058725,60

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

120

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.S.02 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (2285.83) 0,14 2285,83 320,02

Totale m³ 320,02 162,68 52060,85

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

121

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- AP.S.02 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (2285.83) 0,08 2285,83 182,87

Totale m³ 182,87 183,02 33468,87

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

122

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- AP.S.02 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 2287.34 2287,34 2287,34

Totale mq x 5 cm 2287,34 18,33 41926,94

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

123

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- AP.S.02 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 2287.34 2287,34 2287,34

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 127456,66

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 223888,86

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1186182,26

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1186182,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1186182,26

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1186182,26

1186182,26

A RIPORTARE 1186182,26
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1186182,26

Totale m² 2287,34 1,72 3934,22

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 131390,88

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 227823,08

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1190116,48

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1190116,48

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1190116,48

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1190116,48

1190116,48

A RIPORTARE 1190116,48
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1190116,48

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

124

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

H2 BL -ciglio Interno  71 * (41.89) 71,00 41,89 2974,19

H3 BL -ciglio Interno  (219.6) * (88.64) 219,60 88,64 19465,34

Totale kg 22439,53 3,36 75396,82

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

125

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H2 BL -ciglio Interno  71 71,00 71,00

Totale ml 71,00 20,68 1468,28

G.06.020.2 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H3

126

G.06.020.2.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

H3 BL -ciglio Interno  219.6 219,60 219,60

Totale ml 219,60 23,43 5145,23

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 82010,33

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 309833,41

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1272126,81

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1272126,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1272126,81

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1272126,81

1272126,81

A RIPORTARE 1272126,81
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1272126,81

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

127

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

AP.S.02 - STRISCE 15 CM 216.7 216,70 216,70

Totale ml 216,70 0,53 114,85

128

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

AP.S.02 - ZEBRATURA 34.4+40.50+28.70 103,60 103,60

Totale m² 103,60 4,64 480,70

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

129

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

AP.S.02 - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 3*4.00 12,00 12,00

Totale ml 12,00 11,96 143,52

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

130

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

AP.S.02 - triangolo 90 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 739,07

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 310572,48

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1272865,88

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1272865,88

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1272865,88

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1272865,88

1272865,88

A RIPORTARE 1272865,88
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1272865,88

Totale Cadauno 1,00 80,45 80,45

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

131

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

AP.S.02 - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 2*1.50*0.40+1*1.70*0.40+
1*0.90*0.40

2,24 2,24

Totale m² 2,24 283,80 635,71

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

132

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

AP.S.02 - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 65,36 196,08

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

133

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

AP.S.02 - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 9,21 46,05

134

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1697,36

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 311530,77

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1273824,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1273824,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1273824,17

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1273824,17

1273824,17

A RIPORTARE 1273824,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1273824,17

AP.S.02 - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 15,34 46,02

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1743,38

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 311576,79

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1273870,19

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1273870,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1273870,19

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1273870,19

1273870,19

A RIPORTARE 1273870,19
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1273870,19

135

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PD70 - PD71 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30)) 25,00 1,47 36,75

PD70 - PD71 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD65 - PD66 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 20 * (1.03*(1.93-0.50)) 20,00 1,47 29,40

PD66 - PD67 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 20 * (1.03*(1.93-0.50)) 20,00 1,47 29,40

PD67 - PD68 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 15 * (1.03*(1.93-0.50)) 15,00 1,47 22,05

PD65 - PD66 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 20

-0,31 20,00 -6,20

PD66 - PD67 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 20

-0,31 20,00 -6,20

PD67 - PD68 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 15

-0,31 15,00 -4,65

PD65 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2) 1,20 1,20 2,05 2,95

PD66 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2) 1,20 1,20 2,05 2,95

PD67 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,20 1,20 2,00 2,88

PD68 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,20 1,20 2,00 2,88

PD71 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PD65 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2) -0,81 1,00 2,05 -1,66

PD66 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.85+0.2) -0,81 1,00 2,05 -1,66

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 311576,79

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1273870,19

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1273870,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1273870,19

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1273870,19

1273870,19

A RIPORTARE 1273870,19
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1273870,19

PD67 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2) -0,81 1,00 2,00 -1,62

PD68 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2) -0,81 1,00 2,00 -1,62

PD71 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

Totale m³ 99,06 26,32 2607,26

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

136

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

PD70 - PD71 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73) 25,00 1,03 1,73 44,55

PD65 - PD66 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 20 * (1.03) * (1.93) 20,00 1,03 1,93 39,76

PD66 - PD67 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 20 * (1.03) * (1.93) 20,00 1,03 1,93 39,76

PD67 - PD68 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 15 * (1.03) * (1.93) 15,00 1,03 1,93 29,82

PD65 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,05 2,95

PD66 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.85+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,05 2,95

PD67 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,00 2,88

PD68 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,00 2,88

PD71 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

Totale m³ 168,21 7,16 1204,38

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

137

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

A RIPORTARE Idraulica di linea 3811,64

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 315388,43

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1277681,83

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1277681,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1277681,83

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1277681,83

1277681,83

A RIPORTARE 1277681,83
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1277681,83

PD70 - PD71 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

Totale m³ 3,75 88,42 331,58

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

138

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PD65 - PD66 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09) 20,00 0,09 1,80

PD66 - PD67 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09) 20,00 0,09 1,80

PD67 - PD68 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

Totale m³ 4,95 128,46 635,88

139

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PD65 - PD66 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3)) 20,00 1,40 28,00

PD66 - PD67 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3)) 20,00 1,40 28,00

PD67 - PD68 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

Totale m² 77,00 22,43 1727,11

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

140

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PD70 - PD71 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD65 - PD66 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40) 20,00 1,10 4,08 89,76

A RIPORTARE Idraulica di linea 6506,21

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 318083,00

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1280376,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1280376,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1280376,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1280376,40

1280376,40

A RIPORTARE 1280376,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1280376,40

* (4.08)

PD66 - PD67 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

20,00 1,10 4,08 89,76

PD67 - PD68 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

Totale kg 399,84 2,37 947,62

141

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PD65 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD66 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD67 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD68 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD71 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 425,00 3,05 1296,25

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

142

I.01.025.2.g

- DN DIAMETRO ESTERNO 630

PD70 - PD71 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD65 - PD66 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 20 20,00 20,00

PD66 - PD67 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 20 20,00 20,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 8750,08

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 320326,87

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1282620,27

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1282620,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1282620,27

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1282620,27

1282620,27

A RIPORTARE 1282620,27
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1282620,27

PD67 - PD68 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 15 15,00 15,00

Totale ml 80,00 134,27 10741,60

143

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PD70 - PD71 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 37,50 21,75 815,63

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

144

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PD65 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD66 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD67 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD68 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD71 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 205,63 1028,15

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

145

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PD65 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 21335,46

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 332912,25

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1295205,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1295205,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1295205,65

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1295205,65

1295205,65

A RIPORTARE 1295205,65
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1295205,65

PD66 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD67 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD68 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD71 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 182,32 911,60

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

146

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PD65 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD66 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD67 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD68 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD71 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 156,34 781,70

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 23028,76

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 334605,55

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1296898,95

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1296898,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1296898,95

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1296898,95

1296898,95

A RIPORTARE 1296898,95
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1296898,95

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

147

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- AP.S.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (810.03) 0,30 810,03 243,01

Totale m³ 243,01 22,02 5351,08

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

148

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- AP.S.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (810.03) 0,30 810,03 243,01

Totale m³ 243,01 0,69 167,68

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

149

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- AP.S.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 810.03 810,03 810,03

Totale m² 810,03 1,30 1053,04

Totale CS.H - Opere a verde Euro 6571,80

Totale AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 Euro 341177,35

Totale AP - ASSE PRINCIPALE Euro 1303470,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1303470,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1303470,75

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1303470,75

1303470,75

A RIPORTARE 1303470,75
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1303470,75

A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

150

A.03.004.a

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

sv.01.a - 01 - +000 - SCARIFICA VIA COLONOMO AL KM  0+000 - area= 5930 - h= 0.15 -
vol. spicc. 889.5 889.5

889,50 889,50

Totale m³ 889,50 4,74 4216,23

Totale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Euro 4216,23

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 4216,23

A RIPORTARE SVINCOLI 4216,23

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1307686,98

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1307686,98

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1307686,98

1307686,98

A RIPORTARE 1307686,98
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1307686,98

151

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.01.A - AS - STERRO - Opera: Sterro 14366.562 14366,56 14366,56

Totale m³ 14366,56 3,65 52437,94

152

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.A - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 6280.08 6280,08 6280,08

TdO- SV.01.A - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 2925.358 2925,36 2925,36

Totale m³ 9205,44 2,88 26511,67

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

153

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.A - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 6280.08 6280,08 6280,08

TdO- SV.01.A - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 2925.358 2925,36 2925,36

Totale m³ 9205,44 1,69 15557,19

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

154

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.01.A - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 354.722 354,72 354,72

Totale m³ 354,72 31,57 11198,51

A RIPORTARE Movimenti di terra 105705,31

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 109921,54

A RIPORTARE SVINCOLI 109921,54

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1413392,29

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1413392,29

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1413392,29

1413392,29

A RIPORTARE 1413392,29
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1413392,29

155

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.01.A - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 330.218 330,22 330,22

Totale m³ 330,22 54,18 17891,32

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 123596,63

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 127812,86

A RIPORTARE SVINCOLI 127812,86

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1431283,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1431283,61

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1431283,61

1431283,61

A RIPORTARE 1431283,61
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1431283,61

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

156

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.A - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1908.44) 0,14 1908,44 267,18

Totale m³ 267,18 162,68 43464,84

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

157

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.A - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1908.44) 0,08 1908,44 152,68

Totale m³ 152,68 183,02 27943,49

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

158

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.01.A - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1908.44 1908,44 1908,44

Totale mq x 5 cm 1908,44 18,33 34981,71

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

159

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.01.A - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1908.44 1908,44 1908,44

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 106390,04

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 234202,90

A RIPORTARE SVINCOLI 234202,90

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1537673,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1537673,65

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1537673,65

1537673,65

A RIPORTARE 1537673,65
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1537673,65

Totale m² 1908,44 1,72 3282,52

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 109672,56

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 237485,42

A RIPORTARE SVINCOLI 237485,42

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1540956,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1540956,17

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1540956,17

1540956,17

A RIPORTARE 1540956,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1540956,17

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

160

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.01.A H2BL Ciglio Dx 109 * (41.89) 109,00 41,89 4566,01

SV.01.A H2BL Ciglio Sx 152 * (41.89) 152,00 41,89 6367,28

Totale kg 10933,29 3,36 36735,85

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

161

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.01.A H2BL Ciglio Dx 109 109,00 109,00

SV.01.A H2BL Ciglio Sx 152 152,00 152,00

Totale ml 261,00 20,68 5397,48

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 42133,33

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 279618,75

A RIPORTARE SVINCOLI 279618,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1583089,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1583089,50

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1583089,50

1583089,50

A RIPORTARE 1583089,50
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1583089,50

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

162

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.01.A - STRISCE 15 CM 126+188.10+108.70 422,80 422,80

Totale ml 422,80 0,53 224,08

163

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.01.A - ZEBRATURA 83.5+75.20 158,70 158,70

Totale m² 158,70 4,64 736,37

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

164

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.01.A - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 5*2.00+3*4.00+2*6.00 34,00 34,00

Totale ml 34,00 11,96 406,64

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

165

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.01.A - triangolo 90 2 2,00 2,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1367,09

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 280985,84

A RIPORTARE SVINCOLI 280985,84

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1584456,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1584456,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1584456,59

1584456,59

A RIPORTARE 1584456,59
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1584456,59

Totale Cadauno 2,00 80,45 160,90

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

166

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.01.A - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

167

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.A - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 5*0.60*0.60+1*0.90*0.30 2,07 2,07

Totale m² 2,07 283,80 587,47

168

H.02.300.2.d

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.A - - AGGIUNTIVI OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 1*1.70*3.00 5,10 5,10

Totale m² 5,10 296,93 1514,34

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

169

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 3862,27

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 283481,02

A RIPORTARE SVINCOLI 283481,02

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1586951,77

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1586951,77

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1586951,77

1586951,77

A RIPORTARE 1586951,77
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1586951,77

SV.01.A - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 10 10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 65,36 653,60

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

170

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.01.A - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 9,21 46,05

171

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.01.A - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 6 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 15,34 92,04

172

H.02.405.c

- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI

SV.01.A - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNI 1

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 33,49 33,49

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 4687,45

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 284306,20

A RIPORTARE SVINCOLI 284306,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1587776,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1587776,95

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1587776,95

1587776,95

A RIPORTARE 1587776,95
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1587776,95

173

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PS89 - PS90 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PS90 - PS91 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PS91 - PS92 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PS92 - PS93 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PS93 - PS94 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PS89 - PS90 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS90 - PS91 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS91 - PS92 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS92 - PS93 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS93 - PS94 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS94 - PS95 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50)) 25,00 1,92 48,00

PS95 - PS96 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50)) 25,00 1,92 48,00

PS96 - PS104 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50)) 25,00 1,92 48,00

PS104 - PS105 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50)) 25,00 1,92 48,00

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 284306,20

A RIPORTARE SVINCOLI 284306,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1587776,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1587776,95

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1587776,95

1587776,95

A RIPORTARE 1587776,95
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1587776,95

PS105 - PS106 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(2.1-0.50)) 25,00 1,92 48,00

PS94 - PS95 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS95 - PS96 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS96 - PS104 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS104 - PS105 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS105 - PS106 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS90 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS91 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS92 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS93 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS94 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2) 1,40 1,40 2,00 3,92

PS95 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS96 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS104 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS105 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS106 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS90 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 284306,20

A RIPORTARE SVINCOLI 284306,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1587776,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1587776,95

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1587776,95

1587776,95

A RIPORTARE 1587776,95
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1587776,95

PS91 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS92 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS93 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS94 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2) -1,21 1,00 2,00 -2,42

PS95 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS96 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS104 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS105 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS106 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

Totale m³ 369,28 26,32 9719,45

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

174

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 7 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 106 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 106,00 1,00 0,50 53,00

PS89 - PS90 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PS90 - PS91 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PS91 - PS92 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PS92 - PS93 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PS93 - PS94 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PS94 - PS95 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1) 25,00 1,20 2,10 63,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 9719,45

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 294025,65

A RIPORTARE SVINCOLI 294025,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1597496,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1597496,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1597496,40

1597496,40

A RIPORTARE 1597496,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1597496,40

PS95 - PS96 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1) 25,00 1,20 2,10 63,00

PS96 - PS104 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1) 25,00 1,20 2,10 63,00

PS104 - PS105 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1) 25,00 1,20 2,10 63,00

PS105 - PS106 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 25 * (1.2) * (2.1) 25,00 1,20 2,10 63,00

PS90 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS91 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS92 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS93 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS94 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2) 1,00 1,40 1,40 2,00 3,92

PS95 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS96 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS104 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS105 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS106 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS106 - IPP - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 10 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 10,00 1,30 1,80 23,40

Totale m³ 713,80 7,16 5110,81

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

175

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PS89 - PS90 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

A RIPORTARE Idraulica di linea 14830,26

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 299136,46

A RIPORTARE SVINCOLI 299136,46

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1602607,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1602607,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1602607,21

1602607,21

A RIPORTARE 1602607,21
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1602607,21

PS90 - PS91 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PS91 - PS92 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PS92 - PS93 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PS93 - PS94 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PS106 - IPP - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 10 * ((0.50+0.80)*(1.00+0.80)
)

10,00 2,34 23,40

PS106 - IPP - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.502654824574367)
* 10

-0,50 10,00 -5,00

Totale m³ 37,15 88,42 3284,80

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

176

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PS94 - PS95 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS95 - PS96 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS96 - PS104 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS104 - PS105 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS105 - PS106 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 11,25 128,46 1445,18

177

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PS94 - PS95 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 19560,24

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 303866,44

A RIPORTARE SVINCOLI 303866,44

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1607337,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1607337,19

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1607337,19

1607337,19

A RIPORTARE 1607337,19
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1607337,19

PS95 - PS96 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS96 - PS104 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS104 - PS105 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS105 - PS106 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 175,00 22,43 3925,25

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

178

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PS89 - PS90 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS90 - PS91 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS91 - PS92 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS92 - PS93 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS93 - PS94 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS94 - PS95 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS95 - PS96 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS96 - PS104 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS104 - PS105 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+
0.40) * (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

A RIPORTARE Idraulica di linea 23485,49

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 307791,69

A RIPORTARE SVINCOLI 307791,69

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1611262,44

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1611262,44

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1611262,44

1611262,44

A RIPORTARE 1611262,44
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1611262,44

PS105 - PS106 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+
0.40) * (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

Totale kg 1326,00 2,37 3142,62

179

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PS90 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS91 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS92 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS93 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS94 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS95 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS96 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS104 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS105 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS106 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 850,00 3,05 2592,50

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

180

I.01.025.2.h

- DN DIAMETRO ESTERNO 800

A RIPORTARE Idraulica di linea 29220,61

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 313526,81

A RIPORTARE SVINCOLI 313526,81

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1616997,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1616997,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1616997,56

1616997,56

A RIPORTARE 1616997,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1616997,56

PS89 - PS90 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS90 - PS91 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS91 - PS92 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS92 - PS93 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS93 - PS94 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS94 - PS95 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS95 - PS96 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS96 - PS104 - Tratto 3 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS104 - PS105 - Tratto 4 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS105 - PS106 - Tratto 5 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS106 - IPP - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 10 10,00 10,00

Totale ml 260,00 219,53 57077,80

181

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PS89 - PS90 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PS90 - PS91 - Tratto 2 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PS91 - PS92 - Tratto 3 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PS92 - PS93 - Tratto 4 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PS93 - PS94 - Tratto 5 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 187,50 21,75 4078,13

A RIPORTARE Idraulica di linea 90376,54

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 374682,74

A RIPORTARE SVINCOLI 374682,74

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1678153,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1678153,49

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1678153,49

1678153,49

A RIPORTARE 1678153,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1678153,49

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

182

I.02.080.d

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PS90 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS91 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS92 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS93 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS94 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS95 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS96 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS104 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS105 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS106 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 10,00 235,93 2359,30

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

183

I.02.085.f

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PS90 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS91 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 92735,84

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 377042,04

A RIPORTARE SVINCOLI 377042,04

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1680512,79

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1680512,79

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1680512,79

1680512,79

A RIPORTARE 1680512,79
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1680512,79

PS92 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS93 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS94 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS95 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS96 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS104 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS105 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS106 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 10,00 217,09 2170,90

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

184

I.02.090.b

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

PS90 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS91 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS92 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS93 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS94 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS95 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS96 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS104 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 94906,74

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 379212,94

A RIPORTARE SVINCOLI 379212,94

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1682683,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1682683,69

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1682683,69

1682683,69

A RIPORTARE 1682683,69

- 88 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1682683,69

PS105 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS106 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 10,00 198,74 1987,40

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 96894,14

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 381200,34

A RIPORTARE SVINCOLI 381200,34

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1684671,09

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1684671,09

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1684671,09

1684671,09

A RIPORTARE 1684671,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1684671,09

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

185

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.01.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2809.57) 0,30 2809,57 842,87

Totale m³ 842,87 22,02 18560,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

186

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.01.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2809.57) 0,30 2809,57 842,87

Totale m³ 842,87 0,69 581,58

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

187

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.01.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 2809.57 2809,57 2809,57

Totale m² 2809,57 1,30 3652,44

Totale CS.H - Opere a verde Euro 22794,02

Totale SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord Euro 403994,36

A RIPORTARE SVINCOLI 403994,36

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1707465,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1707465,11

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1707465,11

1707465,11

A RIPORTARE 1707465,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1707465,11

188

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.01.B - AS - STERRO - Opera: Sterro 1147.612 1147,61 1147,61

Totale m³ 1147,61 3,65 4188,78

189

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.B - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 4863.075 4863,08 4863,08

TdO- SV.01.B - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 1440.655 1440,66 1440,66

Totale m³ 6303,74 2,88 18154,77

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

190

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.B - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 4863.075 4863,08 4863,08

TdO- SV.01.B - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 1440.655 1440,66 1440,66

Totale m³ 6303,74 1,69 10653,32

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

191

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.01.B - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 696.096 696,10 696,10

Totale m³ 696,10 31,57 21975,88

A RIPORTARE Movimenti di terra 54972,75

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 54972,75

A RIPORTARE SVINCOLI 458967,11

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1762437,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1762437,86

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1762437,86

1762437,86

A RIPORTARE 1762437,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1762437,86

192

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.01.B - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 651.682 651,68 651,68

Totale m³ 651,68 54,18 35308,02

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 90280,77

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 90280,77

A RIPORTARE SVINCOLI 494275,13

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1797745,88

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1797745,88

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 1797745,88

1797745,88

A RIPORTARE 1797745,88
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1797745,88

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

193

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.B - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (3800.4) 0,14 3800,40 532,06

Totale m³ 532,06 162,68 86555,52

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

194

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.B - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (3800.4) 0,08 3800,40 304,03

Totale m³ 304,03 183,02 55643,57

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

195

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.01.B - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 3800.4 3800,40 3800,40

Totale mq x 5 cm 3800,40 18,33 69661,33

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

196

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.01.B - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 3800.4 3800,40 3800,40

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 211860,42

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 302141,19

A RIPORTARE SVINCOLI 706135,55

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2009606,30

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2009606,30

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2009606,30

2009606,30

A RIPORTARE 2009606,30
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2009606,30

Totale m² 3800,40 1,72 6536,69

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 218397,11

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 308677,88

A RIPORTARE SVINCOLI 712672,24

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2016142,99

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2016142,99

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2016142,99

2016142,99

A RIPORTARE 2016142,99
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2016142,99

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

197

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.01.B H2BL Ciglio Dx 240 * (41.89) 240,00 41,89 10053,60

SV.01.B H2BL Ciglio Sx (248.5) * (41.89) 248,50 41,89 10409,67

Totale kg 20463,27 3,36 68756,59

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

198

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.01.B H2BL Ciglio Dx 240 240,00 240,00

SV.01.B H2BL Ciglio Sx 248.5 248,50 248,50

Totale ml 488,50 20,68 10102,18

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 78858,77

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 387536,65

A RIPORTARE SVINCOLI 791531,01

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2095001,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2095001,76

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2095001,76

2095001,76

A RIPORTARE 2095001,76
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2095001,76

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

199

H.01.001.a

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SV.01.B - STRISCE 12 CM 361+210.50 571,50 571,50

Totale ml 571,50 0,49 280,04

200

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.01.B - STRISCE 15 CM 23.50+122+333.50+312.80 791,80 791,80

Totale ml 791,80 0,53 419,65

201

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.01.B - ZEBRATURA 33.4 33,40 33,40

Totale m² 33,40 4,64 154,98

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

202

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.01.B - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 3*2.00+7*4.00 34,00 34,00

Totale ml 34,00 11,96 406,64

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1261,31

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 388797,96

A RIPORTARE SVINCOLI 792792,32

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2096263,07

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2096263,07

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2096263,07

2096263,07

A RIPORTARE 2096263,07
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2096263,07

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

203

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.01.B - triangolo 90 2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 80,45 160,90

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

204

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.01.B - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

205

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.B - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 2*1.50*0.4+1*0.90*0.40+
2.00*0.40

2,36 2,36

Totale m² 2,36 283,80 669,77

206

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.B - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*1.00 2,00 2,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 2324,45

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 389861,10

A RIPORTARE SVINCOLI 793855,46

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2097326,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2097326,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2097326,21

2097326,21

A RIPORTARE 2097326,21

- 97 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2097326,21

Totale m² 2,00 289,86 579,72

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

207

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.01.B - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 10 10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 65,36 653,60

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

208

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.01.B - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 9,21 46,05

209

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.01.B - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 15,34 76,70

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 3680,52

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 391217,17

A RIPORTARE SVINCOLI 795211,53

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2098682,28

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2098682,28

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2098682,28

2098682,28

A RIPORTARE 2098682,28
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2098682,28

210

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PS100 - PS101 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50)) 25,00 0,96 24,00

PS101 - PS102 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50)) 25,00 0,96 24,00

PS102 - PS103 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50)) 25,00 0,96 24,00

PS103 - PS104 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 12 * (0.8*(1.7-0.50)) 12,00 0,96 11,52

PS100 - PS101 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.125663706143592) * 25

-0,13 25,00 -3,25

PS101 - PS102 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.125663706143592) * 25

-0,13 25,00 -3,25

PS102 - PS103 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.125663706143592) * 25

-0,13 25,00 -3,25

PS103 - PS104 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.125663706143592) * 12

-0,13 12,00 -1,56

PS100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2) 1,20 1,20 2,10 3,02

PS101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,20 1,20 1,65 2,38

PS102 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2) 1,20 1,20 1,55 2,23

PS103 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2) 1,20 1,20 1,55 2,23

PS100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.9+0.2) -0,81 1,00 2,10 -1,70

PS101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2) -0,81 1,00 1,65 -1,34

PS102 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2) -0,81 1,00 1,55 -1,26

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 391217,17

A RIPORTARE SVINCOLI 795211,53

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2098682,28

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2098682,28

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2098682,28

2098682,28

A RIPORTARE 2098682,28
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2098682,28

PS103 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2) -0,81 1,00 1,55 -1,26

Totale m³ 76,51 26,32 2013,74

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

211

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 1a - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 350 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 350,00 1,00 0,50 175,00

FNR 8 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 50 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 50,00 1,00 0,50 25,00

FNR 9 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 153 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 153,00 1,00 0,50 76,50

PS100 - PS101 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7) 25,00 0,80 1,70 34,00

PS101 - PS102 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7) 25,00 0,80 1,70 34,00

PS102 - PS103 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7) 25,00 0,80 1,70 34,00

PS103 - PS104 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 12 * (0.8) * (1.7) 12,00 0,80 1,70 16,32

PS100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.9+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,10 3,02

PS101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,65 2,38

PS102 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,55 2,23

PS103 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,55 2,23

FDI1 - Tratto 1 - Tipo: FDI01 - Opera: scavo 140 * (16.6) 140,00 16,60 2324,00

Totale m³ 2728,68 7,16 19537,35

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

212

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A RIPORTARE Idraulica di linea 21551,09

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 412768,26

A RIPORTARE SVINCOLI 816762,62

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2120233,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2120233,37

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2120233,37

2120233,37

A RIPORTARE 2120233,37
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2120233,37

PS100 - PS101 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS101 - PS102 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS102 - PS103 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PS103 - PS104 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 12 * (0.09) 12,00 0,09 1,08

Totale m³ 7,83 128,46 1005,84

213

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PS100 - PS101 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS101 - PS102 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS102 - PS103 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PS103 - PS104 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 12 * (2*(0.4+0.3)) 12,00 1,40 16,80

Totale m² 121,80 22,43 2731,97

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

214

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PS100 - PS101 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+
0.40) * (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS101 - PS102 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+
0.40) * (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PS102 - PS103 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+
0.40) * (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

A RIPORTARE Idraulica di linea 25288,90

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 416506,07

A RIPORTARE SVINCOLI 820500,43

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2123971,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2123971,18

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2123971,18

2123971,18

A RIPORTARE 2123971,18
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2123971,18

PS103 - PS104 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 12 * (0.40+0.30+
0.40) * (4.08)

12,00 1,10 4,08 53,86

Totale kg 390,46 2,37 925,39

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

215

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

FDI1 - Tratto 1 - Tipo: FDI01 - Opera: geotessuto 140 * (17.9) 140,00 17,90 2506,00

Totale m² 2506,00 2,05 5137,30

E.01.065 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA

216

E.01.065.b

- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M

FDI1 - Tratto 1 - Tipo: FDI01 - Opera: materasso 13 * 140 13,00 140,00 1820,00

Totale m² 1820,00 56,66 103121,20

217

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PS100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS102 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS103 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 340,00 3,05 1037,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 135509,79

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 526726,96

A RIPORTARE SVINCOLI 930721,32

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2234192,07

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2234192,07

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2234192,07

2234192,07

A RIPORTARE 2234192,07
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2234192,07

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

218

I.01.025.2.e

- DN DIAMETRO ESTERNO 400

PS100 - PS101 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PS101 - PS102 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PS102 - PS103 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PS103 - PS104 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 12 12,00 12,00

Totale ml 87,00 47,60 4141,20

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

219

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS102 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS103 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 4,00 205,63 822,52

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

220 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

A RIPORTARE Idraulica di linea 140473,51

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 531690,68

A RIPORTARE SVINCOLI 935685,04

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2239155,79

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2239155,79

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2239155,79

2239155,79

A RIPORTARE 2239155,79
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2239155,79

I.02.085.c

PS101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PS102 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PS103 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 3,00 116,03 348,09

221

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 182,32 182,32

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

222

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PS100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS102 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS103 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 4,00 156,34 625,36

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 141629,28

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 532846,45

A RIPORTARE SVINCOLI 936840,81

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2240311,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2240311,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2240311,56

2240311,56

A RIPORTARE 2240311,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2240311,56

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

223

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.01.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2282.07) 0,30 2282,07 684,62

Totale m³ 684,62 22,02 15075,33

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

224

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.01.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2282.07) 0,30 2282,07 684,62

Totale m³ 684,62 0,69 472,39

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

225

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.01.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 2282.07 2282,07 2282,07

Totale m² 2282,07 1,30 2966,69

Totale CS.H - Opere a verde Euro 18514,41

Totale SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord Euro 551360,86

A RIPORTARE SVINCOLI 955355,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2258825,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2258825,97

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2258825,97

2258825,97

A RIPORTARE 2258825,97
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2258825,97

226

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.01.C - AS - STERRO - Opera: Sterro 254.625 254,63 254,63

Totale m³ 254,63 3,65 929,40

227

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.C - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 7310.725 7310,73 7310,73

TdO- SV.01.C - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 7310,73 2,88 21054,90

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

228

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.C - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 7310.725 7310,73 7310,73

TdO- SV.01.C - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 7310,73 1,69 12355,13

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

229

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.01.C - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 402.825 402,83 402,83

Totale m³ 402,83 31,57 12717,34

A RIPORTARE Movimenti di terra 47056,77

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 47056,77

A RIPORTARE SVINCOLI 1002411,99

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2305882,74

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2305882,74

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2305882,74

2305882,74

A RIPORTARE 2305882,74
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2305882,74

230

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.01.C - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 372.1 372,10 372,10

Totale m³ 372,10 54,18 20160,38

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 67217,15

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 67217,15

A RIPORTARE SVINCOLI 1022572,37

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2326043,12

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2326043,12

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2326043,12

2326043,12

A RIPORTARE 2326043,12
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2326043,12

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

231

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.C - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (2085.5) 0,14 2085,50 291,97

Totale m³ 291,97 162,68 47497,68

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

232

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.C - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (2085.5) 0,08 2085,50 166,84

Totale m³ 166,84 183,02 30535,06

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

233

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.01.C - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 2085.5 2085,50 2085,50

Totale mq x 5 cm 2085,50 18,33 38227,22

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

234

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.01.C - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 2085.5 2085,50 2085,50

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 116259,96

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 183477,11

A RIPORTARE SVINCOLI 1138832,33

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2442303,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2442303,08

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2442303,08

2442303,08

A RIPORTARE 2442303,08
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2442303,08

Totale m² 2085,50 1,72 3587,06

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 119847,02

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 187064,17

A RIPORTARE SVINCOLI 1142419,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2445890,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2445890,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2445890,14

2445890,14

A RIPORTARE 2445890,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2445890,14

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

235

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.01.C H2BL Ciglio Dx 232 * (41.89) 232,00 41,89 9718,48

SV.01.C H2BL Ciglio Sx (225.75) * (41.89) 225,75 41,89 9456,67

Totale kg 19175,15 3,36 64428,50

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

236

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.01.C H2BL Ciglio Dx 232 232,00 232,00

SV.01.C H2BL Ciglio Sx 225.75 225,75 225,75

Totale ml 457,75 20,68 9466,27

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 73894,77

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 260958,94

A RIPORTARE SVINCOLI 1216314,16

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2519784,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2519784,91

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2519784,91

2519784,91

A RIPORTARE 2519784,91
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2519784,91

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

237

H.01.001.a

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SV.01.C - STRISCE 12 CM 243.5 243,50 243,50

Totale ml 243,50 0,49 119,32

238

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.01.C - STRISCE 15 CM 218.50+217.50 436,00 436,00

Totale ml 436,00 0,53 231,08

239

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.01.C - ZEBRATURA 32.8 32,80 32,80

Totale m² 32,80 4,64 152,19

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

240

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.01.C - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 7*4.00 28,00 28,00

Totale ml 28,00 11,96 334,88

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 837,47

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 261796,41

A RIPORTARE SVINCOLI 1217151,63

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2520622,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2520622,38

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2520622,38

2520622,38

A RIPORTARE 2520622,38
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2520622,38

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

241

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.01.C - triangolo 90 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 80,45 80,45

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

242

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.01.C - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

243

H.02.300.2.a

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.C - - AGGIUNTIVI FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 1 1,00 1,00

Totale m² 1,00 255,99 255,99

244

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.C - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 1*0.90*0.30+2.00*0.40 1,07 1,07

Totale m² 1,07 283,80 303,67

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1710,05

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 262668,99

A RIPORTARE SVINCOLI 1218024,21

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2521494,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2521494,96

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2521494,96

2521494,96

A RIPORTARE 2521494,96
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2521494,96

245

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.C - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*1.00 2,00 2,00

Totale m² 2,00 289,86 579,72

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

246

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.01.C - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 65,36 457,52

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

247

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.01.C - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 9,21 46,05

248

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.01.C - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 15,34 61,36

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 2854,70

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 263813,64

A RIPORTARE SVINCOLI 1219168,86

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2522639,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2522639,61

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2522639,61

2522639,61

A RIPORTARE 2522639,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2522639,61

249

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PD99 - PD100 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 15 * (1.2*(2.1-0.50)) 15,00 1,92 28,80

PD100 - PD101 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco 15 * (1.2*(2.1-0.50)) 15,00 1,92 28,80

PX1 - PX2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PX2 - PX3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PX3 - PX4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PD99 - PD100 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 15

-0,50 15,00 -7,50

PD100 - PD101 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 15

-0,50 15,00 -7,50

PX1 - PX2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PX2 - PX3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PX3 - PX4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PX1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PX2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PX3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PX4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 263813,64

A RIPORTARE SVINCOLI 1219168,86

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2522639,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2522639,61

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2522639,61

2522639,61

A RIPORTARE 2522639,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2522639,61

PX1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PX2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PX3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PX4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PD100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (2.35+0.2) 1,40 1,40 2,55 5,00

PD100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (2.35+0.2) -1,21 1,00 2,55 -3,09

Totale m³ 104,36 26,32 2746,76

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

250

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 1 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 243 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 243,00 1,00 0,50 121,50

FNR 2 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 13 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 13,00 1,00 0,50 6,50

FNR 3 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 52 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 52,00 1,00 0,50 26,00

FNR 4 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 80 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 80,00 1,00 0,50 40,00

PD99 - PD100 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 15 * (1.2) * (2.1) 15,00 1,20 2,10 37,80

PD100 - PD101 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: scavo 15 * (1.2) * (2.1) 15,00 1,20 2,10 37,80

PX1 - PX2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PX2 - PX3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

A RIPORTARE Idraulica di linea 2746,76

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 266560,40

A RIPORTARE SVINCOLI 1221915,62

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2525386,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2525386,37

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2525386,37

2525386,37

A RIPORTARE 2525386,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2525386,37

PX3 - PX4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PX1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PX2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PX3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PX4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PD100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (2.35+0.2) 1,00 1,40 1,40 2,55 5,00

PD101 - IPP4 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 11 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 11,00 1,30 1,80 25,74

PX4 - FNR - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 15 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32) 15,00 0,87 1,32 17,23

FDI2 - Tratto 1 - Tipo: FDI02 - Opera: scavo 140 * (16.6) 140,00 16,60 2324,00

Totale m³ 2741,13 7,16 19626,49

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

251

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PD101 - IPP4 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 11 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

11,00 2,34 25,74

PX4 - FNR - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco 15 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32)) 15,00 1,15 17,25

PD101 - IPP4 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 11

-0,50 11,00 -5,50

PX4 - FNR - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)
* 15

-0,08 15,00 -1,20

A RIPORTARE Idraulica di linea 22373,25

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 286186,89

A RIPORTARE SVINCOLI 1241542,11

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2545012,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2545012,86

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2545012,86

2545012,86

A RIPORTARE 2545012,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2545012,86

Totale m³ 36,29 88,42 3208,76

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

252

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PD99 - PD100 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

PD100 - PD101 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

PX1 - PX2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PX2 - PX3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PX3 - PX4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 9,45 128,46 1213,95

253

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PD99 - PD100 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

PD100 - PD101 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

PX1 - PX2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PX2 - PX3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PX3 - PX4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 147,00 22,43 3297,21

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

254 - RETE ACCIAIO B450C

A RIPORTARE Idraulica di linea 30093,17

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 293906,81

A RIPORTARE SVINCOLI 1249262,03

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2552732,78

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2552732,78

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2552732,78

2552732,78

A RIPORTARE 2552732,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2552732,78

B.05.050.a

PD99 - PD100 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

PD100 - PD101 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+
0.40) * (4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

PX1 - PX2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PX2 - PX3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PX3 - PX4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

Totale kg 471,24 2,37 1116,84

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

255

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

FDI2 - Tratto 1 - Tipo: FDI02 - Opera: geotessuto 140 * (17.9) 140,00 17,90 2506,00

Totale m² 2506,00 2,05 5137,30

E.01.065 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA

256

E.01.065.b

- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M

FDI2 - Tratto 1 - Tipo: FDI02 - Opera: materasso 13 * 140 13,00 140,00 1820,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 36347,31

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 300160,95

A RIPORTARE SVINCOLI 1255516,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2558986,92

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2558986,92

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2558986,92

2558986,92

A RIPORTARE 2558986,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2558986,92

Totale m² 1820,00 56,66 103121,20

257

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PX1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PX2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PX3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PX4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 510,00 3,05 1555,50

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

258

I.01.025.2.d

- DN DIAMETRO ESTERNO 315

PX1 - PX2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PX2 - PX3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PX3 - PX4 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PX4 - FNR - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 15 15,00 15,00

Totale ml 90,00 30,83 2774,70

259 - DN DIAMETRO ESTERNO 800

A RIPORTARE Idraulica di linea 143798,71

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 407612,35

A RIPORTARE SVINCOLI 1362967,57

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2666438,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2666438,32

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2666438,32

2666438,32

A RIPORTARE 2666438,32
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2666438,32

I.01.025.2.h

PD99 - PD100 - Tratto 1 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 15 15,00 15,00

PD100 - PD101 - Tratto 2 - Tipo: DN800_CR - Opera: tubazione Ø 800 15 15,00 15,00

PD101 - IPP4 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 11 11,00 11,00

Totale ml 41,00 219,53 9000,73

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

260

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PX1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PX2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PX3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PX4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 4,00 205,63 822,52

261

I.02.080.d

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PD100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 235,93 471,86

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

A RIPORTARE Idraulica di linea 154093,82

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 417907,46

A RIPORTARE SVINCOLI 1373262,68

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2676733,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2676733,43

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2676733,43

2676733,43

A RIPORTARE 2676733,43
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2676733,43

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

262

I.02.085.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

PX1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PX2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PX3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PX4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 4,00 116,03 464,12

263

I.02.085.f

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PD100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 217,09 434,18

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

264

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PX1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PX2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PX3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PX4 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 154992,12

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 418805,76

A RIPORTARE SVINCOLI 1374160,98

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2677631,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2677631,73

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2677631,73

2677631,73

A RIPORTARE 2677631,73
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2677631,73

Totale Cadauno 4,00 156,34 625,36

265

I.02.090.b

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

PD100 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD101 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 198,74 397,48

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 156014,96

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 419828,60

A RIPORTARE SVINCOLI 1375183,82

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2678654,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2678654,57

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2678654,57

2678654,57

A RIPORTARE 2678654,57
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2678654,57

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

266

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.01.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2652.59) 0,30 2652,59 795,78

Totale m³ 795,78 22,02 17523,08

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

267

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.01.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (2652.59) 0,30 2652,59 795,78

Totale m³ 795,78 0,69 549,09

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

268

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.01.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 2652.59 2652,59 2652,59

Totale m² 2652,59 1,30 3448,37

Totale CS.H - Opere a verde Euro 21520,54

Totale SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud Euro 441349,14

A RIPORTARE SVINCOLI 1396704,36

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2700175,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2700175,11

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2700175,11

2700175,11

A RIPORTARE 2700175,11
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2700175,11

269

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.D - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 15324.47 15324,47 15324,47

TdO- SV.01.D - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 14402.14 14402,14 14402,14

Totale m³ 29726,61 2,88 85612,64

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

270

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.D - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 15324.47 15324,47 15324,47

TdO- SV.01.D - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 14402.14 14402,14 14402,14

Totale m³ 29726,61 1,69 50237,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

271

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.01.D - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 242.739 242,74 242,74

Totale m³ 242,74 31,57 7663,30

272

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.01.D - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 218.866 218,87 218,87

Totale m³ 218,87 54,18 11858,38

A RIPORTARE Rotatoria 155372,29

A RIPORTARE SVINCOLI 1552076,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2855547,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2855547,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2855547,40

2855547,40

A RIPORTARE 2855547,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2855547,40

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 155372,29

A RIPORTARE Rotatoria 155372,29

A RIPORTARE SVINCOLI 1552076,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2855547,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2855547,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2855547,40

2855547,40

A RIPORTARE 2855547,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2855547,40

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

273

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.D - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1256.68) 0,14 1256,68 175,94

Totale m³ 175,94 162,68 28621,92

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

274

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.01.D - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1256.68) 0,08 1256,68 100,53

Totale m³ 100,53 183,02 18399,00

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

275

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.01.D - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1256.68 1256,68 1256,68

Totale mq x 5 cm 1256,68 18,33 23034,94

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

276

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.01.D - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1256.68 1256,68 1256,68

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 70055,86

A RIPORTARE Rotatoria 225428,15

A RIPORTARE SVINCOLI 1622132,51

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2925603,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2925603,26

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2925603,26

2925603,26

A RIPORTARE 2925603,26
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2925603,26

Totale m² 1256,68 1,72 2161,49

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 72217,35

A RIPORTARE Rotatoria 227589,64

A RIPORTARE SVINCOLI 1624294,00

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2927764,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2927764,75

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2927764,75

2927764,75

A RIPORTARE 2927764,75

- 127 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2927764,75

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

277

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.01.D H2BL Ciglio Dx 105 * (41.89) 105,00 41,89 4398,45

SV.01.D H2BL Ciglio Sx 23 * (41.89) 23,00 41,89 963,47

SV.01.D H2BL Ciglio Sx 100 * (41.89) 100,00 41,89 4189,00

Totale kg 9550,92 3,36 32091,09

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

278

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.01.D H2BL Ciglio Dx 105 105,00 105,00

SV.01.D H2BL Ciglio Sx 23 23,00 23,00

SV.01.D H2BL Ciglio Sx 100 100,00 100,00

Totale ml 228,00 20,68 4715,04

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 36806,13

A RIPORTARE Rotatoria 264395,77

A RIPORTARE SVINCOLI 1661100,13

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2964570,88

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2964570,88

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2964570,88

2964570,88

A RIPORTARE 2964570,88
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2964570,88

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

279

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.01.D - STRISCE 15 CM 16.30+119.50+16.20+45.50 197,50 197,50

Totale ml 197,50 0,53 104,68

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

280

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.01.D - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 5*4.00+2*2.00 24,00 24,00

Totale ml 24,00 11,96 287,04

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

281

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.01.D - triangolo 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 80,45 241,35

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

282

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 633,07

A RIPORTARE Rotatoria 265028,84

A RIPORTARE SVINCOLI 1661733,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2965203,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2965203,95

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2965203,95

2965203,95

A RIPORTARE 2965203,95
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2965203,95

SV.01.D - Circolare 90 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 77,49 387,45

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

283

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.01.D - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 2*1.50*0.4 1,20 1,20

Totale m² 1,20 283,80 340,56

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

284

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.01.D - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 65,36 457,52

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

285

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.01.D - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 8 8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 9,21 73,68

286

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1892,28

A RIPORTARE Rotatoria 266288,05

A RIPORTARE SVINCOLI 1662992,41

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2966463,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2966463,16

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2966463,16

2966463,16

A RIPORTARE 2966463,16
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2966463,16

SV.01.D - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 15,34 30,68

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1922,96

A RIPORTARE Rotatoria 266318,73

A RIPORTARE SVINCOLI 1663023,09

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2966493,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2966493,84

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 2966493,84

2966493,84

A RIPORTARE 2966493,84
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2966493,84

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

287

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.01.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (4615.61) 0,30 4615,61 1384,68

Totale m³ 1384,68 22,02 30490,65

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

288

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.01.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (4615.61) 0,30 4615,61 1384,68

Totale m³ 1384,68 0,69 955,43

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

289

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.01.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 4615.61 4615,61 4615,61

Totale m² 4615,61 1,30 6000,29

Totale CS.H - Opere a verde Euro 37446,37

Totale SV.01.D - Rotatoria Euro 303765,10

A RIPORTARE SVINCOLI 1700469,46

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3003940,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3003940,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3003940,21

3003940,21

A RIPORTARE 3003940,21
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3003940,21

290

A.03.003

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

sv.02.a - 01 - +700 - RUDERE DA DEMOLIRE AL KM 0+700 - area= 470 - h= 3 - vol. spicc.
1410 1410

1410,00 1410,00

sv.02.a - 02 - +650 - FABBRICATO RURALE DA DEMOLIRE AL KM 0+650 - area= 235 - h=
3 - vol. spicc. 705 705

705,00 705,00

sv.02.a - 03 - +650 - RUDERE DA DEMOLIRE AL KM 0+650 - area= 80 - h= 3 - vol. spicc.
240 240

240,00 240,00

sv.02.a - 04 - +800 - FABBRICATO RURALE DA DEMOLIRE AL KM 0+800 - area= 100 - h=
3 - vol. spicc. 300 300

300,00 300,00

sv.02.a - 05 - +800 - FABBRICATO RURALE DA DEMOLIRE AL KM 0+800 - area= 150 - h=
4 - vol. spicc. 600 600

600,00 600,00

sv.02.a - 06 - +800 - FABBRICATO RURALE DA DEMOLIRE AL KM 0+800 - area= 87 - h= 3
- vol. spicc. 261 261

261,00 261,00

sv.02.a - 07 - +800 - TETTOIA DA DEMOLIRE AL KM 0+800 - area= 77 - h= 2 - vol. spicc.
154 154

154,00 154,00

sv.02.a - 08 - +800 - FABBRICATO RURALE DA DEMOLIRE AL KM 0+800 - area= 36 - h= 4
- vol. spicc. 144 144

144,00 144,00

Totale m³ 3814,00 9,00 34326,00

A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

291

A.03.004.a

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

A RIPORTARE Demolizioni opere esistenti e rimozioni 34326,00

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 34326,00

A RIPORTARE SVINCOLI 1734795,46

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3038266,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3038266,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3038266,21

3038266,21

A RIPORTARE 3038266,21
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3038266,21

sv.02.a - 03 - +900 - SCARIFICA TRATTO OVEST SS18 AL KM 0+900 - area= 1122 - h=
0.15 - vol. spicc. 168.3 168.3

168,30 168,30

sv.02.a - 04 - +900 - SCARIFICA TRATTO CENTRALE SS18 AL KM 0+900 - area= 2326 -
h= 0.15 - vol. spicc. 348.9 348.9

348,90 348,90

sv.02.a - 05 - +900 - SCARIFICA TRATTO EST SS18 AL KM 0+900 - area= 2216 - h= 0.15
- vol. spicc. 332.4 332.4

332,40 332,40

Totale m³ 849,60 4,74 4027,10

Totale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Euro 38353,10

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 38353,10

A RIPORTARE SVINCOLI 1738822,56

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3042293,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3042293,31

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3042293,31

3042293,31

A RIPORTARE 3042293,31
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3042293,31

292

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.A - AS - STERRO - Opera: Sterro 5928.374 5928,37 5928,37

Totale m³ 5928,37 3,65 21638,55

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

293

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.A - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 113.41 113,41 113,41

Totale m³ 113,41 31,57 3580,35

294

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.A - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 113.982 113,98 113,98

Totale m³ 113,98 54,18 6175,44

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 31394,34

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 69747,44

A RIPORTARE SVINCOLI 1770216,90

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3073687,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3073687,65

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3073687,65

3073687,65

A RIPORTARE 3073687,65
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3073687,65

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

295

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.A - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (759.21) 0,14 759,21 106,29

Totale m³ 106,29 162,68 17291,26

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

296

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.A - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (759.21) 0,08 759,21 60,74

Totale m³ 60,74 183,02 11116,63

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

297

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.A - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 761.79 761,79 761,79

Totale mq x 5 cm 761,79 18,33 13963,61

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

298

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.A - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 761.79 761,79 761,79

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 42371,50

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 112118,94

A RIPORTARE SVINCOLI 1812588,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3116059,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3116059,15

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3116059,15

3116059,15

A RIPORTARE 3116059,15
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3116059,15

Totale m² 761,79 1,72 1310,28

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 43681,78

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 113429,22

A RIPORTARE SVINCOLI 1813898,68

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3117369,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3117369,43

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3117369,43

3117369,43

A RIPORTARE 3117369,43
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3117369,43

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

299

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.A - STRISCE 15 CM 87.8 87,80 87,80

Totale ml 87,80 0,53 46,53

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

300

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.A - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 5*2.00+2*4.00 18,00 18,00

Totale ml 18,00 11,96 215,28

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

301

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.02.A - triangolo 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 80,45 241,35

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

302

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 503,16

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 113932,38

A RIPORTARE SVINCOLI 1814401,84

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3117872,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3117872,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3117872,59

3117872,59

A RIPORTARE 3117872,59
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3117872,59

SV.02.A - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

303

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.A - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 3*0.60*0.60 1,08 1,08

Totale m² 1,08 283,80 306,50

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

304

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.A - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 65,36 457,52

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

305

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.A - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 9 9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 9,21 82,89

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1582,54

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 115011,76

A RIPORTARE SVINCOLI 1815481,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3118951,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3118951,97

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3118951,97

3118951,97

A RIPORTARE 3118951,97
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3118951,97

306

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PC3 - PC4 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30)) 25,00 0,81 20,25

PC4 - PC5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30)) 25,00 0,81 20,25

PC5 - PC6 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30)) 25,00 0,81 20,25

PC6 - PD69 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30)) 25,00 1,47 36,75

PD69 - PD70 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30)) 25,00 1,47 36,75

PC3 - PC4 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)
* 25

-0,08 25,00 -2,00

PC4 - PC5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)
* 25

-0,08 25,00 -2,00

PC5 - PC6 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)
* 25

-0,08 25,00 -2,00

PC6 - PD69 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447)
* 25

-0,31 25,00 -7,75

PD69 - PD70 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PC3 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PC4 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PC5 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PC6 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 115011,76

A RIPORTARE SVINCOLI 1815481,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3118951,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3118951,97

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3118951,97

3118951,97

A RIPORTARE 3118951,97
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3118951,97

PC6 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PD69 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,20 1,20 1,80 2,59

PD70 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PC3 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PC4 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PC5 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PC6 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PC6 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PD69 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2) -0,81 1,00 1,80 -1,46

PD70 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

Totale m³ 119,64 26,32 3148,92

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

307

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 15 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 129 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 129,00 1,00 0,50 64,50

PC3 - PC4 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.42) 25,00 0,72 1,42 25,56

PC4 - PC5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.42) 25,00 0,72 1,42 25,56

PC5 - PC6 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.42) 25,00 0,72 1,42 25,56

PC6 - PD69 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73) 25,00 1,03 1,73 44,55

PD69 - PD70 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73) 25,00 1,03 1,73 44,55

A RIPORTARE Idraulica di linea 3148,92

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 118160,68

A RIPORTARE SVINCOLI 1818630,14

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3122100,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3122100,89

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3122100,89

3122100,89

A RIPORTARE 3122100,89
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3122100,89

PC3 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PC4 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PC5 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PC6 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PC6 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PD69 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,80 2,59

PD70 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PD68 - PC6 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 11 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 11,00 1,13 1,63 20,26

Totale m³ 266,24 7,16 1906,28

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

308

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PC3 - PC4 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PC4 - PC5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PC5 - PC6 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PC6 - PD69 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD69 - PD70 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD68 - PC6 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 11 * ((0.50+0.63)*(1.00+0.63)) 11,00 1,84 20,24

PD68 - PC6 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447)
* 11

-0,31 11,00 -3,41

Totale m³ 35,58 88,42 3145,98

A RIPORTARE Idraulica di linea 8201,18

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 123212,94

A RIPORTARE SVINCOLI 1823682,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3127153,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3127153,15

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3127153,15

3127153,15

A RIPORTARE 3127153,15
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3127153,15

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

309

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PC3 - PC4 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PC4 - PC5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PC5 - PC6 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PC6 - PD69 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PD69 - PD70 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

Totale kg 765,00 2,37 1813,05

310

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PC3 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PC4 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PC5 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PC6 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PC6 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD69 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD70 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 595,00 3,05 1814,75

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

A RIPORTARE Idraulica di linea 11828,98

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 126840,74

A RIPORTARE SVINCOLI 1827310,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3130780,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3130780,95

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3130780,95

3130780,95

A RIPORTARE 3130780,95
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3130780,95

- SN 8 KN/MQ

311

I.01.025.2.d

- DN DIAMETRO ESTERNO 315

PC3 - PC4 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PC4 - PC5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PC5 - PC6 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

Totale ml 75,00 30,83 2312,25

312

I.01.025.2.g

- DN DIAMETRO ESTERNO 630

PC6 - PD69 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD69 - PD70 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD68 - PC6 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 11 11,00 11,00

Totale ml 61,00 134,27 8190,47

313

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PC3 - PC4 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PC4 - PC5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PC5 - PC6 - Tratto 3 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PC6 - PD69 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PD69 - PD70 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

A RIPORTARE Idraulica di linea 22331,70

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 137343,46

A RIPORTARE SVINCOLI 1837812,92

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3141283,67

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3141283,67

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3141283,67

3141283,67

A RIPORTARE 3141283,67
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3141283,67

Totale m² 187,50 21,75 4078,13

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

314

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PC3 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PC4 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PC5 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PC6 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PC6 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD69 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD70 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 7,00 205,63 1439,41

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

315

I.02.085.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

PC3 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PC4 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PC5 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PC6 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 27849,24

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 142861,00

A RIPORTARE SVINCOLI 1843330,46

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3146801,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3146801,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3146801,21

3146801,21

A RIPORTARE 3146801,21
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3146801,21

PC6 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 116,03 580,15

316

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PD69 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD70 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 182,32 364,64

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

317

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PC3 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PC4 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PC5 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PC6 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PC6 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD69 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD70 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 7,00 156,34 1094,38

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 29888,41

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Sud 144900,17

A RIPORTARE SVINCOLI 1845369,63

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3148840,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3148840,38

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3148840,38

3148840,38

A RIPORTARE 3148840,38
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3148840,38

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

318

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (716.29) 0,30 716,29 214,89

Totale m³ 214,89 22,02 4731,88

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

319

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (716.29) 0,30 716,29 214,89

Totale m³ 214,89 0,69 148,27

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

320

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.A - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 716.29 716,29 716,29

Totale m² 716,29 1,30 931,18

Totale CS.H - Opere a verde Euro 5811,33

Totale SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud Euro 150711,50

A RIPORTARE SVINCOLI 1851180,96

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3154651,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3154651,71

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3154651,71

3154651,71

A RIPORTARE 3154651,71
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3154651,71

321

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.B - AS - STERRO - Opera: Sterro 312.088 312,09 312,09

Totale m³ 312,09 3,65 1139,13

322

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.B - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 208.967 208,97 208,97

TdO- SV.02.B - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 208,97 2,88 601,83

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

323

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.B - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 208.967 208,97 208,97

TdO- SV.02.B - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 208,97 1,69 353,16

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

324

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.B - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 123.386 123,39 123,39

Totale m³ 123,39 31,57 3895,42

A RIPORTARE Movimenti di terra 5989,54

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 5989,54

A RIPORTARE SVINCOLI 1857170,50

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3160641,25

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3160641,25

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3160641,25

3160641,25

A RIPORTARE 3160641,25
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3160641,25

325

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.B - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 116.778 116,78 116,78

Totale m³ 116,78 54,18 6327,14

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 12316,68

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 12316,68

A RIPORTARE SVINCOLI 1863497,64

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3166968,39

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3166968,39

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3166968,39

3166968,39

A RIPORTARE 3166968,39
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3166968,39

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

326

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.B - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (693.61) 0,14 693,61 97,11

Totale m³ 97,11 162,68 15797,85

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

327

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.B - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (693.61) 0,08 693,61 55,49

Totale m³ 55,49 183,02 10155,78

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

328

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.B - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 693.98 693,98 693,98

Totale mq x 5 cm 693,98 18,33 12720,65

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

329

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.B - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 693.98 693,98 693,98

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 38674,28

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 50990,96

A RIPORTARE SVINCOLI 1902171,92

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3205642,67

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3205642,67

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3205642,67

3205642,67

A RIPORTARE 3205642,67
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3205642,67

Totale m² 693,98 1,72 1193,65

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 39867,93

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 52184,61

A RIPORTARE SVINCOLI 1903365,57

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3206836,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3206836,32

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3206836,32

3206836,32

A RIPORTARE 3206836,32
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3206836,32

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

330

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.B H2BL Ciglio Dx 90 * (41.89) 90,00 41,89 3770,10

SV.02.B H2BL Ciglio Sx 65 * (41.89) 65,00 41,89 2722,85

Totale kg 6492,95 3,36 21816,31

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

331

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.B H2BL Ciglio Dx 90 90,00 90,00

SV.02.B H2BL Ciglio Sx 65 65,00 65,00

Totale ml 155,00 20,68 3205,40

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 25021,71

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 77206,32

A RIPORTARE SVINCOLI 1928387,28

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3231858,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3231858,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3231858,03

3231858,03

A RIPORTARE 3231858,03
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3231858,03

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

332

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.02.B - ZEBRATURA 27.7 27,70 27,70

Totale m² 27,70 4,64 128,53

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

333

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.B - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 3*4.00+3*2.00+6*5.00+4*4.00 64,00 64,00

Totale ml 64,00 11,96 765,44

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

334

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.02.B - Circolare 90 2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 77,49 154,98

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

335

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1048,95

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 78255,27

A RIPORTARE SVINCOLI 1929436,23

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3232906,98

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3232906,98

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3232906,98

3232906,98

A RIPORTARE 3232906,98
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3232906,98

SV.02.B - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 1*1.50*0.4+3*0.60*0.60+
1*2.00*0.40

2,48 2,48

Totale m² 2,48 283,80 703,82

336

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.B - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*1.00 2,00 2,00

Totale m² 2,00 289,86 579,72

337

H.02.300.2.d

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.B - - AGGIUNTIVI OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 1*3.00*3.00 9,00 9,00

Totale m² 9,00 296,93 2672,37

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

338

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.B - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 17 17,00 17,00

Totale Cadauno 17,00 65,36 1111,12

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

339

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.B - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 4 4,00 4,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 6115,98

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 83322,30

A RIPORTARE SVINCOLI 1934503,26

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3237974,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3237974,01

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3237974,01

3237974,01

A RIPORTARE 3237974,01
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3237974,01

Totale Cadauno 4,00 9,21 36,84

340

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.02.B - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 15,34 46,02

341

H.02.405.c

- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI

SV.02.B - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNI 1

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 33,49 33,49

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 6232,33

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 83438,65

A RIPORTARE SVINCOLI 1934619,61

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3238090,36

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3238090,36

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3238090,36

3238090,36

A RIPORTARE 3238090,36
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3238090,36

342

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PC1 - PC2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PC2 - PC3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PC1 - PC2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PC2 - PC3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PC1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PC2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PC1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PC2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

Totale m³ 38,34 26,32 1009,11

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

343

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 14 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 50 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 50,00 1,00 0,50 25,00

PC1 - PC2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PC2 - PC3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PC1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PC2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

A RIPORTARE Idraulica di linea 1009,11

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 84447,76

A RIPORTARE SVINCOLI 1935628,72

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3239099,47

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3239099,47

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3239099,47

3239099,47

A RIPORTARE 3239099,47
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3239099,47

Totale m³ 87,50 7,16 626,50

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

344

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PC1 - PC2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PC2 - PC3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 4,50 128,46 578,07

345

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PC1 - PC2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PC2 - PC3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 70,00 22,43 1570,10

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

346

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PC1 - PC2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PC2 - PC3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

Totale kg 224,40 2,37 531,83

A RIPORTARE Idraulica di linea 4315,61

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 87754,26

A RIPORTARE SVINCOLI 1938935,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3242405,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3242405,97

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3242405,97

3242405,97

A RIPORTARE 3242405,97
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3242405,97

347

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PC1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PC2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 170,00 3,05 518,50

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

348

I.01.025.2.d

- DN DIAMETRO ESTERNO 315

PC1 - PC2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PC2 - PC3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

Totale ml 50,00 30,83 1541,50

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

349

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PC1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PC2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 205,63 411,26

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

A RIPORTARE Idraulica di linea 6786,87

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 90225,52

A RIPORTARE SVINCOLI 1941406,48

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3244877,23

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3244877,23

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3244877,23

3244877,23

A RIPORTARE 3244877,23
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3244877,23

350

I.02.085.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

PC1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PC2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 116,03 232,06

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

351

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PC1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PC2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 156,34 312,68

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 7331,61

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 90770,26

A RIPORTARE SVINCOLI 1941951,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3245421,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3245421,97

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3245421,97

3245421,97

A RIPORTARE 3245421,97
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3245421,97

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

352

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (790.25) 0,30 790,25 237,08

Totale m³ 237,08 22,02 5220,50

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

353

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (790.25) 0,30 790,25 237,08

Totale m³ 237,08 0,69 163,59

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

354

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.B - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 790.25 790,25 790,25

Totale m² 790,25 1,30 1027,33

Totale CS.H - Opere a verde Euro 6411,42

Totale SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale Euro 97181,68

A RIPORTARE SVINCOLI 1948362,64

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3251833,39

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3251833,39

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3251833,39

3251833,39

A RIPORTARE 3251833,39
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3251833,39

355

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.C - AS - STERRO - Opera: Sterro 5280.488 5280,49 5280,49

Totale m³ 5280,49 3,65 19273,79

356

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.C - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 1.547 1,55 1,55

TdO- SV.02.C - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 1,55 2,88 4,46

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

357

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.C - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 1.547 1,55 1,55

TdO- SV.02.C - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 1,55 1,69 2,62

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

358

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.C - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 110.029 110,03 110,03

Totale m³ 110,03 31,57 3473,65

A RIPORTARE Movimenti di terra 22754,52

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 22754,52

A RIPORTARE SVINCOLI 1971117,16

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3274587,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3274587,91

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3274587,91

3274587,91

A RIPORTARE 3274587,91
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3274587,91

359

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.C - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 110.579 110,58 110,58

Totale m³ 110,58 54,18 5991,22

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 28745,74

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 28745,74

A RIPORTARE SVINCOLI 1977108,38

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3280579,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3280579,13

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3280579,13

3280579,13

A RIPORTARE 3280579,13
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3280579,13

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

360

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.C - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (738.57) 0,14 738,57 103,40

Totale m³ 103,40 162,68 16821,11

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

361

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.C - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (738.57) 0,08 738,57 59,09

Totale m³ 59,09 183,02 10814,65

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

362

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.C - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 746.78 746,78 746,78

Totale mq x 5 cm 746,78 18,33 13688,48

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

363

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.C - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 746.78 746,78 746,78

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 41324,24

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 70069,98

A RIPORTARE SVINCOLI 2018432,62

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3321903,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3321903,37

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3321903,37

3321903,37

A RIPORTARE 3321903,37
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3321903,37

Totale m² 746,78 1,72 1284,46

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 42608,70

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 71354,44

A RIPORTARE SVINCOLI 2019717,08

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3323187,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3323187,83

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3323187,83

3323187,83

A RIPORTARE 3323187,83
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3323187,83

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

364

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.C H2BL Ciglio Sx (67.5) * (41.89) 67,50 41,89 2827,58

Totale kg 2827,58 3,36 9500,67

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

365

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.C H2BL Ciglio Sx 67.5 67,50 67,50

Totale ml 67,50 20,68 1395,90

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 10896,57

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 82251,01

A RIPORTARE SVINCOLI 2030613,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3334084,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3334084,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3334084,40

3334084,40

A RIPORTARE 3334084,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3334084,40

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

366

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.02.C - ZEBRATURA 27 27,00 27,00

Totale m² 27,00 4,64 125,28

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

367

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.C - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 4*2.00+2*4.00 16,00 16,00

Totale ml 16,00 11,96 191,36

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

368

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.02.C - triangolo 90 2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 80,45 160,90

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

369

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 477,54

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 82728,55

A RIPORTARE SVINCOLI 2031091,19

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3334561,94

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3334561,94

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3334561,94

3334561,94

A RIPORTARE 3334561,94
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3334561,94

SV.02.C - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

370

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.C - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 3*0.6*0.6 1,08 1,08

Totale m² 1,08 283,80 306,50

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

371

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.C - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 6 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 65,36 392,16

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

372

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.C - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 9,21 27,63

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1436,30

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 83687,31

A RIPORTARE SVINCOLI 2032049,95

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3335520,70

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3335520,70

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3335520,70

3335520,70

A RIPORTARE 3335520,70
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3335520,70

373

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PC7 - PC8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.42-0.30)) 25,00 0,81 20,25

PC8 - PC9 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco 15 * (0.72*(1.42-0.30)) 15,00 0,81 12,15

PC7 - PC8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)
* 25

-0,08 25,00 -2,00

PC8 - PC9 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)
* 15

-0,08 15,00 -1,20

PD62 - PD63 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.93-0.50)) 25,00 1,47 36,75

PD63 - PD64 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 20 * (1.03*(1.93-0.50)) 20,00 1,47 29,40

PD64 - PC9 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco 15 * (1.03*(1.93-0.50)) 15,00 1,47 22,05

PD62 - PD63 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD63 - PD64 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 20

-0,31 20,00 -6,20

PD64 - PC9 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 15

-0,31 15,00 -4,65

PC7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2) 1,20 1,20 1,90 2,74

PC8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,20 1,20 2,00 2,88

PD63 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD64 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 83687,31

A RIPORTARE SVINCOLI 2032049,95

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3335520,70

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3335520,70

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3335520,70

3335520,70

A RIPORTARE 3335520,70
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3335520,70

PC9 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2) 1,20 1,20 1,95 2,81

PC7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2) -0,81 1,00 1,90 -1,54

PC8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2) -0,81 1,00 2,00 -1,62

PD63 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD64 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PC9 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.75+0.2) -0,81 1,00 1,95 -1,58

Totale m³ 104,69 26,32 2755,44

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

374

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 16 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 156 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 156,00 1,00 0,50 78,00

PC7 - PC8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.42) 25,00 0,72 1,42 25,56

PC8 - PC9 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: scavo 15 * (0.72) * (1.42) 15,00 0,72 1,42 15,34

PD62 - PD63 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.93) 25,00 1,03 1,93 49,70

PD63 - PD64 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 20 * (1.03) * (1.93) 20,00 1,03 1,93 39,76

PD64 - PC9 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: scavo 15 * (1.03) * (1.93) 15,00 1,03 1,93 29,82

PC7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,90 2,74

PC8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,00 2,88

PD63 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD64 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

A RIPORTARE Idraulica di linea 2755,44

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 86442,75

A RIPORTARE SVINCOLI 2034805,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3338276,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3338276,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3338276,14

3338276,14

A RIPORTARE 3338276,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3338276,14

PC9 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.75+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,95 2,81

PC9 - PD65 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo (12.5) * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 12,50 1,13 1,63 23,02

Totale m³ 274,67 7,16 1966,64

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

375

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PC7 - PC8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PC8 - PC9 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 15 0,15 15,00 2,25

PC9 - PD65 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco (12.5) * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

12,50 1,84 23,00

PC9 - PD65 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.311724531052447)
* (12.5)

-0,31 12,50 -3,88

Totale m³ 25,12 88,42 2221,11

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

376

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PD62 - PD63 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PD63 - PD64 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 20 * (0.09) 20,00 0,09 1,80

PD64 - PC9 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

Totale m³ 5,40 128,46 693,68

377 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

A RIPORTARE Idraulica di linea 7636,87

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 91324,18

A RIPORTARE SVINCOLI 2039686,82

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3343157,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3343157,57

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3343157,57

3343157,57

A RIPORTARE 3343157,57
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3343157,57

B.04.001

PD62 - PD63 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PD63 - PD64 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 20 * (2*(0.4+0.3)) 20,00 1,40 28,00

PD64 - PC9 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

Totale m² 84,00 22,43 1884,12

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

378

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PC7 - PC8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PC8 - PC9 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: rete zanella francese 15 * (1.5) * (4.08) 15,00 1,50 4,08 91,80

PD62 - PD63 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PD63 - PD64 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 20 * (0.40+0.30+0.40)
* (4.08)

20,00 1,10 4,08 89,76

PD64 - PC9 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

Totale kg 514,08 2,37 1218,37

379

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PC7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PC8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 10739,36

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 94426,67

A RIPORTARE SVINCOLI 2042789,31

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3346260,06

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3346260,06

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3346260,06

3346260,06

A RIPORTARE 3346260,06
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3346260,06

PD63 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD64 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PC9 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 425,00 3,05 1296,25

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

380

I.01.025.2.d

- DN DIAMETRO ESTERNO 315

PC7 - PC8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PC8 - PC9 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: tubazione Ø 315 15 15,00 15,00

Totale ml 40,00 30,83 1233,20

381

I.01.025.2.g

- DN DIAMETRO ESTERNO 630

PD62 - PD63 - Tratto 1 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD63 - PD64 - Tratto 2 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 20 20,00 20,00

PD64 - PC9 - Tratto 3 - Tipo: DN630_CR - Opera: tubazione Ø 630 15 15,00 15,00

PC9 - PD65 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 12.5 12,50 12,50

Totale ml 72,50 134,27 9734,58

382

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A RIPORTARE Idraulica di linea 23003,39

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 106690,70

A RIPORTARE SVINCOLI 2055053,34

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3358524,09

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3358524,09

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3358524,09

3358524,09

A RIPORTARE 3358524,09
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3358524,09

PC7 - PC8 - Tratto 1 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PC8 - PC9 - Tratto 2 - Tipo: DN315_C - Opera: lastre CLS zanella francese 15 * (1.5) 15,00 1,50 22,50

Totale m² 60,00 21,75 1305,00

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

383

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PC7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PC8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD63 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD64 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PC9 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 205,63 1028,15

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

384

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PC7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PC8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD63 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD64 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 25336,54

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 109023,85

A RIPORTARE SVINCOLI 2057386,49

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3360857,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3360857,24

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3360857,24

3360857,24

A RIPORTARE 3360857,24
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3360857,24

PC9 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 182,32 911,60

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

385

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PC7 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PC8 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD63 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD64 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PC9 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 156,34 781,70

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 27029,84

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 110717,15

A RIPORTARE SVINCOLI 2059079,79

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3362550,54

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3362550,54

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3362550,54

3362550,54

A RIPORTARE 3362550,54
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3362550,54

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

386

A.02.001.b

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3

SVC02 - Area interclusa tra dev. SS18 e Ramo di svincolo sud (4100.00) * (2.00) 4100,00 2,00 8200,00

SVC02 - Area isola svincolo nord (2600.00) * (2.00) 2600,00 2,00 5200,00

SVC02 - Area isola svincolo sud (844.00) * (2.00) 844,00 2,00 1688,00

Totale m² 15088,00 0,62 9354,56

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

387

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (856.37) 0,30 856,37 256,91

Totale m³ 256,91 22,02 5657,16

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

388

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (856.37) 0,30 856,37 256,91

Totale m³ 256,91 0,69 177,27

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

389 - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

A RIPORTARE Opere a verde 15188,99

A RIPORTARE Rampa C - Ingresso Asse Sud 125906,14

A RIPORTARE SVINCOLI 2074268,78

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3377739,53

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3377739,53

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3377739,53

3377739,53

A RIPORTARE 3377739,53
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3377739,53

F.01.019.2.d

TdO- SV.02.C - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 856.37 856,37 856,37

Totale m² 856,37 1,30 1113,28

Totale CS.H - Opere a verde Euro 16302,27

Totale SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud Euro 127019,42

A RIPORTARE SVINCOLI 2075382,06

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3378852,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3378852,81

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3378852,81

3378852,81

A RIPORTARE 3378852,81
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3378852,81

390

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.D - AS - STERRO - Opera: Sterro 10939.423 10939,42 10939,42

Totale m³ 10939,42 3,65 39928,88

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

391

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.D - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 145.751 145,75 145,75

Totale m³ 145,75 31,57 4601,33

392

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.D - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 145.313 145,31 145,31

Totale m³ 145,31 54,18 7872,90

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 52403,11

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 52403,11

A RIPORTARE SVINCOLI 2127785,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3431255,92

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3431255,92

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3431255,92

3431255,92

A RIPORTARE 3431255,92
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3431255,92

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

393

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.D - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (972.37) 0,14 972,37 136,13

Totale m³ 136,13 162,68 22145,63

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

394

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.D - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (972.37) 0,08 972,37 77,79

Totale m³ 77,79 183,02 14237,13

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

395

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.D - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 977.58 977,58 977,58

Totale mq x 5 cm 977,58 18,33 17919,04

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

396

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.D - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 977.58 977,58 977,58

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 54301,80

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 106704,91

A RIPORTARE SVINCOLI 2182086,97

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3485557,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3485557,72

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3485557,72

3485557,72

A RIPORTARE 3485557,72
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3485557,72

Totale m² 977,58 1,72 1681,44

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 55983,24

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 108386,35

A RIPORTARE SVINCOLI 2183768,41

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3487239,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3487239,16

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3487239,16

3487239,16

A RIPORTARE 3487239,16
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3487239,16

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

397

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.D H2BL Ciglio Sx 92 * (41.89) 92,00 41,89 3853,88

Totale kg 3853,88 3,36 12949,04

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

398

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.D H2BL Ciglio Sx 92 92,00 92,00

Totale ml 92,00 20,68 1902,56

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 14851,60

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 123237,95

A RIPORTARE SVINCOLI 2198620,01

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3502090,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3502090,76

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3502090,76

3502090,76

A RIPORTARE 3502090,76
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3502090,76

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

399

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.D - STRISCE 15 CM 150.2 150,20 150,20

Totale ml 150,20 0,53 79,61

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

400

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.D - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 5*2.00 10,00 10,00

Totale ml 10,00 11,96 119,60

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

401

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.02.D - triangolo 90 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 80,45 80,45

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

402

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 279,66

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 123517,61

A RIPORTARE SVINCOLI 2198899,67

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3502370,42

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3502370,42

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3502370,42

3502370,42

A RIPORTARE 3502370,42
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3502370,42

SV.02.D - Circolare 90 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 77,49 77,49

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

403

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.D - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 4*0.6*0.6 1,44 1,44

Totale m² 1,44 283,80 408,67

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

404

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.D - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 65,36 326,80

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

405

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.D - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 6 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 9,21 55,26

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1147,88

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 124385,83

A RIPORTARE SVINCOLI 2199767,89

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3503238,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3503238,64

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3503238,64

3503238,64

A RIPORTARE 3503238,64
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3503238,64

406

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PH11 - PH12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH12 - PH13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH13 - PH14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH14 - PH15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH15 - PH16 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH16 - PH17 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH11 - PH12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 25

-0,20 25,00 -5,00

PH12 - PH13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 25

-0,20 25,00 -5,00

PH13 - PH14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 25

-0,20 25,00 -5,00

PH14 - PH15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 25

-0,20 25,00 -5,00

PH15 - PH16 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 25

-0,20 25,00 -5,00

PH16 - PH17 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 25

-0,20 25,00 -5,00

PH11 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH12 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 124385,83

A RIPORTARE SVINCOLI 2199767,89

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3503238,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3503238,64

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3503238,64

3503238,64

A RIPORTARE 3503238,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3503238,64

PH13 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH14 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH15 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH16 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH17 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH11 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH12 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH13 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH14 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH15 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH16 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH17 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

Totale m³ 153,62 26,32 4043,28

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

407

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 22 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 164 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 164,00 1,00 0,50 82,00

PH11 - PH12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH12 - PH13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH13 - PH14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 4043,28

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 128429,11

A RIPORTARE SVINCOLI 2203811,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3507281,92

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3507281,92

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3507281,92

3507281,92

A RIPORTARE 3507281,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3507281,92

PH14 - PH15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH15 - PH16 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH16 - PH17 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH11 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH12 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH13 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH14 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH15 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH16 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH17 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH17 - PS67 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: scavo 17 * (0.50+0.50) * (1.00+0.50) 17,00 1,00 1,50 25,50

Totale m³ 342,12 7,16 2449,58

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

408

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PH11 - PH12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PH12 - PH13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PH13 - PH14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PH14 - PH15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PH15 - PH16 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

A RIPORTARE Idraulica di linea 6492,86

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 130878,69

A RIPORTARE SVINCOLI 2206260,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3509731,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3509731,50

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3509731,50

3509731,50

A RIPORTARE 3509731,50
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3509731,50

PH16 - PH17 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PH17 - PS67 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco 17 * ((0.50+0.50)*(1.00+0.50)
)

17,00 1,50 25,50

PH17 - PS67 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 17

-0,20 17,00 -3,40

Totale m³ 44,60 88,42 3943,53

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

409

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PH11 - PH12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PH12 - PH13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PH13 - PH14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PH14 - PH15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PH15 - PH16 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PH16 - PH17 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

Totale kg 918,00 2,37 2175,66

410

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PH11 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH12 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH13 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 12612,05

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 136997,88

A RIPORTARE SVINCOLI 2212379,94

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3515850,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3515850,69

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3515850,69

3515850,69

A RIPORTARE 3515850,69
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3515850,69

PH14 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH15 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH16 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH17 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 595,00 3,05 1814,75

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

411

I.01.025.2.f

- DN DIAMETRO ESTERNO 500

PH11 - PH12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

PH12 - PH13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

PH13 - PH14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

PH14 - PH15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

PH15 - PH16 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

PH16 - PH17 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

PH17 - PS67 - Tratto 1 - Tipo: DN500_A - Opera: tubazione Ø 500 17 17,00 17,00

Totale ml 167,00 77,28 12905,76

412

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PH11 - PH12 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

A RIPORTARE Idraulica di linea 27332,56

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 151718,39

A RIPORTARE SVINCOLI 2227100,45

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3530571,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3530571,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3530571,20

3530571,20

A RIPORTARE 3530571,20
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3530571,20

PH12 - PH13 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PH13 - PH14 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PH14 - PH15 - Tratto 4 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PH15 - PH16 - Tratto 5 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PH16 - PH17 - Tratto 6 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 225,00 21,75 4893,75

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

413

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PH11 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH12 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH13 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH14 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH15 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH16 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH17 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 7,00 205,63 1439,41

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

414 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

A RIPORTARE Idraulica di linea 33665,72

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 158051,55

A RIPORTARE SVINCOLI 2233433,61

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3536904,36

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3536904,36

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3536904,36

3536904,36

A RIPORTARE 3536904,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3536904,36

I.02.085.d

PH11 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH12 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH13 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH14 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH15 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH16 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH17 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 7,00 182,32 1276,24

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

415

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PH11 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH12 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH13 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH14 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH15 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH16 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH17 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 7,00 156,34 1094,38

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 160422,17

A RIPORTARE SVINCOLI 2235804,23

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3539274,98

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3539274,98

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3539274,98

3539274,98

A RIPORTARE 3539274,98
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3539274,98

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 36036,34

A RIPORTARE Rampa D - Ingresso Asse Nord 160422,17

A RIPORTARE SVINCOLI 2235804,23

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3539274,98

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3539274,98

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3539274,98

3539274,98

A RIPORTARE 3539274,98
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3539274,98

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

416

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1134.14) 0,30 1134,14 340,24

Totale m³ 340,24 22,02 7492,08

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

417

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1134.14) 0,30 1134,14 340,24

Totale m³ 340,24 0,69 234,77

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

418

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.D - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1134.14 1134,14 1134,14

Totale m² 1134,14 1,30 1474,38

Totale CS.H - Opere a verde Euro 9201,23

Totale SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord Euro 169623,40

A RIPORTARE SVINCOLI 2245005,46

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3548476,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3548476,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3548476,21

3548476,21

A RIPORTARE 3548476,21
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3548476,21

419

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.E - AS - STERRO - Opera: Sterro 8052.216 8052,22 8052,22

Totale m³ 8052,22 3,65 29390,60

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

420

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.E - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 141.016 141,02 141,02

Totale m³ 141,02 31,57 4452,00

421

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.E - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 140.67 140,67 140,67

Totale m³ 140,67 54,18 7621,50

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 41464,10

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 41464,10

A RIPORTARE SVINCOLI 2286469,56

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3589940,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3589940,31

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3589940,31

3589940,31

A RIPORTARE 3589940,31
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3589940,31

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

422

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.E - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (941.48) 0,14 941,48 131,81

Totale m³ 131,81 162,68 21442,85

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

423

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.E - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (941.48) 0,08 941,48 75,32

Totale m³ 75,32 183,02 13785,07

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

424

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.E - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 951.55 951,55 951,55

Totale mq x 5 cm 951,55 18,33 17441,91

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

425

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.E - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 951.55 951,55 951,55

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 52669,83

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 94133,93

A RIPORTARE SVINCOLI 2339139,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3642610,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3642610,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3642610,14

3642610,14

A RIPORTARE 3642610,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3642610,14

Totale m² 951,55 1,72 1636,67

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 54306,50

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 95770,60

A RIPORTARE SVINCOLI 2340776,06

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3644246,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3644246,81

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3644246,81

3644246,81

A RIPORTARE 3644246,81
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3644246,81

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

426

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.E H2BL Ciglio Sx (93.5) * (41.89) 93,50 41,89 3916,72

Totale kg 3916,72 3,36 13160,18

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

427

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.E H2BL Ciglio Sx 93.5 93,50 93,50

Totale ml 93,50 20,68 1933,58

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 15093,76

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 110864,36

A RIPORTARE SVINCOLI 2355869,82

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3659340,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3659340,57

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3659340,57

3659340,57

A RIPORTARE 3659340,57
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3659340,57

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

428

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.E - STRISCE 15 CM 148.3+338.60 486,90 486,90

Totale ml 486,90 0,53 258,06

429

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.02.E - ZEBRATURA 39 39,00 39,00

Totale m² 39,00 4,64 180,96

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

430

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.E - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 1*4.00+5*2.00 14,00 14,00

Totale ml 14,00 11,96 167,44

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

431

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.02.E - Circolare 90 4 4,00 4,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 606,46

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 111470,82

A RIPORTARE SVINCOLI 2356476,28

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3659947,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3659947,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3659947,03

3659947,03

A RIPORTARE 3659947,03

- 196 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3659947,03

Totale Cadauno 4,00 77,49 309,96

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

432

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.E - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 4*0.6*0.6 1,44 1,44

Totale m² 1,44 283,80 408,67

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

433

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.E - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 6 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 65,36 392,16

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

434

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.E - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 8 8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 9,21 73,68

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1790,93

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 112655,29

A RIPORTARE SVINCOLI 2357660,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3661131,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3661131,50

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3661131,50

3661131,50

A RIPORTARE 3661131,50

- 197 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3661131,50

435

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PS57 - PS58 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30)) 25,00 1,47 36,75

PS58 - PS59 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30)) 25,00 1,47 36,75

PG1 - PG2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30)) 25,00 0,96 24,00

PG2 - PG3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.5-0.30)) 25,00 0,96 24,00

PG3 - PS59 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco 10 * (0.8*(1.5-0.30)) 10,00 0,96 9,60

PS57 - PS58 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS58 - PS59 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PG1 - PG2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 25

-0,13 25,00 -3,25

PG2 - PG3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 25

-0,13 25,00 -3,25

PG3 - PS59 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 10

-0,13 10,00 -1,30

PS58 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PS59 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2) 1,20 1,20 1,90 2,74

PG1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,20 1,20 1,65 2,38

PG2 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,20 1,20 1,80 2,59

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 112655,29

A RIPORTARE SVINCOLI 2357660,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3661131,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3661131,50

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3661131,50

3661131,50

A RIPORTARE 3661131,50
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3661131,50

PG3 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,20 1,20 1,65 2,38

PS58 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PS59 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2) -0,81 1,00 1,90 -1,54

PG1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2) -0,81 1,00 1,65 -1,34

PG2 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2) -0,81 1,00 1,80 -1,46

PG3 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2) -0,81 1,00 1,65 -1,34

Totale m³ 113,37 26,32 2983,90

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

436

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 24 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 148 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 148,00 1,00 0,50 74,00

PS57 - PS58 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73) 25,00 1,03 1,73 44,55

PS58 - PS59 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73) 25,00 1,03 1,73 44,55

PG1 - PG2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5) 25,00 0,80 1,50 30,00

PG2 - PG3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.5) 25,00 0,80 1,50 30,00

PG3 - PS59 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: scavo 10 * (0.8) * (1.5) 10,00 0,80 1,50 12,00

PS58 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PS59 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,90 2,74

PG1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,65 2,38

PG2 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,80 2,59

A RIPORTARE Idraulica di linea 2983,90

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 115639,19

A RIPORTARE SVINCOLI 2360644,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3664115,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3664115,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3664115,40

3664115,40

A RIPORTARE 3664115,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3664115,40

PG3 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,65 2,38

PS59 - PS60 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 10 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 10,00 1,13 1,63 18,42

Totale m³ 266,27 7,16 1906,49

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

437

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PS57 - PS58 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PS58 - PS59 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PG1 - PG2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PG2 - PG3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PG3 - PS59 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 10 0,15 10,00 1,50

PS59 - PS60 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 10 * ((0.50+0.63)*(1.00+0.63)
)

10,00 1,84 18,40

PS59 - PS60 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 10

-0,31 10,00 -3,10

Totale m³ 31,80 88,42 2811,76

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

438

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PS57 - PS58 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS58 - PS59 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 7702,15

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 120357,44

A RIPORTARE SVINCOLI 2365362,90

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3668833,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3668833,65

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3668833,65

3668833,65

A RIPORTARE 3668833,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3668833,65

PG1 - PG2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PG2 - PG3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PG3 - PS59 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: rete zanella francese 10 * (1.5) * (4.08) 10,00 1,50 4,08 61,20

Totale kg 673,20 2,37 1595,48

439

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PS58 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS59 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PG1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PG2 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PG3 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 425,00 3,05 1296,25

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

440

I.01.025.2.e

- DN DIAMETRO ESTERNO 400

PG1 - PG2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PG2 - PG3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PG3 - PS59 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: tubazione Ø 400 10 10,00 10,00

Totale ml 60,00 47,60 2856,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 13449,88

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 126105,17

A RIPORTARE SVINCOLI 2371110,63

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3674581,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3674581,38

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3674581,38

3674581,38

A RIPORTARE 3674581,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3674581,38

441

I.01.025.2.g

- DN DIAMETRO ESTERNO 630

PS57 - PS58 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS58 - PS59 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS59 - PS60 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 10 10,00 10,00

Totale ml 60,00 134,27 8056,20

442

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PS57 - PS58 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PS58 - PS59 - Tratto 2 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PG1 - PG2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PG2 - PG3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PG3 - PS59 - Tratto 3 - Tipo: DN400_C - Opera: lastre CLS zanella francese 10 * (1.5) 10,00 1,50 15,00

Totale m² 165,00 21,75 3588,75

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

443

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS58 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS59 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 25094,83

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 137750,12

A RIPORTARE SVINCOLI 2382755,58

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3686226,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3686226,33

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3686226,33

3686226,33

A RIPORTARE 3686226,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3686226,33

PG1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PG2 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PG3 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 205,63 1028,15

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

444

I.02.085.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

PG1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PG3 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 116,03 232,06

445

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PS58 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS59 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PG2 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 3,00 182,32 546,96

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

446

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

A RIPORTARE Idraulica di linea 26902,00

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 139557,29

A RIPORTARE SVINCOLI 2384562,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3688033,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3688033,50

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3688033,50

3688033,50

A RIPORTARE 3688033,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3688033,50

PS58 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS59 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PG1 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PG2 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PG3 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 5,00 156,34 781,70

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 27683,70

A RIPORTARE Rampa E - Uscita Asse Nord 140338,99

A RIPORTARE SVINCOLI 2385344,45

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3688815,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3688815,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3688815,20

3688815,20

A RIPORTARE 3688815,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3688815,20

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

447

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.E - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1370.68) 0,30 1370,68 411,20

Totale m³ 411,20 22,02 9054,62

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

448

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.E - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1370.68) 0,30 1370,68 411,20

Totale m³ 411,20 0,69 283,73

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

449

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.E - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1370.68 1370,68 1370,68

Totale m² 1370,68 1,30 1781,88

Totale CS.H - Opere a verde Euro 11120,23

Totale SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord Euro 151459,22

A RIPORTARE SVINCOLI 2396464,68

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3699935,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3699935,43

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3699935,43

3699935,43

A RIPORTARE 3699935,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3699935,43

450

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.F - AS - STERRO - Opera: Sterro 1973.273 1973,27 1973,27

Totale m³ 1973,27 3,65 7202,44

451

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.F - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 201.149 201,15 201,15

TdO- SV.02.F - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 201,15 2,88 579,31

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

452

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.F - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 201.149 201,15 201,15

TdO- SV.02.F - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 201,15 1,69 339,94

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

453

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.F - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 235.446 235,45 235,45

Totale m³ 235,45 31,57 7433,16

A RIPORTARE Movimenti di terra 15554,85

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 15554,85

A RIPORTARE SVINCOLI 2412019,53

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3715490,28

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3715490,28

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3715490,28

3715490,28

A RIPORTARE 3715490,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3715490,28

454

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.F - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 226.792 226,79 226,79

Totale m³ 226,79 54,18 12287,48

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 27842,33

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 27842,33

A RIPORTARE SVINCOLI 2424307,01

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3727777,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3727777,76

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3727777,76

3727777,76

A RIPORTARE 3727777,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3727777,76

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

455

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.F - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1398.17) 0,14 1398,17 195,74

Totale m³ 195,74 162,68 31842,98

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

456

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.F - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1398.17) 0,08 1398,17 111,85

Totale m³ 111,85 183,02 20470,79

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

457

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.F - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1403.95 1403,95 1403,95

Totale mq x 5 cm 1403,95 18,33 25734,40

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

458

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.F - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1403.95 1403,95 1403,95

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 78048,17

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 105890,50

A RIPORTARE SVINCOLI 2502355,18

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3805825,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3805825,93

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3805825,93

3805825,93

A RIPORTARE 3805825,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3805825,93

Totale m² 1403,95 1,72 2414,79

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 80462,96

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 108305,29

A RIPORTARE SVINCOLI 2504769,97

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3808240,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3808240,72

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3808240,72

3808240,72

A RIPORTARE 3808240,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3808240,72

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

459

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

PS.03 H2BL Ciglio Dx (123.75) * (41.89) 123,75 41,89 5183,89

Totale kg 5183,89 3,36 17417,87

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

460

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

PS.03 H2BL Ciglio Dx 123.75 123,75 123,75

Totale ml 123,75 20,68 2559,15

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 19977,02

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 128282,31

A RIPORTARE SVINCOLI 2524746,99

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3828217,74

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3828217,74

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3828217,74

3828217,74

A RIPORTARE 3828217,74
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3828217,74

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

461

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.F - STRISCE 15 CM 304.3 304,30 304,30

Totale ml 304,30 0,53 161,28

462

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.02.F - ZEBRATURA 25.4 25,40 25,40

Totale m² 25,40 4,64 117,86

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

463

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.F - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 9*2.00+10*4.00+8*5.00 98,00 98,00

Totale ml 98,00 11,96 1172,08

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

464

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.02.F - triangolo 90 3 3,00 3,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1451,22

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 129733,53

A RIPORTARE SVINCOLI 2526198,21

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3829668,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3829668,96

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3829668,96

3829668,96

A RIPORTARE 3829668,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3829668,96

Totale Cadauno 3,00 80,45 241,35

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

465

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.02.F - Circolare 90 4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 77,49 309,96

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

466

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.F - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 8*0.6*0.6+2*0.90*0.40+
1*2.00*0.40+1*1.5*0.4

5,00 5,00

Totale m² 5,00 283,80 1419,00

467

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.F - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 2*2.00*1.00 4,00 4,00

Totale m² 4,00 289,86 1159,44

468

H.02.300.2.d

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 4580,97

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 132863,28

A RIPORTARE SVINCOLI 2529327,96

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3832798,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3832798,71

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3832798,71

3832798,71

A RIPORTARE 3832798,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3832798,71

SV.02.F - - AGGIUNTIVI OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 1*3.00*3.00 9,00 9,00

Totale m² 9,00 296,93 2672,37

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

469

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.F - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 27 27,00 27,00

Totale Cadauno 27,00 65,36 1764,72

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

470

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.F - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 17 17,00 17,00

Totale Cadauno 17,00 9,21 156,57

471

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.02.F - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 15,34 61,36

472

H.02.405.c

- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI

SV.02.F - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNI 1

1,00 1,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 9235,99

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 137518,30

A RIPORTARE SVINCOLI 2533982,98

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3837453,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3837453,73

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3837453,73

3837453,73

A RIPORTARE 3837453,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3837453,73

Totale Cadauno 1,00 33,49 33,49

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 9269,48

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 137551,79

A RIPORTARE SVINCOLI 2534016,47

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3837487,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3837487,22

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3837487,22

3837487,22

A RIPORTARE 3837487,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3837487,22

473

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PH8 - PH9 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH9 - PH10 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco (24.9999999999999) * (0.9*
(1.6-0.30))

25,00 1,17 29,25

PH10 - PH11 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco 25 * (0.9*(1.6-0.30)) 25,00 1,17 29,25

PH8 - PH9 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362)
* 25

-0,20 25,00 -5,00

PH9 - PH10 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.196349540849362)
* (24.9999999999999)

-0,20 25,00 -5,00

PH10 - PH11 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.196349540849362) * 25

-0,20 25,00 -5,00

PH1 - PH2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.8*(1.7-0.50)) 15,00 0,96 14,40

PH2 - PH3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50)) 25,00 0,96 24,00

PH3 - PH4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50)) 25,00 0,96 24,00

PH5 - PH6 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.8*(1.7-0.50)) 15,00 0,96 14,40

PH5 - PH7 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50)) 25,00 0,96 24,00

PH7 - PH8 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.8*(1.7-0.50)) 25,00 0,96 24,00

PH1 - PH2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 15

-0,13 15,00 -1,95

PH2 - PH3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 25

-0,13 25,00 -3,25

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 137551,79

A RIPORTARE SVINCOLI 2534016,47

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3837487,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3837487,22

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3837487,22

3837487,22

A RIPORTARE 3837487,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3837487,22

PH3 - PH4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 25

-0,13 25,00 -3,25

PH5 - PH6 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 15

-0,13 15,00 -1,95

PH5 - PH7 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 25

-0,13 25,00 -3,25

PH7 - PH8 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 25

-0,13 25,00 -3,25

PH1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,20 1,20 1,65 2,38

PH2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,20 1,20 1,65 2,38

PH3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2) 1,20 1,20 1,55 2,23

PH5 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,20 1,20 2,00 2,88

PH5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,20 1,20 2,00 2,88

PH7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2) 1,20 1,20 1,90 2,74

PH4 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,20 1,20 1,65 2,38

PH8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,20 1,20 1,85 2,66

PH1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2) -0,81 1,00 1,65 -1,34

PH2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2) -0,81 1,00 1,65 -1,34

PH3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.35+0.2) -0,81 1,00 1,55 -1,26

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 137551,79

A RIPORTARE SVINCOLI 2534016,47

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3837487,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3837487,22

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3837487,22

3837487,22

A RIPORTARE 3837487,22
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3837487,22

PH5 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2) -0,81 1,00 2,00 -1,62

PH5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.8+0.2) -0,81 1,00 2,00 -1,62

PH7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.7+0.2) -0,81 1,00 1,90 -1,54

PH4 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.45+0.2) -0,81 1,00 1,65 -1,34

PH8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

PH10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.65+0.2) -0,81 1,00 1,85 -1,50

Totale m³ 191,94 26,32 5051,86

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

474

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 21 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 119 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 119,00 1,00 0,50 59,50

FNR 23 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 138 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 138,00 1,00 0,50 69,00

PH8 - PH9 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH9 - PH10 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo (24.9999999999999) * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH10 - PH11 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: scavo 25 * (0.9) * (1.6) 25,00 0,90 1,60 36,00

PH1 - PH2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 15 * (0.8) * (1.7) 15,00 0,80 1,70 20,40

PH2 - PH3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7) 25,00 0,80 1,70 34,00

PH3 - PH4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7) 25,00 0,80 1,70 34,00

PH5 - PH6 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 15 * (0.8) * (1.7) 15,00 0,80 1,70 20,40

A RIPORTARE Idraulica di linea 5051,86

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 142603,65

A RIPORTARE SVINCOLI 2539068,33

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3842539,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3842539,08

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3842539,08

3842539,08

A RIPORTARE 3842539,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3842539,08

PH5 - PH7 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7) 25,00 0,80 1,70 34,00

PH7 - PH8 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: scavo 25 * (0.8) * (1.7) 25,00 0,80 1,70 34,00

PH1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,65 2,38

PH2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,65 2,38

PH3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.35+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,55 2,23

PH5 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,00 2,88

PH5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.8+0.2) 1,00 1,20 1,20 2,00 2,88

PH7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.7+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,90 2,74

PH4 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.45+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,65 2,38

PH8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.65+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,85 2,66

PH4 - PH8 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: scavo 11 * (0.40+0.32) * (1.00+0.40) 11,00 0,72 1,40 11,09

Totale m³ 450,24 7,16 3223,72

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

475

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PH8 - PH9 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PH9 - PH10 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) *
(24.9999999999999)

0,15 25,00 3,75

PH10 - PH11 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

A RIPORTARE Idraulica di linea 8275,58

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 145827,37

A RIPORTARE SVINCOLI 2542292,05

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3845762,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3845762,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3845762,80

3845762,80

A RIPORTARE 3845762,80
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3845762,80

PH4 - PH8 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: Rinfianco 11 * ((0.40+0.32)*(1.00+0.40)) 11,00 1,01 11,11

PH4 - PH8 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.125663706143592)
* 11

-0,13 11,00 -1,43

Totale m³ 20,93 88,42 1850,63

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

476

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PH1 - PH2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

PH2 - PH3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PH3 - PH4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PH5 - PH6 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

PH5 - PH7 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PH7 - PH8 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 11,70 128,46 1502,98

477

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PH1 - PH2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

PH2 - PH3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PH3 - PH4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PH5 - PH6 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 11629,19

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 149180,98

A RIPORTARE SVINCOLI 2545645,66

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3849116,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3849116,41

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3849116,41

3849116,41

A RIPORTARE 3849116,41
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3849116,41

PH5 - PH7 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PH7 - PH8 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 182,00 22,43 4082,26

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

478

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PH8 - PH9 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PH9 - PH10 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese (24.9999999999999)
* (1.5) * (4.08)

25,00 1,50 4,08 153,00

PH10 - PH11 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PH1 - PH2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

PH2 - PH3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PH3 - PH4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PH5 - PH6 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

PH5 - PH7 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PH7 - PH8 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

A RIPORTARE Idraulica di linea 15711,45

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 153263,24

A RIPORTARE SVINCOLI 2549727,92

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3853198,67

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3853198,67

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3853198,67

3853198,67

A RIPORTARE 3853198,67
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3853198,67

Totale kg 1042,44 2,37 2470,58

479

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PH1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH5 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH4 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PH10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 850,00 3,05 2592,50

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

480

I.01.025.2.e

- DN DIAMETRO ESTERNO 400

PH1 - PH2 - Tratto 1 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 15 15,00 15,00

PH2 - PH3 - Tratto 2 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 20774,53

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 158326,32

A RIPORTARE SVINCOLI 2554791,00

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3858261,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3858261,75

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3858261,75

3858261,75

A RIPORTARE 3858261,75
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3858261,75

PH3 - PH4 - Tratto 3 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PH5 - PH6 - Tratto 4 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 15 15,00 15,00

PH5 - PH7 - Tratto 5 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PH7 - PH8 - Tratto 6 - Tipo: DN400_CR - Opera: tubazione Ø 400 25 25,00 25,00

PH4 - PH8 - Tratto 1 - Tipo: DN400_A - Opera: tubazione Ø 400 11 11,00 11,00

Totale ml 141,00 47,60 6711,60

481

I.01.025.2.f

- DN DIAMETRO ESTERNO 500

PH8 - PH9 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

PH9 - PH10 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 24.9999999999999 25,00 25,00

PH10 - PH11 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: tubazione Ø 500 25 25,00 25,00

Totale ml 75,00 77,28 5796,00

482

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PH8 - PH9 - Tratto 1 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PH9 - PH10 - Tratto 2 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese
(24.9999999999999) * (1.5)

25,00 1,50 37,50

PH10 - PH11 - Tratto 3 - Tipo: DN500_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 112,50 21,75 2446,88

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

A RIPORTARE Idraulica di linea 35729,01

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 173280,80

A RIPORTARE SVINCOLI 2569745,48

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3873216,23

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3873216,23

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3873216,23

3873216,23

A RIPORTARE 3873216,23
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3873216,23

CLASSE C25/30

483

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PH1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH5 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH4 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PH10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 10,00 205,63 2056,30

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

484

I.02.085.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

PH1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PH2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PH3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 37785,31

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 175337,10

A RIPORTARE SVINCOLI 2571801,78

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3875272,53

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3875272,53

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3875272,53

3875272,53

A RIPORTARE 3875272,53
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3875272,53

PH4 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 4,00 116,03 464,12

485

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PH5 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PH10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 6,00 182,32 1093,92

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

486

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PH1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH3 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH5 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH5 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 39343,35

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 176895,14

A RIPORTARE SVINCOLI 2573359,82

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3876830,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3876830,57

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3876830,57

3876830,57

A RIPORTARE 3876830,57
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3876830,57

PH7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH4 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH8 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH9 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PH10 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 10,00 156,34 1563,40

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 40906,75

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 178458,54

A RIPORTARE SVINCOLI 2574923,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3878393,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3878393,97

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3878393,97

3878393,97

A RIPORTARE 3878393,97
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3878393,97

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

487

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.F - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1243.18) 0,30 1243,18 372,95

Totale m³ 372,95 22,02 8212,36

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

488

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.F - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (1243.18) 0,30 1243,18 372,95

Totale m³ 372,95 0,69 257,34

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

489

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.F - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1243.18 1243,18 1243,18

Totale m² 1243,18 1,30 1616,13

Totale CS.H - Opere a verde Euro 10085,83

Totale SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale Euro 188544,37

A RIPORTARE SVINCOLI 2585009,05

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3888479,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3888479,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3888479,80

3888479,80

A RIPORTARE 3888479,80
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UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3888479,80

490

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.G - AS - STERRO - Opera: Sterro 1295.116 1295,12 1295,12

Totale m³ 1295,12 3,65 4727,19

491

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.G - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 2.245 2,25 2,25

TdO- SV.02.G - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 2,25 2,88 6,48

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

492

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.G - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 2.245 2,25 2,25

TdO- SV.02.G - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 2,25 1,69 3,80

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

493

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.G - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 313.985 313,99 313,99

Totale m³ 313,99 31,57 9912,66

A RIPORTARE Movimenti di terra 14650,13

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 14650,13

A RIPORTARE SVINCOLI 2599659,18

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3903129,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3903129,93

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3903129,93

3903129,93

A RIPORTARE 3903129,93
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3903129,93

494

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.G - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 288.496 288,50 288,50

Totale m³ 288,50 54,18 15630,93

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 30281,06

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 30281,06

A RIPORTARE SVINCOLI 2615290,11

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3918760,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3918760,86

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 3918760,86

3918760,86

A RIPORTARE 3918760,86
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3918760,86

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

495

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.G - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1630.51) 0,14 1630,51 228,27

Totale m³ 228,27 162,68 37134,96

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

496

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.G - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1630.51) 0,08 1630,51 130,44

Totale m³ 130,44 183,02 23873,13

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

497

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.G - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1630.51 1630,51 1630,51

Totale mq x 5 cm 1630,51 18,33 29887,25

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

498

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.G - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1630.51 1630,51 1630,51

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 90895,34

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 121176,40

A RIPORTARE SVINCOLI 2706185,45

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4009656,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4009656,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4009656,20

4009656,20

A RIPORTARE 4009656,20
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4009656,20

Totale m² 1630,51 1,72 2804,48

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 93699,82

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 123980,88

A RIPORTARE SVINCOLI 2708989,93

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4012460,68

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4012460,68

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4012460,68

4012460,68

A RIPORTARE 4012460,68
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4012460,68

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

499

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.G H2BL Ciglio Dx 154 * (41.89) 154,00 41,89 6451,06

SV.02.G H2BL Ciglio Sx (155.5) * (41.89) 155,50 41,89 6513,90

Totale kg 12964,96 3,36 43562,27

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

500

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.G H2BL Ciglio Dx 154 154,00 154,00

SV.02.G H2BL Ciglio Sx 155.5 155,50 155,50

Totale ml 309,50 20,68 6400,46

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 49962,73

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 173943,61

A RIPORTARE SVINCOLI 2758952,66

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4062423,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4062423,41

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4062423,41

4062423,41

A RIPORTARE 4062423,41
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4062423,41

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

501

H.01.001.a

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SV.02.G - STRISCE 12 CM 200.1 200,10 200,10

Totale ml 200,10 0,49 98,05

502

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.G - STRISCE 15 CM 168.3+170.30 338,60 338,60

Totale ml 338,60 0,53 179,46

503

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.02.G - ZEBRATURA 32.6 32,60 32,60

Totale m² 32,60 4,64 151,26

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

504

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.G - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 1*4.00+1*2.00+5*4.00 26,00 26,00

Totale ml 26,00 11,96 310,96

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 739,73

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 174683,34

A RIPORTARE SVINCOLI 2759692,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4063163,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4063163,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4063163,14

4063163,14

A RIPORTARE 4063163,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4063163,14

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

505

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.02.G - triangolo 90 2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 80,45 160,90

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

506

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.02.G - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

507

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.G - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*0.40+1*0.90*0.40 1,16 1,16

Totale m² 1,16 283,80 329,21

508

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.G - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*1.00 2,00 2,00

Totale m² 2,00 289,86 579,72

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 2042,03

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 175985,64

A RIPORTARE SVINCOLI 2760994,69

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4064465,44

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4064465,44

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4064465,44

4064465,44

A RIPORTARE 4064465,44
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4064465,44

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

509

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.G - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 65,36 457,52

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

510

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.G - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 9,21 46,05

511

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.02.G - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 15,34 46,02

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 2591,62

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 176535,23

A RIPORTARE SVINCOLI 2761544,28

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4065015,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4065015,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4065015,03

4065015,03

A RIPORTARE 4065015,03
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4065015,03

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

512

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 18 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 192 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 192,00 1,00 0,50 96,00

FNR 19 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 189 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 189,00 1,00 0,50 94,50

Totale m³ 190,50 7,16 1363,98

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 1363,98

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 177899,21

A RIPORTARE SVINCOLI 2762908,26

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4066379,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4066379,01

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4066379,01

4066379,01

A RIPORTARE 4066379,01
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4066379,01

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

513

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.G - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1832 0,30 1832,00 549,60

Totale m³ 549,60 22,02 12102,19

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

514

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.G - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1832 0,30 1832,00 549,60

Totale m³ 549,60 0,69 379,22

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

515

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.G - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1832 1832,00 1832,00

Totale m² 1832,00 1,30 2381,60

Totale CS.H - Opere a verde Euro 14863,01

Totale SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18 Euro 192762,22

A RIPORTARE SVINCOLI 2777771,27

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4081242,02

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4081242,02

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4081242,02

4081242,02

A RIPORTARE 4081242,02
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4081242,02

516

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.H - AS - STERRO - Opera: Sterro 304.335 304,34 304,34

Totale m³ 304,34 3,65 1110,84

517

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.H - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 1889.529 1889,53 1889,53

TdO- SV.02.H - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 1889,53 2,88 5441,85

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

518

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.H - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 1889.529 1889,53 1889,53

TdO- SV.02.H - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 1889,53 1,69 3193,31

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

519

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.H - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 421.299 421,30 421,30

Totale m³ 421,30 31,57 13300,44

A RIPORTARE Movimenti di terra 23046,44

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 23046,44

A RIPORTARE SVINCOLI 2800817,71

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4104288,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4104288,46

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4104288,46

4104288,46

A RIPORTARE 4104288,46
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4104288,46

520

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.H - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 396.022 396,02 396,02

Totale m³ 396,02 54,18 21456,36

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 44502,80

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 44502,80

A RIPORTARE SVINCOLI 2822274,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4125744,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4125744,82

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4125744,82

4125744,82

A RIPORTARE 4125744,82
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4125744,82

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

521

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.H - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (2338.9) 0,14 2338,90 327,45

Totale m³ 327,45 162,68 53269,57

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

522

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.H - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (2338.9) 0,08 2338,90 187,11

Totale m³ 187,11 183,02 34244,87

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

523

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.H - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 2338.9 2338,90 2338,90

Totale mq x 5 cm 2338,90 18,33 42872,04

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

524

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.H - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 2338.9 2338,90 2338,90

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 130386,48

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 174889,28

A RIPORTARE SVINCOLI 2952660,55

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4256131,30

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4256131,30

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4256131,30

4256131,30

A RIPORTARE 4256131,30
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4256131,30

Totale m² 2338,90 1,72 4022,91

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 134409,39

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 178912,19

A RIPORTARE SVINCOLI 2956683,46

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4260154,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4260154,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4260154,21

4260154,21

A RIPORTARE 4260154,21
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4260154,21

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

525

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.H H2BL Ciglio Dx (384.8) * (41.89) 384,80 41,89 16119,27

SV.02.H H2BP Ciglio Dx (159.6) * (99.4) 159,60 99,40 15864,24

SV.02.H H2BP Ciglio Sx 34 * (99.4) 34,00 99,40 3379,60

Totale kg 35363,11 3,36 118820,05

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

526

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.H H2BL Ciglio Dx 384.8 384,80 384,80

Totale ml 384,80 20,68 7957,66

527

G.06.020.1.b

- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

SV.02.H H2BP Ciglio Dx 159.6 159,60 159,60

SV.02.H H2BP Ciglio Sx 34 34,00 34,00

Totale ml 193,60 36,88 7139,97

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 133917,68

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 312829,87

A RIPORTARE SVINCOLI 3090601,14

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4394071,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4394071,89

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4394071,89

4394071,89

A RIPORTARE 4394071,89
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4394071,89

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

528

H.01.001.a

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SV.02.H - STRISCE 12 CM 325.8 325,80 325,80

Totale ml 325,80 0,49 159,64

529

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.H - STRISCE 15 CM 16.60+263.20 279,80 279,80

Totale ml 279,80 0,53 148,29

530

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SV.02.H - ZEBRATURA 32.6 32,60 32,60

Totale m² 32,60 4,64 151,26

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

531

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.H - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 12*4.00+2*2.00 52,00 52,00

Totale ml 52,00 11,96 621,92

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 1081,11

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 313910,98

A RIPORTARE SVINCOLI 3091682,25

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4395153,00

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4395153,00

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4395153,00

4395153,00

A RIPORTARE 4395153,00

- 242 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4395153,00

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

532

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.02.H - triangolo 90 2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 80,45 160,90

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

533

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.02.H - Circolare 90 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 77,49 387,45

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

534

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.H - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 3*1.5*0.4+2*2.00*0.40 3,40 3,40

Totale m² 3,40 283,80 964,92

535

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.H - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 2*2.00*1.00 4,00 4,00

Totale m² 4,00 289,86 1159,44

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 3753,82

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 316583,69

A RIPORTARE SVINCOLI 3094354,96

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4397825,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4397825,71

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4397825,71

4397825,71

A RIPORTARE 4397825,71

- 243 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4397825,71

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

536

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.H - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 14 14,00 14,00

Totale Cadauno 14,00 65,36 915,04

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

537

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.H - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 6 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 9,21 55,26

538

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.02.H - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 6 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 15,34 92,04

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 4816,16

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 317646,03

A RIPORTARE SVINCOLI 3095417,30

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4398888,05

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4398888,05

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4398888,05

4398888,05

A RIPORTARE 4398888,05
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4398888,05

539

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PB1 - PB2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 15 * (0.72*(1.62-0.50)) 15,00 0,81 12,15

PB2 - PB3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PB4 - PB3 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PB8 - PB7 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PB7 - PB6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco 25 * (0.72*(1.62-0.50)) 25,00 0,81 20,25

PB1 - PB2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 15

-0,08 15,00 -1,20

PB2 - PB3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PB4 - PB3 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PB8 - PB7 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PB7 - PB6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 25

-0,08 25,00 -2,00

PB1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PB2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PB4 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PB3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 317646,03

A RIPORTARE SVINCOLI 3095417,30

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4398888,05

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4398888,05

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4398888,05

4398888,05

A RIPORTARE 4398888,05
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4398888,05

PB8 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PB7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PB6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PB5 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,20 1,20 1,45 2,09

PB1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PB2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PB4 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PB3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PB8 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PB7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PB6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

PB5 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.25+0.2) -0,81 1,00 1,45 -1,17

Totale m³ 91,31 26,32 2403,28

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

540

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 20 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 98 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 98,00 1,00 0,50 49,00

PB1 - PB2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 15 * (0.72) * (1.62) 15,00 0,72 1,62 17,50

PB2 - PB3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PB4 - PB3 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

A RIPORTARE Idraulica di linea 2403,28

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 320049,31

A RIPORTARE SVINCOLI 3097820,58

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4401291,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4401291,33

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4401291,33

4401291,33

A RIPORTARE 4401291,33
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4401291,33

PB8 - PB7 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PB7 - PB6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: scavo 25 * (0.72) * (1.62) 25,00 0,72 1,62 29,16

PB1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB4 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB8 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB5 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.25+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,45 2,09

PB3 - FNR13 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 13 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32) 13,00 0,87 1,32 14,93

PB6 - PB5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 25 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32) 25,00 0,87 1,32 28,71

PB5 - FNR22 - Tratto 3 - Tipo: DN315_A - Opera: scavo 13 * (0.55+0.32) * (1.00+0.32) 13,00 0,87 1,32 14,93

Totale m³ 258,43 7,16 1850,36

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

541

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PB3 - FNR13 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco 13 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32)
)

13,00 1,15 14,95

PB6 - PB5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32)) 25,00 1,15 28,75

PB5 - FNR22 - Tratto 3 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco 13 * ((0.55+0.32)*(1.00+0.32) 13,00 1,15 14,95

A RIPORTARE Idraulica di linea 4253,64

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 321899,67

A RIPORTARE SVINCOLI 3099670,94

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4403141,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4403141,69

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4403141,69

4403141,69

A RIPORTARE 4403141,69
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4403141,69

)

PB3 - FNR13 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 13

-0,08 13,00 -1,04

PB6 - PB5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.0804247719318987)
* 25

-0,08 25,00 -2,00

PB5 - FNR22 - Tratto 3 - Tipo: DN315_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.0804247719318987) * 13

-0,08 13,00 -1,04

Totale m³ 54,57 88,42 4825,08

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

542

B.03.031.a

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

PB1 - PB2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 15 * (0.09) 15,00 0,09 1,35

PB2 - PB3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PB4 - PB3 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PB8 - PB7 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

PB7 - PB6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: cls Canaletta 25 * (0.09) 25,00 0,09 2,25

Totale m³ 10,35 128,46 1329,56

543

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

PB1 - PB2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 15 * (2*(0.4+0.3)) 15,00 1,40 21,00

PB2 - PB3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 10408,28

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 328054,31

A RIPORTARE SVINCOLI 3105825,58

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4409296,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4409296,33

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4409296,33

4409296,33

A RIPORTARE 4409296,33
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4409296,33

PB4 - PB3 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PB8 - PB7 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

PB7 - PB6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: casseri Canaletta 25 * (2*(0.4+0.3)) 25,00 1,40 35,00

Totale m² 161,00 22,43 3611,23

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

544

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PB1 - PB2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 15 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

15,00 1,10 4,08 67,32

PB2 - PB3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PB4 - PB3 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PB8 - PB7 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

PB7 - PB6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: rete Canaletta 25 * (0.40+0.30+0.40) *
(4.08)

25,00 1,10 4,08 112,20

Totale kg 516,12 2,37 1223,20

545

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PB1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 15242,71

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 332888,74

A RIPORTARE SVINCOLI 3110660,01

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4414130,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4414130,76

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4414130,76

4414130,76

A RIPORTARE 4414130,76
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4414130,76

PB2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PB4 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PB3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PB8 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PB7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PB6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PB5 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 680,00 3,05 2074,00

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

546

I.01.025.2.d

- DN DIAMETRO ESTERNO 315

PB1 - PB2 - Tratto 1 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 15 15,00 15,00

PB2 - PB3 - Tratto 2 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PB4 - PB3 - Tratto 3 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PB8 - PB7 - Tratto 4 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PB7 - PB6 - Tratto 5 - Tipo: DN315_CR - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PB3 - FNR13 - Tratto 1 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 13 13,00 13,00

PB6 - PB5 - Tratto 2 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 25 25,00 25,00

PB5 - FNR22 - Tratto 3 - Tipo: DN315_A - Opera: tubazione Ø 315 13 13,00 13,00

Totale ml 166,00 30,83 5117,78

A RIPORTARE Idraulica di linea 22434,49

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 340080,52

A RIPORTARE SVINCOLI 3117851,79

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4421322,54

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4421322,54

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4421322,54

4421322,54

A RIPORTARE 4421322,54
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4421322,54

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

547

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PB1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PB2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PB4 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PB3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PB8 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PB7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PB6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PB5 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 8,00 205,63 1645,04

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

548

I.02.085.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

PB1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PB2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PB4 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PB3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 24079,53

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 341725,56

A RIPORTARE SVINCOLI 3119496,83

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4422967,58

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4422967,58

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4422967,58

4422967,58

A RIPORTARE 4422967,58
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4422967,58

PB8 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PB7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PB6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

PB5 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 50 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 8,00 116,03 928,24

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

549

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PB1 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PB2 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PB4 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PB3 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PB8 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PB7 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PB6 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PB5 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 8,00 156,34 1250,72

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 26258,49

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 343904,52

A RIPORTARE SVINCOLI 3121675,79

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4425146,54

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4425146,54

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4425146,54

4425146,54

A RIPORTARE 4425146,54
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4425146,54

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

550

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.H - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (3435.24) 0,30 3435,24 1030,57

Totale m³ 1030,57 22,02 22693,15

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

551

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.H - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (3435.24) 0,30 3435,24 1030,57

Totale m³ 1030,57 0,69 711,09

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

552

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.H - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 3435.24 3435,24 3435,24

Totale m² 3435,24 1,30 4465,81

Totale CS.H - Opere a verde Euro 27870,05

Totale SV.02.H - Nuova Viabilità SS18 Euro 371774,57

A RIPORTARE SVINCOLI 3149545,84

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4453016,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4453016,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4453016,59

4453016,59

A RIPORTARE 4453016,59
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4453016,59

553

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.I - AS - STERRO - Opera: Sterro 391.85 391,85 391,85

Totale m³ 391,85 3,65 1430,25

554

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.I - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 2364.658 2364,66 2364,66

TdO- SV.02.I - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

Totale m³ 2364,66 2,88 6810,22

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

555

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.I - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 2364.658 2364,66 2364,66

TdO- SV.02.I - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 0 0,00 0,00

Totale m³ 2364,66 1,69 3996,28

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

556

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.I - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 351.588 351,59 351,59

Totale m³ 351,59 31,57 11099,70

A RIPORTARE Movimenti di terra 23336,45

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 23336,45

A RIPORTARE SVINCOLI 3172882,29

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4476353,04

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4476353,04

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4476353,04

4476353,04

A RIPORTARE 4476353,04
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4476353,04

557

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.I - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 325.829 325,83 325,83

Totale m³ 325,83 54,18 17653,47

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 40989,92

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 40989,92

A RIPORTARE SVINCOLI 3190535,76

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4494006,51

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4494006,51

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4494006,51

4494006,51

A RIPORTARE 4494006,51
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4494006,51

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

558

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.I - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1829.35) 0,14 1829,35 256,11

Totale m³ 256,11 162,68 41663,97

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

559

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.I - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1829.35) 0,08 1829,35 146,35

Totale m³ 146,35 183,02 26784,98

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

560

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.I - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1829.35 1829,35 1829,35

Totale mq x 5 cm 1829,35 18,33 33531,99

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

561

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.I - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1829.35 1829,35 1829,35

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 101980,94

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 142970,86

A RIPORTARE SVINCOLI 3292516,70

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4595987,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4595987,45

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4595987,45

4595987,45

A RIPORTARE 4595987,45
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4595987,45

Totale m² 1829,35 1,72 3146,48

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 105127,42

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 146117,34

A RIPORTARE SVINCOLI 3295663,18

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4599133,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4599133,93

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4599133,93

4599133,93

A RIPORTARE 4599133,93
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4599133,93

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

562

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.I H2BL Ciglio Dx (195.6) * (41.89) 195,60 41,89 8193,68

SV.02.I H2BL Ciglio Sx 176 * (41.89) 176,00 41,89 7372,64

Totale kg 15566,32 3,36 52302,84

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

563

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.I H2BL Ciglio Dx 195.6 195,60 195,60

SV.02.I H2BL Ciglio Sx 176 176,00 176,00

Totale ml 371,60 20,68 7684,69

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 59987,53

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 206104,87

A RIPORTARE SVINCOLI 3355650,71

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4659121,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4659121,46

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4659121,46

4659121,46

A RIPORTARE 4659121,46
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4659121,46

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

564

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.I - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 9*4.00+1*2.00 38,00 38,00

Totale ml 38,00 11,96 454,48

H.02.200.2 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

565

H.02.200.2.b

- LATO CM 90

SV.02.I - triangolo 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 80,45 241,35

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

566

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.02.I - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

567

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 928,30

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 207033,17

A RIPORTARE SVINCOLI 3356579,01

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4660049,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4660049,76

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4660049,76

4660049,76

A RIPORTARE 4660049,76
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4660049,76

SV.02.I - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 2.00*0.40+1*1.50*0.4+
1*0.90*0.40

1,76 1,76

Totale m² 1,76 283,80 499,49

568

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.I - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*1.00 2,00 2,00

Totale m² 2,00 289,86 579,72

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

569

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.I - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 10 10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 65,36 653,60

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

570

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.I - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 9,21 64,47

571

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.02.I - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 4 4,00 4,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 2725,58

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 208830,45

A RIPORTARE SVINCOLI 3358376,29

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4661847,04

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4661847,04

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4661847,04

4661847,04

A RIPORTARE 4661847,04
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4661847,04

Totale Cadauno 4,00 15,34 61,36

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 2786,94

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 208891,81

A RIPORTARE SVINCOLI 3358437,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4661908,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4661908,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4661908,40

4661908,40

A RIPORTARE 4661908,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4661908,40

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

572

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 10 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 109 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 109,00 1,00 0,50 54,50

FNR 11 - Tratto 2 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 147 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 147,00 1,00 0,50 73,50

FNR 12 - Tratto 3 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 54 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 54,00 1,00 0,50 27,00

FNR 13 - Tratto 4 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 93 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 93,00 1,00 0,50 46,50

Totale m³ 201,50 7,16 1442,74

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 1442,74

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 210334,55

A RIPORTARE SVINCOLI 3359880,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4663351,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4663351,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4663351,14

4663351,14

A RIPORTARE 4663351,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4663351,14

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

573

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.I - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (3678.57) 0,30 3678,57 1103,57

Totale m³ 1103,57 22,02 24300,61

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

574

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.I - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (3678.57) 0,30 3678,57 1103,57

Totale m³ 1103,57 0,69 761,46

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

575

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.I - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 3678.57 3678,57 3678,57

Totale m² 3678,57 1,30 4782,14

Totale CS.H - Opere a verde Euro 29844,21

Totale SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18 Euro 240178,76

A RIPORTARE SVINCOLI 3389724,60

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4693195,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4693195,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4693195,35

4693195,35

A RIPORTARE 4693195,35
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4693195,35

576

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.L - AS - STERRO - Opera: Sterro 47.044 47,04 47,04

Totale m³ 47,04 3,65 171,70

577

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.L - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 588.307 588,31 588,31

TdO- SV.02.L - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 3695.831 3695,83 3695,83

Totale m³ 4284,14 2,88 12338,32

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

578

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.L - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 588.307 588,31 588,31

TdO- SV.02.L - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 3695.831 3695,83 3695,83

Totale m³ 4284,14 1,69 7240,20

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

579

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.L - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 243.117 243,12 243,12

Totale m³ 243,12 31,57 7675,30

A RIPORTARE Movimenti di terra 27425,52

A RIPORTARE Rotatoria Nord 27425,52

A RIPORTARE SVINCOLI 3417150,12

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4720620,87

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4720620,87

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4720620,87

4720620,87

A RIPORTARE 4720620,87
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4720620,87

580

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.L - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 220.668 220,67 220,67

Totale m³ 220,67 54,18 11955,90

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 39381,42

A RIPORTARE Rotatoria Nord 39381,42

A RIPORTARE SVINCOLI 3429106,02

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4732576,77

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4732576,77

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4732576,77

4732576,77

A RIPORTARE 4732576,77
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4732576,77

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

581

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.L - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1256.32) 0,14 1256,32 175,88

Totale m³ 175,88 162,68 28612,16

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

582

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.L - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1256.32) 0,08 1256,32 100,51

Totale m³ 100,51 183,02 18395,34

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

583

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.L - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1256.32 1256,32 1256,32

Totale mq x 5 cm 1256,32 18,33 23028,35

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

584

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.L - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1256.32 1256,32 1256,32

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 70035,85

A RIPORTARE Rotatoria Nord 109417,27

A RIPORTARE SVINCOLI 3499141,87

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4802612,62

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4802612,62

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4802612,62

4802612,62

A RIPORTARE 4802612,62
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4802612,62

Totale m² 1256,32 1,72 2160,87

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 72196,72

A RIPORTARE Rotatoria Nord 111578,14

A RIPORTARE SVINCOLI 3501302,74

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4804773,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4804773,49

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4804773,49

4804773,49

A RIPORTARE 4804773,49
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4804773,49

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

585

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.L H2BL Ciglio Sx 132 * (41.89) 132,00 41,89 5529,48

Totale kg 5529,48 3,36 18579,05

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

586

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.L H2BL Ciglio Sx 132 132,00 132,00

Totale ml 132,00 20,68 2729,76

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 21308,81

A RIPORTARE Rotatoria Nord 132886,95

A RIPORTARE SVINCOLI 3522611,55

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4826082,30

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4826082,30

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4826082,30

4826082,30

A RIPORTARE 4826082,30
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4826082,30

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

587

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.L - STRISCE 15 CM 49+119.40 168,40 168,40

Totale ml 168,40 0,53 89,25

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

588

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.L - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 2*4.00+3*2.00 14,00 14,00

Totale ml 14,00 11,96 167,44

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

589

H.02.300.2.b

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SV.02.L - - AGGIUNTIVI DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 1*1.5*0.4 0,60 0,60

Totale m² 0,60 283,80 170,28

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

590

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.L - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 5 5,00 5,00

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 426,97

A RIPORTARE Rotatoria Nord 133313,92

A RIPORTARE SVINCOLI 3523038,52

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4826509,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4826509,27

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4826509,27

4826509,27

A RIPORTARE 4826509,27
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4826509,27

Totale Cadauno 5,00 65,36 326,80

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

591

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.L - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 9,21 27,63

592

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.02.L - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 15,34 15,34

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 796,74

A RIPORTARE Rotatoria Nord 133683,69

A RIPORTARE SVINCOLI 3523408,29

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4826879,04

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4826879,04

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4826879,04

4826879,04

A RIPORTARE 4826879,04
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4826879,04

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

593

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

FNR 17 - Tratto 1 - Tipo: 50x50_FNR - Opera: scavo 59 * ((1.50+0.50)/2) * (0.5) 59,00 1,00 0,50 29,50

Totale m³ 29,50 7,16 211,22

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 211,22

A RIPORTARE Rotatoria Nord 133894,91

A RIPORTARE SVINCOLI 3523619,51

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4827090,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4827090,26

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4827090,26

4827090,26

A RIPORTARE 4827090,26
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4827090,26

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

594

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.L - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (7198.01) 0,30 7198,01 2159,40

Totale m³ 2159,40 22,02 47549,99

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

595

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.L - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (7198.01) 0,30 7198,01 2159,40

Totale m³ 2159,40 0,69 1489,99

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

596

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.L - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 7198.01 7198,01 7198,01

Totale m² 7198,01 1,30 9357,41

Totale CS.H - Opere a verde Euro 58397,39

Totale SV.02.L - Rotatoria Nord Euro 192292,30

A RIPORTARE SVINCOLI 3582016,90

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4885487,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4885487,65

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4885487,65

4885487,65

A RIPORTARE 4885487,65

- 272 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4885487,65

597

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.M - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 4890.575 4890,58 4890,58

TdO- SV.02.M - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 7235.684 7235,68 7235,68

Totale m³ 12126,26 2,88 34923,63

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

598

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.M - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 4890.575 4890,58 4890,58

TdO- SV.02.M - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 7235.684 7235,68 7235,68

Totale m³ 12126,26 1,69 20493,38

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

599

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- SV.02.M - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 243.637 243,64 243,64

Totale m³ 243,64 31,57 7691,71

600

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- SV.02.M - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 219.431 219,43 219,43

Totale m³ 219,43 54,18 11888,72

A RIPORTARE Rotatoria Sud 74997,44

A RIPORTARE SVINCOLI 3657014,34

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4960485,09

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4960485,09

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4960485,09

4960485,09

A RIPORTARE 4960485,09
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4960485,09

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 74997,44

A RIPORTARE Rotatoria Sud 74997,44

A RIPORTARE SVINCOLI 3657014,34

A RIPORTARE CORPO STRADALE 4960485,09

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4960485,09

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 4960485,09

4960485,09

A RIPORTARE 4960485,09
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4960485,09

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

601

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.M - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (1256.87) 0,14 1256,87 175,96

Totale m³ 175,96 162,68 28625,17

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

602

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- SV.02.M - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (1256.87) 0,08 1256,87 100,55

Totale m³ 100,55 183,02 18402,66

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

603

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- SV.02.M - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1256.87 1256,87 1256,87

Totale mq x 5 cm 1256,87 18,33 23038,43

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

604

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- SV.02.M - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1256.87 1256,87 1256,87

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 70066,26

A RIPORTARE Rotatoria Sud 145063,70

A RIPORTARE SVINCOLI 3727080,60

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5030551,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5030551,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5030551,35

5030551,35

A RIPORTARE 5030551,35

- 275 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5030551,35

Totale m² 1256,87 1,72 2161,82

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 72228,08

A RIPORTARE Rotatoria Sud 147225,52

A RIPORTARE SVINCOLI 3729242,42

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5032713,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5032713,17

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5032713,17

5032713,17

A RIPORTARE 5032713,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.E - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5032713,17

G.06.001 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA

605

G.06.001.b

- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP

SV.02.M H2BL Ciglio Sx 58 * (41.89) 58,00 41,89 2429,62

SV.02.M H2BL Ciglio Sx 56 * (41.89) 56,00 41,89 2345,84

Totale kg 4775,46 3,36 16045,55

G.06.020.1 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA

CLASSE H2

606

G.06.020.1.a

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SV.02.M H2BL Ciglio Sx 58 58,00 58,00

SV.02.M H2BL Ciglio Sx 56 56,00 56,00

Totale ml 114,00 20,68 2357,52

Totale CS.E - Barriere di Sicurezza Euro 18403,07

A RIPORTARE Rotatoria Sud 165628,59

A RIPORTARE SVINCOLI 3747645,49

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5051116,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5051116,24

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5051116,24

5051116,24

A RIPORTARE 5051116,24

- 277 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5051116,24

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

607

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SV.02.M - STRISCE 15 CM 22.80+40.80+119.40 183,00 183,00

Totale ml 183,00 0,53 96,99

H.02.110 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

608

H.02.110.b

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

SV.02.M - Fornitura SOSTEGNO 60 mm 3*2.00+2*4.00 14,00 14,00

Totale ml 14,00 11,96 167,44

H.02.210.2 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

609

H.02.210.2.b

- DIAMETRO CM 60

SV.02.M - Circolare 90 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 77,49 232,47

H.02.300.2 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

610

H.02.300.2.c

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

A RIPORTARE Segnaletica Stradale 496,90

A RIPORTARE Rotatoria Sud 166125,49

A RIPORTARE SVINCOLI 3748142,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5051613,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5051613,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5051613,14

5051613,14

A RIPORTARE 5051613,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.F - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5051613,14

SV.02.M - - AGGIUNTIVI DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 1*2.00*1.00 2,00 2,00

Totale m² 2,00 289,86 579,72

H.02.400 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

611

H.02.400.a

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SV.02.M - - POSA SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 65,36 326,80

H.02.405 POSA IN OPERA DI SEGNALI

612

H.02.405.a

- SU UNICO SOSTEGNO

SV.02.M - - POSA SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO 3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 9,21 27,63

613

H.02.405.b

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SV.02.M - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 15,34 15,34

Totale CS.F - Segnaletica Stradale Euro 1446,39

A RIPORTARE Rotatoria Sud 167074,98

A RIPORTARE SVINCOLI 3749091,88

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5052562,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5052562,63

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5052562,63

5052562,63

A RIPORTARE 5052562,63

- 279 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5052562,63

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

614

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- SV.02.M - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (8775.93) 0,30 8775,93 2632,78

Totale m³ 2632,78 22,02 57973,82

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

615

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- SV.02.M - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * (8775.93) 0,30 8775,93 2632,78

Totale m³ 2632,78 0,69 1816,62

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

616

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- SV.02.M - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 8775.93 8775,93 8775,93

Totale m² 8775,93 1,30 11408,71

Totale CS.H - Opere a verde Euro 71199,15

Totale SV.02.M - Rotatoria Sud Euro 238274,13

Totale SV - SVINCOLI Euro 3820291,03

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5123761,78

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5123761,78

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5123761,78

5123761,78

A RIPORTARE 5123761,78
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.01 - Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5123761,78

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

617

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- PS.01 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 309 309,00 309,00

Totale m³ 309,00 31,57 9755,13

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 9755,13

A RIPORTARE Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità 9755,13

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 9755,13

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5133516,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5133516,91

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5133516,91

5133516,91

A RIPORTARE 5133516,91
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.01 - Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5133516,91

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

618

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- PS.01 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.08) * 1545 0,08 1545,00 123,60

Totale m³ 123,60 162,68 20107,25

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

619

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- PS.01 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.05) * 1545 0,05 1545,00 77,25

Totale m³ 77,25 183,02 14138,30

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

620

D.01.036.c

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 4 CM

TdO- PS.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 1545 1545,00 1545,00

Totale mq x 4 cm 1545,00 15,00 23175,00

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

621

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- PS.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 1545 1545,00 1545,00

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 57420,55

A RIPORTARE Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità 67175,68

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 67175,68

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5190937,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5190937,46

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5190937,46

5190937,46

A RIPORTARE 5190937,46
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.01 - Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5190937,46

Totale m² 1545,00 1,72 2657,40

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 60077,95

A RIPORTARE Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità 69833,08

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 69833,08

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5193594,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5193594,86

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5193594,86

5193594,86

A RIPORTARE 5193594,86
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.01 - Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5193594,86

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

622

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- PS.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 618 0,30 618,00 185,40

Totale m³ 185,40 22,02 4082,51

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

623

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- PS.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 618 0,30 618,00 185,40

Totale m³ 185,40 0,69 127,93

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

624

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- PS.01 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 618 618,00 618,00

Totale m² 618,00 1,30 803,40

Totale CS.H - Opere a verde Euro 5013,84

Totale VS.01 - Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità Euro 74846,92

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 74846,92

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5198608,70

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5198608,70

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5198608,70

5198608,70

A RIPORTARE 5198608,70
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5198608,70

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

625

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- PS.02 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 192 192,00 192,00

Totale m³ 192,00 31,57 6061,44

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 6061,44

A RIPORTARE Pk 0+740 - Nuova Viabilità 6061,44

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 80908,36

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5204670,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5204670,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5204670,14

5204670,14

A RIPORTARE 5204670,14
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5204670,14

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

626

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- PS.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 480 0,30 480,00 144,00

Totale m³ 144,00 22,02 3170,88

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

627

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- PS.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 480 0,30 480,00 144,00

Totale m³ 144,00 0,69 99,36

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

628

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- PS.02 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 480 480,00 480,00

Totale m² 480,00 1,30 624,00

Totale CS.H - Opere a verde Euro 3894,24

Totale VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità Euro 9955,68

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 84802,60

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5208564,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5208564,38

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5208564,38

5208564,38

A RIPORTARE 5208564,38
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5208564,38

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

629

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- PS.03 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 452 452,00 452,00

Totale m³ 452,00 31,57 14269,64

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 14269,64

A RIPORTARE Pk 0+800 - Nuova Viabilità 14269,64

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 99072,24

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5222834,02

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5222834,02

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5222834,02

5222834,02

A RIPORTARE 5222834,02
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5222834,02

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

630

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- PS.03 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.08) * 2260 0,08 2260,00 180,80

Totale m³ 180,80 162,68 29412,54

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

631

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- PS.03 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.05) * 2260 0,05 2260,00 113,00

Totale m³ 113,00 183,02 20681,26

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

632

D.01.036.c

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 4 CM

TdO- PS.03 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 2260 2260,00 2260,00

Totale mq x 4 cm 2260,00 15,00 33900,00

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

633

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- PS.03 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 2260 2260,00 2260,00

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 83993,80

A RIPORTARE Pk 0+800 - Nuova Viabilità 98263,44

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 183066,04

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5306827,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5306827,82

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5306827,82

5306827,82

A RIPORTARE 5306827,82
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità

CS.D - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5306827,82

Totale m² 2260,00 1,72 3887,20

Totale CS.D - Sovrastruttura stradale Euro 87881,00

A RIPORTARE Pk 0+800 - Nuova Viabilità 102150,64

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 186953,24

A RIPORTARE CORPO STRADALE 5310715,02

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5310715,02

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5310715,02

5310715,02

A RIPORTARE 5310715,02
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità

CS.H - Opere a verde

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5310715,02

A.02.004 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

634

A.02.004.a

- FORNITO DALL'IMPRESA

TdO- PS.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1695 0,30 1695,00 508,50

Totale m³ 508,50 22,02 11197,17

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

635

A.02.007.d

- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

TdO- PS.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Vegetale (0.3) * 1695 0,30 1695,00 508,50

Totale m³ 508,50 0,69 350,87

F.01.019.2 RIVESTIMENTO DI SCARPATE

MEDIANTE PIANTAGIONE

636

F.01.019.2.d

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE

TdO- PS.03 - v - TERRENO VEGETALE - Opera: Inerbimento 1695 1695,00 1695,00

Totale m² 1695,00 1,30 2203,50

Totale CS.H - Opere a verde Euro 13751,54

Totale VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità Euro 115902,18

Totale VS - VIABILITA' SECONDARIE Euro 200704,78

Totale CS - CORPO STRADALE Euro 5324466,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5324466,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5324466,56

5324466,56

A RIPORTARE 5324466,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5324466,56

637

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

PD71 - PD72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.03*(1.73-0.30)) 25,00 1,47 36,75

PS87 - PS88 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco 25 * (1.2*(1.9-0.30)) 25,00 1,92 48,00

PD71 - PD72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS87 - PS88 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD72 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD73 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD74 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD75 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD76 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD77 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD78 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,20 1,20 1,80 2,59

PD79 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD80 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,20 1,20 1,80 2,59

PD81 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PS68 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PS69 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PS70 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5324466,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5324466,56

5324466,56

A RIPORTARE 5324466,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5324466,56

PS71 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PS72 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PS73 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PS74 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,20 1,20 1,75 2,52

PD72 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD73 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD74 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD75 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD76 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD77 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD78 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2) -0,81 1,00 1,80 -1,46

PD79 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD80 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.6+0.2) -0,81 1,00 1,80 -1,46

PD81 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PS68 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PS69 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PS70 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PS71 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PS72 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PS73 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5324466,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5324466,56

5324466,56

A RIPORTARE 5324466,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5324466,56

PS74 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Rinfianco - detraz. (-0.81) * 1 * (1.55+0.2) -0,81 1,00 1,75 -1,42

PD82 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2) 1,40 1,40 1,95 3,82

PD83 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2) 1,40 1,40 1,95 3,82

PD84 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD85 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD86 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD87 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD88 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD89 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD90 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS75 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS76 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS77 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS78 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS79 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS80 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS81 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS82 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS83 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS84 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5324466,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5324466,56

5324466,56

A RIPORTARE 5324466,56

- 293 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5324466,56

PS85 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PS86 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2) 1,40 1,40 2,00 3,92

PS87 - Tratto 22 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,40 1,40 1,90 3,72

PD82 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2) -1,21 1,00 1,95 -2,36

PD83 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.75+0.2) -1,21 1,00 1,95 -2,36

PD84 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD85 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD86 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD87 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD88 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD89 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PD90 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS75 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS76 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS77 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS78 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS79 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS80 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS81 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS82 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5324466,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5324466,56

5324466,56

A RIPORTARE 5324466,56

- 294 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5324466,56

PS83 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS84 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS85 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

PS86 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.8+0.2) -1,21 1,00 2,00 -2,42

PS87 - Tratto 22 - Tipo: Pozz100 - Opera: Rinfianco - detraz. (-1.21) * 1 * (1.7+0.2) -1,21 1,00 1,90 -2,30

Totale m³ 114,66 26,32 3017,85

B.01.001 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M

638

B.01.001.a

- IN TERRE E ROCCE TENERE

PD71 - PD72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: scavo 25 * (1.03) * (1.73) 25,00 1,03 1,73 44,55

PS87 - PS88 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: scavo 25 * (1.2) * (1.9) 25,00 1,20 1,90 57,00

PD72 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD73 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD74 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD75 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD76 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD77 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD78 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,80 2,59

PD79 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD80 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.6+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,80 2,59

A RIPORTARE Idraulica di linea 3017,85

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 3017,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5327484,41

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5327484,41

5327484,41

A RIPORTARE 5327484,41

- 295 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5327484,41

PD81 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PS68 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PS69 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PS70 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PS71 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PS72 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PS73 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PS74 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: scavo 1 * (1.2) * (1.2) * (1.55+0.2) 1,00 1,20 1,20 1,75 2,52

PD82 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,95 3,82

PD83 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.75+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,95 3,82

PD84 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD85 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD86 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD87 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD88 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD89 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD90 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS75 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS76 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS77 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

A RIPORTARE Idraulica di linea 3017,85

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 3017,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5327484,41

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5327484,41

5327484,41

A RIPORTARE 5327484,41

- 296 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5327484,41

PS78 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS79 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS80 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS81 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS82 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS83 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS84 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS85 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PS86 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.8+0.2) 1,00 1,40 1,40 2,00 3,92

PS87 - Tratto 22 - Tipo: Pozz100 - Opera: scavo 1 * (1.4) * (1.4) * (1.7+0.2) 1,00 1,40 1,40 1,90 3,72

PD72 - PD73 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD73 - PD74 - Tratto 2 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD74 - PD75 - Tratto 3 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD75 - PD76 - Tratto 4 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD76 - PD77 - Tratto 5 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD77 - PD78 - Tratto 6 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD78 - PD79 - Tratto 7 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD79 - PD80 - Tratto 8 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD80 - PD81 - Tratto 9 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PD81 - PD82 - Tratto 10 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

A RIPORTARE Idraulica di linea 3017,85

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 3017,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5327484,41

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5327484,41

5327484,41

A RIPORTARE 5327484,41

- 297 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5327484,41

PD82 - PD83 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PD83 - PD84 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PD84 - PD85 - Tratto 3 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PD85 - PD86 - Tratto 4 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PD86 - PD87 - Tratto 5 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PD87 - PD88 - Tratto 6 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PD88 - PD89 - Tratto 7 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PD89 - PD90 - Tratto 8 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS68 - PS69 - Tratto 11 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PS69 - PS70 - Tratto 12 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PS70 - PS71 - Tratto 13 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PS71 - PS72 - Tratto 14 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PS72 - PS73 - Tratto 15 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PS73 - PS74 - Tratto 16 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.63) * (1.00+0.63) 25,00 1,13 1,63 46,05

PS74 - PS75 - Tratto 17 - Tipo: DN630_A - Opera: scavo (24.9999999999999) * (0.50+
0.63) * (1.00+0.63)

25,00 1,13 1,63 46,05

PS75 - PS76 - Tratto 9 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS76 - PS77 - Tratto 10 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS77 - PS78 - Tratto 11 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS78 - PS79 - Tratto 12 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS79 - PS80 - Tratto 13 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

A RIPORTARE Idraulica di linea 3017,85

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE 3017,85

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 3017,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5327484,41

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5327484,41

5327484,41

A RIPORTARE 5327484,41

- 298 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5327484,41

PS80 - PS81 - Tratto 14 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS81 - PS82 - Tratto 15 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS82 - PS83 - Tratto 16 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS83 - PS84 - Tratto 17 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

PS84 - PS85 - Tratto 18 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 20 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 20,00 1,30 1,80 46,80

PS85 - PS86 - Tratto 19 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 10 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 10,00 1,30 1,80 23,40

PS86 - PS87 - Tratto 20 - Tipo: DN800_A - Opera: scavo 25 * (0.50+0.80) * (1.00+0.80) 25,00 1,30 1,80 58,50

Totale m³ 2132,82 7,16 15270,99

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

639

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

PD71 - PD72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PS87 - PS88 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: cls zanella francese (0.15) * 25 0,15 25,00 3,75

PD72 - PD73 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD73 - PD74 - Tratto 2 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD74 - PD75 - Tratto 3 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD75 - PD76 - Tratto 4 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD76 - PD77 - Tratto 5 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+ 25,00 1,84 46,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 18288,84

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 18288,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5342755,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5342755,40

5342755,40

A RIPORTARE 5342755,40

- 299 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5342755,40

0.63))

PD77 - PD78 - Tratto 6 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD78 - PD79 - Tratto 7 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD79 - PD80 - Tratto 8 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD80 - PD81 - Tratto 9 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD81 - PD82 - Tratto 10 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PD82 - PD83 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PD83 - PD84 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PD84 - PD85 - Tratto 3 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PD85 - PD86 - Tratto 4 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PD86 - PD87 - Tratto 5 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PD87 - PD88 - Tratto 6 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

A RIPORTARE Idraulica di linea 18288,84

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 18288,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5342755,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5342755,40

5342755,40

A RIPORTARE 5342755,40

- 300 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5342755,40

PD88 - PD89 - Tratto 7 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PD89 - PD90 - Tratto 8 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS68 - PS69 - Tratto 11 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PS69 - PS70 - Tratto 12 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PS70 - PS71 - Tratto 13 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PS71 - PS72 - Tratto 14 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PS72 - PS73 - Tratto 15 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PS73 - PS74 - Tratto 16 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.63)*(1.00+
0.63))

25,00 1,84 46,00

PS74 - PS75 - Tratto 17 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco (24.9999999999999) * ((0.50
+0.63)*(1.00+0.63))

25,00 1,84 46,00

PS75 - PS76 - Tratto 9 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+0.80)
)

25,00 2,34 58,50

PS76 - PS77 - Tratto 10 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS77 - PS78 - Tratto 11 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

A RIPORTARE Idraulica di linea 18288,84

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 18288,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5342755,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5342755,40

5342755,40

A RIPORTARE 5342755,40

- 301 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5342755,40

PS78 - PS79 - Tratto 12 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS79 - PS80 - Tratto 13 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS80 - PS81 - Tratto 14 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS81 - PS82 - Tratto 15 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS82 - PS83 - Tratto 16 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS83 - PS84 - Tratto 17 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PS84 - PS85 - Tratto 18 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 20 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

20,00 2,34 46,80

PS85 - PS86 - Tratto 19 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 10 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

10,00 2,34 23,40

PS86 - PS87 - Tratto 20 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco 25 * ((0.50+0.80)*(1.00+
0.80))

25,00 2,34 58,50

PD72 - PD73 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD73 - PD74 - Tratto 2 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD74 - PD75 - Tratto 3 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (- -0,31 25,00 -7,75

A RIPORTARE Idraulica di linea 18288,84

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 18288,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5342755,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5342755,40

5342755,40

A RIPORTARE 5342755,40

- 302 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5342755,40

0.311724531052447) * 25

PD75 - PD76 - Tratto 4 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD76 - PD77 - Tratto 5 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD77 - PD78 - Tratto 6 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD78 - PD79 - Tratto 7 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD79 - PD80 - Tratto 8 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD80 - PD81 - Tratto 9 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD81 - PD82 - Tratto 10 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PD82 - PD83 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD83 - PD84 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD84 - PD85 - Tratto 3 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD85 - PD86 - Tratto 4 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

A RIPORTARE Idraulica di linea 18288,84

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 18288,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5342755,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5342755,40

5342755,40

A RIPORTARE 5342755,40

- 303 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5342755,40

PD86 - PD87 - Tratto 5 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD87 - PD88 - Tratto 6 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD88 - PD89 - Tratto 7 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PD89 - PD90 - Tratto 8 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS68 - PS69 - Tratto 11 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS69 - PS70 - Tratto 12 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS70 - PS71 - Tratto 13 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS71 - PS72 - Tratto 14 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS72 - PS73 - Tratto 15 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS73 - PS74 - Tratto 16 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * 25

-0,31 25,00 -7,75

PS74 - PS75 - Tratto 17 - Tipo: DN630_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.311724531052447) * (24.9999999999999)

-0,31 25,00 -7,75

PS75 - PS76 - Tratto 9 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

A RIPORTARE Idraulica di linea 18288,84

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE 18288,84

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 18288,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5342755,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5342755,40

5342755,40

A RIPORTARE 5342755,40

- 304 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5342755,40

PS76 - PS77 - Tratto 10 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS77 - PS78 - Tratto 11 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS78 - PS79 - Tratto 12 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS79 - PS80 - Tratto 13 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS80 - PS81 - Tratto 14 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS81 - PS82 - Tratto 15 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS82 - PS83 - Tratto 16 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS83 - PS84 - Tratto 17 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

PS84 - PS85 - Tratto 18 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 20

-0,50 20,00 -10,00

PS85 - PS86 - Tratto 19 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 10

-0,50 10,00 -5,00

PS86 - PS87 - Tratto 20 - Tipo: DN800_A - Opera: Rinfianco - detraz. (-
0.502654824574367) * 25

-0,50 25,00 -12,50

Totale m³ 1540,95 88,42 136250,80

A RIPORTARE Idraulica di linea 154539,64

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 154539,64

A RIPORTARE GALLERIE 154539,64

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 154539,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5479006,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5479006,20

5479006,20

A RIPORTARE 5479006,20

- 305 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5479006,20

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

640

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

PD71 - PD72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

PS87 - PS88 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: rete zanella francese 25 * (1.5) * (4.08) 25,00 1,50 4,08 153,00

Totale kg 306,00 2,37 725,22

641

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

PD72 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD73 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD74 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD75 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD76 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD77 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD78 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD79 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD80 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD81 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS68 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS69 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 155264,86

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 155264,86

A RIPORTARE GALLERIE 155264,86

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 155264,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5479731,42

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5479731,42

5479731,42

A RIPORTARE 5479731,42
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5479731,42

PS70 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS71 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS72 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS73 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS74 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD82 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD83 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD84 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD85 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD86 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD87 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD88 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD89 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PD90 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS75 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS76 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS77 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS78 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS79 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS80 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 155264,86

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 155264,86

A RIPORTARE GALLERIE 155264,86

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 155264,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5479731,42

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5479731,42

5479731,42

A RIPORTARE 5479731,42
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5479731,42

PS81 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS82 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS83 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS84 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS85 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS86 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

PS87 - Tratto 22 - Tipo: Pozz100 - Opera: Ghisa sferoidale 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 3315,00 3,05 10110,75

I.01.025.2 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

- SN 8 KN/MQ

642

I.01.025.2.g

- DN DIAMETRO ESTERNO 630

PD71 - PD72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD72 - PD73 - Tratto 1 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD73 - PD74 - Tratto 2 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD74 - PD75 - Tratto 3 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD75 - PD76 - Tratto 4 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD76 - PD77 - Tratto 5 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD77 - PD78 - Tratto 6 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD78 - PD79 - Tratto 7 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD79 - PD80 - Tratto 8 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 165375,61

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 165375,61

A RIPORTARE GALLERIE 165375,61

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 165375,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5489842,17

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5489842,17

5489842,17

A RIPORTARE 5489842,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5489842,17

PD80 - PD81 - Tratto 9 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PD81 - PD82 - Tratto 10 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS68 - PS69 - Tratto 11 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS69 - PS70 - Tratto 12 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS70 - PS71 - Tratto 13 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS71 - PS72 - Tratto 14 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS72 - PS73 - Tratto 15 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS73 - PS74 - Tratto 16 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 25 25,00 25,00

PS74 - PS75 - Tratto 17 - Tipo: DN630_A - Opera: tubazione Ø 630 24.9999999999999 25,00 25,00

Totale ml 450,00 134,27 60421,50

643

I.01.025.2.h

- DN DIAMETRO ESTERNO 800

PS87 - PS88 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD82 - PD83 - Tratto 1 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD83 - PD84 - Tratto 2 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD84 - PD85 - Tratto 3 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD85 - PD86 - Tratto 4 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD86 - PD87 - Tratto 5 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD87 - PD88 - Tratto 6 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PD88 - PD89 - Tratto 7 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 225797,11

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 225797,11

A RIPORTARE GALLERIE 225797,11

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 225797,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5550263,67

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5550263,67

5550263,67

A RIPORTARE 5550263,67
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5550263,67

PD89 - PD90 - Tratto 8 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS75 - PS76 - Tratto 9 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS76 - PS77 - Tratto 10 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS77 - PS78 - Tratto 11 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS78 - PS79 - Tratto 12 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS79 - PS80 - Tratto 13 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS80 - PS81 - Tratto 14 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS81 - PS82 - Tratto 15 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS82 - PS83 - Tratto 16 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS83 - PS84 - Tratto 17 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

PS84 - PS85 - Tratto 18 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 20 20,00 20,00

PS85 - PS86 - Tratto 19 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 10 10,00 10,00

PS86 - PS87 - Tratto 20 - Tipo: DN800_A - Opera: tubazione Ø 800 25 25,00 25,00

Totale ml 505,00 219,53 110862,65

644

I.02.055

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PD71 - PD72 - Tratto 1 - Tipo: DN630_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

PS87 - PS88 - Tratto 1 - Tipo: DN800_C - Opera: lastre CLS zanella francese 25 * (1.5) 25,00 1,50 37,50

Totale m² 75,00 21,75 1631,25

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

A RIPORTARE Idraulica di linea 338291,01

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 338291,01

A RIPORTARE GALLERIE 338291,01

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 338291,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5662757,57

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5662757,57

5662757,57

A RIPORTARE 5662757,57
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5662757,57

CLASSE C25/30

645

I.02.080.c

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PD72 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD73 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD74 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD75 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD76 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD77 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD78 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD79 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD80 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PD81 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS68 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS69 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS70 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS71 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS72 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS73 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

PS74 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 17,00 205,63 3495,71

A RIPORTARE Idraulica di linea 341786,72

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 341786,72

A RIPORTARE GALLERIE 341786,72

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 341786,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5666253,28

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5666253,28

5666253,28

A RIPORTARE 5666253,28
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5666253,28

646

I.02.080.d

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PD82 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD83 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD84 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD85 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD86 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD87 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD88 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD89 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PD90 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS75 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS76 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS77 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS78 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS79 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS80 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS81 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS82 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS83 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 341786,72

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 341786,72

A RIPORTARE GALLERIE 341786,72

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 341786,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5666253,28

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5666253,28

5666253,28

A RIPORTARE 5666253,28
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5666253,28

PS84 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS85 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS86 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

PS87 - Tratto 22 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 per collettori 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 22,00 235,93 5190,46

I.02.085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30

647

I.02.085.d

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

PD72 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD73 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD74 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD75 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD76 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD77 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD78 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD79 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD80 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD81 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS68 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS69 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 346977,18

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 346977,18

A RIPORTARE GALLERIE 346977,18

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 346977,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5671443,74

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5671443,74

5671443,74

A RIPORTARE 5671443,74
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5671443,74

PS70 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS71 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS72 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS73 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS74 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: pozzetti 80x80 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 17,00 182,32 3099,44

648

I.02.085.f

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

PD82 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD83 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD84 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD85 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD86 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD87 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD88 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD89 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PD90 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS75 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS76 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS77 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 350076,62

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 350076,62

A RIPORTARE GALLERIE 350076,62

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 350076,62

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5674543,18

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5674543,18

5674543,18

A RIPORTARE 5674543,18
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5674543,18

PS78 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS79 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS80 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS81 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS82 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS83 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS84 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS85 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS86 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

PS87 - Tratto 22 - Tipo: Pozz100 - Opera: pozzetti 100x100 prolunga 100 cm 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 22,00 217,09 4775,98

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

649

I.02.090.a

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

PD72 - Tratto 1 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD73 - Tratto 2 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD74 - Tratto 3 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD75 - Tratto 4 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD76 - Tratto 5 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD77 - Tratto 6 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 354852,60

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 354852,60

A RIPORTARE GALLERIE 354852,60

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 354852,60

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5679319,16

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5679319,16

5679319,16

A RIPORTARE 5679319,16
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5679319,16

PD78 - Tratto 7 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD79 - Tratto 8 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD80 - Tratto 9 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PD81 - Tratto 10 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS68 - Tratto 11 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS69 - Tratto 12 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS70 - Tratto 13 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS71 - Tratto 14 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS72 - Tratto 15 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS73 - Tratto 16 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

PS74 - Tratto 17 - Tipo: Pozz80 - Opera: Soletta copertura 80x80 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 17,00 156,34 2657,78

650

I.02.090.b

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

PD82 - Tratto 1 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD83 - Tratto 2 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD84 - Tratto 3 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD85 - Tratto 4 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD86 - Tratto 5 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD87 - Tratto 6 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

A RIPORTARE Idraulica di linea 357510,38

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 357510,38

A RIPORTARE GALLERIE 357510,38

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 357510,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5681976,94

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5681976,94

5681976,94

A RIPORTARE 5681976,94
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

CS.G - Idraulica di linea

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5681976,94

PD88 - Tratto 7 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD89 - Tratto 8 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PD90 - Tratto 9 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS75 - Tratto 10 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS76 - Tratto 11 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS77 - Tratto 12 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS78 - Tratto 13 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS79 - Tratto 14 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS80 - Tratto 15 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS81 - Tratto 16 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS82 - Tratto 17 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS83 - Tratto 18 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS84 - Tratto 19 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS85 - Tratto 20 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS86 - Tratto 21 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

PS87 - Tratto 22 - Tipo: Pozz100 - Opera: Soletta copertura 100x100 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 22,00 198,74 4372,28

Totale CS.G - Idraulica di linea Euro 361882,66

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 361882,66

A RIPORTARE GALLERIE 361882,66

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 361882,66

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5686349,22

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5686349,22

5686349,22

A RIPORTARE 5686349,22
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5686349,22

A.03.004 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

651

A.03.004.a

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

ga.01 - 02 - +420 - SCARIFICA VIA CONTRADA CICERNA AL KM 0+420 - area= 222 - h=
0.15 - vol. spicc. 33.3 33.3

33,30 33,30

Totale m³ 33,30 4,74 157,84

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

652

D.01.036.a

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM

ga.01 - 01 - +420 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIA CONTRADA CICERNA AL KM 0+
420 - area= 5930 - h= 0.37 - vol. spicc. 2194.1 5930

5930,00 5930,00

Totale mq x 4 cm 5930,00 12,61 74777,30

Totale GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Euro 74935,14

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 436817,80

A RIPORTARE GALLERIE 436817,80

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 436817,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5761284,36

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 5761284,36

5761284,36

A RIPORTARE 5761284,36
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.B - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5761284,36

653

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- GA.01 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (10071.7) * (0.5) 10071,70 0,50 5035,85

TdO- GA.01 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (8953.25) * (0.5) 8953,25 0,50 4476,63

TdO- GA.01 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

TdO- GA.01 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 9512,48 3,65 34720,55

654

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- GA.01 - AS - STERRO - Opera: Sterro 29266.572 29266,57 29266,57

TdO- GA.01 - AS - STERRO - Opera: Sterro 23799.06 23799,06 23799,06

Totale m³ 53065,63 3,65 193689,55

655

A.01.009

SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO

TdO- GA.01 - SG - SCAVO GALLERIA - Opera: Scavo galleria 61157.255 61157,26 61157,26

TdO- GA.01 - SG - SCAVO GALLERIA - Opera: Scavo galleria 52906.204 52906,20 52906,20

Totale m³ 114063,46 9,21 1050524,47

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

656 - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

A RIPORTARE Movimenti di terra 1278934,57

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 1715752,37

A RIPORTARE GALLERIE 1715752,37

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 1715752,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7040218,93

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 7040218,93

7040218,93

A RIPORTARE 7040218,93
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.B - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7040218,93

A.02.001.a

TdO- GA.01 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 5831.76 5831,76 5831,76

TdO- GA.01 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 5179.8 5179,80 5179,80

Totale m² 11011,56 3,81 41954,04

657

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- GA.01 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

TdO- GA.01 - RI - RILEVATO - Opera: Trasporto in cantiere 0 0,00 0,00

TdO- GA.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 19247.307 19247,31 19247,31

TdO- GA.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Trasporto in cantiere 16676.298 16676,30 16676,30

Totale m³ 35923,61 2,88 103460,00

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

658

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- GA.01 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 0 0,00 0,00

TdO- GA.01 - RI - RILEVATO - Opera: Rilevato 0 0,00 0,00

TdO- GA.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 19247.307 19247,31 19247,31

TdO- GA.01 - RT - RITOMBAMENTO - Opera: Riempimento opera 16676.298 16676,30 16676,30

Totale m³ 35923,61 1,69 60710,90

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

A RIPORTARE Movimenti di terra 1485059,51

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 1921877,31

A RIPORTARE GALLERIE 1921877,31

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 1921877,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7246343,87

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 7246343,87

7246343,87

A RIPORTARE 7246343,87
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.B - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7246343,87

659

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

TdO- GA.01 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 875.348 875,35 875,35

TdO- GA.01 - FG - STRATO DI MISTO GRANULARE - Opera: Stabilizzato 776.144 776,14 776,14

Totale m³ 1651,49 31,57 52137,54

660

D.01.003

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

TdO- GA.01 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 872.843 872,84 872,84

TdO- GA.01 - FC - STRATO DI MISTO CEMENTATO - Opera: Misto cementato 775.931 775,93 775,93

Totale m³ 1648,77 54,18 89330,36

Totale GA.B - Movimenti di terra Euro 1626527,41

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 2063345,21

A RIPORTARE GALLERIE 2063345,21

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 2063345,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7387811,77

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 7387811,77

7387811,77

A RIPORTARE 7387811,77
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.D - Elevazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7387811,77

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

661

B.03.035.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Rivestimento spalle interne

Tratto A (2*2) * (142.35) * (0.3) * (7.50) 4,00 142,35 0,30 7,50 1281,15

Tratto B (2.00) * (24.73) * (0.3) * (7.50) 2,00 24,73 0,30 7,50 111,29

Tratto B (2.00) * (24.73) * (0.3) * (7.50) 2,00 24,73 0,30 7,50 111,29

Tratto C (2.00) * (34.59) * (0.3) * (7.50) 2,00 34,59 0,30 7,50 155,66

Tratto C (2.00) * (34.59) * (0.3) * (7.50) 2,00 34,59 0,30 7,50 155,66

Tratto D (2.00) * (70.48) * (0.3) * (7.50) 2,00 70,48 0,30 7,50 317,16

Tratto D (2.00) * (70.48) * (0.3) * (7.50) 2,00 70,48 0,30 7,50 317,16

Tratto E (2.00) * (22.85) * (0.3) * (7.50) 2,00 22,85 0,30 7,50 102,83

Tratto E (2.00) * (22.85) * (0.3) * (7.50) 2,00 22,85 0,30 7,50 102,83

Tratto F (2.00) * (57.81) * (0.3) * (7.50) 2,00 57,81 0,30 7,50 260,15

Tratto F (2.00) * (57.81) * (0.3) * (7.50) 2,00 57,81 0,30 7,50 260,15

Tratto H (2.00) * (52.12) * (0.85) * (7.50) 2,00 52,12 0,85 7,50 664,53

Tratto H (2.00) * (52.12) * (0.85) * (7.50) 2,00 52,12 0,85 7,50 664,53

Tratto I (2.00) * (45.57) * (0.3) * (7.50) 2,00 45,57 0,30 7,50 205,07

Tratto I (2.00) * (45.57) * (0.3) * (7.50) 2,00 45,57 0,30 7,50 205,07

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 2063345,21

A RIPORTARE GALLERIE 2063345,21

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 2063345,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7387811,77

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 7387811,77

7387811,77

A RIPORTARE 7387811,77
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.D - Elevazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7387811,77

Tratto G 2 * (29.50) * (0.85) * (10.62) 2,00 29,50 0,85 10,62 532,59

Tratto G 2 * (29.50) * (0.85) * (10.62) 2,00 29,50 0,85 10,62 532,59

Totale m³ 5979,71 158,31 946647,89

662

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Rivestimento spalle interne

Tratto A (2*2) * (142.35+0.30*2) * (7.50) 4,00 142,95 7,50 4288,50

Tratto B (2.00) * (24.73+0.30*2) * (7.50) 2,00 25,33 7,50 379,95

Tratto B (2.00) * (24.73+0.30*2) * (7.50) 2,00 25,33 7,50 379,95

Tratto C (2.00) * (34.59+0.30*2) * (7.50) 2,00 35,19 7,50 527,85

Tratto C (2.00) * (34.59+0.30*2) * (7.50) 2,00 35,19 7,50 527,85

Tratto D (2.00) * (70.48+0.30*2) * (7.50) 2,00 71,08 7,50 1066,20

Tratto D (2.00) * (70.48+0.30*2) * (7.50) 2,00 71,08 7,50 1066,20

Tratto E (2.00) * (22.85+0.30*2) * (7.50) 2,00 23,45 7,50 351,75

Tratto E (2.00) * (22.85+0.30*2) * (7.50) 2,00 23,45 7,50 351,75

Tratto F (2.00) * (57.81+0.30*2) * (7.50) 2,00 58,41 7,50 876,15

Tratto F (2.00) * (57.81+0.30*2) * (7.50) 2,00 58,41 7,50 876,15

Tratto H (2.00) * (52.12+0.85*2) * (7.50) 2,00 53,82 7,50 807,30

Tratto H (2.00) * (52.12+0.85*2) * (7.50) 2,00 53,82 7,50 807,30

Tratto I (2.00) * (45.57+0.30*2) * (7.50) 2,00 46,17 7,50 692,55

A RIPORTARE Elevazione 946647,89

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 3009993,10

A RIPORTARE GALLERIE 3009993,10

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 3009993,10

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8334459,66

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 8334459,66

8334459,66

A RIPORTARE 8334459,66
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.D - Elevazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8334459,66

Tratto I (2.00) * (45.57+0.30*2) * (7.50) 2,00 46,17 7,50 692,55

Tratto G 2 * (29.50+0.85*2) * (10.62) 2,00 31,20 10,62 662,69

Tratto G 2 * (29.50+0.85*2) * (10.62) 2,00 31,20 10,62 662,69

Totale m² 15017,38 22,43 336839,83

663

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Rivestimento spalle interne

Tratto A (2*2*120) * (142.35) * (0.3) * (7.50) 480,00 142,35 0,30 7,50 153738,00

Tratto B (2.00*120) * (24.73) * (0.3) * (7.50) 240,00 24,73 0,30 7,50 13354,20

Tratto B (2.00*120) * (24.73) * (0.3) * (7.50) 240,00 24,73 0,30 7,50 13354,20

Tratto C (2.00*120) * (34.59) * (0.3) * (7.50) 240,00 34,59 0,30 7,50 18678,60

Tratto C (2.00*120) * (34.59) * (0.3) * (7.50) 240,00 34,59 0,30 7,50 18678,60

Tratto D (2.00*120) * (70.48) * (0.3) * (7.50) 240,00 70,48 0,30 7,50 38059,20

Tratto D (2.00*120) * (70.48) * (0.3) * (7.50) 240,00 70,48 0,30 7,50 38059,20

Tratto E (2.00*120) * (22.85) * (0.3) * (7.50) 240,00 22,85 0,30 7,50 12339,00

Tratto E (2.00*120) * (22.85) * (0.3) * (7.50) 240,00 22,85 0,30 7,50 12339,00

Tratto F (2.00*120) * (57.81) * (0.3) * (7.50) 240,00 57,81 0,30 7,50 31217,40

Tratto F (2.00*120) * (57.81) * (0.3) * (7.50) 240,00 57,81 0,30 7,50 31217,40

Tratto H (2.00*100) * (52.12) * (0.85) * (7.50) 200,00 52,12 0,85 7,50 66453,00

Tratto H (2.00*100) * (52.12) * (0.85) * (7.50) 200,00 52,12 0,85 7,50 66453,00

A RIPORTARE Elevazione 1283487,72

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 3346832,93

A RIPORTARE GALLERIE 3346832,93

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 3346832,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8671299,49

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 8671299,49

8671299,49

A RIPORTARE 8671299,49
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.D - Elevazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8671299,49

Tratto I (2.00*120) * (45.57) * (0.3) * (7.50) 240,00 45,57 0,30 7,50 24607,80

Tratto I (2.00*120) * (45.57) * (0.3) * (7.50) 240,00 45,57 0,30 7,50 24607,80

Tratto G (2*130) * (29.50) * (0.85) * (10.62) 260,00 29,50 0,85 10,62 69237,09

Tratto G (2*130) * (29.50) * (0.85) * (10.62) 260,00 29,50 0,85 10,62 69237,09

Totale kg 701630,58 1,86 1305032,88

B.06.002 RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA
25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA

664

B.06.002.b

- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

Rivestimento spalle interne

Tratto A (2*2) * (142.35) * (7.50) 4,00 142,35 7,50 4270,50

Tratto B (2.00) * (24.73) * (7.50) 2,00 24,73 7,50 370,95

Tratto B (2.00) * (24.73) * (7.50) 2,00 24,73 7,50 370,95

Tratto C (2.00) * (34.59) * (7.50) 2,00 34,59 7,50 518,85

Tratto C (2.00) * (34.59) * (7.50) 2,00 34,59 7,50 518,85

Tratto D (2.00) * (70.48) * (7.50) 2,00 70,48 7,50 1057,20

Tratto D (2.00) * (70.48) * (7.50) 2,00 70,48 7,50 1057,20

Tratto E (2.00) * (22.85) * (7.50) 2,00 22,85 7,50 342,75

Tratto E (2.00) * (22.85) * (7.50) 2,00 22,85 7,50 342,75

Tratto F (2.00) * (57.81) * (7.50) 2,00 57,81 7,50 867,15

A RIPORTARE Elevazione 2588520,60

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 4651865,81

A RIPORTARE GALLERIE 4651865,81

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 4651865,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 9976332,37

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 9976332,37

9976332,37

A RIPORTARE 9976332,37
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.D - Elevazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9976332,37

Tratto F (2.00) * (57.81) * (7.50) 2,00 57,81 7,50 867,15

Tratto I (2.00) * (45.57) * (7.50) 2,00 45,57 7,50 683,55

Tratto I (2.00) * (45.57) * (7.50) 2,00 45,57 7,50 683,55

Totale m² 11951,40 23,58 281814,01

Totale GA.D - Elevazione Euro 2870334,61

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 4933679,82

A RIPORTARE GALLERIE 4933679,82

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 4933679,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10258146,38

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 10258146,38

10258146,38

A RIPORTARE 10258146,38
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.G - Copertura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10258146,38

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

665

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Protezione impermeabilizzazione

Tratto A (142.35) * (26.5) * (0.05) 142,35 26,50 0,05 188,61

Tratto B (24.73) * (26.96) * (0.05) 24,73 26,96 0,05 33,34

Tratto C (34.59) * (27.3) * (0.05) 34,59 27,30 0,05 47,22

Tratto D (70.48) * (32.33) * (0.05) 70,48 32,33 0,05 113,93

Tratto E (22.85) * (32.3) * (0.05) 22,85 32,30 0,05 36,90

Tratto F (57.81) * (36.1) * (0.05) 57,81 36,10 0,05 104,35

Tratto G (29.5) * (34.70) * (0.05) 29,50 34,70 0,05 51,18

Tratto H (52.12) * (34.6) * (0.05) 52,12 34,60 0,05 90,17

Tratto I (45.57) * (36.1) * (0.05) 45,57 36,10 0,05 82,25

Totale m³ 747,95 88,42 66133,74

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

666

B.03.035.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Soletta di copertura

Tratto A (142.35) * (26.5) * (1.3) 142,35 26,50 1,30 4903,96

A RIPORTARE Copertura 66133,74

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 4999813,56

A RIPORTARE GALLERIE 4999813,56

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 4999813,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10324280,12

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 10324280,12

10324280,12

A RIPORTARE 10324280,12
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.G - Copertura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10324280,12

Tratto B (24.73) * (26.96) * (1.3) 24,73 26,96 1,30 866,74

Tratto C (34.59) * (27.3) * (1.3) 34,59 27,30 1,30 1227,60

Tratto D (70.48) * (32.33) * (1.3) 70,48 32,33 1,30 2962,20

Tratto E (22.85) * (32.3) * (1.3) 22,85 32,30 1,30 959,47

Tratto F (57.81) * (36.1) * (1.3) 57,81 36,10 1,30 2713,02

Tratto G (29.5) * (34.7) * (1.3) 29,50 34,70 1,30 1330,75

Tratto H (52.12) * (34.6) * (1.3) 52,12 34,60 1,30 2344,36

Tratto I (45.57) * (36.1) * (1.3) 45,57 36,10 1,30 2138,60

Totale m³ 19446,70 158,31 3078607,08

667

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Casseri Bordi e intradosso soletta di copertura

Tratto A (2.00) * (142.35+26.50) * (1.3) 2,00 168,85 1,30 439,01

Tratto B (2.00) * (24.73+26.96) * (1.3) 2,00 51,69 1,30 134,39

Tratto C (2.00) * (34.59+27.30) * (1.3) 2,00 61,89 1,30 160,91

Tratto D (2.00) * (70.48+32.33) * (1.3) 2,00 102,81 1,30 267,31

Tratto E (2.00) * (22.85+32.3) * (1.3) 2,00 55,15 1,30 143,39

Tratto F (2.00) * (57.81+36.1) * (1.3) 2,00 93,91 1,30 244,17

Tratto G (2.00) * (29.5+34.7) * (1.3) 2,00 64,20 1,30 166,92

Tratto H (2.00) * (52.12+34.6) * (1.3) 2,00 86,72 1,30 225,47

A RIPORTARE Copertura 3144740,82

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 8078420,64

A RIPORTARE GALLERIE 8078420,64

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 8078420,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 13402887,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 13402887,20

13402887,20

A RIPORTARE 13402887,20
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UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.G - Copertura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13402887,20

Tratto I (2.00) * (45.57+36.1) * (1.3) 2,00 81,67 1,30 212,34

Tratto A (142.35) * (26.5-2*1.55) 142,35 23,40 3330,99

Tratto B (24.73) * (26.96-2*1.55) 24,73 23,86 590,06

Tratto C (34.59) * (27.3-2*1.55) 34,59 24,20 837,08

Tratto D (70.48) * (32.33-2*1.55) 70,48 29,23 2060,13

Tratto E (22.85) * (32.3-2*1.55) 22,85 29,20 667,22

Tratto F (57.81) * (36.1-2*1.55) 57,81 33,00 1907,73

Tratto G (29.5) * (34.7-2*0.85) 29,50 33,00 973,50

Tratto H (52.12) * (34.6-2*1.55) 52,12 31,50 1641,78

Tratto I (45.57) * (36.1-2*1.55) 45,57 33,00 1503,81

Totale m² 15506,21 22,43 347804,29

668

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Soletta di copertura

Tratto A 100 * (142.35) * (26.5) * (1.3) 100,00 142,35 26,50 1,30 490395,75

Tratto B 100 * (24.73) * (26.96) * (1.3) 100,00 24,73 26,96 1,30 86673,70

Tratto C 100 * (34.59) * (27.3) * (1.3) 100,00 34,59 27,30 1,30 122759,91

Tratto D 120 * (70.48) * (32.33) * (1.3) 120,00 70,48 32,33 1,30 355464,47

Tratto E 120 * (22.85) * (32.3) * (1.3) 120,00 22,85 32,30 1,30 115136,58

Tratto F 120 * (57.81) * (36.1) * (1.3) 120,00 57,81 36,10 1,30 325562,80

A RIPORTARE Copertura 3492545,11

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 8426224,93

A RIPORTARE GALLERIE 8426224,93

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 8426224,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 13750691,49

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 13750691,49

13750691,49

A RIPORTARE 13750691,49
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.G - Copertura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13750691,49

Tratto G 130 * (29.5) * (34.7) * (1.3) 130,00 29,50 34,70 1,30 172996,85

Tratto H 100 * (52.12) * (34.6) * (1.3) 100,00 52,12 34,60 1,30 234435,76

Tratto I 120 * (45.57) * (36.1) * (1.3) 120,00 45,57 36,10 1,30 256632,01

Totale kg 2160057,83 1,86 4017707,56

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

669

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

Rete di armatura Ø6/20x20

Tratto A (142.35) * (26.5) * (2.29) 142,35 26,50 2,29 8638,51

Tratto B (24.73) * (26.96) * (2.29) 24,73 26,96 2,29 1526,79

Tratto C (34.59) * (27.3) * (2.29) 34,59 27,30 2,29 2162,46

Tratto D (70.48) * (32.33) * (2.29) 70,48 32,33 2,29 5218,04

Tratto E (22.85) * (32.3) * (2.29) 22,85 32,30 2,29 1690,15

Tratto F (57.81) * (36.1) * (2.29) 57,81 36,10 2,29 4779,09

Tratto G (29.5) * (34.70) * (2.29) 29,50 34,70 2,29 2344,16

Tratto H (52.12) * (34.6) * (2.29) 52,12 34,60 2,29 4129,68

Tratto I (45.57) * (36.1) * (2.29) 45,57 36,10 2,29 3767,23

Totale kg 34256,11 2,37 81186,98

670

B.06.085

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

A RIPORTARE Copertura 7591439,65

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 12525119,47

A RIPORTARE GALLERIE 12525119,47

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 12525119,47

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 17849586,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 17849586,03

17849586,03

A RIPORTARE 17849586,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.G - Copertura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 17849586,03

Tratto A (142.35) * (26.5+1.30*2) 142,35 29,10 4142,39

Tratto B (24.73) * (26.96+1.30*2) 24,73 29,56 731,02

Tratto C (34.59) * (27.3+1.30*2) 34,59 29,90 1034,24

Tratto D (70.48) * (32.33+1.30*2) 70,48 34,93 2461,87

Tratto E (22.85) * (32.3+1.30*2) 22,85 34,90 797,47

Tratto F (57.81) * (36.1+1.30*2) 57,81 38,70 2237,25

Tratto G (29.5) * (34.70+1.30*2) 29,50 37,30 1100,35

Tratto H (52.12) * (34.6+1.30*2) 52,12 37,20 1938,86

Tratto I (45.57) * (36.1+1.30*2) 45,57 38,70 1763,56

Totale m² 16207,01 25,69 416358,09

Totale GA.G - Copertura Euro 8007797,74

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 12941477,56

A RIPORTARE GALLERIE 12941477,56

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 12941477,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 18265944,12

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 18265944,12

18265944,12

A RIPORTARE 18265944,12
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.H - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18265944,12

671

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- GA.N.01 - RG - RIEMPIMENTO GALLERIA - Opera: Rielvato 10804.33 10804,33 10804,33

TdO- GA.S.01 - RG - RIEMPIMENTO GALLERIA - Opera: Rilevato 6547.93 6547,93 6547,93

Totale m³ 17352,26 2,88 49974,51

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

672

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- GA.N.01 - RG - RIEMPIMENTO GALLERIA - Opera: Rilevato 10804.33 10804,33 10804,33

TdO- GA.S.01 - RG - RIEMPIMENTO GALLERIA - Opera: Rilevato 6547.93 6547,93 6547,93

Totale m³ 17352,26 1,69 29325,32

D.01.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

673

D.01.005.a

- CON BITUME TAL QUALE

TdO- GA.01 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (5831.76) 0,14 5831,76 816,45

TdO- GA.01 - bb - STRATO DI BASE - Opera: Strato di base (0.14) * (5179.8) 0,14 5179,80 725,17

Totale m³ 1541,62 162,68 250790,74

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

674

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

A RIPORTARE Sovrastruttura stradale 330090,57

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 13271568,13

A RIPORTARE GALLERIE 13271568,13

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 13271568,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 18596034,69

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 18596034,69

18596034,69

A RIPORTARE 18596034,69
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.H - Sovrastruttura stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18596034,69

TdO- GA.01 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (5831.76) 0,08 5831,76 466,54

TdO- GA.01 - ba - STRATO DI BINDER - Opera: Binder (0.08) * (5179.8) 0,08 5179,80 414,38

Totale m³ 880,92 183,02 161225,98

D.01.036 STRATO DI USURA DRENANTE

675

D.01.036.d

- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

TdO- GA.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 5832.09 5832,09 5832,09

TdO- GA.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Usura 5179.72 5179,72 5179,72

Totale mq x 5 cm 11011,81 18,33 201846,48

D.01.043.2 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO

MANO D'ATTACCO

676

D.01.043.2.d

- CON BITUME MODIFICATO

TdO- GA.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 5832.09 5832,09 5832,09

TdO- GA.01 - a - STRATO DI USURA - Opera: Mano d'attacco 5179.72 5179,72 5179,72

Totale m² 11011,81 1,72 18940,31

Totale GA.H - Sovrastruttura stradale Euro 712103,34

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 13653580,90

A RIPORTARE GALLERIE 13653580,90

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 13653580,90

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 18978047,46

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 18978047,46

18978047,46

A RIPORTARE 18978047,46

- 333 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.I - Barriere di Sicurezza

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18978047,46

677

G.02.015

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Redirettiva -ciglio Esterno  476.2 476,20 476,20

Redirettiva -ciglio Esterno  476.2 476,20 476,20

Redirettiva -ciglio Interno  475.9 475,90 475,90

Redirettiva -ciglio Interno  476.2 476,20 476,20

Totale ml 1904,50 125,49 238995,71

Totale GA.I - Barriere di Sicurezza Euro 238995,71

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 13892576,61

A RIPORTARE GALLERIE 13892576,61

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 13892576,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19217043,17

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19217043,17

19217043,17

A RIPORTARE 19217043,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.L - Segnaletica Stradale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19217043,17

H.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE

678

H.01.001.b

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

GA.01 - STRISCE 15 CM 479.00+478.20+478.00+267.30+478.80+183.00+478.50 2842,80 2842,80

Totale ml 2842,80 0,53 1506,68

679

H.01.001.e

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

GA.01 - ZEBRATURA 273 273,00 273,00

Totale m² 273,00 4,64 1266,72

Totale GA.L - Segnaletica Stradale Euro 2773,40

Totale GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 Euro 13895350,01

Totale GA - GALLERIE Euro 13895350,01

Totale GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro 13895350,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19219816,57

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19219816,57

19219816,57

A RIPORTARE 19219816,57
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19219816,57

P.01.002 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

680

P.01.002.c

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 68,76 2681,64

P.01.020 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI

681

P.01.020.c

- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 21,84 851,76

P.03.005 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -
FG16OR16 0.6/1 KV

682

P.03.005.12

- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

468 468,00 468,00

Totale ml 468,00 2,26 1057,68

683

P.03.005.39

- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ

3500 3500,00 3500,00

Totale ml 3500,00 18,31 64085,00

A RIPORTARE Illuminazione 68676,08

A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo Porto 68676,08

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 68676,08

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 68676,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19288492,65

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19288492,65

19288492,65

A RIPORTARE 19288492,65
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19288492,65

P.03.040.1 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA

POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO

684

P.03.040.1.d

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

1100 1100,00 1100,00

Totale ml 1100,00 5,11 5621,00

P.03.060.1 DISPERSORE

A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO

685

P.03.060.1.a

- LUNGHEZZA 1,50 M

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 65,49 2554,11

686

P.03.095

CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 8,76 341,64

P.05.010.4 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE

687

P.05.010.4.p

- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA

8 8,00 8,00

A RIPORTARE Illuminazione 77192,83

A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo Porto 77192,83

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 77192,83

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 77192,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19297009,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19297009,40

19297009,40

A RIPORTARE 19297009,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19297009,40

Totale Cadauno 8,00 316,59 2532,72

688

P.05.010.4.r

- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 428,30 428,30

P.05.012 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE

689

P.05.012.b

- DA 2 A 200 LUX

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 174,09 174,09

P.05.015 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

690

P.05.015.a

- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

9 9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 23,13 208,17

691

P.05.015.b

- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO

9 9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 26,08 234,72

P.05.020.1 BLOCCO DIFFERENZIALE

A RIPORTARE Illuminazione 80770,83

A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo Porto 80770,83

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 80770,83

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 80770,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19300587,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19300587,40

19300587,40

A RIPORTARE 19300587,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19300587,40

TIPO 1P + N

692

P.05.020.1.e

- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA,
ISTANTANEI

2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 101,23 202,46

P.05.020.2 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 3P + N

693

P.05.020.2.d

- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA,
ISTANTANEI

7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 176,33 1234,31

P.05.025 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO

694

P.05.025.h

- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 57,63 57,63

P.05.035 CONTATTORE 4 POLI

695

P.05.035.a

- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 53,78 268,90

A RIPORTARE Illuminazione 82534,13

A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo Porto 82534,13

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 82534,13

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 82534,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19302350,70

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19302350,70

19302350,70

A RIPORTARE 19302350,70
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19302350,70

P.05.045 MULTIMETRO

696

P.05.045.a

- PER MISURE DI BASE

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 547,92 547,92

697

P.05.050

SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 46,55 46,55

698

P.05.060

GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1244,31 1244,31

699

P.05.065

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1133,70 1133,70

P.06.005.1 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ALTEZZA M 1,00

A RIPORTARE Illuminazione 85506,61

A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo Porto 85506,61

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 85506,61

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 85506,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19305323,18

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19305323,18

19305323,18

A RIPORTARE 19305323,18

- 340 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19305323,18

700

P.06.005.1.b

- LUNGHEZZA M 2,00

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 121,69 4745,91

P.06.010.2 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE

701

P.06.010.2.g

- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM,
SPESSORE 4 MM

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 664,12 25900,68

P.06.015 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

702

P.06.015.e

- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 501,59 19562,01

P.06.018.1 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO

FORNITURA

703

P.06.018.1.b

- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN

39 39,00 39,00

Totale Cadauno 39,00 359,59 14024,01

A RIPORTARE Illuminazione 149739,22

A RIPORTARE Impianto di illuminazione svincolo Porto 149739,22

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 149739,22

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 149739,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19369555,79

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19369555,79

19369555,79

A RIPORTARE 19369555,79

- 341 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19369555,79

P.07.010 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

704

P.07.010.f

- DIAMETRO 110 MM

1100 1100,00 1100,00

Totale ml 1100,00 12,79 14069,00

Totale IM.A - Illuminazione Euro 163808,22

Totale IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto Euro 163808,22

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 163808,22

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 163808,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19383624,79

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19383624,79

19383624,79

A RIPORTARE 19383624,79

- 342 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19383624,79

P.06.023.1 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA

FORNITURA

705

P.06.023.1.d

- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN

72 72,00 72,00

Totale Cadauno 72,00 544,32 39191,04

706

P.06.023.1.e

- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN

20 20,00 20,00

Totale Cadauno 20,00 722,93 14458,60

707

P.06.023.1.h

- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN

26 26,00 26,00

Totale Cadauno 26,00 1120,58 29135,08

708

P.06.023.1.l

- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN

187 187,00 187,00

Totale Cadauno 187,00 1599,53 299112,11

P.07.010 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

A RIPORTARE Illuminazione 381896,83

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 381896,83

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 545705,05

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 545705,05

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 19765521,62

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 19765521,62

19765521,62

A RIPORTARE 19765521,62

- 343 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19765521,62

709

P.07.010.f

- DIAMETRO 110 MM

1000 1000,00 1000,00

Totale ml 1000,00 12,79 12790,00

P.07.118 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO

710

P.07.118.a

- FORNITURA

305 305,00 305,00

Totale Cadauno 305,00 107,59 32814,95

711

P.07.118.b

- POSA IN OPERA

305 305,00 305,00

Totale Cadauno 305,00 11,04 3367,20

P.07.200.5 PASSERELLA PORTACAVI

IN ACCIAIO INOX AISI 316L TRAFORATA O NON

712

P.07.200.5.b

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

2112 2112,00 2112,00

Totale ml 2112,00 104,83 221400,96

Totale IM.A - Illuminazione Euro 652269,94

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 652269,94

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 816078,16

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 816078,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20035894,73

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20035894,73

20035894,73

A RIPORTARE 20035894,73

- 344 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20035894,73

P.01.002 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

713

P.01.002.c

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

10 10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 68,76 687,60

P.01.020 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI

714

P.01.020.c

- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE

10 10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 21,84 218,40

715

P.02.001

CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO

40.92 40,92 40,92

Totale m³ 40,92 360,35 14745,52

P.02.003 PORTA PER CABINA ELETTRICA

716

P.02.003.1

AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA

3 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 514,38 1543,14

P.02.003.2 PORTA PER CABINA ELETTRICA

A RIPORTARE Distribuzione Elettrica Principale 17194,66

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 669464,60

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 833272,82

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 833272,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20053089,39

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20053089,39

20053089,39

A RIPORTARE 20053089,39

- 345 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20053089,39

A DUE ANTE IN SMC (VETRORESINA)

717

P.02.003.2.a

- FORNITURA E POSA IN OPERA

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 952,51 952,51

718

P.02.010

ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 84,28 84,28

719

P.02.011

ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 123,07 123,07

P.02.014 ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE

720

P.02.014.a

- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1274,95 1274,95

P.02.020 MONO SPLIT INVERTER

721 - 9000 BTU CLASSE AA

A RIPORTARE Distribuzione Elettrica Principale 19629,47

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 671899,41

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 835707,63

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 835707,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20055524,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20055524,20

20055524,20

A RIPORTARE 20055524,20

- 346 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20055524,20

P.02.020.a

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 830,27 830,27

P.02.040 IMPIANTO ANTINTRUSIONE

722

P.02.040.a

- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER
IMPIANTI ANTINTRUSIONE

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 30,34 30,34

723

P.02.040.f

- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 69,03 69,03

P.02.105 TERMOSTATO AMBIENTE A REGOLAZIONE ON-OFF

724

P.02.105.a

- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 25,71 25,71

725

P.02.125

RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO

4 4,00 4,00

A RIPORTARE Distribuzione Elettrica Principale 20584,82

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 672854,76

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 836662,98

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 836662,98

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20056479,55

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20056479,55

20056479,55

A RIPORTARE 20056479,55

- 347 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20056479,55

Totale Cadauno 4,00 113,75 455,00

726

P.02.135

PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE
CA-A

2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 112,58 225,16

727

P.02.150

SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 132,88 132,88

P.03.006 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG16M16 0.6/1 KV -
FG16OM16 0.6/1 KV

728

P.03.006.32

- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ

11610 11610,00 11610,00

Totale ml 11610,00 19,70 228717,00

P.03.040.1 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA

POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO

729

P.03.040.1.d

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

2420 2420,00 2420,00

A RIPORTARE Distribuzione Elettrica Principale 250114,86

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 902384,80

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1066193,02

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1066193,02

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20286009,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20286009,59

20286009,59

A RIPORTARE 20286009,59

- 348 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20286009,59

Totale ml 2420,00 5,11 12366,20

P.03.060.1 DISPERSORE

A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO

730

P.03.060.1.a

- LUNGHEZZA 1,50 M

4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 65,49 261,96

731

P.03.095

CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA

4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 8,76 35,04

P.04.002 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ

732

P.04.002.b

- POTENZA NOMINALE 15 KVA

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 7570,44 7570,44

P.05.002 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO

733

P.05.002.b

- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA

6.52 6,52 6,52

A RIPORTARE Distribuzione Elettrica Principale 270348,50

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 922618,44

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1086426,66

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1086426,66

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20306243,23

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20306243,23

20306243,23

A RIPORTARE 20306243,23

- 349 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20306243,23

Totale m² 6,52 3898,59 25418,81

P.05.010.4 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE

734

P.05.010.4.p

- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA

42 42,00 42,00

Totale Cadauno 42,00 316,59 13296,78

P.05.011.1.1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE

QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI
SOVRACCARICO

CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA

735

P.05.011.1.1.g

- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 876,80 876,80

P.05.013.2 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

SEZIONATORE 4 P

736

P.05.013.2.d

- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A

10 10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 94,51 945,10

A RIPORTARE Distribuzione Elettrica Principale 310885,99

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 963155,93

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1126964,15

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1126964,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20346780,72

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20346780,72

20346780,72

A RIPORTARE 20346780,72

- 350 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20346780,72

P.05.015 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

737

P.05.015.a

- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

52 52,00 52,00

Totale Cadauno 52,00 23,13 1202,76

738

P.05.015.b

- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO

52 52,00 52,00

Totale Cadauno 52,00 26,08 1356,16

P.05.020.2 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 3P + N

739

P.05.020.2.d

- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA,
ISTANTANEI

42 42,00 42,00

Totale Cadauno 42,00 176,33 7405,86

P.05.025 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO

740

P.05.025.h

- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5

2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 57,63 115,26

A RIPORTARE Distribuzione Elettrica Principale 320966,03

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Galleria 973235,97

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1137044,19

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1137044,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20356860,76

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20356860,76

20356860,76

A RIPORTARE 20356860,76

- 351 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20356860,76

P.05.035 CONTATTORE 4 POLI

741

P.05.035.a

- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

42 42,00 42,00

Totale Cadauno 42,00 53,78 2258,76

P.05.045 MULTIMETRO

742

P.05.045.a

- PER MISURE DI BASE

2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 547,92 1095,84

743

P.05.060

GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 1244,31 2488,62

744

P.05.070

CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUTTORE SCATOLATO

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1244,31 1244,31

Totale IM.B - Distribuzione Elettrica Principale Euro 328053,56

Totale IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria Euro 980323,50

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1144131,72

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1144131,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20363948,29

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20363948,29

20363948,29

A RIPORTARE 20363948,29

- 352 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20363948,29

P.01.002 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

745

P.01.002.c

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 68,76 4400,64

P.01.020 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI

746

P.01.020.c

- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 21,84 1397,76

P.03.005 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -
FG16OR16 0.6/1 KV

747

P.03.005.12

- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

768 768,00 768,00

Totale ml 768,00 2,26 1735,68

748

P.03.005.39

- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ

5100 5100,00 5100,00

Totale ml 5100,00 18,31 93381,00

A RIPORTARE Illuminazione 100915,08

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Svincolo SS18 100915,08

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1245046,80

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1245046,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20464863,37

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20464863,37

20464863,37

A RIPORTARE 20464863,37

- 353 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20464863,37

P.03.040.1 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA

POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO

749

P.03.040.1.d

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

2200 2200,00 2200,00

Totale ml 2200,00 5,11 11242,00

P.03.060.1 DISPERSORE

A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO

750

P.03.060.1.a

- LUNGHEZZA 1,50 M

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 65,49 4191,36

751

P.03.095

CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 8,76 560,64

P.05.010.4 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE

752

P.05.010.4.p

- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA

8 8,00 8,00

A RIPORTARE Illuminazione 116909,08

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Svincolo SS18 116909,08

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1261040,80

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1261040,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20480857,37

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20480857,37

20480857,37

A RIPORTARE 20480857,37

- 354 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20480857,37

Totale Cadauno 8,00 316,59 2532,72

753

P.05.010.4.r

- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 428,30 428,30

P.05.012 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE

754

P.05.012.b

- DA 2 A 200 LUX

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 174,09 174,09

P.05.015 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI

755

P.05.015.a

- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

9 9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 23,13 208,17

756

P.05.015.b

- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO

9 9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 26,08 234,72

P.05.020.1 BLOCCO DIFFERENZIALE

A RIPORTARE Illuminazione 120487,08

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Svincolo SS18 120487,08

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1264618,80

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1264618,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20484435,37

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20484435,37

20484435,37

A RIPORTARE 20484435,37

- 355 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20484435,37

TIPO 1P + N

757

P.05.020.1.e

- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA,
ISTANTANEI

2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 101,23 202,46

P.05.020.2 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 3P + N

758

P.05.020.2.d

- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA,
ISTANTANEI

7 7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 176,33 1234,31

P.05.025 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO

759

P.05.025.h

- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 57,63 57,63

P.05.035 CONTATTORE 4 POLI

760

P.05.035.a

- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

5 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 53,78 268,90

A RIPORTARE Illuminazione 122250,38

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Svincolo SS18 122250,38

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1266382,10

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1266382,10

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20486198,67

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20486198,67

20486198,67

A RIPORTARE 20486198,67

- 356 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20486198,67

P.05.045 MULTIMETRO

761

P.05.045.a

- PER MISURE DI BASE

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 547,92 547,92

762

P.05.050

SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 46,55 46,55

763

P.05.060

GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1244,31 1244,31

764

P.05.065

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1133,70 1133,70

P.06.005.1 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ALTEZZA M 1,00

A RIPORTARE Illuminazione 125222,86

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Svincolo SS18 125222,86

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1269354,58

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1269354,58

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20489171,15

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20489171,15

20489171,15

A RIPORTARE 20489171,15

- 357 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20489171,15

765

P.06.005.1.b

- LUNGHEZZA M 2,00

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 121,69 7788,16

P.06.010.2 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE

766

P.06.010.2.g

- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM,
SPESSORE 4 MM

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 664,12 42503,68

P.06.015 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

767

P.06.015.e

- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 501,59 32101,76

P.06.018.1 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO

FORNITURA

768

P.06.018.1.b

- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN

64 64,00 64,00

Totale Cadauno 64,00 359,59 23013,76

A RIPORTARE Illuminazione 230630,22

A RIPORTARE Impianto di illuminazione Svincolo SS18 230630,22

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1374761,94

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1374761,94

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20594578,51

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20594578,51

20594578,51

A RIPORTARE 20594578,51

- 358 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18

IM.A - Illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20594578,51

P.07.010 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

769

P.07.010.f

- DIAMETRO 110 MM

2200 2200,00 2200,00

Totale ml 2200,00 12,79 28138,00

Totale IM.A - Illuminazione Euro 258768,22

Totale IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18 Euro 258768,22

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1402899,94

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1402899,94

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20622716,51

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20622716,51

20622716,51

A RIPORTARE 20622716,51

- 359 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.04 - Impianto Smart Road  UC165

IM.D - Smart Road

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20622716,51

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

770

I.02.080.b

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

8 8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 111,25 890,00

771

I.02.080.b

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

8 8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 111,25 890,00

P.01.011.1 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125

IN GHISA SFEROIDALE

772

P.01.011.1.d

- PER POZZETTO 60X60 CM

8 8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 234,44 1875,52

P.06.015 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

773

P.06.015.e

- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

8 8,00 8,00

A RIPORTARE Smart Road 3655,52

A RIPORTARE Impianto Smart Road  UC165 3655,52

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1406555,46

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1406555,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20626372,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20626372,03

20626372,03

A RIPORTARE 20626372,03

- 360 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.04 - Impianto Smart Road  UC165

IM.D - Smart Road

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20626372,03

Totale Cadauno 8,00 501,59 4012,72

P.07.010 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

774

P.07.010.e

- DIAMETRO 90 MM

4420 4420,00 4420,00

Totale ml 4420,00 10,92 48266,40

P.07.200.1 PASSERELLA PORTACAVI

IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

775

P.07.200.1.c

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM

8 8,00 8,00

Totale ml 8,00 95,11 760,88

776

P.13.065

PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI

4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 1069,07 4276,28

P.15.042 SWITCH DI RETE

777

P.15.042.a

- FORNITURA

4 4,00 4,00

A RIPORTARE Smart Road 60971,80

A RIPORTARE Impianto Smart Road  UC165 60971,80

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1463871,74

A RIPORTARE IMPIANTI TECNOLOGICI 1463871,74

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20683688,31

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20683688,31

20683688,31

A RIPORTARE 20683688,31

- 361 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.04 - Impianto Smart Road  UC165

IM.D - Smart Road

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20683688,31

Totale Cadauno 4,00 365,11 1460,44

778

P.15.042.b

- POSA IN OPERA

4 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 24,07 96,28

Totale IM.D - Smart Road Euro 62528,52

Totale IM.04 - Impianto Smart Road  UC165 Euro 62528,52

Totale IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro 1465428,46

Totale IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro 1465428,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20685245,03

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20685245,03

20685245,03

A RIPORTARE 20685245,03

- 362 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000

TA.A - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20685245,03

779

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 (23.50) * 11 * 3 23,50 11,00 3,00 775,50

Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30) 1,80 1,80 1,30 4,21

Totale m³ 779,71 3,65 2845,94

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

780

A.02.001.b

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 (23.50) * 11 23,50 11,00 258,50

Totale m² 258,50 0,62 160,27

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

781

A.02.007.c

- SOLO STESA IN STRATI

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 (23.50) * (13.50) * 3 23,50 13,50 3,00 951,75

(a detrarre volume vasche NS150) -2 * (2.50) * (4.20) * (2.50) -2,00 2,50 4,20 2,50 -52,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50) -1,00 2,50 2,00 1,50 -7,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90) -1,00 6,30 2,80 3,90 -68,80

Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30) 1,80 1,80 1,30 4,21

(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30) -1,00 1,40 1,40 1,30 -2,55

Totale m³ 824,61 0,57 470,03

A RIPORTARE Movimenti di terra 3476,24

A RIPORTARE Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000 3476,24

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 3476,24

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 3476,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20688721,27

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20688721,27

20688721,27

A RIPORTARE 20688721,27

- 363 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000

TA.A - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20688721,27

782

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 (23.50) * (13.50) * 3 23,50 13,50 3,00 951,75

(a detrarre volume vasche NS150) -2 * (2.50) * (4.20) * (2.50) -2,00 2,50 4,20 2,50 -52,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50) -1,00 2,50 2,00 1,50 -7,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90) -1,00 6,30 2,80 3,90 -68,80

Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30) 1,80 1,80 1,30 4,21

(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30) -1,00 1,40 1,40 1,30 -2,55

Totale m³ 824,61 26,32 21703,74

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

783

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 (23.50) * 11 * (0.30) 23,50 11,00 0,30 77,55

Totale m³ 77,55 31,57 2448,25

Totale TA.A - Movimenti di terra Euro 27628,23

A RIPORTARE Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000 27628,23

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 27628,23

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 27628,23

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20712873,26

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20712873,26

20712873,26

A RIPORTARE 20712873,26

- 364 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000

TA.B - Struttura in c.a.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20712873,26

I.03.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.

784

I.03.001.h

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 30907,49 30907,49

Totale TA.B - Struttura in c.a. Euro 30907,49

A RIPORTARE Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000 58535,72

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 58535,72

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 58535,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20743780,75

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20743780,75

20743780,75

A RIPORTARE 20743780,75

- 365 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20743780,75

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

785

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 (23.50) * 11 * (0.06) 23,50 11,00 0,06 15,51

Totale m³ 15,51 183,02 2838,64

786

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

Pozzetto di controllo 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 85,00 3,05 259,25

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

787

I.02.080.e

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

Pozzetto di controllo 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 311,62 311,62

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

788

I.02.090.c

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm

Pozzetto di controllo 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 245,18 245,18

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 62190,41

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 62190,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20747435,44

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20747435,44

20747435,44

A RIPORTARE 20747435,44

- 366 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20747435,44

Totale TA.C - Opere di completamento e finitura Euro 3654,69

Totale TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000 Euro 62190,41

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 62190,41

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 62190,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20747435,44

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20747435,44

20747435,44

A RIPORTARE 20747435,44

- 367 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000

TA.A - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20747435,44

789

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * 11 * 3 19,00 11,00 3,00 627,00

Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30) 1,80 1,80 1,30 4,21

Totale m³ 631,21 3,65 2303,92

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

790

A.02.001.b

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * 11 19,00 11,00 209,00

Totale m² 209,00 0,62 129,58

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

791

A.02.007.c

- SOLO STESA IN STRATI

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * (13.50) * 3 19,00 13,50 3,00 769,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (3.20) * (2.50) -1,00 2,50 3,20 2,50 -20,00

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (2.70) * (2.50) -1,00 2,50 2,70 2,50 -16,88

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50) -1,00 2,50 2,00 1,50 -7,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90) -1,00 6,30 2,80 3,90 -68,80

Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30) 1,80 1,80 1,30 4,21

(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30) -1,00 1,40 1,40 1,30 -2,55

A RIPORTARE Movimenti di terra 2433,50

A RIPORTARE Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000 2433,50

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 64623,91

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 64623,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20749868,94

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20749868,94

20749868,94

A RIPORTARE 20749868,94

- 368 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000

TA.A - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20749868,94

Totale m³ 657,98 0,57 375,05

792

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * (13.50) * 3 19,00 13,50 3,00 769,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (3.20) * (2.50) -1,00 2,50 3,20 2,50 -20,00

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * (2.70) * (2.50) -1,00 2,50 2,70 2,50 -16,88

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (2.50) * 2 * (1.50) -1,00 2,50 2,00 1,50 -7,50

(a detrarre volume vasche NS150) -1 * (6.30) * (2.80) * (3.90) -1,00 6,30 2,80 3,90 -68,80

Pozzetto di controllo (1.80) * (1.80) * (1.30) 1,80 1,80 1,30 4,21

(a detrarre volume pozzetto) -1 * (1.4) * (1.4) * (1.30) -1,00 1,40 1,40 1,30 -2,55

Totale m³ 657,98 26,32 17318,03

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

793

D.01.001.c

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 19 * 11 * (0.30) 19,00 11,00 0,30 62,70

Totale m³ 62,70 31,57 1979,44

Totale TA.A - Movimenti di terra Euro 22106,02

A RIPORTARE Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000 22106,02

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 84296,43

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 84296,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20769541,46

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20769541,46

20769541,46

A RIPORTARE 20769541,46

- 369 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000

TA.B - Struttura in c.a.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20769541,46

I.03.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.

794

I.03.001.g

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS90 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 29669,46 29669,46

Totale TA.B - Struttura in c.a. Euro 29669,46

A RIPORTARE Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000 51775,48

A RIPORTARE TRATTAMENTO ACQUE 113965,89

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 113965,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20799210,92

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20799210,92

20799210,92

A RIPORTARE 20799210,92

- 370 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20799210,92

D.01.017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

795

D.01.017.a

- CON BITUME TAL QUALE

Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 19 * 11 * (0.06) 19,00 11,00 0,06 12,54

Totale m³ 12,54 183,02 2295,07

796

E.05.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

Pozzetto di controllo 1 * 85 1,00 85,00 85,00

Totale kg 85,00 3,05 259,25

I.02.080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30

797

I.02.080.e

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

Pozzetto di controllo 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 311,62 311,62

I.02.090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA

798

I.02.090.c

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm

Pozzetto di controllo 1 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 245,18 245,18

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 117077,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20802322,04

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20802322,04

20802322,04

A RIPORTARE 20802322,04

- 371 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000

TA.C - Opere di completamento e finitura

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20802322,04

Totale TA.C - Opere di completamento e finitura Euro 3111,12

Totale TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000 Euro 54886,60

Totale TA - TRATTAMENTO ACQUE Euro 117077,01

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 117077,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20802322,04

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20802322,04

20802322,04

A RIPORTARE 20802322,04

- 372 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto

VE.A - Semine

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20802322,04

F.01.001 TERRENO VEGETALE

799

F.01.001.a

- SU AREE A VERDE

Rotatoria SV01 804 * (0.3) 804,00 0,30 241,20

Rotatorie SV02 1608 * (0.3) 1608,00 0,30 482,40

Aree interne SV02 7442 * (0.3) 7442,00 0,30 2232,60

Totale m³ 2956,20 2,13 6296,71

800

F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON
L'IMPIEGO DI COLLANTE

Rotatoria SV01 804 804,00 804,00

Rotatorie SV02 1608 1608,00 1608,00

Aree interne SV02 7442 7442,00 7442,00

Totale m² 9854,00 1,32 13007,28

801

F.01.045

PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE

Rotatoria SV01 804 804,00 804,00

Rotatorie SV02 1608 1608,00 1608,00

Aree interne SV02 7442 7442,00 7442,00

Totale m² 9854,00 0,08 788,32

A RIPORTARE Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto 20092,31

A RIPORTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA 20092,31

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 137169,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20822414,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20822414,35

20822414,35

A RIPORTARE 20822414,35

- 373 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto

VE.A - Semine

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20822414,35

Totale VE.A - Semine Euro 20092,31

A RIPORTARE Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto 20092,31

A RIPORTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA 20092,31

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 137169,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20822414,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20822414,35

20822414,35

A RIPORTARE 20822414,35
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto

VE.B - Piantumazioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20822414,35

F.02 PIANTUMAZIONE

802

F.02.023

CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

Rinverdimento scarpate - Pitosphoro 60 60,00 60,00

Totale Cadauno 60,00 16,35 981,00

F.02.026 PIANTUMAZIONE

NERIUM OLEANDER A CESPUGLIO

803

F.02.026.a

- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00

Aree intercluse 80 80,00 80,00

Totale Cadauno 80,00 8,65 692,00

F.02 PIANTUMAZIONE

804

F.02.034

LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE

Rivestimento scarpate - Rosmarino 60 60,00 60,00

Aree intercluse - Rosmarino 101 101,00 101,00

Rivestimento scarpate - Atriplice 60 60,00 60,00

Aree intercluse - Elicriso 120 120,00 120,00

Totale Cadauno 341,00 6,41 2185,81

F.02.078.1 PIANTUMAZIONE

A RIPORTARE Piantumazioni 3858,81

A RIPORTARE Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto 23951,12

A RIPORTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA 23951,12

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 141028,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20826273,16

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20826273,16

20826273,16

A RIPORTARE 20826273,16
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto

VE.B - Piantumazioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20826273,16

PIANTE ERBACEE PERENNI

FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE

805

F.02.078.1.a

- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ

Piante acquatiche vasche di trattamento 4576 4576,00 4576,00

Totale m² 4576,00 18,51 84701,76

806

F.02.078.1.c

- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ

Rotatoria SV01 804 804,00 804,00

Rotatorie SV02 1608 1608,00 1608,00

Totale m² 2412,00 36,54 88134,48

Totale VE.B - Piantumazioni Euro 176695,05

A RIPORTARE Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto 196787,36

A RIPORTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA 196787,36

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 313864,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 20999109,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 20999109,40

20999109,40

A RIPORTARE 20999109,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto

VE.C - Lavorazioni varie

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20999109,40

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

807

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Materiale roccioso per sistemazione rotatorie SV02 1608 * (0.3) 1608,00 0,30 482,40

Totale m³ 482,40 1,69 815,26

808

A.02.008

SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

Ripristino aree di cantiere all'uso agricolo 26990 * (0.30) 26990,00 0,30 8097,00

Totale m³ 8097,00 7,68 62184,96

809

F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON
L'IMPIEGO DI COLLANTE

Ripristino aree di cantiere all'uso agricolo 26990 26990,00 26990,00

Totale m² 26990,00 1,32 35626,80

810

F.01.045

PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE

Ripristino aree di cantiere all'uso agricolo 26990 26990,00 26990,00

Totale m² 26990,00 0,08 2159,20

811

PA.VE.0001

TRAPIANTO DI OLEA EUROPEA CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 3 ANNI - DISTANZA
6KM. Trapianto con espianto temporaneo di 3 anni di.....l prezzo della fornitura e messa a

A RIPORTARE Lavorazioni varie 100786,22

A RIPORTARE Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto 297573,58

A RIPORTARE VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA 297573,58

A RIPORTARE MITIGAZIONE AMBIENTALE 414650,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21099895,62

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21099895,62

21099895,62

A RIPORTARE 21099895,62
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA

VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto

VE.C - Lavorazioni varie

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21099895,62PA.VE.0001
dimora già incrementato. Con trapianto entro una distanza di 6 Km dal luogo di espianto.

Olivi 160 160,00 160,00

Totale Cadauno 160,00 1252,90 200464,00

812

PA.VE.0002

Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso (esclusa la fornitura), provenienti da
deposito di cantiere di piante de.....rnitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una
bagnatura con 50/100 lt di acqua, per piante di altezza da 5 a 6 metri

Messa a dimora in area interclusa di piante di olivo provenienti dall'espianto 14 14,00 14,00

Messa a dimora in area interclusa di piante di agrumi provenienti dall'espianto 28 28,00 28,00

Totale Cadauno 42,00 381,45 16020,90

813

PA.VE.0003

Pacciamatura di corteccia di resinose spessore 6/8 cm, fornitura e posa in opera compresa.

Pacciamatura rotatoria SV01 804 804,00 804,00

Totale m² 804,00 13,26 10661,04

Totale VE.C - Lavorazioni varie Euro 327932,16

Totale VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto Euro 524719,52

Totale VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA Euro 524719,52

Totale MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro 641796,53

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21327041,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21327041,56

21327041,56

A RIPORTARE 21327041,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.05 - Cordolo SS18

OS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21327041,56

814

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

Scavo (3.25) * 160 3,25 160,00 520,00

Totale m³ 520,00 3,65 1898,00

Totale OS.C - Movimenti di terra Euro 1898,00

A RIPORTARE Cordolo SS18 1898,00

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 1898,00

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 1898,00

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21328939,56

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21328939,56

21328939,56

A RIPORTARE 21328939,56
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.05 - Cordolo SS18

OS.D - Fondazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21328939,56

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

815

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cordolo fondazione (6.50) * (2.20) * (0.15) 6,50 2,20 0,15 2,15

Cordolo fondazione (153.20+2*0.20) * (1.70) * (0.15) 153,60 1,70 0,15 39,17

Totale m³ 41,32 88,42 3653,51

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

816

B.03.031.b

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Cordolo fondazione (6.50) * (2.00) * (0.50) 6,50 2,00 0,50 6,50

Cordolo fondazione (153.20) * (1.50) * (0.50) 153,20 1,50 0,50 114,90

Sovrapposizioni 2 * (0.50) * (1.50) * (0.30) 2,00 0,50 1,50 0,30 0,45

Sovrapposizioni 2 * (0.50) * (1.50) * (0.50) 2,00 0,50 1,50 0,50 0,75

Totale m³ 122,60 143,74 17622,52

817

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cordolo fondazione 2 * (6.50+2.00) * (0.50) 2,00 8,50 0,50 8,50

Cordolo fondazione 2 * (153.20+1.50) * (0.50) 2,00 154,70 0,50 154,70

Sovrapposizioni (2*2) * (0.50+1.50) * (0.30) 4,00 2,00 0,30 2,40

Sovrapposizioni (2*2) * (0.50+1.50) * (0.50) 4,00 2,00 0,50 4,00

A RIPORTARE Fondazione 21276,03

A RIPORTARE Cordolo SS18 23174,03

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 23174,03

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 23174,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21350215,59

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21350215,59

21350215,59

A RIPORTARE 21350215,59
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.05 - Cordolo SS18

OS.D - Fondazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21350215,59

Totale m² 169,60 22,43 3804,13

818

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Vedi art. B.03.031.b (122.60) * 100 122,60 100,00 12260,00

Vedi art. B.03.035.b (760.84) * 200 760,84 200,00 152168,00

Totale kg 164428,00 1,86 305836,08

Totale OS.D - Fondazione Euro 330916,24

A RIPORTARE Cordolo SS18 332814,24

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 332814,24

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 332814,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21659855,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21659855,80

21659855,80

A RIPORTARE 21659855,80
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.05 - Cordolo SS18

OS.E - Elevazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21659855,80

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

819

B.03.035.b

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Parete elevazione - area prospetto x larghezza (227.95) * (0.70) 227,95 0,70 159,57

Totale m³ 159,57 148,13 23637,10

820

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Parete elevazione - area prospetto x larghezza 2 * (227.95) 2,00 227,95 455,90

Totale m² 455,90 22,43 10225,84

821

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Vedi art. B.03.035.b (159.57) * 200 159,57 200,00 31914,00

Totale kg 31914,00 1,86 59360,04

Totale OS.E - Elevazione Euro 93222,98

Totale OS.05 - Cordolo SS18 Euro 426037,22

Totale OS - OPERE DI SOSTEGNO Euro 426037,22

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 426037,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21753078,78

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21753078,78

21753078,78

A RIPORTARE 21753078,78
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI

TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82

OI.B - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21753078,78

822

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

Scavo (89.30+2.00) * ((12.00+8.60)/2) * (1.00) 91,30 10,30 1,00 940,39

Totale m³ 940,39 3,65 3432,42

Totale OI.B - Movimenti di terra Euro 3432,42

A RIPORTARE Tombino alla Progr. 0+035,82 3432,42

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI 3432,42

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 429469,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21756511,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21756511,20

21756511,20

A RIPORTARE 21756511,20
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI

TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82

OI.C - Opera in c.a.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21756511,20

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

823

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Scatolare fondazione (89.30+2*0.20) * (6.20+2*0.20) * (0.20) 89,70 6,60 0,20 118,40

Totale m³ 118,40 88,42 10468,93

824

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Misto cementato - area x2 lati x lunghezza (5.05*2) * (89.30) 10,10 89,30 901,93

Totale m³ 901,93 88,42 79748,65

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

825

B.03.031.b

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Scatolare fondazione (89.30) * (6.20) * (0.60) 89,30 6,20 0,60 332,20

Totale m³ 332,20 143,74 47750,43

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

826

B.03.035.b

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

Scatolare Pareti 2 * (89.30) * (0.60) * 4 2,00 89,30 0,60 4,00 428,64

Scatolare Soletta copertura (89.30) * (6.20) * (0.60) 89,30 6,20 0,60 332,20

A RIPORTARE Opera in c.a. 137968,01

A RIPORTARE Tombino alla Progr. 0+035,82 141400,43

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI 141400,43

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 567437,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 21894479,21

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 21894479,21

21894479,21

A RIPORTARE 21894479,21
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI

TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82

OI.C - Opera in c.a.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21894479,21

Totale m³ 760,84 148,13 112703,23

827

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Scatolare fondazione 2 * (89.30+6.20) * (0.60) 2,00 95,50 0,60 114,60

Scatolare Pareti (2*2) * (89.30+0.60) * 4 4,00 89,90 4,00 1438,40

Scatolare Soletta copertura 2 * (89.30+6.20) * (0.60) 2,00 95,50 0,60 114,60

Scatolare Soletta intradosso (89.30) * 5 89,30 5,00 446,50

Totale m² 2114,10 22,43 47419,26

828

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Vedi art. B.03.031.b (332.20) * 100 332,20 100,00 33220,00

Vedi art. B.03.035.b (760.84) * 200 760,84 200,00 152168,00

Totale kg 185388,00 1,86 344821,68

829

I.01.009

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Attacchi fondazione e soletta copertura (2*2) * (89.30) 4,00 89,30 357,20

Totale ml 357,20 17,23 6154,56

Totale OI.C - Opera in c.a. Euro 649066,74

A RIPORTARE Tombino alla Progr. 0+035,82 652499,16

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI 652499,16

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 1078536,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 22405577,94

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 22405577,94

22405577,94

A RIPORTARE 22405577,94

- 385 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI

TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82

OI.F - Opere di finitura e completamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22405577,94

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

830

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Scatolare Soletta copertura protezione guaina (89.30) * (6.20) * (0.05) 89,30 6,20 0,05 27,68

Totale m³ 27,68 88,42 2447,47

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

831

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

Scatolare Soletta copertura protezione rete Ø6/20x20 (89.30) * (6.20) * (2.29) 89,30 6,20 2,29 1267,88

Totale kg 1267,88 2,37 3004,88

832

B.06.085

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Scatolare Soletta copertura guaina (89.30) * (6.20+5.20*2) 89,30 16,60 1482,38

Totale m² 1482,38 25,69 38082,34

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

833

E.01.030.d

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Scatolare Soletta copertura protezione guaina (89.30) * (6.20+5.20*2) 89,30 16,60 1482,38

Totale m² 1482,38 3,72 5514,45

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 22454627,08

22454627,08

A RIPORTARE 22454627,08

- 386 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

C - LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORI

TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI

TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82

OI.F - Opere di finitura e completamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22454627,08

Totale OI.F - Opere di finitura e completamento Euro 49049,14

Totale TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82 Euro 701548,30

Totale TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI Euro 701548,30

Totale ON - OPERE D'ARTE MINORI Euro 1127585,52

Totale C - LAVORI A CORPO Euro 22454627,08

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 22454627,08

22454627,08

A RIPORTARE 22454627,08

- 387 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22454627,08

834

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.N.01 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (1875.75) * (0.5) 1875,75 0,50 937,88

TdO- AP.N.01 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 937,88 3,65 3423,26

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

835

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- AP.N.01 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 1261.11 1261,11 1261,11

Totale m² 1261,11 3,81 4804,83

836

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- AP.N.01 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (1875.75) * (0.5) 1875,75 0,50 937,88

Totale m³ 937,88 26,32 24685,00

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

837

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- AP.N.01 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (1875.75) 2,00 1875,75 3751,50

Totale m² 3751,50 2,05 7690,58

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 40603,67

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 40603,67

A RIPORTARE CORPO STRADALE 40603,67

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 40603,67

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 22495230,75

22495230,75

A RIPORTARE 22495230,75

- 388 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22495230,75

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 40603,67

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 40603,67

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 40603,67

A RIPORTARE CORPO STRADALE 40603,67

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 40603,67

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 22495230,75

22495230,75

A RIPORTARE 22495230,75

- 389 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22495230,75

838

A.01.010

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) 60 * 71210 60,00 71210,00 4272600,00

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) - scavo pali 60 * 15263 60,00 15263,00 915780,00

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) - fresatura pavimentazioni 60 *
1772

60,00 1772,00 106320,00

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) - demolizione fabbricati 60 * 1144 60,00 1144,00 68640,00

Totale mc x km 5363340,00 0,25 1340835,00

E.08.005.17.01 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE

839

E.08.005.17.01.07

COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) - demolizione fabbricati 2 * 1144 2,00 1144,00 2288,00

Totale t 2288,00 24,86 56879,68

E.08.005.17.05 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO

A RIPORTARE Movimenti di terra 1397714,68

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 1438318,35

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 1438318,35

A RIPORTARE CORPO STRADALE 1438318,35

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1438318,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 23892945,43

23892945,43

A RIPORTARE 23892945,43

- 390 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.C - Movimenti di terra

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 23892945,43

840

E.08.005.17.05.04

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) 2 * 71210 2,00 71210,00 142420,00

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) - scavo pali 2 * 15263 2,00 15263,00 30526,00

Sito di conferimento - esuberi totali UC165 (Vedi PUT) - fresatura pavimentazioni 2 * 1772 2,00 1772,00 3544,00

Totale t 176490,00 7,25 1279552,50

Totale CS.C - Movimenti di terra Euro 2677267,18

Totale AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 Euro 2717870,85

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 2717870,85

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2717870,85

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2717870,85

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25172497,93

25172497,93

A RIPORTARE 25172497,93

- 391 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25172497,93

841

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.N.02 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (3641.98) * (0.5) 3641,98 0,50 1820,99

TdO- AP.N.02 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 1820,99 3,65 6646,61

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

842

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- AP.N.02 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 2717.57 2717,57 2717,57

Totale m² 2717,57 3,81 10353,94

843

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- AP.N.02 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (3641.98) * (0.5) 3641,98 0,50 1820,99

Totale m³ 1820,99 26,32 47928,46

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

844

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- AP.N.02 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (3641.98) 2,00 3641,98 7283,96

Totale m² 7283,96 2,05 14932,12

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 2797731,98

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2797731,98

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2797731,98

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25252359,06

25252359,06

A RIPORTARE 25252359,06

- 392 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25252359,06

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 79861,13

Totale AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 Euro 79861,13

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 2797731,98

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2797731,98

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2797731,98

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25252359,06

25252359,06

A RIPORTARE 25252359,06

- 393 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25252359,06

845

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.S.01 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (3135.98) * (0.5) 3135,98 0,50 1567,99

TdO- AP.S.01 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 192.574 192,57 192,57

Totale m³ 1760,56 3,65 6426,04

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

846

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- AP.S.01 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 1407.53 1407,53 1407,53

Totale m² 1407,53 3,81 5362,69

847

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- AP.S.01 - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 192.574 192,57 192,57

Totale m³ 192,57 2,88 554,60

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

848

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- AP.S.01 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 192.574 192,57 192,57

TdO- AP.S.01 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 192.574 192,57 192,57

Totale m³ 385,14 1,69 650,89

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 12994,22

A RIPORTARE Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 12994,22

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 2810726,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2810726,20

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2810726,20

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25265353,28

25265353,28

A RIPORTARE 25265353,28

- 394 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25265353,28

849

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- AP.S.01 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (3135.98) * (0.5) 3135,98 0,50 1567,99

Totale m³ 1567,99 26,32 41269,50

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

850

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- AP.S.01 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (3135.98) 2,00 3135,98 6271,96

Totale m² 6271,96 2,05 12857,52

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 67121,24

Totale AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 Euro 67121,24

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE 2864853,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2864853,22

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2864853,22

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25319480,30

25319480,30

A RIPORTARE 25319480,30

- 395 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25319480,30

851

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- AP.S.02 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (3503.98) * (0.5) 3503,98 0,50 1751,99

TdO- AP.S.02 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 1751,99 3,65 6394,76

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

852

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- AP.S.02 - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 2555.69 2555,69 2555,69

Totale m² 2555,69 3,81 9737,18

853

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- AP.S.02 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (3503.98) * (0.5) 3503,98 0,50 1751,99

Totale m³ 1751,99 26,32 46112,38

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

854

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- AP.S.02 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (3503.98) 2,00 3503,98 7007,96

Totale m² 7007,96 2,05 14366,32

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2941463,86

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2941463,86

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25396090,94

25396090,94

A RIPORTARE 25396090,94

- 396 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

AP - ASSE PRINCIPALE

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25396090,94

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 76610,64

Totale AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 Euro 76610,64

Totale AP - ASSE PRINCIPALE Euro 2941463,86

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2941463,86

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2941463,86

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25396090,94

25396090,94

A RIPORTARE 25396090,94

- 397 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25396090,94

855

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.01.A - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (4440.79) * (0.5) 4440,79 0,50 2220,40

TdO- SV.01.A - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 630.769 630,77 630,77

Totale m³ 2851,17 3,65 10406,77

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

856

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.01.A - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 819.53 819,53 819,53

Totale m² 819,53 3,81 3122,41

857

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.A - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 630.769 630,77 630,77

Totale m³ 630,77 2,88 1816,62

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

858

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.A - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 630.769 630,77 630,77

TdO- SV.01.A - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 630.769 630,77 630,77

Totale m³ 1261,54 1,69 2132,00

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 17477,80

A RIPORTARE Rampa A - Uscita Asse Nord 17477,80

A RIPORTARE SVINCOLI 17477,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE 2958941,66

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2958941,66

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25413568,74

25413568,74

A RIPORTARE 25413568,74

- 398 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25413568,74

859

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.01.A - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (4440.79) * (0.5) 4440,79 0,50 2220,40

Totale m³ 2220,40 26,32 58440,93

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

860

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.01.A - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (4440.79) 2,00 4440,79 8881,58

Totale m² 8881,58 2,05 18207,24

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 94125,97

Totale SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord Euro 94125,97

A RIPORTARE SVINCOLI 94125,97

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3035589,83

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3035589,83

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25490216,91

25490216,91

A RIPORTARE 25490216,91

- 399 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25490216,91

861

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.01.B - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2312.71) * (0.5) 2312,71 0,50 1156,36

TdO- SV.01.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 689.04 689,04 689,04

Totale m³ 1845,40 3,65 6735,71

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

862

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.01.B - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 325 325,00 325,00

Totale m² 325,00 3,81 1238,25

863

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.B - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 689.04 689,04 689,04

Totale m³ 689,04 2,88 1984,44

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

864

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 689.04 689,04 689,04

TdO- SV.01.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 689.04 689,04 689,04

Totale m³ 1378,08 1,69 2328,96

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 12287,36

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Nord 12287,36

A RIPORTARE SVINCOLI 106413,33

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3047877,19

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3047877,19

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25502504,27

25502504,27

A RIPORTARE 25502504,27

- 400 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25502504,27

865

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.01.B - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2312.71) * (0.5) 2312,71 0,50 1156,36

Totale m³ 1156,36 26,32 30435,40

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

866

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.01.B - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2312.71) 2,00 2312,71 4625,42

Totale m² 4625,42 2,05 9482,11

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 52204,87

Totale SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord Euro 52204,87

A RIPORTARE SVINCOLI 146330,84

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3087794,70

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3087794,70

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25542421,78

25542421,78

A RIPORTARE 25542421,78

- 401 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25542421,78

867

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.01.C - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (3853.3) * (0.5) 3853,30 0,50 1926,65

TdO- SV.01.C - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1149.55 1149,55 1149,55

Totale m³ 3076,20 3,65 11228,13

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

868

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.01.C - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 237.5 237,50 237,50

Totale m² 237,50 3,81 904,88

869

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.C - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 1149.55 1149,55 1149,55

Totale m³ 1149,55 2,88 3310,70

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

870

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.C - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1149.55 1149,55 1149,55

TdO- SV.01.C - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1149.55 1149,55 1149,55

Totale m³ 2299,10 1,69 3885,48

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 19329,19

A RIPORTARE Adeguamento viabilità Sud 19329,19

A RIPORTARE SVINCOLI 165660,03

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3107123,89

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3107123,89

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25561750,97

25561750,97

A RIPORTARE 25561750,97

- 402 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25561750,97

871

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.01.C - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (3853.3) * (0.5) 3853,30 0,50 1926,65

Totale m³ 1926,65 26,32 50709,43

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

872

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.01.C - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (3853.3) 2,00 3853,30 7706,60

Totale m² 7706,60 2,05 15798,53

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 85837,15

Totale SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud Euro 85837,15

A RIPORTARE SVINCOLI 232167,99

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3173631,85

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3173631,85

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25628258,93

25628258,93

A RIPORTARE 25628258,93

- 403 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25628258,93

873

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.01.D - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (4384.66) * (0.5) 4384,66 0,50 2192,33

TdO- SV.01.D - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1308.263 1308,26 1308,26

Totale m³ 3500,59 3,65 12777,15

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

874

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.01.D - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 1416.86 1416,86 1416,86

Totale m² 1416,86 3,81 5398,24

875

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.01.D - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 1308.263 1308,26 1308,26

Totale m³ 1308,26 2,88 3767,79

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

876

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.01.D - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1308.263 1308,26 1308,26

TdO- SV.01.D - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 1308.263 1308,26 1308,26

Totale m³ 2616,52 1,69 4421,92

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 26365,10

A RIPORTARE Rotatoria 26365,10

A RIPORTARE SVINCOLI 258533,09

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3199996,95

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3199996,95

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25654624,03

25654624,03

A RIPORTARE 25654624,03

- 404 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.01.D - Rotatoria

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25654624,03

877

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.01.D - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (4384.66) * (0.5) 4384,66 0,50 2192,33

Totale m³ 2192,33 26,32 57702,13

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

878

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.01.D - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (4384.66) 2,00 4384,66 8769,32

Totale m² 8769,32 2,05 17977,11

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 102044,34

Totale SV.01.D - Rotatoria Euro 102044,34

A RIPORTARE SVINCOLI 334212,33

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3275676,19

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3275676,19

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25730303,27

25730303,27

A RIPORTARE 25730303,27

- 405 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25730303,27

879

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.A - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (1535.87) * (0.5) 1535,87 0,50 767,94

TdO- SV.02.A - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 767,94 3,65 2802,98

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

880

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.A - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 759.21 759,21 759,21

Totale m² 759,21 3,81 2892,59

881

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.A - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (1535.87) * (0.5) 1535,87 0,50 767,94

Totale m³ 767,94 26,32 20212,18

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

882

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.A - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (1535.87) 2,00 1535,87 3071,74

Totale m² 3071,74 2,05 6297,07

A RIPORTARE SVINCOLI 366417,15

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3307881,01

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3307881,01

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25762508,09

25762508,09

A RIPORTARE 25762508,09

- 406 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25762508,09

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 32204,82

Totale SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud Euro 32204,82

A RIPORTARE SVINCOLI 366417,15

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3307881,01

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3307881,01

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25762508,09

25762508,09

A RIPORTARE 25762508,09

- 407 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25762508,09

883

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.B - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (1016.81) * (0.5) 1016,81 0,50 508,41

TdO- SV.02.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 168.936 168,94 168,94

Totale m³ 677,35 3,65 2472,33

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

884

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.B - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 332.52 332,52 332,52

Totale m² 332,52 3,81 1266,90

885

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.B - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 168.936 168,94 168,94

Totale m³ 168,94 2,88 486,55

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

886

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 168.936 168,94 168,94

TdO- SV.02.B - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 168.936 168,94 168,94

Totale m³ 337,88 1,69 571,02

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 4796,80

A RIPORTARE Rampa B - Rampa Bidirezionale 4796,80

A RIPORTARE SVINCOLI 371213,95

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3312677,81

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3312677,81

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25767304,89

25767304,89

A RIPORTARE 25767304,89

- 408 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25767304,89

887

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.B - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (1016.81) * (0.5) 1016,81 0,50 508,41

Totale m³ 508,41 26,32 13381,35

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

888

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.B - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (1016.81) 2,00 1016,81 2033,62

Totale m² 2033,62 2,05 4168,92

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 22347,07

Totale SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale Euro 22347,07

A RIPORTARE SVINCOLI 388764,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3330228,08

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3330228,08

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25784855,16

25784855,16

A RIPORTARE 25784855,16

- 409 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25784855,16

889

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.C - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (1827.15) * (0.5) 1827,15 0,50 913,58

TdO- SV.02.C - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 913,58 3,65 3334,57

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

890

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.C - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 738.57 738,57 738,57

Totale m² 738,57 3,81 2813,95

891

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.C - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (1827.15) * (0.5) 1827,15 0,50 913,58

Totale m³ 913,58 26,32 24045,43

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

892

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.C - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (1827.15) 2,00 1827,15 3654,30

Totale m² 3654,30 2,05 7491,32

A RIPORTARE SVINCOLI 426449,49

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3367913,35

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3367913,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25822540,43

25822540,43

A RIPORTARE 25822540,43

- 410 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25822540,43

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 37685,27

Totale SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud Euro 37685,27

A RIPORTARE SVINCOLI 426449,49

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3367913,35

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3367913,35

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25822540,43

25822540,43

A RIPORTARE 25822540,43

- 411 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25822540,43

893

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.D - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2533.03) * (0.5) 2533,03 0,50 1266,52

TdO- SV.02.D - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 1266,52 3,65 4622,80

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

894

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.D - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 972.37 972,37 972,37

Totale m² 972,37 3,81 3704,73

895

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.D - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2533.03) * (0.5) 2533,03 0,50 1266,52

Totale m³ 1266,52 26,32 33334,81

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

896

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.D - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2533.03) 2,00 2533,03 5066,06

Totale m² 5066,06 2,05 10385,42

A RIPORTARE SVINCOLI 478497,25

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3419961,11

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3419961,11

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25874588,19

25874588,19

A RIPORTARE 25874588,19

- 412 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25874588,19

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 52047,76

Totale SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord Euro 52047,76

A RIPORTARE SVINCOLI 478497,25

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3419961,11

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3419961,11

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25874588,19

25874588,19

A RIPORTARE 25874588,19

- 413 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25874588,19

897

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.E - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2562.33) * (0.5) 2562,33 0,50 1281,17

TdO- SV.02.E - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 1281,17 3,65 4676,27

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

898

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.E - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 941.48 941,48 941,48

Totale m² 941,48 3,81 3587,04

899

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.E - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2562.33) * (0.5) 2562,33 0,50 1281,17

Totale m³ 1281,17 26,32 33720,39

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

900

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.E - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2562.33) 2,00 2562,33 5124,66

Totale m² 5124,66 2,05 10505,55

A RIPORTARE SVINCOLI 530986,50

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3472450,36

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3472450,36

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25927077,44

25927077,44

A RIPORTARE 25927077,44

- 414 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25927077,44

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 52489,25

Totale SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord Euro 52489,25

A RIPORTARE SVINCOLI 530986,50

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3472450,36

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3472450,36

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25927077,44

25927077,44

A RIPORTARE 25927077,44

- 415 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25927077,44

901

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.F - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2254.8) * (0.5) 2254,80 0,50 1127,40

TdO- SV.02.F - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 269.583 269,58 269,58

Totale m³ 1396,98 3,65 5098,98

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

902

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.F - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 765.26 765,26 765,26

Totale m² 765,26 3,81 2915,64

903

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.F - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 269.583 269,58 269,58

Totale m³ 269,58 2,88 776,39

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

904

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.F - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 269.583 269,58 269,58

TdO- SV.02.F - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 269.583 269,58 269,58

Totale m³ 539,16 1,69 911,18

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 9702,19

A RIPORTARE Rampa F - Rampa Bidirezionale 9702,19

A RIPORTARE SVINCOLI 540688,69

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3482152,55

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3482152,55

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25936779,63

25936779,63

A RIPORTARE 25936779,63

- 416 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25936779,63

905

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.F - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2254.8) * (0.5) 2254,80 0,50 1127,40

Totale m³ 1127,40 26,32 29673,17

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

906

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.F - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2254.8) 2,00 2254,80 4509,60

Totale m² 4509,60 2,05 9244,68

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 48620,04

Totale SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale Euro 48620,04

A RIPORTARE SVINCOLI 579606,54

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3521070,40

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3521070,40

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25975697,48

25975697,48

A RIPORTARE 25975697,48

- 417 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25975697,48

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

907

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.G - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 1630.51 1630,51 1630,51

Totale m² 1630,51 3,81 6212,24

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 6212,24

Totale SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18 Euro 6212,24

A RIPORTARE SVINCOLI 585818,78

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3527282,64

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3527282,64

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 25981909,72

25981909,72

A RIPORTARE 25981909,72

- 418 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25981909,72

908

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.H - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (3263.83) * (0.5) 3263,83 0,50 1631,92

TdO- SV.02.H - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 897.243 897,24 897,24

Totale m³ 2529,16 3,65 9231,43

909

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.H - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 897.243 897,24 897,24

Totale m³ 897,24 2,88 2584,05

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

910

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.H - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 897.243 897,24 897,24

TdO- SV.02.H - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 897.243 897,24 897,24

Totale m³ 1794,48 1,69 3032,67

911

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.H - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (3263.83) * (0.5) 3263,83 0,50 1631,92

Totale m³ 1631,92 26,32 42952,13

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 57800,28

A RIPORTARE Nuova Viabilità SS18 57800,28

A RIPORTARE SVINCOLI 643619,06

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3585082,92

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3585082,92

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26039710,00

26039710,00

A RIPORTARE 26039710,00
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26039710,00

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

912

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.H - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (3263.83) 2,00 3263,83 6527,66

Totale m² 6527,66 2,05 13381,70

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 71181,98

Totale SV.02.H - Nuova Viabilità SS18 Euro 71181,98

A RIPORTARE SVINCOLI 657000,76

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3598464,62

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3598464,62

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26053091,70

26053091,70

A RIPORTARE 26053091,70

- 420 -



02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26053091,70

913

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.I - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2440.34) * (0.5) 2440,34 0,50 1220,17

TdO- SV.02.I - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 726.718 726,72 726,72

Totale m³ 1946,89 3,65 7106,15

914

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.I - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 726.718 726,72 726,72

Totale m³ 726,72 2,88 2092,95

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

915

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.I - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 726.718 726,72 726,72

TdO- SV.02.I - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 726.718 726,72 726,72

Totale m³ 1453,44 1,69 2456,31

916

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.I - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2440.34) * (0.5) 2440,34 0,50 1220,17

Totale m³ 1220,17 26,32 32114,87

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 43770,28

A RIPORTARE Adeguamento viabilità SS18 43770,28

A RIPORTARE SVINCOLI 700771,04

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3642234,90

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3642234,90

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26096861,98

26096861,98

A RIPORTARE 26096861,98
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26096861,98

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

917

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.I - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2440.34) 2,00 2440,34 4880,68

Totale m² 4880,68 2,05 10005,39

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 53775,67

Totale SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18 Euro 53775,67

A RIPORTARE SVINCOLI 710776,43

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3652240,29

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3652240,29

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26106867,37

26106867,37

A RIPORTARE 26106867,37
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26106867,37

918

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.L - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2073.16) * (0.5) 2073,16 0,50 1036,58

TdO- SV.02.L - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 563.322 563,32 563,32

Totale m³ 1599,90 3,65 5839,64

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

919

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.L - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 1416.52 1416,52 1416,52

Totale m² 1416,52 3,81 5396,94

920

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.L - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 563.322 563,32 563,32

Totale m³ 563,32 2,88 1622,36

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

921

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.L - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 563.322 563,32 563,32

TdO- SV.02.L - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 563.322 563,32 563,32

Totale m³ 1126,64 1,69 1904,02

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 14762,96

A RIPORTARE Rotatoria Nord 14762,96

A RIPORTARE SVINCOLI 725539,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3667003,25

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3667003,25

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26121630,33

26121630,33

A RIPORTARE 26121630,33
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.L - Rotatoria Nord

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26121630,33

922

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.L - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2073.16) * (0.5) 2073,16 0,50 1036,58

Totale m³ 1036,58 26,32 27282,79

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

923

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.L - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2073.16) 2,00 2073,16 4146,32

Totale m² 4146,32 2,05 8499,96

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 50545,71

Totale SV.02.L - Rotatoria Nord Euro 50545,71

A RIPORTARE SVINCOLI 761322,14

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3702786,00

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3702786,00

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26157413,08

26157413,08

A RIPORTARE 26157413,08
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26157413,08

924

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- SV.02.M - sc - SCOTICO - Opera: Scotico (2870.16) * (0.5) 2870,16 0,50 1435,08

TdO- SV.02.M - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 861.227 861,23 861,23

Totale m³ 2296,31 3,65 8381,53

A.02.001 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

925

A.02.001.a

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

TdO- SV.02.M - p - PIANO DI POSA IN TRINCEA - Opera: Prep. piano posa 1416.86 1416,86 1416,86

Totale m² 1416,86 3,81 5398,24

926

A.02.005

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TdO- SV.02.M - BO - BONIFICA - Opera: Trasporto in cantiere 861.227 861,23 861,23

Totale m³ 861,23 2,88 2480,34

A.02.007 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

927

A.02.007.a

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

TdO- SV.02.M - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 861.227 861,23 861,23

TdO- SV.02.M - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 861.227 861,23 861,23

Totale m³ 1722,46 1,69 2910,96

A RIPORTARE Bonifica piano di posa rilevato 19171,07

A RIPORTARE Rotatoria Sud 19171,07

A RIPORTARE SVINCOLI 780493,21

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3721957,07

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3721957,07

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26176584,15

26176584,15

A RIPORTARE 26176584,15
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

SV - SVINCOLI

SV.02.M - Rotatoria Sud

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26176584,15

928

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- SV.02.M - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare (2870.16) * (0.5) 2870,16 0,50 1435,08

Totale m³ 1435,08 26,32 37771,31

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

929

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- SV.02.M - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * (2870.16) 2,00 2870,16 5740,32

Totale m² 5740,32 2,05 11767,66

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 68710,04

Totale SV.02.M - Rotatoria Sud Euro 68710,04

Totale SV - SVINCOLI Euro 830032,18

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3771496,04

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3771496,04

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26226123,12

26226123,12

A RIPORTARE 26226123,12
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26226123,12

930

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- PS.02 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico 960 * (0.5) 960,00 0,50 480,00

TdO- PS.02 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 480,00 3,65 1752,00

931

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- PS.02 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare 960 * (0.5) 960,00 0,50 480,00

Totale m³ 480,00 26,32 12633,60

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

932

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- PS.02 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * 960 2,00 960,00 1920,00

Totale m² 1920,00 2,05 3936,00

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 18321,60

Totale VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità Euro 18321,60

A RIPORTARE VIABILITA' SECONDARIE 18321,60

A RIPORTARE CORPO STRADALE 3789817,64

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3789817,64

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26244444,72

26244444,72

A RIPORTARE 26244444,72
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE

VS - VIABILITA' SECONDARIE

VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26244444,72

933

A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

TdO- PS.03 - sc - SCOTICO - Opera: Scotico 3390 * (0.5) 3390,00 0,50 1695,00

TdO- PS.03 - BO - BONIFICA - Opera: Bonifica 0 0,00 0,00

Totale m³ 1695,00 3,65 6186,75

934

A.02.009

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

TdO- PS.03 - sc - SCOTICO - Opera: Anticapillare 3390 * (0.5) 3390,00 0,50 1695,00

Totale m³ 1695,00 26,32 44612,40

E.01.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE

935

E.01.030.a

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

TdO- PS.03 - sc - SCOTICO - Opera: Geotessile 2 * 3390 2,00 3390,00 6780,00

Totale m² 6780,00 2,05 13899,00

Totale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato Euro 64698,15

Totale VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità Euro 64698,15

Totale VS - VIABILITA' SECONDARIE Euro 83019,75

Totale CS - CORPO STRADALE Euro 3854515,79

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3854515,79

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26309142,87

26309142,87

A RIPORTARE 26309142,87
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26309142,87

936

B.02.115

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

Tiranti - doppio HEB 240 63 * (2*3) * (83.20) 63,00 6,00 83,20 31449,60

Tiranti - doppio HEB 240 29 * (2*3) * (83.20) 29,00 6,00 83,20 14476,80

Totale kg 45926,40 2,18 100119,55

B.02.130 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

937

B.02.130.c

- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190

Tiranti Tipo A 44 * 19 44,00 19,00 836,00

Tiranti Tipo B 44 * 18 44,00 18,00 792,00

Tiranti Tipo C 44 * 16 44,00 16,00 704,00

Totale ml 2332,00 21,71 50627,72

B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

938

B.02.140.c

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON

Tiranti Tipo A 44 * 19 44,00 19,00 836,00

Tiranti Tipo B 44 * 18 44,00 18,00 792,00

Tiranti Tipo C 44 * 16 44,00 16,00 704,00

Totale ml 2332,00 32,42 75603,44

939 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

A RIPORTARE Opere di sostegno e consolidamento 226350,71

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 226350,71

A RIPORTARE GALLERIE 226350,71

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 226350,71

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 4080866,50

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 26535493,58

26535493,58

A RIPORTARE 26535493,58
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26535493,58

B.02.142

Tiranti Tipo A 44 44,00 44,00

Tiranti Tipo B 44 44,00 44,00

Tiranti Tipo C 44 44,00 44,00

Totale Cadauno 132,00 21,57 2847,24

940

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Tratto A 203 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 100 203,00 22,00 1,13 100,00 504658,00

Tratto B 36 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 100 36,00 22,00 1,13 100,00 89496,00

Tratto C 49 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 100 49,00 22,00 1,13 100,00 121814,00

Tratto D 101 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 125 101,00 22,00 1,13 125,00 313857,50

Tratto E 33 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 125 33,00 22,00 1,13 125,00 102547,50

Tratto F 87 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 125 87,00 22,00 1,13 125,00 270352,50

Tratto H (43+40) * 24 * (0.60*0.60*3.14) * 180 83,00 24,00 1,13 180,00 405172,80

Tratto I 64 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 180 64,00 22,00 1,13 180,00 286387,20

Totale kg 2094285,50 1,86 3895371,03

941

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Tratto A 141 * 25 * (0.40*0.40*3.14) * 90 141,00 25,00 0,50 90,00 158625,00

Tratto B 25 * 25 * (0.40*0.40*3.14) * 90 25,00 25,00 0,50 90,00 28125,00

A RIPORTARE Opere di sostegno e consolidamento 4124568,98

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 4124568,98

A RIPORTARE GALLERIE 4124568,98

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 4124568,98

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 7979084,77

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 30433711,85

30433711,85

A RIPORTARE 30433711,85
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30433711,85

Tratto C 34 * 25 * (0.40*0.40*3.14) * 90 34,00 25,00 0,50 90,00 38250,00

Tratto D 70 * 25 * (0.40*0.40*3.14) * 90 70,00 25,00 0,50 90,00 78750,00

Tratto E 25 * 25 * (0.40*0.40*3.14) * 90 25,00 25,00 0,50 90,00 28125,00

Tratto F 57 * 25 * (0.40*0.40*3.14) * 90 57,00 25,00 0,50 90,00 64125,00

Tratto I 45 * 25 * (0.40*0.40*3.14) * 90 45,00 25,00 0,50 90,00 50625,00

Totale kg 446625,00 1,86 830722,50

942

PA.OC.0001

PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande
diametro eseguiti con perforazione a percussi.....impiego di tuboforma e con
ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo.
Diametro mm 800

Tratto A 141 * 25 141,00 25,00 3525,00

Tratto B 25 * 25 25,00 25,00 625,00

Tratto C 34 * 25 34,00 25,00 850,00

Tratto D 70 * 25 70,00 25,00 1750,00

Tratto E 25 * 25 25,00 25,00 625,00

Tratto F 57 * 25 57,00 25,00 1425,00

Tratto I 45 * 25 45,00 25,00 1125,00

Totale m 9925,00 143,00 1419275,00

943

PA.OC.0003

PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande
diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con
ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo.

A RIPORTARE Opere di sostegno e consolidamento 6374566,48

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 6374566,48

A RIPORTARE GALLERIE 6374566,48

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 6374566,48

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 10229082,27

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 32683709,35

32683709,35

A RIPORTARE 32683709,35
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 32683709,35

Diametro mm 1200

Tratto A 203 * 22 203,00 22,00 4466,00

Tratto B 36 * 22 36,00 22,00 792,00

Tratto C 49 * 22 49,00 22,00 1078,00

Tratto D 101 * 22 101,00 22,00 2222,00

Tratto E 33 * 22 33,00 22,00 726,00

Tratto F 87 * 22 87,00 22,00 1914,00

Tratto H (43+40) * 24 83,00 24,00 1992,00

Tratto I 64 * 22 64,00 22,00 1408,00

Totale m 14598,00 287,74 4200428,52

944

PM.OV.A.2100.A

Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i
Sistemi di sostegno autorizzati da RFI per il sostegno provvisorio del binario, il cui volume
di scavo teorico non superi i 60 m3

2 2,00 2,00

VOLUME TEORICO L=(B+M+2H+4)/cos(a) - monilite 1 0 * ((5.20+0+2*13.10+4)
/0.9876*155)

0,00 5555,89 0,00

VOLUME TEORICO L=(B+M+2H+4)/cos(a) - monilite 1 0 * ((5.20+0+2*13.10+4)
/0.9876*155)

0,00 5555,89 0,00

Totale Cadauno 2,00 15603,00 31206,00

945

PM.OV.A.2100.B

Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno provvisorio del binario autorizzati da RFI, il cui

A RIPORTARE Opere di sostegno e consolidamento 10606201,00

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 10606201,00

A RIPORTARE GALLERIE 10606201,00

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 10606201,00

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 14460716,79

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 36915343,87

36915343,87

A RIPORTARE 36915343,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 36915343,87PM.OV.A.2100.B
volume di scavo teorico superi i 60 m3, per ogni metro cubo in più

VOLUME TEORICO L=(B+M+2H+4)/cos(a) - monilite 1 (5.20+0+2*13.10+4)/0.9876*155-
60

5495,89 5495,89

VOLUME TEORICO L=(B+M+2H+4)/cos(a) - monilite 1 (5.20+0+2*13.10+4)/0.9876*155-
60

5495,89 5495,89

Totale m³ 10991,78 78,00 857358,84

946

PM.OV.A.3103.A

Realizzazione di Sist. autor. da RFI per il sostegno provvisorio di un binario per un angolo
formato tra la direzione di spinta del monolite e la normale all'asse medio del binario fino a
15°. Per scatolari di luce esterna retta fino a 4,5 m

2 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 79441,10 158882,20

947

PM.OV.A.3103.B

Sovrapprezzo alla sottovoce PM.OV.A.3103.A per scatolari di luce esterna retta maggiore
di 4,5 metri, per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metri

Monolite 1 11.80 11,80 11,80

Monolite 2 11.80 11,80 11,80

Totale m 23,60 4430,00 104548,00

Totale GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Euro 11726990,04

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 11726990,04

A RIPORTARE GALLERIE 11726990,04

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 11726990,04

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 15581505,83

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 38036132,91

38036132,91

A RIPORTARE 38036132,91
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.C - Fondazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 38036132,91

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

948

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Soletta di fondazione

Tratto A 2 * (142.35) * (10.95+0.35*2) * (0.2) 2,00 142,35 11,65 0,20 663,35

Tratto B (24.73) * ((10.95+11.75)/2+0.35*2) * (0.2) 24,73 12,05 0,20 59,60

Tratto B (24.73) * (10.95+0.35*2) * (0.2) 24,73 11,65 0,20 57,62

Tratto C (34.59) * (11.75+0.35*2) * (0.2) 34,59 12,45 0,20 86,13

Tratto C (34.59) * (10.95+0.35*2) * (0.2) 34,59 11,65 0,20 80,59

Tratto D (70.48) * ((11.75+16.75)/2+0.35*2) * (0.2) 70,48 14,95 0,20 210,74

Tratto D (70.48) * (10.95+0.35*2) * (0.2) 70,48 11,65 0,20 164,22

Tratto E (22.85) * (16.75+0.35*2) * (0.2) 22,85 17,45 0,20 79,75

Tratto E (22.85) * (10.95+0.35*2) * (0.2) 22,85 11,65 0,20 53,24

Tratto F (57.81) * (16.75+0.35*2) * (0.2) 57,81 17,45 0,20 201,76

Tratto F (57.81) * (14.75+0.35*2) * (0.2) 57,81 15,45 0,20 178,63

Tratto G (29.50) * (14.60) * (0.2) 29,50 14,60 0,20 86,14

Tratto G (29.50) * (16.60) * (0.2) 29,50 16,60 0,20 97,94

Tratto H (52.12) * (16.60+0.35*2) * (0.2) 52,12 17,30 0,20 180,34

Tratto H (52.12) * (14.60+0.35*2) * (0.2) 52,12 15,30 0,20 159,49

Tratto I (45.57) * (16.75+0.35*2) * (0.2) 45,57 17,45 0,20 159,04

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 11726990,04

A RIPORTARE GALLERIE 11726990,04

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 11726990,04

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 15581505,83

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 38036132,91

38036132,91

A RIPORTARE 38036132,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.C - Fondazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 38036132,91

Tratto I (45.57) * (14.75+0.35*2) * (0.2) 45,57 15,45 0,20 140,81

Totale m³ 2659,39 88,42 235143,26

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

949

B.03.031.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Soletta di fondazione

Tratto A 2 * (142.35) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 2,00 142,35 11,65 1,00 3316,76

Tratto B (24.73) * ((10.95+11.75)/2+0.35*2) * (1.00) 24,73 12,05 1,00 298,00

Tratto B (24.73) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 24,73 11,65 1,00 288,10

Tratto C (34.59) * (11.75+0.35*2) * (1.00) 34,59 12,45 1,00 430,65

Tratto C (34.59) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 34,59 11,65 1,00 402,97

Tratto D (70.48) * ((11.75+16.75)/2+0.35*2) * (1.00) 70,48 14,95 1,00 1053,68

Tratto D (70.48) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 70,48 11,65 1,00 821,09

Tratto E (22.85) * (16.75+0.35*2) * (1.00) 22,85 17,45 1,00 398,73

Tratto E (22.85) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 22,85 11,65 1,00 266,20

Tratto F (57.81) * (16.75+0.35*2) * (1.00) 57,81 17,45 1,00 1008,78

Tratto F (57.81) * (14.75+0.35*2) * (1.00) 57,81 15,45 1,00 893,16

Tratto G (29.50) * (14.60) * (1.00) 29,50 14,60 1,00 430,70

Tratto G (29.50) * (16.60) * (1.00) 29,50 16,60 1,00 489,70

Tratto H (52.12) * (16.60+0.35*2) * (1.00) 52,12 17,30 1,00 901,68

A RIPORTARE Fondazione 235143,26

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 11962133,30

A RIPORTARE GALLERIE 11962133,30

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 11962133,30

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 15816649,09

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 38271276,17

38271276,17

A RIPORTARE 38271276,17
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.C - Fondazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 38271276,17

Tratto H (52.12) * (14.60+0.35*2) * (1.00) 52,12 15,30 1,00 797,44

Tratto I (45.57) * (16.75+0.35*2) * (1.00) 45,57 17,45 1,00 795,20

Tratto I (45.57) * (14.75+0.35*2) * (1.00) 45,57 15,45 1,00 704,06

Totale m³ 13296,90 153,92 2046658,85

950

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Soletta di fondazione

Tratto A (2*100) * (142.35) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 200,00 142,35 11,65 1,00 331675,50

Tratto B 100 * (24.73) * ((10.95+11.75)/2+0.35*2) * (1.00) 100,00 24,73 12,05 1,00 29799,65

Tratto B 100 * (24.73) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 100,00 24,73 11,65 1,00 28810,45

Tratto C 100 * (34.59) * (11.75+0.35*2) * (1.00) 100,00 34,59 12,45 1,00 43064,55

Tratto C 100 * (34.59) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 100,00 34,59 11,65 1,00 40297,35

Tratto D 100 * (70.48) * ((11.75+16.75)/2+0.35*2) * (1.00) 100,00 70,48 14,95 1,00 105367,60

Tratto D 100 * (70.48) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 100,00 70,48 11,65 1,00 82109,20

Tratto E 100 * (22.85) * (16.75+0.35*2) * (1.00) 100,00 22,85 17,45 1,00 39873,25

Tratto E 100 * (22.85) * (10.95+0.35*2) * (1.00) 100,00 22,85 11,65 1,00 26620,25

Tratto F 100 * (57.81) * (16.75+0.35*2) * (1.00) 100,00 57,81 17,45 1,00 100878,45

Tratto F 100 * (57.81) * (14.75+0.35*2) * (1.00) 100,00 57,81 15,45 1,00 89316,45

Tratto G 120 * (29.50) * (14.60) * (1.00) 120,00 29,50 14,60 1,00 51684,00

Tratto G 120 * (29.50) * (16.60) * (1.00) 120,00 29,50 16,60 1,00 58764,00

A RIPORTARE Fondazione 2281802,11

A RIPORTARE Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 14008792,15

A RIPORTARE GALLERIE 14008792,15

A RIPORTARE GALLERIE ARTIFICIALI 14008792,15

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 17863307,94

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 40317935,02

40317935,02

A RIPORTARE 40317935,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA - GALLERIE

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841

GA.C - Fondazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40317935,02

Tratto H 90 * (52.12) * (16.60+0.35*2) * (1.00) 90,00 52,12 17,30 1,00 81150,84

Tratto H 90 * (52.12) * (14.60+0.35*2) * (1.00) 90,00 52,12 15,30 1,00 71769,24

Tratto I 100 * (45.57) * (16.75+0.35*2) * (1.00) 100,00 45,57 17,45 1,00 79519,65

Tratto I 100 * (45.57) * (14.75+0.35*2) * (1.00) 100,00 45,57 15,45 1,00 70405,65

Totale kg 1331106,08 1,86 2475857,31

Totale GA.C - Fondazione Euro 4757659,42

Totale GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 Euro 16484649,46

Totale GA - GALLERIE Euro 16484649,46

Totale GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro 16484649,46

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 20339165,25

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 42793792,33

42793792,33

A RIPORTARE 42793792,33
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 42793792,33

951

B.02.115

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

Tiranti - doppio HEB 240 (11*3) * (9.60) * (83.20) 33,00 9,60 83,20 26357,76

Tiranti - doppio HEB 240 3 * (6.70) * (83.20) 3,00 6,70 83,20 1672,32

Totale kg 28030,08 2,18 61105,57

B.02.130 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

952

B.02.130.c

- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190

Tiranti Tipo A 50 * 23 50,00 23,00 1150,00

Tiranti Tipo B 47 * 22 47,00 22,00 1034,00

Tiranti Tipo C 44 * 20 44,00 20,00 880,00

Totale ml 3064,00 21,71 66519,44

B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

953

B.02.140.c

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON

Tiranti Tipo A 50 * 23 50,00 23,00 1150,00

Tiranti Tipo B 47 * 22 47,00 22,00 1034,00

Tiranti Tipo C 44 * 20 44,00 20,00 880,00

Totale ml 3064,00 32,42 99334,88

954 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 226959,89

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord 226959,89

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 226959,89

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 226959,89

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 20566125,14

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 43020752,22

43020752,22

A RIPORTARE 43020752,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43020752,22

B.02.142

Tiranti Tipo A 50 50,00 50,00

Tiranti Tipo B 47 47,00 47,00

Tiranti Tipo C 44 44,00 44,00

Totale Cadauno 141,00 21,57 3041,37

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

955

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cordolo 153 * (1.50) * (0.10) 153,00 1,50 0,10 22,95

Canaletta 153 * (0.50) * (0.1) 153,00 0,50 0,10 7,65

Totale m³ 30,60 88,42 2705,65

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

956

B.03.031.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cordolo 153 * (1.50) * (0.60) 153,00 1,50 0,60 137,70

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * 153 0,18 153,00 27,54

Totale m³ 165,24 153,92 25433,74

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

957

B.03.035.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 258140,65

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord 258140,65

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 258140,65

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 258140,65

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 20597305,90

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 43051932,98

43051932,98

A RIPORTARE 43051932,98
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43051932,98

Rivestimento frontale Paratia - area 1432 * (0.45) 1432,00 0,45 644,40

Totale m³ 644,40 158,31 102014,96

958

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Rivestimento frontale Paratia - area 1432 1432,00 1432,00

Totale m² 1432,00 22,43 32119,76

959

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cordolo 2 * (153+1.50) * (0.60) 2,00 154,50 0,60 185,40

Canaletta 153 * (0.50+0.70) 153,00 1,20 183,60

Totale m² 369,00 22,43 8276,67

960

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Cordolo 60 * 153 * (1.50) * (0.60) 60,00 153,00 1,50 0,60 8262,00

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * 153 * 100 0,18 153,00 100,00 2754,00

Totale kg 11016,00 1,86 20489,76

961

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-8  8 * 20 * (0.60*0.60*3.14) * 130 8,00 20,00 1,13 130,00 23504,00

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 421041,80

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord 421041,80

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 421041,80

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 421041,80

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 20760207,05

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 43214834,13

43214834,13

A RIPORTARE 43214834,13
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43214834,13

Palo tipo 2 - Da P-9 a P-21 13 * 20 * (0.60*0.60*3.14) * 110 13,00 20,00 1,13 110,00 32318,00

Palo tipo 3 - Da P-22 a P-109  88 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 110 88,00 22,00 1,13 110,00 240644,80

Totale kg 296466,80 1,86 551428,25

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

962

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

Rivestimento frontale Paratia - area - doppia rete Ø14/20x20 - peso Kg/mq 12.44 1432 * 2
* (12.44)

1432,00 2,00 12,44 35628,16

Totale kg 35628,16 2,37 84438,74

B.06.002 RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA
25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA

963

B.06.002.b

- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

Rivestimento frontale Paratia - area 1432 1432,00 1432,00

Totale m² 1432,00 23,58 33766,56

B.13.030 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE

964

B.13.030.a

- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

Inghisaggio barre per ancoraggio rete di rivestimento Paratia - area 1432 * 50 * (1/
(1.40*0.50))

1432,00 50,00 1,43 102388,00

Totale cm 102388,00 0,19 19453,72

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 1110129,07

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord 1110129,07

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 1110129,07

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 1110129,07

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 21449294,32

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 43903921,40

43903921,40

A RIPORTARE 43903921,40
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43903921,40

965

PA.OC.0003

PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande
diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con
ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo.
Diametro mm 1200

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-8  8 * 20 8,00 20,00 160,00

Palo tipo 2 - Da P-9 a P-21 13 * 20 13,00 20,00 260,00

Palo tipo 3 - Da P-22 a P-109  88 * 22 88,00 22,00 1936,00

Totale m 2356,00 287,74 677915,44

Totale OS.B - Sottofondazioni/Paratia Euro 1788044,51

Totale OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord Euro 1788044,51

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 1788044,51

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 1788044,51

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 22127209,76

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 44581836,84

44581836,84

A RIPORTARE 44581836,84
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.02 - Paratia su Asse Principale

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44581836,84

966

B.02.115

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

Tiranti - doppio HEB 240 (13*3) * (9.60) * (83.20) 39,00 9,60 83,20 31150,08

Tiranti - doppio HEB 240 6 * (6.70) * (83.20) 6,00 6,70 83,20 3344,64

Tiranti - doppio HEB 240 6 * (3.85) * (83.20) 6,00 3,85 83,20 1921,92

Totale kg 36416,64 2,18 79388,28

B.02.130 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

967

B.02.130.c

- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190

Tiranti Tipo A 50 * 23 50,00 23,00 1150,00

Tiranti Tipo B 48 * 22 48,00 22,00 1056,00

Tiranti Tipo C 46 * 20 46,00 20,00 920,00

Totale ml 3126,00 21,71 67865,46

B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

968

B.02.140.c

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON

Tiranti Tipo A 50 * 23 50,00 23,00 1150,00

Tiranti Tipo B 48 * 22 48,00 22,00 1056,00

Tiranti Tipo C 46 * 20 46,00 20,00 920,00

Totale ml 3126,00 32,42 101344,92

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 248598,66

A RIPORTARE Paratia su Asse Principale 248598,66

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 2036643,17

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 2036643,17

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 22375808,42

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 44830435,50

44830435,50

A RIPORTARE 44830435,50
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.02 - Paratia su Asse Principale

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44830435,50

969

B.02.142

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Tiranti Tipo A 50 50,00 50,00

Tiranti Tipo B 48 48,00 48,00

Tiranti Tipo C 46 46,00 46,00

Totale Cadauno 144,00 21,57 3106,08

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

970

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cordolo 145 * (1.50) * (0.10) 145,00 1,50 0,10 21,75

Canaletta 145 * (0.50) * (0.1) 145,00 0,50 0,10 7,25

Totale m³ 29,00 88,42 2564,18

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

971

B.03.031.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cordolo 145 * (1.50) * (0.60) 145,00 1,50 0,60 130,50

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * 145 0,18 145,00 26,10

Totale m³ 156,60 153,92 24103,87

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

972 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 278372,79

A RIPORTARE Paratia su Asse Principale 278372,79

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 2066417,30

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 2066417,30

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 22405582,55

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 44860209,63

44860209,63

A RIPORTARE 44860209,63
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.02 - Paratia su Asse Principale

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44860209,63

B.03.035.c

Rivestimento frontale Paratia - area 1356 * (0.45) 1356,00 0,45 610,20

Totale m³ 610,20 158,31 96600,76

973

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Rivestimento frontale Paratia - area 1356 1356,00 1356,00

Totale m² 1356,00 22,43 30415,08

974

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cordolo 2 * (145+1.50) * (0.60) 2,00 146,50 0,60 175,80

Canaletta 145 * (0.50+0.70) 145,00 1,20 174,00

Totale m² 349,80 22,43 7846,01

975

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Cordolo 60 * 145 * (1.50) * (0.60) 60,00 145,00 1,50 0,60 7830,00

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * 145 * 100 0,18 145,00 100,00 2610,00

Totale kg 10440,00 1,86 19418,40

976

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 432653,04

A RIPORTARE Paratia su Asse Principale 432653,04

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 2220697,55

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 2220697,55

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 22559862,80

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 45014489,88

45014489,88

A RIPORTARE 45014489,88
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.02 - Paratia su Asse Principale

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 45014489,88

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-5 5 * 20 * (0.60*0.60*3.14) * 130 5,00 20,00 1,13 130,00 14690,00

Palo tipo 2 - Da P-6 a P-15 10 * 20 * (0.60*0.60*3.14) * 110 10,00 20,00 1,13 110,00 24860,00

Palo tipo 3 - Da P-16 a P-104  89 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 110 89,00 22,00 1,13 110,00 243379,40

Totale kg 282929,40 1,86 526248,68

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

977

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

Rivestimento frontale Paratia - area - doppia rete Ø14/20x20 - peso Kg/mq 12.44 1356 * 2
* (12.44)

1356,00 2,00 12,44 33737,28

Totale kg 33737,28 2,37 79957,35

B.06.002 RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA
25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA

978

B.06.002.b

- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

Rivestimento frontale Paratia - area 1356 1356,00 1356,00

Totale m² 1356,00 23,58 31974,48

B.13.030 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE

979

B.13.030.a

- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

Inghisaggio barre per ancoraggio rete di rivestimento Paratia - area 1356 * 50 * (1/
(1.40*0.50))

1356,00 50,00 1,43 96954,00

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 1070833,55

A RIPORTARE Paratia su Asse Principale 1070833,55

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 2858878,06

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 2858878,06

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 23198043,31

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 45652670,39

45652670,39

A RIPORTARE 45652670,39
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.02 - Paratia su Asse Principale

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 45652670,39

Totale cm 96954,00 0,19 18421,26

980

PA.OC.0003

PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande
diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con
ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo.
Diametro mm 1200

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-5 5 * 20 5,00 20,00 100,00

Palo tipo 2 - Da P-6 a P-15 10 * 20 10,00 20,00 200,00

Palo tipo 3 - Da P-16 a P-104  89 * 22 89,00 22,00 1958,00

Totale m 2258,00 287,74 649716,92

Totale OS.B - Sottofondazioni/Paratia Euro 1738971,73

Totale OS.02 - Paratia su Asse Principale Euro 1738971,73

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 3527016,24

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 3527016,24

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 23866181,49

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 46320808,57

46320808,57

A RIPORTARE 46320808,57
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 46320808,57

981

B.02.115

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

Tiranti - doppio HEB 240 5 * (9.60) * (83.20) 5,00 9,60 83,20 3993,60

Totale kg 3993,60 2,18 8706,05

B.02.130 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

982

B.02.130.c

- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190

Tiranti Tipo A 21 * 21 21,00 21,00 441,00

Totale ml 441,00 21,71 9574,11

B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

983

B.02.140.c

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON

Tiranti Tipo A 21 * 21 21,00 21,00 441,00

Totale ml 441,00 32,42 14297,22

984

B.02.142

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Tiranti Tipo A 21 21,00 21,00

Totale Cadauno 21,00 21,57 452,97

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

985 - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 33030,35

A RIPORTARE Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord 33030,35

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 3560046,59

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 3560046,59

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 23899211,84

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 46353838,92

46353838,92

A RIPORTARE 46353838,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 46353838,92

B.03.025.a

Cordolo (92.20+0.90) * (1.50) * (0.10) 93,10 1,50 0,10 13,97

Canaletta (92.20+0.90) * (0.50) * (0.1) 93,10 0,50 0,10 4,66

Totale m³ 18,63 88,42 1647,26

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

986

B.03.031.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cordolo (92.20+0.90) * (1.50) * (0.60) 93,10 1,50 0,60 83,79

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * (92.20+0.90) 0,18 93,10 16,76

Totale m³ 100,55 153,92 15476,66

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

987

B.03.035.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Rivestimento frontale Paratia - area 558 * (0.45) 558,00 0,45 251,10

Totale m³ 251,10 158,31 39751,64

988

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Rivestimento frontale Paratia - area 558 558,00 558,00

Totale m² 558,00 22,43 12515,94

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 102421,85

A RIPORTARE Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord 102421,85

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 3629438,09

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 3629438,09

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 23968603,34

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 46423230,42

46423230,42

A RIPORTARE 46423230,42
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 46423230,42

989

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Cordolo 2 * (92.20+0.90+1.50) * (0.60) 2,00 94,60 0,60 113,52

Canaletta (92.20+0.90) * (0.50+0.70) 93,10 1,20 111,72

Totale m² 225,24 22,43 5052,13

990

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Cordolo 60 * (92.20+0.90) * (1.50) * (0.60) 60,00 93,10 1,50 0,60 5027,40

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * (92.20+0.90) * 100 0,18 93,10 100,00 1675,80

Totale kg 6703,20 1,86 12467,95

991

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-42 42 * 20 * (0.60*0.60*3.14) * 140 42,00 20,00 1,13 140,00 132888,00

Palo tipo 2 - Da P-43 a P-66 25 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 110 25,00 22,00 1,13 110,00 68365,00

Totale kg 201253,00 1,86 374330,58

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

992

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

Rivestimento frontale Paratia - area - doppia rete Ø14/20x20 - peso Kg/mq 12.44 558 * 2
* (12.44)

558,00 2,00 12,44 13883,04

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 494272,51

A RIPORTARE Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord 494272,51

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 4021288,75

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 4021288,75

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 24360454,00

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 46815081,08

46815081,08

A RIPORTARE 46815081,08
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 46815081,08

Totale kg 13883,04 2,37 32902,80

B.06.002 RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA
25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA

993

B.06.002.b

- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

Rivestimento frontale Paratia - area 558 558,00 558,00

Totale m² 558,00 23,58 13157,64

B.13.030 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE

994

B.13.030.a

- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

Inghisaggio barre per ancoraggio rete di rivestimento Paratia - area 558 * 50 * (1/
(1.40*0.50))

558,00 50,00 1,43 39897,00

Totale cm 39897,00 0,19 7580,43

995

PA.OC.0003

PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande
diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con
ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo.
Diametro mm 1200

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-42 42 * 20 42,00 20,00 840,00

Palo tipo 2 - Da P-43 a P-66 25 * 22 25,00 22,00 550,00

Totale m 1390,00 287,74 399958,60

Totale OS.B - Sottofondazioni/Paratia Euro 947871,98

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 4474888,22

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 4474888,22

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 24814053,47

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 47268680,55

47268680,55

A RIPORTARE 47268680,55
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47268680,55

Totale OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord Euro 947871,98

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 4474888,22

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 4474888,22

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 24814053,47

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 47268680,55

47268680,55

A RIPORTARE 47268680,55
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47268680,55

996

B.02.115

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

Tiranti - doppio HEB 240 7 * (9.60) * (83.20) 7,00 9,60 83,20 5591,04

Totale kg 5591,04 2,18 12188,47

B.02.130 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

997

B.02.130.c

- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190

Tiranti Tipo A 25 * 21 25,00 21,00 525,00

Tiranti Tipo B 10 * 19 10,00 19,00 190,00

Totale ml 715,00 21,71 15522,65

B.02.140 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO

998

B.02.140.c

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON

Tiranti Tipo A 25 * 21 25,00 21,00 525,00

Tiranti Tipo B 10 * 19 10,00 19,00 190,00

Totale ml 715,00 32,42 23180,30

999

B.02.142

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Tiranti Tipo A 25 25,00 25,00

Tiranti Tipo B 10 10,00 10,00

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 50891,42

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud 50891,42

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 4525779,64

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 4525779,64

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 24864944,89

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 47319571,97

47319571,97

A RIPORTARE 47319571,97
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47319571,97

Totale Cadauno 35,00 21,57 754,95

B.03.025 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

1000

B.03.025.a

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Cordolo (130.98) * (1.50) * (0.10) 130,98 1,50 0,10 19,65

Canaletta (130.98) * (0.50) * (0.1) 130,98 0,50 0,10 6,55

Totale m³ 26,20 88,42 2316,60

B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

1001

B.03.031.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Cordolo (130.98) * (1.50) * (0.60) 130,98 1,50 0,60 117,88

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * (130.98) 0,18 130,98 23,58

Totale m³ 141,46 153,92 21773,52

B.03.035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P.

1002

B.03.035.c

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

Rivestimento frontale Paratia - area 690 * (0.45) 690,00 0,45 310,50

Totale m³ 310,50 158,31 49155,26

1003 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 124891,75

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud 124891,75

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 4599779,97

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 4599779,97

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 24938945,22

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 47393572,30

47393572,30

A RIPORTARE 47393572,30
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47393572,30

B.04.001

Cordolo 2 * (130.98+1.50) * (0.60) 2,00 132,48 0,60 158,98

Canaletta (130.98) * (0.50+0.70) 130,98 1,20 157,18

Totale m² 316,16 22,43 7091,47

1004

B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Rivestimento frontale Paratia - area 690 690,00 690,00

Totale m² 690,00 22,43 15476,70

1005

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Cordolo 60 * (130.98) * (1.50) * (0.60) 60,00 130,98 1,50 0,60 7072,92

Canaletta - area cls x lunghezza (0.18) * (130.98) * 100 0,18 130,98 100,00 2357,64

Totale kg 9430,56 1,86 17540,84

1006

B.05.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-20 20 * 20 * (0.60*0.60*3.14) * 110 20,00 20,00 1,13 110,00 49720,00

Palo tipo 2 - Da P-21 a P-50 30 * 20 * (0.60*0.60*3.14) * 110 30,00 20,00 1,13 110,00 74580,00

Palo tipo 3 - Da P-51 a P-94 43 * 22 * (0.60*0.60*3.14) * 140 43,00 22,00 1,13 140,00 149657,20

Totale kg 273957,20 1,86 509560,39

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 674561,15

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud 674561,15

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 5149449,37

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 5149449,37

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 25488614,62

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 47943241,70

47943241,70

A RIPORTARE 47943241,70
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47943241,70

B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

1007

B.05.050.a

- RETE ACCIAIO B450C

Rivestimento frontale Paratia - area - doppia rete Ø14/20x20 - peso Kg/mq 12.44 690 * 2
* (12.44)

690,00 2,00 12,44 17167,20

Totale kg 17167,20 2,37 40686,26

B.06.002 RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA
25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA

1008

B.06.002.b

- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

Rivestimento frontale Paratia - area 690 690,00 690,00

Totale m² 690,00 23,58 16270,20

B.13.030 SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE

1009

B.13.030.a

- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM

Inghisaggio barre per ancoraggio rete di rivestimento Paratia - area 690 * 50 * (1/
(1.40*0.50))

690,00 50,00 1,43 49335,00

Totale cm 49335,00 0,19 9373,65

1010

PA.OC.0003

PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande
diametro eseguiti con perforazione a percuss.....mpiego di tuboforma e con
ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo.
Diametro mm 1200

A RIPORTARE Sottofondazioni/Paratia 740891,26

A RIPORTARE Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud 740891,26

A RIPORTARE OPERE DI SOSTEGNO 5215779,48

A RIPORTARE OPERE D'ARTE MINORI 5215779,48

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 25554944,73

A RIPORTARE Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN... 48009571,81

48009571,81

A RIPORTARE 48009571,81
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02/09/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
UC165

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

M - LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORI

OS - OPERE DI SOSTEGNO

OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud

OS.B - Sottofondazioni/Paratia

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48009571,81

Palo tipo 1 - Da P-1 a P-20 20 * 20 20,00 20,00 400,00

Palo tipo 2 - Da P-21 a P-50 30 * 20 30,00 20,00 600,00

Palo tipo 3 - Da P-51 a P-94  43 * 22 43,00 22,00 946,00

Totale m 1946,00 287,74 559942,04

Totale OS.B - Sottofondazioni/Paratia Euro 1300833,30

Totale OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud Euro 1300833,30

Totale OS - OPERE DI SOSTEGNO Euro 5775721,52

Totale ON - OPERE D'ARTE MINORI Euro 5775721,52

Totale M - LAVORI A MISURA Euro 26114886,77

Totale UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T -
Collegamento Porto di Gioia

Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)" Euro

48569513,85

Totale UC165 Euro 48569513,85

Importo Lavori  Euro 48569513,85
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02/09/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

UC165 48569513,85

UC165 - Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T - Collegamento Porto di Gioia
Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal gate sud allo svincolo con la SS18)"

48569513,85

C - LAVORI A CORPO 22454627,08

CS - CORPO STRADALE 5324466,56

AP - ASSE PRINCIPALE 1303470,75

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 237552,07

CS.C - Movimenti di terra 79181,16

CS.D - Sovrastruttura stradale 64620,82

CS.E - Barriere di Sicurezza 63186,08

CS.F - Segnaletica Stradale 3020,29

CS.G - Idraulica di linea 21840,83

CS.H - Opere a verde 5702,89

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 393692,08

CS.C - Movimenti di terra 108605,27

CS.D - Sovrastruttura stradale 130980,20

CS.E - Barriere di Sicurezza 87176,10

CS.F - Segnaletica Stradale 1595,16

CS.G - Idraulica di linea 55422,34

CS.H - Opere a verde 9913,01

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 331049,25

CS.C - Movimenti di terra 99957,95

CS.D - Sovrastruttura stradale 82312,70

CS.E - Barriere di Sicurezza 58343,17

CS.F - Segnaletica Stradale 4172,62

CS.G - Idraulica di linea 80803,58

CS.H - Opere a verde 5459,23

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 341177,35

CS.C - Movimenti di terra 96432,20

CS.D - Sovrastruttura stradale 131390,88

CS.E - Barriere di Sicurezza 82010,33

CS.F - Segnaletica Stradale 1743,38

CS.G - Idraulica di linea 23028,76

CS.H - Opere a verde 6571,80

SV - SVINCOLI 3820291,03

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord 403994,36

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 4216,23

CS.C - Movimenti di terra 123596,63

CS.D - Sovrastruttura stradale 109672,56

CS.E - Barriere di Sicurezza 42133,33

CS.F - Segnaletica Stradale 4687,45
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02/09/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

CS.G - Idraulica di linea 96894,14

CS.H - Opere a verde 22794,02

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord 551360,86

CS.C - Movimenti di terra 90280,77

CS.D - Sovrastruttura stradale 218397,11

CS.E - Barriere di Sicurezza 78858,77

CS.F - Segnaletica Stradale 3680,52

CS.G - Idraulica di linea 141629,28

CS.H - Opere a verde 18514,41

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud 441349,14

CS.C - Movimenti di terra 67217,15

CS.D - Sovrastruttura stradale 119847,02

CS.E - Barriere di Sicurezza 73894,77

CS.F - Segnaletica Stradale 2854,70

CS.G - Idraulica di linea 156014,96

CS.H - Opere a verde 21520,54

SV.01.D - Rotatoria 303765,10

CS.C - Movimenti di terra 155372,29

CS.D - Sovrastruttura stradale 72217,35

CS.E - Barriere di Sicurezza 36806,13

CS.F - Segnaletica Stradale 1922,96

CS.H - Opere a verde 37446,37

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud 150711,50

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 38353,10

CS.C - Movimenti di terra 31394,34

CS.D - Sovrastruttura stradale 43681,78

CS.F - Segnaletica Stradale 1582,54

CS.G - Idraulica di linea 29888,41

CS.H - Opere a verde 5811,33

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale 97181,68

CS.C - Movimenti di terra 12316,68

CS.D - Sovrastruttura stradale 39867,93

CS.E - Barriere di Sicurezza 25021,71

CS.F - Segnaletica Stradale 6232,33

CS.G - Idraulica di linea 7331,61

CS.H - Opere a verde 6411,42

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud 127019,42

CS.C - Movimenti di terra 28745,74

CS.D - Sovrastruttura stradale 42608,70

CS.E - Barriere di Sicurezza 10896,57

CS.F - Segnaletica Stradale 1436,30
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02/09/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

CS.G - Idraulica di linea 27029,84

CS.H - Opere a verde 16302,27

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord 169623,40

CS.C - Movimenti di terra 52403,11

CS.D - Sovrastruttura stradale 55983,24

CS.E - Barriere di Sicurezza 14851,60

CS.F - Segnaletica Stradale 1147,88

CS.G - Idraulica di linea 36036,34

CS.H - Opere a verde 9201,23

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord 151459,22

CS.C - Movimenti di terra 41464,10

CS.D - Sovrastruttura stradale 54306,50

CS.E - Barriere di Sicurezza 15093,76

CS.F - Segnaletica Stradale 1790,93

CS.G - Idraulica di linea 27683,70

CS.H - Opere a verde 11120,23

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale 188544,37

CS.C - Movimenti di terra 27842,33

CS.D - Sovrastruttura stradale 80462,96

CS.E - Barriere di Sicurezza 19977,02

CS.F - Segnaletica Stradale 9269,48

CS.G - Idraulica di linea 40906,75

CS.H - Opere a verde 10085,83

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18 192762,22

CS.C - Movimenti di terra 30281,06

CS.D - Sovrastruttura stradale 93699,82

CS.E - Barriere di Sicurezza 49962,73

CS.F - Segnaletica Stradale 2591,62

CS.G - Idraulica di linea 1363,98

CS.H - Opere a verde 14863,01

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18 371774,57

CS.C - Movimenti di terra 44502,80

CS.D - Sovrastruttura stradale 134409,39

CS.E - Barriere di Sicurezza 133917,68

CS.F - Segnaletica Stradale 4816,16

CS.G - Idraulica di linea 26258,49

CS.H - Opere a verde 27870,05

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18 240178,76

CS.C - Movimenti di terra 40989,92

CS.D - Sovrastruttura stradale 105127,42

CS.E - Barriere di Sicurezza 59987,53
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02/09/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

CS.F - Segnaletica Stradale 2786,94

CS.G - Idraulica di linea 1442,74

CS.H - Opere a verde 29844,21

SV.02.L - Rotatoria Nord 192292,30

CS.C - Movimenti di terra 39381,42

CS.D - Sovrastruttura stradale 72196,72

CS.E - Barriere di Sicurezza 21308,81

CS.F - Segnaletica Stradale 796,74

CS.G - Idraulica di linea 211,22

CS.H - Opere a verde 58397,39

SV.02.M - Rotatoria Sud 238274,13

CS.C - Movimenti di terra 74997,44

CS.D - Sovrastruttura stradale 72228,08

CS.E - Barriere di Sicurezza 18403,07

CS.F - Segnaletica Stradale 1446,39

CS.H - Opere a verde 71199,15

VS - VIABILITA' SECONDARIE 200704,78

VS.01 - Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità 74846,92

CS.C - Movimenti di terra 9755,13

CS.D - Sovrastruttura stradale 60077,95

CS.H - Opere a verde 5013,84

VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità 9955,68

CS.C - Movimenti di terra 6061,44

CS.H - Opere a verde 3894,24

VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità 115902,18

CS.C - Movimenti di terra 14269,64

CS.D - Sovrastruttura stradale 87881,00

CS.H - Opere a verde 13751,54

GA - GALLERIE ARTIFICIALI 13895350,01

GA - GALLERIE 13895350,01

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 13895350,01

CS.G - Idraulica di linea 361882,66

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 74935,14

GA.B - Movimenti di terra 1626527,41

GA.D - Elevazione 2870334,61

GA.G - Copertura 8007797,74

GA.H - Sovrastruttura stradale 712103,34

GA.I - Barriere di Sicurezza 238995,71

GA.L - Segnaletica Stradale 2773,40

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 1465428,46

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 1465428,46

- 461 -



02/09/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto 163808,22

IM.A - Illuminazione 163808,22

IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria 980323,50

IM.A - Illuminazione 652269,94

IM.B - Distribuzione Elettrica Principale 328053,56

IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18 258768,22

IM.A - Illuminazione 258768,22

IM.04 - Impianto Smart Road  UC165 62528,52

IM.D - Smart Road 62528,52

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE 641796,53

TA - TRATTAMENTO ACQUE 117077,01

TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000 62190,41

TA.A - Movimenti di terra 27628,23

TA.B - Struttura in c.a. 30907,49

TA.C - Opere di completamento e finitura 3654,69

TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000 54886,60

TA.A - Movimenti di terra 22106,02

TA.B - Struttura in c.a. 29669,46

TA.C - Opere di completamento e finitura 3111,12

VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA 524719,52

VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto 524719,52

VE.A - Semine 20092,31

VE.B - Piantumazioni 176695,05

VE.C - Lavorazioni varie 327932,16

ON - OPERE D'ARTE MINORI 1127585,52

OS - OPERE DI SOSTEGNO 426037,22

OS.05 - Cordolo SS18 426037,22

OS.C - Movimenti di terra 1898,00

OS.D - Fondazione 330916,24

OS.E - Elevazione 93222,98

TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI 701548,30

TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82 701548,30

OI.B - Movimenti di terra 3432,42

OI.C - Opera in c.a. 649066,74

OI.F - Opere di finitura e completamento 49049,14

M - LAVORI A MISURA 26114886,77

CS - CORPO STRADALE 3854515,79

AP - ASSE PRINCIPALE 2941463,86

AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 2717870,85

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 40603,67

CS.C - Movimenti di terra 2677267,18
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02/09/2022

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 79861,13

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 79861,13

AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017 67121,24

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 67121,24

AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000 76610,64

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 76610,64

SV - SVINCOLI 830032,18

SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord 94125,97

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 94125,97

SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord 52204,87

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 52204,87

SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud 85837,15

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 85837,15

SV.01.D - Rotatoria 102044,34

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 102044,34

SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud 32204,82

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 32204,82

SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale 22347,07

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 22347,07

SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud 37685,27

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 37685,27

SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord 52047,76

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 52047,76

SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord 52489,25

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 52489,25

SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale 48620,04

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 48620,04

SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18 6212,24

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 6212,24

SV.02.H - Nuova Viabilità SS18 71181,98

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 71181,98

SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18 53775,67

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 53775,67

SV.02.L - Rotatoria Nord 50545,71

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 50545,71

SV.02.M - Rotatoria Sud 68710,04

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 68710,04

VS - VIABILITA' SECONDARIE 83019,75

VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità 18321,60

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 18321,60

VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità 64698,15
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 64698,15

GA - GALLERIE ARTIFICIALI 16484649,46

GA - GALLERIE 16484649,46

GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841 16484649,46

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 11726990,04

GA.C - Fondazione 4757659,42

ON - OPERE D'ARTE MINORI 5775721,52

OS - OPERE DI SOSTEGNO 5775721,52

OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord 1788044,51

OS.B - Sottofondazioni/Paratia 1788044,51

OS.02 - Paratia su Asse Principale 1738971,73

OS.B - Sottofondazioni/Paratia 1738971,73

OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord 947871,98

OS.B - Sottofondazioni/Paratia 947871,98

OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud 1300833,30

OS.B - Sottofondazioni/Paratia 1300833,30

IMPORTO LAVORI  Euro 48569513,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 48569513,85
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	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
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	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
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	- CON BITUME MODIFICATO
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	- SU UNICO SOSTEGNO
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	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
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	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON
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	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DIAMETRO CM 60
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON



	SV - SVINCOLI
	SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord
	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.01.D - Rotatoria
	CS.C - Movimenti di terra
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud
	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	- IN TERRE E ROCCE TENERE

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.H - Nuova Viabilità SS18
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	- IN TERRE E ROCCE TENERE

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.L - Rotatoria Nord
	CS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.G - Idraulica di linea
	- IN TERRE E ROCCE TENERE

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	SV.02.M - Rotatoria Sud
	CS.C - Movimenti di terra
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.E - Barriere di Sicurezza
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

	CS.F - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DIAMETRO CM 60
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON



	VS - VIABILITA' SECONDARIE
	VS.01 - Pk 0+668 - Adeguamento Viabilità
	CS.C - Movimenti di terra
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità
	CS.C - Movimenti di terra
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON


	VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità
	CS.C - Movimenti di terra
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

	CS.D - Sovrastruttura stradale
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	CS.H - Opere a verde
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILA
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON




	GA - GALLERIE ARTIFICIALI
	GA - GALLERIE
	GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841
	CS.G - Idraulica di linea
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- IN TERRE E ROCCE TENERE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- RETE ACCIAIO B450C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO C
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

	GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4

	GA.B - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FO
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

	GA.D - Elevazione
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

	GA.G - Copertura
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RETE ACCIAIO B450C
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE

	GA.H - Sovrastruttura stradale
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA ST
	- CON BITUME MODIFICATO

	GA.I - Barriere di Sicurezza
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

	GA.L - Segnaletica Stradale
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZ




	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
	IM.01 - Impianto di illuminazione svincolo Porto
	IM.A - Illuminazione
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 C
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI IN
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZ
	- DA 2 A 200 LUX
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINAL
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- PER MISURE DI BASE
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRET
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DI
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC 
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- DIAMETRO 110 MM


	IM.02 - Impianto di illuminazione Galleria
	IM.A - Illuminazione
	- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
	- DIAMETRO 110 MM
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

	IM.B - Distribuzione Elettrica Principale
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 C
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO V
	AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA
	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POL
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 8
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
	- 9000 BTU CLASSE AA
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA 
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI AN
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE O
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
	PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CE
	SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INT
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO 
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI IN
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINAL
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- PER MISURE DI BASE
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRET
	CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUT


	IM.03 - Impianto di illuminazione Svincolo SS18
	IM.A - Illuminazione
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 C
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI IN
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZ
	- DA 2 A 200 LUX
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINAL
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- PER MISURE DI BASE
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRET
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DI
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC 
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- DIAMETRO 110 MM


	IM.04 - Impianto Smart Road  UC165
	IM.D - Smart Road
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC 
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSOR
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA




	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE
	TA - TRATTAMENTO ACQUE
	TA.01 - Impianto di trattamento n.1 alla Progr. 0+050,000
	TA.A - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- SOLO STESA IN STRATI
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

	TA.B - Struttura in c.a.
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150

	TA.C - Opere di completamento e finitura
	- CON BITUME TAL QUALE
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm


	TA.02 - Impianto di trattamento n.2 alla Progr. 0+060,000
	TA.A - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- SOLO STESA IN STRATI
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

	TA.B - Struttura in c.a.
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100

	TA.C - Opere di completamento e finitura
	- CON BITUME TAL QUALE
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm



	VE - VEGETAZIONE INTORNO ALL'INFRASTRUTTURA
	VE.01 - Opere a verde -  Lotto 1 - Intero Lotto
	VE.A - Semine
	- SU AREE A VERDE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMER
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVIN

	VE.B - Piantumazioni
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONT
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ

	VE.C - Lavorazioni varie
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOS
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMER
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVIN
	TRAPIANTO DI OLEA EUROPEA CON ESPIANTO TEMPORANEO 
	Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso 
	Pacciamatura di corteccia di resinose spessore 6/8




	ON - OPERE D'ARTE MINORI
	OS - OPERE DI SOSTEGNO
	OS.05 - Cordolo SS18
	OS.C - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

	OS.D - Fondazione
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG

	OS.E - Elevazione
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG



	TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI
	TO.01 - Tombino alla Progr. 0+035,82
	OI.B - Movimenti di terra
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

	OI.C - Opera in c.a.
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

	OI.F - Opere di finitura e completamento
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- RETE ACCIAIO B450C
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>3





	M - LAVORI A MISURA
	CS - CORPO STRADALE
	AP - ASSE PRINCIPALE
	AP.N.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1

	CS.C - Movimenti di terra
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA 
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, M
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELL


	AP.N.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	AP.S.01 - Tratto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+205,017
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	AP.S.02 - Tratto dalla Progr. 0+684,841 alla Progr. 0+900,000
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1



	SV - SVINCOLI
	SV.01.A - Rampa A - Uscita Asse Nord
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.01.B - Adeguamento viabilità Nord
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.01.C - Adeguamento viabilità Sud
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.01.D - Rotatoria
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.A - Rampa A - Uscita Asse Sud
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.B - Rampa B - Rampa Bidirezionale
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.C - Rampa C - Ingresso Asse Sud
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.D - Rampa D - Ingresso Asse Nord
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.E - Rampa E - Uscita Asse Nord
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.F - Rampa F - Rampa Bidirezionale
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.G - Adeguamento viabilità SS18
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3


	SV.02.H - Nuova Viabilità SS18
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.I - Adeguamento viabilità SS18
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.L - Rotatoria Nord
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	SV.02.M - Rotatoria Sud
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1



	VS - VIABILITA' SECONDARIE
	VS.02 - Pk 0+740 - Nuova Viabilità
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1


	VS.03 - Pk 0+800 - Nuova Viabilità
	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTR
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>1




	GA - GALLERIE ARTIFICIALI
	GA - GALLERIE
	GA.01 - Galleria - dalla Progr. 0+205,017 alla Progr. 0+684,841
	GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGG
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2.
	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
	Infissione e traslazione di manufatti scatolari so
	Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di man
	Realizzazione di Sist. autor. da RFI per il sosteg
	Sovrapprezzo alla sottovoce PM.OV.A.3103.A per sca

	GA.C - Fondazione
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG




	ON - OPERE D'ARTE MINORI
	OS - OPERE DI SOSTEGNO
	OS.01 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Nord
	OS.B - Sottofondazioni/Paratia
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGG
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RETE ACCIAIO B450C
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2


	OS.02 - Paratia su Asse Principale
	OS.B - Sottofondazioni/Paratia
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGG
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RETE ACCIAIO B450C
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2


	OS.03 - Paratia su Ramo D - Ingresso Asse Nord
	OS.B - Sottofondazioni/Paratia
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGG
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RETE ACCIAIO B450C
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2


	OS.04 - Paratia su Ramo A - Uscita Asse Sud
	OS.B - Sottofondazioni/Paratia
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGG
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TEN
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGL
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIG
	- RETE ACCIAIO B450C
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
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