



REGIONE SICILIA

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI TRAPANI
COMUNE DI TRAPANI



AUTORIZZAZIONE
UNICA ex d.lgs. 387/03

Progetto definitivo per la realizzazione del parco
eolico "GUARINE FARDELLA" e relative opere
connesse nel comune di TRAPANI (Tp)

Titolo elaborato

**RS06EPD0023A0-Riepilogo costo
impianto**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0429	D	R31	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Febbraio 2022	Prima emissione	GDS	GDS	GMA

Proponente

Wind Guarine Fardella srl

via Durini, 9
20122 Milano (Mi)

Progettazione



F4 Ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO
9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria
nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).



QUADRO ECONOMICO GENERALE				
(VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE iva compresa (€)
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	€ 30'560'697.14	10%	€ 33'616'766.85
A.2	Oneri di sicurezza	€ 147'415.60	10%	€ 162'157.16
A.3	Opere di mitigazione	€ 16'290.00	10%	€ 17'919.00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 6'279'167.00	10%	€ 6'907'083.70
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ 0.00	10%	€ 0.00
	Totale A	€ 37'003'569.74		€ 40'703'926.71
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	€ 85'000.00	22%	€ 103'700.00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 0.00	22%	€ 0.00
B.3)	Collaudi	€ 10'000.00	22%	€ 12'200.00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 10'000.00	22%	€ 12'200.00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 3'800.00	22%	€ 4'636.00
B.6)	Imprevisti	€ 0.00	22%	€ 0.00
B.7)	Spese varie	€ 30'000.00	22%	€ 36'600.00
	Totale B	€ 138'800.00		€ 169'336.00
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 37'142'369.74		€ 40'873'262.71