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1 INTRODUZIONE

La presente relazione contiene il quadro economico relativo ai costi di dismissione della proposta
progettuale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione industriale di
energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza in DC di 96,828 MWp sito in agro di
Nardo (LE) con connessione alla rete RNT e opere AT, ubicate nel Comune di Nardo (LE).



2

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO

Riepilogo costi di dismissione da Computo metrico

RIEPILOGO COSTI

4% spese tecniche, collaudi, lab.ri e verifiche tecniche

RIEPILOGO COSTI OPERE EDILI DA COMPUTI euro
Dismissione opere di impianto da computo 1.928.098
Oneri della Sicurezza 96.405
TOTALE COSTI DA COMPUTO METRICO 2.024.502 2.024.502

Stima importo derivante da recupero materiali -964.049

TOTALE COSTO OPERE DI DISMISSIONE 1.060.454
ALTRI COSTI euro
INDENNITA' ESPROPRIO
ALLACCIAMENTI
IMPREVISTI 60.735 3% di W
SPESE per Collaudi 10.123 0,5% di W
SPES_E per Indagini, Laboratori e Verifiche 10.123 0,5% di W
Tecniche
SPESE per Progettazione, DL, Coordinamento o i
Sicurezza, SIA e VIA 30.368 1,5% di W
Oneri di Legge su spese tecniche 2.025

TOTALE ALTRI COSTI 113.372
COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 1.173.826

9,8
MW

12.123
euro/MW



3 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DISMISSIONE DELLE OPERE

COME DA ART. 16 DPR 207/2010

Importiin € IVA TOTALE (IVA compresa)
al) Lavori a misura, a corpo, in economia 964.049 96.405 1.060.454
a.2) Oneri della sicurezza 96.405 9.640 106.045
Totale lavori + oneri sicurezza
b) dall'appalto - - -
Rilievi accertamenti ed indagini 10.123 2.227 12.349
Allacciamenti ai pubblici servizi - -
Imprevisti 60.735 13.362 74.097
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - -
Spese tecniche di progettazione e relativi oneri di legge 32.392 7.126 39.518
Spese per accertamenti e collaudi 10.123 2.227 12.349
Totale altre spese
TOTALE 1.173.826 130.987 1.304.813




QUADRO ECONOMICO GENERALE
"Valore complessivo dell'opera “privata”

TOTALE €
DESCRIZIONE IMPORTIIN € IVA %
(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) interventi previsti 964.049 96.405 1.060.454
A.2) oneri di sicurezza 96.405 9.640 106.045
A.3) opere di mitigazione 0 0 0
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale,
Studio Preliminare Ambientale e Progetto di 0 0 0
Monitoraggio Ambientale
A.5) opere connesse 0 0 0
TOTALE A 1.060.454 106.045 1.166.499
B) SPESE GENERALI
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi
inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale
o dello studio preliminare ambientale e del progetto di
mon_ltc_)ragglo ambleptale, alle necessarie attl_vlta _ 30.368 6.681 37.048
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 0 0 0
B.3) collaudo tecnico e amministrativo, collaudo
. . . ) T 10.123 2.227 12.349
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.4) spese per Rilievi, accertamenti ed indagini
(incluse le spese per le attivita di monitoraggio 10.123 2.227 12.349
ambientale)
B.5) Onel_'l di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) 2.025 445 2.470
e collaudi B.3)
B.6) imprevisti 60.735 13.362 74.097
B.7) spese varie (indennita di esproprio ed
; . 0 0 0
allacciamenti)
TOTALE B 113.372 24.942 138.314
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge (specificare) oppure indicazione della 0 0 0
disposizione relativa I'eventuale esonero.
"Valore complessivo dell'opera” 1.173.826 130.987 1.304.813

TOTALE (A + B + C)
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