

<p>REGIONE: PUGLIA</p> <p>PROVINCIA : LECCE</p> <p>COMUNE : NARDO'</p>				
<p>ELABORATO:</p>		<p>OGGETTO:</p> <p>PROGETTO ARCHITETTONICO PAESAGGISTICO DELLE AREE DI MITIGAZIONE PROGETTO DEFINITIVO</p>		
<p>REL. H</p>		<p>QUADRO ECONOMICO</p>		
<p>PROPONENTE:</p>		<p>NARDO' SOLAR ENERGY S.R.L. Corso Monforte, 2 20122 Milano nardosolarenergy@legalmail.it</p>		
		<p>arch. Giorgio SKOFF</p> <p>Ordine Arch. Bari n° 2936 Via A. Giovine, 39 70126 Bari giorgio.skoff@archiworldpec.it</p>		
		<p>Collaborazione: Kepos studio associato agroforestale Bernardoni e De Filippis Via Roma 17, 70020 Bitritto (BARI)</p>		
<p>Note:</p>				
DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da	APPROVATO da
<p>PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLE SOCIETA' SOPRA INDICATE, UTILIZZO E DUPLICAZIONE E' VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA</p>				

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO		
F.1.LAVORI E FORNITURE		
		€
F.1.1	Lavori e forniture	2.002.380 €
F.1.2	Oneri per la sicurezza	20.024 €
F.1.3	Spese per imprevisti	40.048 €
F.1.4	IVA	453.739 €
F.1.5	Totale (F.1.1+F.1.2+F.1.3+F.1.4)	2.516.190 €
F.2.ACQUISTI ED ESPROPRI		
		€
F.2.1	Acquisti ed espropri	0 €
F.2.2	IVA	0 €
F.2.3	Totale (F.2.1+F.2.2)	0 €
F.3.SPESE TECNICHE		
		€
F.3.1	Spese tecniche generali	11.109 €
F.3.2	Progettazione esecutiva	20.876 €
F.3.3	Verifica e validazione	
F.3.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	
F.3.5	Direzione dei lavori	24.759 €
F.3.6	Collaudo	
F.3.7	IVA	12.484 €
F.3.8	Totale (F.3.1+F.3.7) e/o (F.3.2+F.3.3+F.3.4+F.3.5+F.3.6+F.3.7)	69.227 €
F.4.GESTIONE		
		€
F.4.1	Spese di gestione e manutenzione (13% di F.1.1)	
F.4.2	Entrate	
F.4.3	IVA	0 €
F.4.4	Totale (F.4.1+F.4.2+F.4.3)	0 €
F.5.TOTALE INTERVENTO		
		€
F.5.1	Lavori e forniture (F.1.5)	2.516.190 €
F.5.2	Acquisti ed espropri (F.2.3)	0 €
F.5.3	Spese tecniche (F.3.8)	69.227 €
F.5.4	Gestione (F.4.3)	0 €
F.5.5	Totale (F.5.1+F.5.2+F.5.3+F.5.4)	2.585.417 €