

Comuni di Latina e Cisterna di Latina,
Provincia di Latina, Regione Lazio



ELLOMAY SOLAR ITALY FIVE S.R.L

Via Sebastian Altmann 9, BOLZANO (BZ), 39100

PEC: ellomaysolaritalyfive@legalmail.it

Impianto Agrosolare ELLO 5 PPR EXTENSION

PD01_23 - QUADRO ECONOMICO

IL TECNICO	IL PROPONENTE
<p data-bbox="86 1081 220 1113">INGEGNERE</p> <p data-bbox="86 1151 395 1272">Ingegnere Cosimo Totaro (per NRG Plus Italia S.r.l.) engineering@nrgplus.global</p> 	<p data-bbox="1031 1117 1425 1328">ELLOMAY SOLAR ITALY FIVE S.R.L Sede legale: Via Sebastian Altmann 9, BOLZANO (BZ), 39100 PEC: ellomaysolaritalyfive@legalmail.it Numero REA BZ-229537 P.IVA 03069280216</p>
<p data-bbox="86 1608 427 1639">RESPONSABILE TECNICO NRG+</p> <p data-bbox="86 1671 395 1792">Ingegnere Maurizio De Donno (per NRG Plus Italia S.r.l.) mdedonno@nrgplus.global</p> 	

GIUGNO 2022

ELLOMAY SOLAR ITALY FIVE S.R.L Sede legale: Via Sebastian Altmann 9, BOLZANO (BZ), 39100 PEC: ellomaysolaritalyfive@legalmail.it Numero REA BZ-229537 P.IVA 03069280216	IMPIANTO AGROSOLARE ELLO 5 PPR EXTENSION	
PROGETTO DEFINITIVO	COMUNI DI LATINA E CISTERNA DI LATINA, PROVINCIA DI LATINA, LAZIO	IN-GE-02 Rev. 0

Pag. 2 di 2

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrosolare sito nei Comuni di Cisterna di Latina e Latina, denominato "ELLO 5 PPR EXTENSION", avente potenza nominale pari a 19,017 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	11.448.113,45	10	12.592.924,80
A.2) Oneri di sicurezza	228.962,27	10	251.858,50
A.3) Opere di mitigazione	34.988,92	10	38.487,81
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10	0,00
A.5) Opere connesse	2.085.456,44	10	2.294.002,09
TOTALE A	13.797.521,09		15.177.273,19
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	371.371,18	22	453.072,84
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	25.758,26	22	31.425,07
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	34.344,34	22	41.900,10
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	28.620,28	22	34.916,75
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	18.403,76	22	22.452,59
B.6) Imprevisti	31.482,31	22	38.408,42
B.7) Spese varie	48.470,66	22	59.134,21
TOTALE B	558.450,79		681.309,96
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	14.355.971,88		15.858.583,16