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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI DISMISSIONE - OPERE CIVILI IN
FERRO  (Cat 12)

1 / 73 Rimozione di recinzioni e cancelli eseguita con l'ausilio di
NPD.01 mezzi meccanici. Altezza recinzione sino a 2mt,

comprensiva di rimozione di pali di fondazione, ancoraggi e
filo spinato.
Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e
trasporto presso discarica autorizzata.
Vedi voce n° 63 [m 4 900.00] 4´900,00
Vedi voce n° 64 [cadauno 6.00] 6,00

SOMMANO... m 4´906,00 8,00 39´248,00

2 / 74 Rimozione di struttura di supporto metallica a pianta
NPD.02 rettangolare per moduli fotovoltaici, comprensivo di

rimozione accessori, bulloneria e sottostruttura infissa o
trivellata nel terreno, precedentemente posata.
Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e
trasporto presso discarica autorizzata.
Vedi voce n° 42 [mq 96 939.15] 96´939,15

SOMMANO... mq 96´939,15 2,00 193´878,30

3 / 75 Rimozione di pali per video sorveglianza, altezza fino a 6mt,
NPD.03 compreso ogni accessorio di ancoraggio e di staffaggio.

Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e
trasporto presso discarica autorizzata.
Vedi voce n° 54 [cadauno 76.00] 76,00

SOMMANO... cadauno 76,00 62,00 4´712,00

OPERE DI DISMISSIONE - ECONOMIE  (Cat 13)

4 / 76 Oneri di conferimento e smaltimento presso discarica
NPD.04 autorizzata: - smaltimento opere in ferro

Vedi voce n° 73 [m 4 906.00] 5,000 24´530,00
Vedi voce n° 74 [mq 96 939.15] 1´744

18,000 904,70
Vedi voce n° 75 [cadauno 76.00] 80,000 6´080,00

SOMMANO... 1´775
kg 514,70 -0,11 -195´306,62

OPERE DI DISMISSIONE - ALTRE OPERE CIVILI
(Cat 14)

5 / 77 Intervento di rimozione della viabilità esistente e dei piazzali,
NPD.05 comprensiva di asportazione strato di pavimentazione

MacAdam, asportazione di geotessuto e successivo rinterro e
livellamento con terra vergine o recuperata nell'area di
impianto. Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di
supporto, accatastamento in cantiere dei materiali di risulta e
trasporto in discarica autorizzata.
Vedi voce n° 62 [mq 6 500.00] 6´500,00

SOMMANO... mq 6´500,00 5,00 32´500,00

6 / 78 Intervento di rimozione delle componenti edilizie del campo
NPD.06 fotovoltaico, rimozione dei cabinati in c.a.v., dei basamenti,

COMMITTENTE: CanadianSolar
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TARIFFA
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R I P O R T O 75´031,68

delle piazzole e quant'altro assimilabile a maceria edile.
Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di supporto,
accatastamento in cantiere e trasporto in discarica
autorizzata.
- Rimozione cabinati 17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 1´000,00 17´000,00

7 / 79 Intervento di rimozione dei plinti di alloggiamento dei pali di
NPD.07 illuminazione, dei pozzetti e corrugati plastici e quant'altro

assimilabile a maceria edile.
Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di supporto,
accatastamento in cantiere e trasporto in discarica
autorizzata.
Vedi voce n° 29 [cad 250.00] 250,00
Vedi voce n° 28 [cad 17.00] 17,00
Vedi voce n° 59 [cad 100.00] 100,00

SOMMANO... cadauno 367,00 18,00 6´606,00

8 / 80 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.010.01 terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e

strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento
a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino
a mt. 2;
Vedi voce n° 5 [mc 6 452.46] 6´452,46
Vedi voce n° 36 [mc 1 869.75] 1´869,75

SOMMANO... mc 8´322,21 12,22 101´697,41

9 / 81 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la
rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
Vedi voce n° 80 [mc 8 322.21] 8´322,21

SOMMANO... mc 8´322,21 5,08 42´276,83

10 / 82 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.007.01 caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-
inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante
Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente
nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo
(secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.)
con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0
t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

COMMITTENTE: CanadianSolar

A   R I P O R T A R E 242´611,92
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R I P O R T O 242´611,92

Vedi voce n° 15 [mq/cm 21 588.00] 21´588,00

SOMMANO... mq/cm 21´588,00 1,60 34´540,80

11 / 83 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
E.01.001.01 impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di

pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e
trasversali della piattaforma stradale, compreso la
squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i
contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale
delle superfici del piano scarificato con macchina munita di
spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico
del materiale fresato.
Vedi voce n° 16 [mq/cm 38 550.00] 38´550,00

SOMMANO... mq/cm 38´550,00 0,79 30´454,50

12 / 84 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.008.01 caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-
inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante
Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente
nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi
impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo
(secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.)
con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite
macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0
t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.
Vedi voce n° 17 [mq/cm 38 550.00] 38´550,00

SOMMANO... mq/cm 38´550,00 1,79 69´004,50

13 / 85 Oneri di conferimento e smaltimento presso discarica
NPD.08 autorizzata di macerie edili miste con impurità sino al 15%.

Vedi voce n° 77 [mq 6 500.00] 0,750 4´875,00
Vedi voce n° 79 [cadauno 367.00] 0,750 275,25
Smaltimento macerie edili (cabinati) 12,00 5,000 60,00
Vedi voce n° 79 [cadauno 367.00] 0,150 55,05

SOMMANO... ton 5´265,30 18,00 94´775,40

OPERE DI DISMISSIONE - MATERIALE RAEE  (Cat
15)

14 / 86 Intervento di shut-down e messa in sicurezza a regola d'arte
NPD.09 dell'impianto fotovoltaico, dismissione dei cablaggi relativi

alla quadristica interna ed esterna. Comprensivo di
rimozione, accatastamento in cantiere e  trasporto in
discarica autorizzata.
Vedi voce n° 20 [kWp 19 669.65] 19´669,65

SOMMANO... kW 19´669,65 0,16 3´147,14

15 / 87 Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee MT in
NPD.10 cavo tripolare ed elica ARG7H1EX 18/30 kV MT.

Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e

COMMITTENTE: CanadianSolar

A   R I P O R T A R E 474´534,26
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trasporto in discarica autorizzata.
Vedi voce n° 7 [m 16 500.00] 16´500,00
Vedi voce n° 33 [m 2 600.00] 2´600,00

SOMMANO... m 19´100,00 1,50 28´650,00

16 / 88 Rimozione anche mediante utilizzo di mezzi idonei di cavo
NPD.11 in fibra ottica, comprensivo di accatastamento in cantiere e

trasporto in discarica autorizzata
Vedi voce n° 8 [m 8 250.00] 8´250,00
Vedi voce n° 35 [m 2 600.00] 2´600,00
Vedi voce n° 57 [m 4 900.00] 4´900,00

SOMMANO... m 15´750,00 1,50 23´625,00

17 / 89 Intervento di rimozione dei moduli FV comprensivo di
NPD.12 accatastamento in cantiere e trasporto in discarica

autorizzata.
Vedi voce n° 20 [kWp 19 669.65] 19´669,65

SOMMANO... kWp 19´669,65 2,50 49´174,13

18 / 90 Intervento di rimozione delle componenti elettriche del
NPD.13 campo fotovoltaico, comprensivo della rimozione della

quadristica interna ed esterna, degli inverter, dei
trasformatori, degli impianti speciali e di illuminazione.
Comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in
discarica autorizzata.
Vedi voce n° 20 [kWp 19 669.65] 19´669,65

SOMMANO... kWp 19´669,65 1,00 19´669,65

19 / 91 Rimozione, anche con utilizzo di idonei mezzi, di linee
NPD.14a predisposte in apposite tubazioni tra stringhe e QP e tra

inverter e QP
Vedi voce n° 21 [m 346 500.00] 346´500,00

SOMMANO... m 346´500,00 0,50 173´250,00

20 / 92 Rimozione, anche con utilizzo di idonei mezzi di linee tra
NPD.14b inverter e trasfromatore composta da: cavo FG16OR16 0.6/

1kV (1500V) in formazione variabile.
Vedi voce n° 23 [m 49 500.00] 49´500,00

SOMMANO... m 49´500,00 1,50 74´250,00

21 / 93 Rimozione, anche con utilizzo di idonei mezzi, di linee tra
NPD.14c inverter e terra composte da: cavo FS17 1x240mmq

Vedi voce n° 26 [m 16 500.00] 16´500,00

SOMMANO... m 16´500,00 3,50 57´750,00

22 / 94 Rimozione, anche con utilizzo di idonei mezzi, di impianto
NPD.14d di protezione composto da corda di rame nudo da 35mmq

Vedi voce n° 25 [m 14 960.00] 14´960,00

SOMMANO... m 14´960,00 1,50 22´440,00

23 / 95 Oneri di conferimento e smaltimento presso discarica
NPD.15 autorizzata assolti per tutti i materiali che rientrano

nell’ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è

COMMITTENTE: CanadianSolar

A   R I P O R T A R E 923´343,04
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oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in
Italia dal D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014.

SOMMANO... Non
applicab

ile 0,00 0,00 0,00

OPERE DI RIPRISTINO - NUOVE UTILIZZAZIONI
(Cat 16)

24 / 96 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto,
F.01.002.02 consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40

cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici
superiori a 5.000 mq
Aratura aree di progetto 435´000,00

SOMMANO... mq 435´000,00 0,15 65´250,00

25 / 97 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale
M.06.002.01 (terreni, rifiuti, etc.). Analisi chimiche di laboratorio su

campioni di terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli
elementi elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV
del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Prelievo e analisi campioni 40,00

SOMMANO... cad 40,00 632,50 25´300,00

26 / 98 Concimazione di copertura effettuata con 150 Kg di anidride
K.02.007.01 fosforica e 50 kg di azoto effettuata con apposito mezzo

meccanico (Differenti tipologia di concimazioni potranno
essere accolte se documentate da analisi pedologiche):
trasporto e distribuzione concime
Concimazione aree di progetto 43,50

SOMMANO... ha 43,50 219,68 9´556,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´023´449,12

T O T A L E   euro 1´023´449,12
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COMMITTENTE: CanadianSolar
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTO VIABILITA' DI CANTIERE 0,00
  002 STAZIONE DI ELEVAZIONE 0,00
  003 CAVIDOTTO DI CONNESSIONE ALLA S.S.E. UTENTE 0,00
  004 IMPIANTO FV - COLLEGAMENTI ELETTRICI 0,00
  005 IMPIANTO FV - OPERE CIVILI 0,00
  006 STRUTTURE DI FISSAGGIO 0,00
  007 CABINATI 0,00
  008 IMPIANTI SPECIALI 0,00
  009 VIABILITA' INTERNA E PERIMETRALE 0,00
  010 RECINZIONI PERIMETRALI 0,00
  011 OPERE DI MITIGAZIONE VISIVA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 0,00
  012 OPERE DI DISMISSIONE - OPERE CIVILI IN FERRO 237´838,30
  013 OPERE DI DISMISSIONE - ECONOMIE -195´306,62
  014 OPERE DI DISMISSIONE - ALTRE OPERE CIVILI 428´855,44
  015 OPERE DI DISMISSIONE - MATERIALE RAEE 451´955,92
  016 OPERE DI RIPRISTINO - NUOVE UTILIZZAZIONI 100´106,08

Totale CATEGORIE euro 1´023´449,12

     Data, 10/06/2022

Il Tecnico
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