



# REGIONE MOLISE



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS E COMUNE DI ROTELLO

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 80.788,89 KWp E MASSIMA IN IMMISSIONE IN RETE IN AC DI 63.240 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE IN LOCALITA' "CASALPIANO"

<b>N.</b> <b>52</b> REV 3		<b>ELABORATO</b> RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
Prog.	Codice STMG	REV.	NOME FILE	ESEGUITO DA	APPROVATO DA	DATA	SCALA
AU	201901018	03	IT-SMR_52_rev3	ING. GIOVANNI MARSICANO	ING. GIOVANNI MARSICANO	GEN 2022	

PROGETTAZIONE:



IL COMMITTENTE:

**SR PROJECT 5 Srl**  
**Via largo Guido Donegani,2**  
**Cap 20121 Milano (Mi)**  
**P.Iva 10706920963**

Firma  
**IL TECNICO**  
**Ing. Marsicano Giovanni**

<b>Eseguito</b>	<b>Controllato</b>
<b>Ing. Marsicano Giovanni</b>	<b>Ing. Marsicano Giovanni</b>

M.E. FREE S.r.l. Progettazione e realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Sede Legale ed Amministrativa : Via Athena n° 29 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Tel. 0828/1999995 Pec: mefreesrl@legpec.it P.IVA 04596750655

**QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO AGRO-VOLTAICO  
DI:SAN MARTINO IN PENSILIS E ROTELLO (CB)**

**COMUNE**

**CONTRADA "CASALPIANO"**

**Valore complessivo dell'opera privata**

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	38.692.281,90 €	10,00%	42.561.510,09 €
A.2) Oneri di sicurezza	310.000,00 €	10,00%	341.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	1.000.000,00 €	10,00%	1.100.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale	400.000,00 €	22,00%	488.000,00 €
A.5) Opere connesse	2.467.875,52 €	10,00%	2.714.663,07 €
<b>TOTALE A</b>	<b>42.870.157,42 €</b>		<b>47.205.173,16 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.200.000,00 €	22,00%	1.464.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	270.000,00 €	22,00%	329.400,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	350.000,00 €	22,00%	427.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale )	235.000,00 €	22,00%	286.700,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1),B.2)B.4) e collaudi B.3)	64.842,58 €	22,00%	79.107,95 €
B.6) Imprevisti	600.000,00 €	22,00%	95.735,40 €
B.7) Spese Varie	60.000,00 €	22,00%	73.200,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>2.779.842,58 €</b>		<b>2.755.143,35 €</b>
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (.....specificare oppure. Indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero)	-----	-----	-----
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)</b>	<b>45.650.000,00 €</b>		<b>49.960.316,51 €</b>