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PREMESSA 

Per la stesura del computo metrico estimativo relativo alla realizzazione del “PROGETTO DI MANDORLETO 

SPERIMENTALE A MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E A GESTIONE DI PRECISIONE, CON POSSIBILITÀ DI 

RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE TRAMITE MODULO SPERIMENTALE DESERT, CONSOCIATO CON IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO denominato CO22”, meglio dettagliato negli altri documenti di progetto, si è utilizzato il 

prezziario elaborato dalla Regione Puglia nell’anno solare 2019.  

Come noto però, i prezzi dei materiali da impiegarsi nella realizzazione di un impianto fotovoltaico hanno 

subito e continuano a subire una progressiva diminuzione che, per alcuni elementi risulta anche piuttosto 

marcata e poi data la particolarità sia dell’impianto di mandorleto multi intensivo che dell’impianto di 

produzione di energia elettrica ad inseguimento con moduli di ultima generazione, molte voci necessarie per 

la realizzazione del computo metrico estimativo non sono presenti nel listino regionale, pertanto sono state 

realizzate delle voci  che tengono conto: 

• dei costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con 

adeguamento ISTAT a giugno 2019; 

• dei costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo; 

• di indagine di mercato. 

Inoltre adottare prezzi troppo elevati porterebbe ad un prezzo delle opere troppo oneroso e completamente 

fuori mercato rispetto ai corrispettivi che oggi si possono trovare per la realizzazione di opere simili a quelle 

descritte nel presente progetto.  

Gli articoli per i quali è stata realizzata una voce dedicata sono codificati nell’elenco dei prezzi unitari e nel 

computo metrico estimativo con il codice NP (nuovi prezzi) o l’equivalente AP (analisi prezzi) seguito da un 

numero progressivo. 

 

Allegati: 

1. Computo metrico estimativo; 

2. Elenco prezzi comprensivo di voci “nuovi prezzi”. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi
PREDISP. meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,
AREA sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ... ntuali sbadacchiature, il
E.001.002 trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento,

saranno pagate a parte.
Area interesata dall'intervento 226.852 mq * 0,1 (10% area
interessata) 22685,20 0,050 1´134,26

SOMMANO mc 1´134,26 3,10 3´516,21

2 Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti
PREDISP. da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi
AREA mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a
R.001.019.c mano sui mezzi di trasporto. oltre 6,5 mc/viaggio

Area interessata dall'intervento 226.852 mq *  0,05 (5% area
interessata, del 10 % interessato dalla scavo di sbancamento la metà
verrà utilizzata in sito) 11342,60 0,050 567,13

SOMMANO mc 567,13 45,00 25´520,85

3 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti
PREDISP. caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base
AREA superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciai ... le alle
S.003.032.h rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono

a norma CEI. costo noleggio giornaliero
Modulo prefrabbricato a disposizione della forza lavoro 270,00

SOMMANO cadauno 270,00 11,95 3´226,50

4 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da
PREDISP. cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete
AREA fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105 ... i prodotti relativi
S.003.036 all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/

2011. Costo noleggio giornaliero
Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da
cantiere. 270,00

SOMMANO cadauno 270,00 7,70 2´079,00

5 Contratto società di vigilanza per la sicurezza ambientale 24 €/h per
VERIFICA 12 ore giornaliere
CANTIERE Società di vigilanza per sorveglianza cantiere 135,00
Vigilanza

SOMMANO giornaliero 135,00 290,40 39´204,00

6 Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale
STRADE E mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari
VIABILITA' per uno spessore finito non superiore ... nto e quanto altro necessario
Inf.001.006 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola

fornitura della calce.
Il perimetro dell'area interessata dall'intervento misura = 2959 2959,00 2,50 7´397,50

SOMMANO mq 7´397,50 4,15 30´699,63

7 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzante in polvere da miscelare
STRADE E in sito con terreno presente o riportato. Lo stabilizzante è costituito da
VIABILITA' un premiscelato in polvere esente  ...  l’opera compiuta a perfetta
E.022.029.b regola d’arte. Per ogni mq di superficie e per pavimentazioni

comprese tra 2.500 e 7.500 mq
Il perimetro dell'area interessata dall'intervento misura = 2959 ml 2959,00 2,50 7´397,50

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 7´397,50 104´246,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´397,50 104´246,19

SOMMANO mq 7´397,50 21,39 158´232,52

8 Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro
RECINZION lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20)
I della lunghezza di m 2,50, posti ad un ... i m 2,50, compresi puntoni
OF.004.012 e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso

ai mezzi antincendio.
La recinzione dell'impianto è lunga 3201 m (1815 + 906 + 480) 3´201,00

SOMMANO mg 3´201,00 17,11 54´769,11

9 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m
RECINZION 6, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità
I forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o
OF.004.018 entro casserature e quant'altro necessario per dare l’opera finita a

regola d'arte.
Cancello in ferro per regolamentazione accesso. Prezzo aumentato del
20% per dimensione maggiore 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´321,00 3´963,00

10 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore,
OPERE esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico
MITIGAZ a piè d’opera. Specie tipo: Abelia gr ... ca granatum, Rosa spp.,
PIANTUMA Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp.
Z vaso da 2 litri diametro cm 16
Inf.002.021.b 1 piantumazione ogni 2 metri lungo tutto il perimetro dell'area
01 interessata dall'intervento pari a 3201 ml 1´600,00

SOMMANO cadauno 1´600,00 9,66 15´456,00

11 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e
OPERE preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale
MITIGAZ sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di
PIANTUMA compluvio, primo innaffiamento. vaso diam. fino a cm 16
Z 1 piantumazione ogni 2 metri lungo tutto il perimetro dell'area
Inf.002.011.a interessata dall'intervento pari a 3201 ml 1´600,00

SOMMANO cadauno 1´600,00 5,81 9´296,00

12 Realizzazione di Noccioleto Multi-Intensivo. Fornitura piante di
REALIZ DI nocciolo due anni di vita in vaso.
NOCCIOLE Preparazione terreno
TO Affinatura (fresatura o passaggio con rototerra)
AP 31 Messa a dimora piante noccioleto

Realizzazione sistema irrigazione
REALIZZAZIONE ARBORICOLTURA MULTI-INTENSIVA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 147´551,74 147´551,74

13 Fornitura, trasporto e sdoganamento di  inseguitori solari Safetrack
IMP. FTV 06 Horizon della società Ideematic (o equivalente). Tracker orrizontale
Tracker componibile sino a 6 gruppi da 54 moduli s ... olo. Sono compresi
AP 34 nella fornitura computer con software dedicato per inseguimento

solare, unità motrici e sensoristica.
N° moduli complessivi: 25.920, 1 tracker per ogni 54 moduli
(potenza singolo tracker 24,3 kW)
Potenza complessiva impianto in cc 11.664 kWp 11´664,00

SOMMANO kWp 11´664,00 102,93 1´200´575,52

14 Posa in opera di fondazioni consistenti in pali profilati in acciaio
IMP. FTV 01 piantati nel terreno in infissione o a vite per sostegno del sistema di

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 1´694´090,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´694´090,08

Posa in opera tracking ad inseguimento monoassiale e  ... travatura reticolare per il
tracker sostegno dei pannelli fotovoltaici disposti a schiera e
AP 10 motoristica. schiera e motoristica.

N° moduli complessivi: 25.920, 1 tracker per ogni 54 moduli
(potenza singolo tracker 24,3 kW)
Potenza complessiva impianto in cc 11.664 kWp 11´664,00

SOMMANO kWp 11´664,00 24,23 282´618,72

15
IMP. FTV 02 Installazione e collegamento di motori elettrici e controller per la
Connessioni gestione del tracker comprensivo del collegamento delle linee di
elettriche alimentazione e del controllo ambientale con tutti i sensori annessi.
AP 11 N° moduli complessivi: 25.920, 1 tracker per ogni 54 moduli

(potenza singolo tracker 24,3 kW)
Potenza complessiva impianto in cc 11.664 kWp 11´664,00

SOMMANO kWp 11´664,00 2,94 34´292,16

16 Fornitura, trasporto e posa in opera di moduli solari fotovoltaici
IMP. FTV 03 MONOCRISTALLINI a celle in silicio monocristallino da 450 Wp ad
Moduli solari alta efficienza, realizzati secondo le norme elet ... nni sulle prestazioni
fotovoltaici della potenza in uscita per l’80% rispetto a quella iniziale e non
AP 12 minore di 10 anni sul prodotto.

N° moduli complessivi: 25920 25´920,00

SOMMANO cadauno 25´920,00 97,01 2´514´499,20

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di box stringa.
IMP. FTV 05 Fornitura e posa in opera di box stringa comprensivo di montaggio a
Box stringa struttura, di canale ed elementi necessari di raccordo.
AP 14 Il ... e Imax 40 kA con cartucce estraibili , diodi sul polo positivo,

interruttore di manovra-sezionatore da 300 A - 1500 Vcc.
N° box stringa complessivi = 40 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 84´781,74 84´781,74

18 Fornitura, trasporto e posa in opere di stazione di conversione/
IMP. FTV 04 trasformazione
Stazione di Fornitura stazione di conversione/trasformazione MVPS 4200-S2
convers della ditta SMA SpA (o equivalenti) fo ... di bassa tensione con
trasformaz trasformatore BT/BT 0,600/0,400 KV da 20 KVA
AP 13 • Locale di distribuzione di media tensione a 20 kV.

Stazione centralizzata 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 226´649,71 679´949,13

19 Fornitura, posa in opera e trasporto di cabina elettrica prefabbricata
OPERE MT Utente . La cabina di dimensione esterne LxLxH 8,00 x 2,50 x
CIVILI 2,60 sarà del tipo monoblocco o con struttura ... to risalita cavo,
Cabina MT scomparto misure, scomparto protezione linea impianto e scoparto
Utente protezione linea TR servizi ausiliari
AP 16 Cabina di Distribuzione comprensiva di quadri 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104´307,98 104´307,98

20 Fornitura e posa in opera di cabina di controllo tracker e di
OPERE irrigazione. La cabina di dimensioni esterne LxLxH 3,00 x 2,50 x
CIVILI 2,70 m sarà di tipo monoblocco o con struttura ad elementi
Cabine di componibili in calcestruzzo armato vibrato completa di vasca
controllo passaggio cavi.
AP 17 Cabiba controllo tracker e di irrigazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8´830,38 17´660,76

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 5´412´199,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´412´199,77

21 Conglomerato cementizio armato.
OPERE Fornitura a getto di calcestruzzo armato per fondazioni, comprese
CIVILI casseforme, armatura FeB44k consistenti in una rete elettrosaldata
Conglom diametro 8, maglia 20x20, resistenza caratteristica Rbk280 kg/cmq,
cement ogni onere compreso.
armato Realizzazione n.2 plinti 2,64x0,60x0,80 m per sostegno di ogni
AP 18 Stazione di Conversione/Trasformazione 6,00 2,64 0,600 0,800 7,60

Realizzazione n.1 plinto 2,64x1,00x0,80 m per sostegno Stazione di
ogni  Conversione/Trasformazione 3,00 2,64 1,000 0,800 6,34
Realizzazione platea per posa Cabina di Utente di Distribuzione MT
8,05 x 2,93 x 0,20  m 1,00 8,05 2,930 0,200 4,72
Realizzazione platea per posa Cabina di Controllo 3,40 x 2,90 x 0,20
m 2,00 3,40 2,900 0,200 3,94

SOMMANO mc 22,60 180,00 4´068,00

22 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
OPERE accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
CIVILI fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) ... mg/kg, in Classe di
Calcestruzzo esposizione ambientale XA1 (UNI 11104).
per Platee E 04.05a - classe di resistenza a compressione minima C28/35
Cabine Calcestruzzo per appoggio cabine di conversione 3,00 7,50 4,000 0,200 18,00
conversione
E 04.05a SOMMANO m3 18,00 149,02 2´682,36

23 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzante in polvere da miscelare
STRADE E in sito con terreno presente o riportato. Lo stabilizzante è costituito da
VIABILITA' un premiscelato in polvere esente  ...  l’opera compiuta a perfetta
E.022.029.b regola d’arte. Per ogni mq di superficie e per pavimentazioni

comprese tra 2.500 e 7.500 mq
Stabilizzante per appoggio cabine di conversione 3,00 7,50 4,000 90,00

SOMMANO mq 90,00 21,39 1´925,10

24 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
OPERE accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
CIVILI fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Fondazione Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
per sostegni a compressione minima C25/30
E.004.004.a Calcestruzzo per fondazione pali di sostegno per video sorveglianza e

illuminazione 18,00 0,80 0,700 0,800 8,06

SOMMANO mc 8,06 134,40 1´083,26

25 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
OPERE classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
CIVILI disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
Acciaio per eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
calcestruzzo migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
armato Acciaio per calcestruzzo armato per plinti dei pali di sostegno 18,00 80,000 1´440,00
E.004.036

SOMMANO kg 1´440,00 1,90 2´736,00

26 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
OPERE profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
EDILI acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del
Scavo per cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
posa tubo simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
corrugato Scavo per posa carrugati per cavi CC/CA Tratto 1 1,00 751,44 1,600 0,800 961,84
lugo il Scavo per posa carrugati per cavi CC/CA Tratto 2 1,00 424,35 1,600 0,800 543,17
perimetro Scavo per cavidotto videosorveglianza 1,00 2530,00 0,400 0,500 506,00
E.001.003.a Scavo per predisposizione della posa locale tecnico 2,00 10,10 6,500 0,600 78,78

Scavo per predisposizione della posa locale tecnico 1,00 16,10 6,500 0,600 62,79

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 2´152,58 5´424´694,49
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´152,58 5´424´694,49

Scavo per posa elettrodotto interno MT 1,00 360,00 0,400 0,600 86,40

SOMMANO mc 2´238,98 9,15 20´486,67

27 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
OPERE entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
EDILI stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
Reinterro altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
scavo Reinterro per scavo per posa carrugati per cavi CC/CA Tratto 1 1,00 751,44 1,600 0,800 961,84
E.001.011 Reinterro per scavo per posa carrugato per cavi CC/CA Tratto 2 1,00 424,35 1,600 0,800 543,17

Reinterro per scavo per cavidotto videosorveglianza 1,00 2530,00 0,400 0,500 506,00
Reinterro per scavo per predisposizione della posa locale tecnico 0,40 10,10 6,500 0,600 15,76
Reinterro per scavo per predisposizione della posa locale tecnico 0,40 10,10 6,500 0,600 15,76
Reinterro per scavo per predisposizione della posa locale tecnico 0,40 16,10 6,500 0,600 25,12
Reinterro per scavo per posa elettrodotto interno MT 1,00 360,00 0,400 0,600 86,40

SOMMANO mc 2´154,05 13,20 28´433,46

28 Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo, con coperchio
OPERE carrabile da mezzi medio leggeri, posati nel terreno con calcestruzzo
EDILI di rinfianco, a quota di 50 mm superiore a quella del terreno
Pozzetto in Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls
cls n. 64 pozzetti in calcestruzzo 40*40 cm
AP 20 n. 50 pozzetti in calcestruzzo 50*50 cm

n. 5 pozzetti in calcestruzzo 100*100 cm 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´616,16 7´616,16

29 Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite
OPERE isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in
ELETTR conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 ... 0W (Pv) ed a
EL.001.010.e carico 1100W (Pc). É inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. 250kVA 650WPv 3250WPc
Trasformatore 250 KVA per alimentazione servizi ausiliari da posare
in Cabina Mt Utente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´006,60 5´006,60

30 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso
OPERE lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 200 x 200 x 200
ELETTR mm
EL.004.012.a Pozzetti di ispezione in plastica 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 21,25 425,00

31 Fornitura e posa in opera dell’impianto elettrico asservito ai servizi
OPERE ausiliari, compreso di UPS per alimentazione dei circuiti ausiliari,
ELETTR illuminazione e prese di cabina e quant’altro necessario a realizzare
AP 27 l’impianto a regola d’arte. L’UPS dovrà garantire almeno 8 ore di
Imp elettrico autonomia.
per servizi Impianto elettrico asservito ai servizi ausiliari 1,00
aus

SOMMANO cadauno 1,00 19´373,16 19´373,16

32 Allestimento cabine elettriche, come da indicazioni di progetto, che
OPERE riguardano le seguenti attività:
ELETTR Posa in opera e collaudo di tutti i suoi accessori. A seguito dello
Allestimento scarico in ... di collegamento, i cavi di segnalazione, i quadretti ecc. e
cabine quant’altro richiesto per mettere in servizio gli inverter.
elettriche Allestimento cabine elettriche 1,00
AP 28

SOMMANO cadauno 1,00 6´716,92 6´716,92

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 5´512´752,46
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R I P O R T O 5´512´752,46

33 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
LINEE canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
ELETTR Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
Tubazione in cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
PVC il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
EL.004.007.c Fornitura e posa in opera tubazione in PVC diametro 100 7´818,00

SOMMANO m 7´818,00 8,20 64´107,60

34 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
LINEE canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
ELETTR Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
Tubazione in cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
PVC il lavoro finito. Diametro esterno mm 200.
EL.004.007.e Fornitura e posa in opera tubazione in PVC diametro 200 4´500,00

SOMMANO m 4´500,00 23,75 106´875,00

35 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
LINEE canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
ELETTR Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
Tubazione in cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
PVC il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.
EL.004.007.g Fornitura e posa in opera tubazione in PVC diametro 110 1´520,00

SOMMANO m 1´520,00 8,76 13´315,20

36 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare flessibile del tipo
LINEE H1Z2Z2-K (FG21M21) kV AC (1,5 kV DC) guaina colore rosso e
ELETTR nero, conforme alle norme EN50575:2014+A1:2016 e EN13501-
AP 21 6:2014. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito e a
Cavi di regola d'arte.
potenza per Cavi di potenza in corrente continua
corrente Sezione 1 x 10 mm2 Rosso/Nero
continua Sezione 1 x 400 mm2 Rosso/Nero 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 273´755,29 273´755,29

37 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16M16 0,6/1KV in
LINEE rame  a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, conduttori
ELETTR flessibili isolati con materiale reticolato  ... o altro occorre per dare il
AP 22 lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
Cavi di e le opere murarie.
potenza in ca Cavi di potenza per collegamento componenti di impianto

 Sezione 1 X 120 mm²  [Al]
 Sezione 1 X 70 mm²  [Al]
 Sezione 1 X 35 mm²
 Sezione 1 X 25 mm² 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26´468,42 26´468,42

38 Fornitura e posa in opera cavi di potenza per collegamenti vari in
LINEE corrente alternata
ELETTR Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16M16 0,6/1KV in
AP 23 rame  a ridotta emissione di fu ... o altro occorre per dare il lavoro
Cavi di finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
potenza per opere murarie.
collem vari in Cavi di potenza per collegamento componenti di impianto
ca  Sezione 3 X 1,5 mm²

 Sezione 3 X 2,5 mm²
 Sezione 5 X 4 mm²
 Sezione 10 X 4 mm²
 Sezione 19 X 1,5 mm² 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 97´570,20 97´570,20

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 6´094´844,17
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R I P O R T O 6´094´844,17

39 Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a
LINEE norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in
ELETTR polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto gu ... per dare il
Cavo per lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
segnale e e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.
telecomunic Cavi di segnale UTP per collegamento componenti di impianto di
EL.003.026.h produzione 11´120,00

Cavi di segnale UTP per sistema di Antintrusione e
Videosorveglianza 11´000,00

SOMMANO m 22´120,00 2,72 60´166,40

40 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione
LINEE ARP1H5EX-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi:
ELETTR l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali.
AP 24 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cavo Cavi di potenza per collegamento componenti di impianto 1,00
unipolare MT

SOMMANO cadauno 1,00 10´856,30 10´856,30

41 Fornitura e posa in opera di cavo per telecomunicazioni.
LINEE Fornitura e posa in opera di cavo Li2YCYv (TP) PER ESTERNO.
ELETTR Cavi per trasmissione dati per applicazioni RS 485-RS 422, a co ...
AP 25 agnato, su passarella meccanica e tubo corrugato. E' inoltre compreso
Cavi per quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
telecomunica Cavo per telecomunicazione per monitoraggio impianto 1,00
zioni

SOMMANO m 1,00 10´874,47 10´874,47

42 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
LINEE lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e
ELETTR comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa ... inoltre compreso
Canaline quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di
metalliche larghezza assimilabile a mm 300.
EL.004.009.d Canaline metallica passacavo per collegamento impianto fotovoltaico 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 30,52 33´572,00

43 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
LINEE lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e
ELETTR comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa ... m 75. É inoltre
Canaline compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di
metalliche larghezza assimilabile a mm 300.
EL.004.009.i Canaline metallica passacavo per collegamento impianto fotovoltaico 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 27,69 4´153,50

44 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
LINEE lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e
ELETTR comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa ...  75. É inoltre
Canaline compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a
metalliche T larghezza assimilabile a mm 300.
EL.004.009.n Canaline metallica passacavo per collegamento impianto fotovoltaico 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 40,80 4´080,00

45 Fornitura e posa in opera di contatore fiscale energia completo di
LINEE interfaccia di comunicazione, morsettiera sigillata , completo di ogni
ELETTR onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a regola
AP 26 d'arte.
Contatori Contatori fiscali per la misura dell'energia prodotta ed immessa. 2,00
fiscali di

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 2,00 6´218´546,84
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R I P O R T O 2,00 6´218´546,84

energia SOMMANO cadauno 2,00 3´646,02 7´292,04
elettrica

46 Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equipotenziali in
LINEE piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm,
ELETTR predisposto per il collegamento fino a 6  ... i e grove o tondi ? = 7÷10
Impianto di mm con connettore. É compreso quanto altro occorre per dare il
terra lavoro finito a regola d’arte.
EL.007.014 Piastra per collegamenti equipotenziali per impianto di terra 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 49,19 295,14

47 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti
LINEE di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,
ELETTR escluso l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. É inoltre
Impianto di compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
terra pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).
EL.007.001.b Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo da 50 mm² per

impianto di terra 600,00

SOMMANO m 600,00 7,40 4´440,00

48 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti
LINEE di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,
ELETTR escluso l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. É inoltre
Impianto di compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
terra pari a 35 mm² (7x Ø 2,5 mm).
EL.007.001.c Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo da 35 mm² per

impianto di terra 1´580,00

SOMMANO m 1´580,00 6,50 10´270,00

49 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione
LINEE realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da
ELETTR conficcare in terreno di media consistenza, all'int ... o alla rete
Impianto di generale di terra. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare
terra l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m.
EL.007.004.b Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per impianto di terra 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 39,30 3´144,00

50 Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile
LINEE isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio,
ELETTR a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x35 mm²
Impianto di Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V per impianto di terra 300,00
terra
EL.003.004.i SOMMANO m 300,00 4,52 1´356,00

51 Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile
LINEE isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio,
ELETTR a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x50 mm²
Impianto di Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V per impianto di terra 15,00
terra
EL.003.004.j SOMMANO m 15,00 5,98 89,70

52 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
LINEE dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con
ELETTR indicazioni standardizzate di segnali  ... a. Distanza massima di
Impianto di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
terra LxH = mm 330x330 - d = m 16.
A.001.037.c Fornitura e posa in opera della cartellonistica 8,00

SOMMANO cad 8,00 8,50 68,00

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 6´245´501,72
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R I P O R T O 6´245´501,72

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato dello
LINEE spessore di 12 cm. con fondo a perdere, destinato al collegamento
ELETTR delle linee elettriche, con intonaco interno in m ... eso lo scavo ed il
Impianto di trasporto a discarica dei materiali di risulta e la posa del chiusino in
terra ghisa. Dim. 30 x 30 x 50 cm.
IS.001.003.g Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 20,00

SOMMANO ml 20,00 75,00 1´500,00

54 Verifica e misura resistenza dell'impianto di terra con strumentazione
LINEE adeguata alla corrente di guasto prevista, con stesura della relazione
ELETTR tecnica del metodo adottato e la tabella dei valori riscontrati secondo
AP 29 la normativa vigente
Impianto di Verifica e misura della resistenza di terra 1,00
terra

SOMMANO cadauno 1,00 5´413,00 5´413,00

55 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
LINEE dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con
ELETTR indicazioni standardizzate di segnali  ... a. Distanza massima di
Impianto di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
terra LxH = mm 330x330 - d = m 16.
A.001.037.c Segnaletica generale di sicurezza interna ed esterna nei locali inverter

e nella cabina di trasformazione BT/MT 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,50 51,00

56 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
SISTEMA guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-
SICUREZ 22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... orre per dare il
Cavo lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
multipolare e le opere murarie. 3x2,5 mm²
EL.003.002.z Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma 3x2,5 mm² per
02 sistema Antintrusione e Videosorveglianza 7´000,00

SOMMANO m 7´000,00 3,31 23´170,00

57 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
SISTEMA guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-
SICUREZ 22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... corre per dare il
Cavo lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
multipolare e le opere murarie. 3x1,5 mm²
EL.003.002.z Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma 3x1,5 mm² per
03 sistema Antintrisione e Videosorveglianza 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 2,73 8´190,00

58 Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e
SISTEMA rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa
SICUREZ frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, C ... rivazione e le
Cavo opere murarie. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
schermato lavoro finito. 4x0,22 mm² + 2x0,75 mm²
EL.003.024.k Linea elettrica in cavo schermato per sistema Antintrisione e

Videosorveglianza 13´200,00

SOMMANO m 13´200,00 2,44 32´208,00

59 Fornitura e posa in opera di sistema antiintrusione e sorveglianza
SISTEMA costituito da:
SICUREZ - centrale allarme a microprocessore con controllo DI zone,
Sistema di omologata IMQ 1° livello, con possibil ... aline varie;
antitursione e - sistema di videosorveglianza composto da DVR e 32 telecamere a
videosorvegli colori ad infrarosso e videoregistratore

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 6´316´033,72



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´316´033,72

anza Sistema antintrusione e sorveglianza completo 1,00
AP 30

SOMMANO cadauno 1,00 133´538,19 133´538,19

60 Realizzazione di lampione di illuminazione completo di palo
SISTEMA rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione
SICUREZ terminale pari a diametro mm 60, sezione di base oppor ... ogni onere
ILLUMINAZ e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Prezzo di
IONE mercato. Singolo. di mercato. Doppio.
AP 35 Realizzazione di lampione di illuminazione e sostegno TLC 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´494,41 14´494,41

61 Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il
SISTEMA monitoragio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso
DI interfaccia RS485/232 o tramite rete ethernet, con possibilità di
MONITOR utilizzo modem GSM. Dotato di sistema LCD con tastiera, adatto a
EA.002.027 gestire fino a 50 inverters.

Fornitura e posa in opera del sistema di monitoraggio completo
comprensivo del controllo di stringa 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´400,00 14´400,00

62 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
SICUREZZA dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con
A.001.037.a indicazioni standardizzate di segnali  ... ma. Distanza massima di

percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
LxH = mm 150x150 - d = m 4.
Cartellini identificativio dei pannelli fotovoltaici (numero di stringa,
numero di pannello) 3´840,00

SOMMANO cadauno 3´840,00 5,80 22´272,00

63 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
SICUREZZA dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con
A.001.037.b indicazioni standardizzate di segnali  ... a. Distanza massima di

percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
LxH = mm 220x220 - d = m 10.
Cartelli monitori "Impianto a doppia alimentazione" 70,00

SOMMANO cadauno 70,00 7,55 528,50

64 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
SICUREZZA dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con
A.001.038.c indicazioni standardizzate di segnali  ... o. Distanza massima di

percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
LxH = mm 220x280 - d = m 10.
Segnaletica generale di sicurezza interna ed esterna nei locali inverter
e nella cabina di trasformazione BT/MT 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 9,40 28,20

65 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
SICUREZZA dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con
A.001.037.a indicazioni standardizzate di segnali  ... ma. Distanza massima di

percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
LxH = mm 150x150 - d = m 4.
Cartelli monitori sul perimetro dell'impianto ("Impianto
telecontrollato soggetto a sorveglianza continua con registrazione
video") 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 5,80 348,00

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 6´501´643,02
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66 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
SICUREZZA con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto
S.002.010.b Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di c ... opio, 5 Paia guanti

sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua. Per ogni valigetta
Cassette pronto soccorso ed elementi di protezione individuale per
lavori nelle cabine eletteriche 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 215,00 645,00

67 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica
SICUREZZA per classi di fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato
A.001.015.c per utilizzo su apparecchiature elettr ... io all’installazione e

funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
estintore classe 113B (Kg 5).
Fornitura di estintori a CO2, adeguati per lo spegnimento di quadri in
tensione 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 212,45 2´974,30

68 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
OPERE DI profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
CONNESSI acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del
ONE cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
E.001.003.a simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

Scavo per realizzazione del cavidotto MT per la connessione
dell'impianto alla SSE, tratto non condiviso 1,00 1345,00 0,400 1,200 645,60
Scavo per realizzazione cavidotto MT per la connessione
dell'impianto alla SSE, tratto condiviso con altro impianto (Codice
AU FCMWLY7). Il costo è suddiviso proporzionalmente alla potenza
degli impianti. 0,40 5104,00 0,400 1,200 979,97

SOMMANO mc 1´625,57 9,15 14´873,97

69 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
OPERE DI entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
CONNESSI stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
ONE altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
E.001.011 Rinterro per realizzazione del cavidotto MT per la connessione

dell'impianto alla SSE, tratto non condiviso 1,00 1345,00 0,400 1,200 645,60
Rinterro per realizzazione cavidotto MT per la connessione
dell'impianto alla SSE, tratto condiviso con altro impianto (Codice
AU FCMWLY7). Il costo è suddiviso proporzionalmente alla potenza
degli impianti. 0,40 5104,00 0,400 1,200 979,97

SOMMANO mc 1´625,57 13,20 21´457,52

70 Fornitura e posa in opera cavi di potenza per connessione impianto
OPERE DI fotovoltaico alla SSE.
CONNESSI Fornitura e posa in opera di cavo unipolare ARP1H5EX ad Elica
ONE visibile 12/20 kV e 18/30 kV ... di, atta al tipo di posa. É compreso
AP 32 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

50. (004.007**)
Opere di connessione dall'impianto fotovoltaico alla cabina SSE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 224´339,63 224´339,63

71 REALIZZAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 150/20KV PER LA
OPERE DI CONNESSIONE DI n° 2 CAMPI FOTOVOLTAICI DA 11MW E
CONNESSI DA 16MW NEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE ALLA
ONE SE TERNA 380/150KV DI MATERA.
AP 33 La S ... elizzaranno gli impianti e restante somma relativa alla sezione

condivisa verrà ripartita per un totale di 5 produttori.
Realizzazione della SSE e opere di collegamento con la RTN e
l'impianto, costi che vanno ripartiti tra le 2 società che relizzaranno

COMMITTENTE: ASP VIGLIONE SRL

A   R I P O R T A R E 6´765´933,44
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gli impianti in misura pari al 40% alla scrivente società e il restante
60% all'altra società. 1,00

SOMMANO a corpo 1´148
1,00 486,06 1´148´486,06

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´914´419,50

T O T A L E   euro 7´914´419,50

     Data, 05/06/2020

Il Tecnico
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

ELENCO PREZZI
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Data, 05/06/2020

(CO2)2 - PROGETTO DI MANDORLETO SPERIMENTALE A 
MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E A GESTIONE DI PRECISIONE, 
CON POSSIBILITA’ DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE TRAMITE 
MODULO SPERIMENTALE DESERT, CONSOCIATO CON IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO
ASP VIGLIONE SRL

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


N° TARIFFA2 DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Prezzo

1 IMP. FTV 01

Posa in opera 

tracker

AP 10

Posa in opera di fondazioni consistenti in pali profilati in acciaio piantati nel terreno in infissione o a vite per sostegno del sistema di tracking

ad inseguimento monoassiale e montaggio della travatura reticolare per il sostegno dei pannelli fotovoltaici disposti a schiera e motoristica.

schiera e motoristica.

euro (ventiquattro/23) kWp 24.23

2 IMP. FTV 02

Connessioni 

elettriche

AP 11

Installazione e collegamento di motori elettrici e controller per la gestione del tracker comprensivo del collegamento delle linee di

alimentazione e del controllo ambientale con tutti i sensori annessi.

euro (due/94) kWp 2.94

3 IMP. FTV 03

Moduli solari 

fotovoltaici

AP 12

Fornitura, trasporto e posa in opera di moduli solari fotovoltaici MONOCRISTALLINI a celle in silicio monocristallino da 450 Wp ad alta

efficienza, realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee CE Celle con almeno 3 BusBar saldate con

tecnologia ad induzione. Garanzia di 25 anni sulle prestazioni della potenza in uscita per l’80% rispetto a quella iniziale e non minore di 10

anni sul prodotto.

euro (novantasette/01) cadauno 97.01

4 IMP. FTV 04

Stazione di 

convers 

trasformaz

AP 13

Fornitura, trasporto e posa in opere di stazione di conversione/trasformazione 	Fornitura stazione di conversione/trasformazione MVPS 4200-

S2 della ditta SMA SpA (o equivalenti) fornita di ogni apparato, pre-configurata su uno skid container lungo 20 piedi carrabile per

installazione plug&Play. La stazione MVPS 4200-S2 è dotata di: • n° 1 inverter c.c./c.a. Sunny Central UP SC 4200 UP; • Adeguato

trasformatore elevatore 0,600 V/30 kV; • Locale di distribuzione di bassa tensione con trasformatore BT/BT 0,600/0,400 KV da 20 KVA •

Locale di distribuzione di media tensione a 20 kV.

euro (duecentoventiseimilaseicentoquarantanove/71) cadauno 226649.71

5 IMP. FTV 05

Box stringa

AP 14

Fornitura, trasporto e posa in opera di box stringa. Fornitura e posa in opera di box stringa comprensivo di montaggio a struttura, di canale

ed elementi necessari di raccordo. Il quadro di parallelelo stringa "QPS" deve essere costituito da una cassetta stringhe con protezione

1500 V, grado di protezione IP65, completo di fusibili di protezione, kit scaricatore di sovratensione Imax 40 kA con cartucce estraibili , diodi

sul polo positivo, interruttore di manovra-sezionatore da 300 A - 1500 Vcc.

euro (ottantaquattromilasettecentoottantauno/74) cadauno 84781.74

6 IMP. FTV 06

Tracker

AP 34

Fornitura, trasporto e sdoganamento di inseguitori solari Safetrack Horizon della società Ideematic (o equivalente). Tracker orrizontale

componibile sino a 6 gruppi da 54 moduli su terreno irregolare con una sola unità motrice disaccoppiata a carico singolo. Sono compresi

nella fornitura computer con software dedicato per inseguimento solare, unità motrici e sensoristica.

euro (centodue/93) kWp 102.93

7 LINEE ELETTR

AP 21

Cavi di potenza 

per corrente 

continua

Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare flessibile del tipo H1Z2Z2-K (FG21M21) kV AC (1,5 kV DC) guaina colore rosso e nero,

conforme alle norme EN50575:2014+A1:2016 e EN13501-6:2014. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

euro (duecentosettantatremilasettecentocinquantacinque/29) cadauno 273755.29

8 LINEE ELETTR

AP 22

Cavi di potenza 

in ca

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16M16 0,6/1KV in rame a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, conduttori

flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica (CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC60502-1, CEI UNEL 35324- 35328-

35016, EN 50757:2014+EN 50757/A1:2016), su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

euro (ventiseimilaquattrocentosessantaotto/42) cadauno 26468.42

9 LINEE ELETTR

AP 23

Cavi di potenza 

per collem vari 

in ca

Fornitura e posa in opera cavi di potenza per collegamenti vari in corrente alternata Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16M16

0,6/1KV in rame a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina

termoplastica (CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC60502-1, CEI UNEL 35324- 35328-35016, EN 50757:2014+EN 50757/A1:2016), su tubazione o

su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le

canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

euro (novantasettemilacinquecentosettanta/20) cadauno 97570.20

10 LINEE ELETTR

AP 24

Cavo unipolare 

MT

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione ARP1H5EX-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione

su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diecimilaottocentocinquantasei/30) cadauno 10856.30

11 LINEE ELETTR

AP 25

Cavi per 

telecomunicazi

oni

Fornitura e posa in opera di cavo per telecomunicazioni. Fornitura e posa in opera di cavo Li2YCYv (TP) PER ESTERNO. Cavi per

trasmissione dati per applicazioni RS 485-RS 422, a coppie, schermati a treccia di rame stagnato, su passarella meccanica e tubo corrugato.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diecimilaottocentosettantaquattro/47) m 10874.47

12 LINEE ELETTR

AP 26

Contatori fiscali 

di energia 

elettrica

Fornitura e posa in opera di contatore fiscale energia completo di interfaccia di comunicazione, morsettiera sigillata , completo di ogni onere

ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

euro (tremilaseicentoquarantasei/02) cadauno 3646.02

13 LINEE ELETTR

AP 29

Impianto di 

terra

Verifica e misura resistenza dell'impianto di terra con strumentazione adeguata alla corrente di guasto prevista, con stesura della relazione

tecnica del metodo adottato e la tabella dei valori riscontrati secondo la normativa vigente

euro (cinquemilaquattrocentotredici) cadauno 5413.00

14 LINEE ELETTR

Canaline 

metalliche

EL.004.009.d

Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo

di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. É

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.



N° TARIFFA2 DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Prezzo

euro (trenta/52) m 30.52

15 LINEE ELETTR

Canaline 

metalliche

EL.004.009.i

Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo

di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. É

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.

euro (ventisette/69) cadauno 27.69

16 LINEE ELETTR

Canaline 

metalliche

EL.004.009.n

Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo

di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. É

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.

euro (quaranta/80) cadauno 40.80

17 LINEE ELETTR

Cavo per 

segnale e 

telecomunic

EL.003.026.h

Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza

in treccia di rame stagnata sotto guaina in PVC non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. É compresa l’installazione in tubazioni in

vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le

canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.

euro (due/72) m 2.72

18 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

A.001.037.c

Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm

0,5, leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone

etc. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm) solo pittogramma.

Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello LxH = mm 330x330 - d = m 16.

euro (otto/50) cad 8.50

19 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

EL.003.004.i

Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a

norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x35 mm²

euro (quattro/52) m 4.52

20 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

EL.003.004.j

Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a

norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x50 mm²

euro (cinque/98) m 5.98

21 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

EL.007.001.b

Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,

escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a

50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

euro (sette/40) m 7.40

22 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

EL.007.001.c

Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,

escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a

35 mm² (7x Ø 2,5 mm).

euro (sei/50) m 6.50

23 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

EL.007.004.b

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare

in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla

rete generale di terra. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m.

euro (trentanove/30) cadauno 39.30

24 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

EL.007.014

Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm,

predisposto per il collegamento fino a 6 conduttori: piatti fissati con viti esagonali M10, dadi e grove o tondi ? = 7÷10 mm con connettore. É

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (quarantanove/19) cadauno 49.19

25 LINEE ELETTR

Impianto di 

terra

IS.001.003.g

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato dello spessore di 12 cm. con fondo a perdere, destinato al collegamento delle linee

elettriche, con intonaco interno in malta di cemento, compreso lo scavo ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta e la posa del

chiusino in ghisa. Dim. 30 x 30 x 50 cm.

euro (settantacinque) ml 75.00

26 LINEE ELETTR

Tubazione in 

PVC

EL.004.007.c

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN

50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di

posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.

euro (otto/20) m 8.20

27 LINEE ELETTR

Tubazione in 

PVC

EL.004.007.e

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN

50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di

posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 200.

euro (ventitre/75) m 23.75

28 LINEE ELETTR

Tubazione in 

PVC

EL.004.007.g

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN

50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di

posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.

euro (otto/76) m 8.76



N° TARIFFA2 DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Prezzo

29 NOLEGGI

TRASPORTI

N.001.003.d

Autocarro con cassone ribaltabile . Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse

riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo

orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 7500 kg e portata utile 5000 kg

euro (venti/56) h 20.56

30 NOLEGGI

TRASPORTI

N.001.003.m

Autocarro con cassone ribaltabile . Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse

riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo

orario dell'operaio specializzato Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e port ata uti le

22000 kg

euro (quaranta/84) h 40.84

31 NOLEGGI

TRASPORTI

N.001.011.d

Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo , a

comando oleodinamico; compreso consumi , carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e

relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell 'opera io

specializzato Con massa totale a terra 7500 kg, con momento massimo di sollevamento 6000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo

del braccio 5 m

euro (ventidue/08) h 22.08

32 NOLEGGI

TRASPORTI

N.001.012.c

Autogru, compreso operatore , consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative

ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione , con braccio ruotante con portata 16-18 t

euro (sessanta/38) h 60.38

33 NOLEGGI

TRASPORTI

N.001.012.d

Autogru, compreso operatore , consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative

ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 30 t

euro (settantaquattro/81) h 74.81

34 NOLEGGI

TRASPORTI

N.001.091

Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori

euro (quattordici/54) h 14.54

35 OPERE CIVILI

Acciaio per 

calcestruzzo 

armato

E.004.036

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

euro (uno/90) kg 1.90

36 OPERE CIVILI

Cabina MT 

Utente

AP 16

Fornitura, posa in opera e trasporto di cabina elettrica prefabbricata MT Utente . La cabina di dimensione esterne LxLxH 8,00 x 2,50 x 2,60

sarà del tipo monoblocco o con struttura ad elementi componibili in calcestruzzo armato vibrato comprensivi di quadri elettrici dedicati, quali:

-N°1 quadro di distribuzione certificato e marcato dal costruttore secondo l e norme CEI 17-13 che sarà costituito da un involucro da parete

con grado di protezione non inferiore a IP55 con struttura in poliestere rinforzato con fibra di vetro o di metallo, completo di porta cieca,

pannello posteriore, montanti, telaio, base e pannelli laterali costituito come da schema elettrico di riferimento E2. Compreso cablaggio per

installazione all'interno del locale controllo ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. - N°1 quadro

di distribuzione du ricezione MT composto da: - Scomparto risalita cavo, scomparto misure, scomparto protezione linea impianto e scoparto

protezione linea TR servizi ausiliari

euro (centoquattromilatrecentosette/98) cadauno 104307.98

37 OPERE CIVILI

Cabine di 

controllo

AP 17

Fornitura e posa in opera di cabina di controllo tracker e di irrigazione. La cabina di dimensioni esterne LxLxH 3,00 x 2,50 x 2,70 m sarà di

tipo monoblocco o con struttura ad elementi componibili in calcestruzzo armato vibrato completa di vasca passaggio cavi.

euro (ottomilaottocentotrenta/38) cadauno 8830.38

38 OPERE CIVILI

Calcestruzzo 

per Platee 

Cabine 

conversione

E 04.05a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza

al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e

3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104).	E 04.05a - classe di resistenza a compressione minima C28/35

euro (centoquarantanove/02) m3 149.02

39 OPERE CIVILI

Conglom 

cement armato

AP 18

Conglomerato cementizio armato. Fornitura a getto di calcestruzzo armato per fondazioni, comprese casseforme, armatura FeB44k

consistenti in una rete elettrosaldata diametro 8, maglia 20x20, resistenza caratteristica Rbk280 kg/cmq, ogni onere compreso.

euro (centoottanta) mc 180.00

40 OPERE CIVILI

Fondazione per 

sostegni 

E.004.004.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza

a compressione minima C25/30

euro (centotrentaquattro/40) mc 134.40

41 OPERE DI

CONNESSIONE

AP 32

Fornitura e posa in opera cavi di potenza per connessione impianto fotovoltaico alla SSE. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare

ARP1H5EX ad Elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV e scatole di derivazioni e relativi giunzioni, nastro monitore, tegolino di protezione e

tubazione in pvc. (Descrizione del cavo:AnimaConduttore a corda rotonda compatta di alluminio, Semiconduttivo interno:Mescola estrusa;

Isolante:Mescola in elastomero termoplastico (qualità HPTE); Semiconduttivo esterno: Mescola estrusa; Rivestimento protettivo:Nastro

semiconduttore igroespandente; Schermatura: Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3Ω/Km); Guaina: Polietilene colore

rosso (qualità DMP 2), su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per

canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una

profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 50. (004.007**)

euro (duecentoventiquattromilatrecentotrentanove/63) cadauno 224339.63



N° TARIFFA2 DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Prezzo

42 OPERE DI

CONNESSIONE

AP 33

REALIZZAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 150/20KV PER LA CONNESSIONE DI n° 2 CAMPI FOTOVOLTAICI DA 11MW E DA 16MW NEL

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE ALLA SE TERNA 380/150KV DI MATERA.	

La SSE sara’ costituita da :	

- N.1 Stallo Linea in Cavo 150kV per connessione alla SE Terna	

- Sbarra comune 150kV , ampliabile per stalli futuri	

- N.1 Stallo di trasformazione con TR 150/20kV dimensionato per PV da 11,2MW	

- N.1 Stallo di trasformazione con TR 150/20kV dimensionato per PV da 15,6MW	

La realizzazione della SSE comprenderà le seguenti lavorazioni:	

- Opere civili di Stazione (Sono previsti n.2 Edifici di Stazione ( VAS 1 e VAS 2) ciascuno con i propri Servizi Ausiliari autonomi e n.1 Locale

separato dedicato alle Apparecchiature per il Controllo dello Stallo Linea con le Protezioni per il Cavo AT.);	

- Realizzazione stallo linea in cavo AT	

- Sbarre comuni AT	

- n° 2 sezione di trasformazione ognuna per impianto FTV	

- Cavidotto 150kV per connessione in SE Terna (circa 600mt)	

NB: I costi verranno così ripartiti per un TOT. k€ 3200: maggiore somma tra le 2 società che relizzaranno gli impianti e restante somma

relativa alla sezione condivisa verrà ripartita per un totale di 5 produttori.

euro (unmilionecentoquarantaottomilaquattrocentoottantasei/06) a corpo 1148486.06

43 OPERE DI

CONNESSIONE

E.001.003.a

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

euro (nove/15) mc 9.15

44 OPERE DI

CONNESSIONE

E.001.011

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il

trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13.20

45 OPERE DI

CONNESSIONE

EL.004.007.a

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN

50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di

posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

euro (cinque/09) m 5.09

46 OPERE EDILI

Pozzetto in cls

AP 20

Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo, con coperchio carrabile da mezzi medio leggeri, posati nel terreno con calcestruzzo di

rinfianco, a quota di 50 mm superiore a quella del terreno

euro (settemilaseicentosedici/16) cadauno 7616.16

47 OPERE EDILI

Reinterro scavo

E.001.011

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il

trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13.20

48 OPERE EDILI

Scavo per posa 

tubo corrugato 

lugo il 

perimetro

E.001.003.a

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

euro (nove/15) mc 9.15

49 OPERE ELETTR

AP 19

QMT Ricezione 

24KV

Fornitura, posa in opera e cablaggio di quadro MT composto da: scomparto risalita cavi, scomparto misure, scomparto protezione linea

impianto, scomparto protezione linea TR servizi ausiliari e scomparto di distribuzione di servizio all'impianto la ca. Scomparti di tipo protetto

LSC2A-PM (METAL ENCLOSED) e LSC2B (METAL CLAD), che possono essere affiancati per formare quadri di produzione, distribuzione e

trasformazione fino a 24 kV, caratterizzati dalla presenza di un interruttore di manovra-sezionatore isolato in gas SF6, ABB GSEC, mentre le

connessioni ed i sistemi di sbarra sono isolati in aria. Le dimensioni contenute consentono di occupare spazi decisamente ridotti e la

modularità permette di sfruttare al massimo gli spazi disponibili e grazie alle segregazioni interne, che garantiscono il grado IPH2 verso le

parti in tensione, è possibile accedere, ispezionare ed eventualmente sostituire, apparecchi e dispositivi di protezione quali fusibili,

trasformatori di misura, interruttori isolati in SF6 o in vuoto, ABB HD4/R o VD4/R. Opportuni dispositivi di interblocco meccanico e la

presenza di blocchi a chiave fra gli apparecchi impediscono errate manovre, garantendo, comunque, la sicurezza per il personale. La

soluzione di arco interno, grazie al particolare filtro spegni arco, non prevede l’impiego di condotti per sfogo gas per l’evacuazione dei gas

all’esterno e non richiede lo sfogo gas nel cunicolo sottostante il quadro, preservando così i cavi. La nostra soluzione inoltre richiede un

distanza di rispetto dalla parete posteriore di soli 100 millimetri e 400 mm tra parte superiore del quadro e soffitto, quindi garantisce la

protezione delle persone anche in locali con altezza minima di 2100 mm, particolamente adatta in caso di soluzioni di cabine

containerizzate. Gli scomparti vengono forniti completi di bandella in piatto di rame interna ed esterna per il collegamento all'impianto di

messa a terra e di doppi oblò di ispezione che consentono un'agevole ispezione visiva mentre a richiesta è disponibile l’illuminazione interna,

con lampada sostituibile con la cella in tensione.	Per agevolare la movimentazione ogni scomparto è fornito di golfari di sollevamento.

euro (quarantasettemilanovecentosessantauno/31) cadauno 47961.31

50 OPERE ELETTR

AP 27

Imp elettrico 

per servizi aus

Fornitura e posa in opera dell’impianto elettrico asservito ai servizi ausiliari, compreso di UPS per alimentazione dei circuiti ausiliari,

illuminazione e prese di cabina e quant’altro necessario a realizzare l’impianto a regola d’arte. L’UPS dovrà garantire almeno 8 ore di

autonomia.

euro (diciannovemilatrecentosettantatre/16) cadauno 19373.16

51 OPERE ELETTR

Allestimento 

cabine 

elettriche

AP 28

Allestimento cabine elettriche, come da indicazioni di progetto, che riguardano le seguenti attività: Posa in opera e collaudo di tutti i suoi

accessori. A seguito dello scarico in cantiere da parte del fornitore delle apparecchiature, sarà cura dell’appaltatore la movimentazione, il

posizionamento e l’installazione delle stesse. La movimentazione, il posizionamento e l’installazione devono essere eseguite dall’appaltatore

con idonea attrezzatura e secondo specifiche dettate dal costruttore dell’apparecchiatura o in mancanze di quest’ultime dal progetto o da

specifiche del Committente. L’appaltatore deve fornire e posare i cavi di collegamento, i cavi di segnalazione, i quadretti ecc. e quant’altro

richiesto per mettere in servizio gli inverter.

euro (seimilasettecentosedici/92) cadauno 6716.92



N° TARIFFA2 DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Prezzo

52 OPERE ELETTR

EL.001.010.b

Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità

alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV -

Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella +

neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a

450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L.

38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio

minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei

due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli

allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100kVA 320WPv 1750WPc

euro (tremilatrecentotrentasette/47) cadauno 3337.47

53 OPERE ELETTR

EL.001.010.e

Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità

alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV -

Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella +

neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a

450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L.

38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio

minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei

due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli

allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 250kVA 650WPv 3250WPc

euro (cinquemilasei/60) cadauno 5006.60

54 OPERE ELETTR

EL.004.012.a

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 200 x 200 x 200 mm

euro (ventiuno/25) cadauno 21.25

55 OPERE 

MITIGAZ 

PIANTUMAZ

Inf.002.011.a

Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione

radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. vaso diam. fino a cm 16

euro (cinque/81) cadauno 5.81

56 OPERE 

MITIGAZ 

PIANTUMAZ

Inf.002.021.b0

1

Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a

piè d’opera. Specie tipo: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea spp., Eleagnus spp., Erica arborea, Forstythia X

intermedia, Hibiscus spp., Juniperus spp., Lagerstroemia indica, Laurus nobilis, Myrtus communis, Myrtus communis 'Tarentina', Nandina

domestica, Osmanthus fragrans (o Olea fragrans), Photinia X fraseri, Pistacia spp., Pittosporum tenuifolium, Pittosporum tobira, Punica

granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp. vaso da 2 litri diametro cm 16

euro (nove/66) cadauno 9.66

57 PREDISP. 

AREA

E.001.002

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,

sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi,

compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,

scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di

alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro

allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le

eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

euro (tre/10) mc 3.10

58 PREDISP. 

AREA

S.003.032.h

Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore

e montanti in profilati di acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli esterni

arrotondati antinfortunio ed esterni arrotondati antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich dello spessore di

40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm., isolante interno in

poliuretano espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC°. Completamente lavabili;

c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia di arancia liscia senza micronervature con supporti in

lamiera zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente

di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una particolare sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi di

manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle acque

piovane; e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo con

trattamento antiumidità, pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati collanti. Completamente lavabili; f) accessori e

completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni necessari per completare tutte le opere meccaniche; g) verniciatura con ciclo

comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con funzione di sottofondo antiruggine e due strati di

verniciatura elettrostatica a finire; h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e chiusure tamponati

con pannelli ciechi print e vetri camera; i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta autoestinguente nella misura di un punto

luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale, colonne montanti con scatole di derivazione dal

differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono a norma CEI. costo noleggio giornaliero

euro (undici/95) cadauno 11.95

59 PREDISP. 

AREA

S.003.036

Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria,

delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente dai seguenti

componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura dall’interno del

tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta

dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente vuotata

(prima del suo completo riempimento), mediante l’utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno

essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere costituito da un nastro in acciaio

inossidabile rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione con

idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa

europea EN 16194 “Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all’impiego di cabine e

prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero

euro (sette/70) cadauno 7.70

60 PREDISP. 

AREA 

R.001.019.c

Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi

mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a mano sui mezzi di trasporto. oltre 6,5 mc/viaggio

euro (quarantacinque) mc 45.00



N° TARIFFA2 DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Prezzo

61 REALIZ DI 

NOCCIOLETO

AP 31

Realizzazione di Noccioleto Multi-Intensivo. Fornitura piante di nocciolo due anni di vita in vaso. Preparazione terreno Affinatura (fresatura

o passaggio con rototerra) 	Messa a dimora piante noccioleto	Realizzazione sistema irrigazione

euro (centoquarantasettemilacinquecentocinquantauno/74) cadauno 147551.74

62 RECINZIONI

OF.004.012

Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20)

della lunghezza di m 2,50, posti ad una distanza di m 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per

l'accesso ai mezzi antincendio.

euro (diciassette/11) mg 17.11

63 RECINZIONI

OF.004.018

Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 6, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità

forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare l’opera finita a regola

d'arte.

euro (milletrecentoventiuno) cadauno 1321.00

64 SICUREZZA

A.001.015.c

Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato per

utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di

supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con diffusore, ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. É

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 113B (Kg 5).

euro (duecentododici/45) cadauno 212.45

65 SICUREZZA

A.001.037.a

Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm

0,5, leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone

etc. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm) solo pittogramma.

Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello LxH = mm 150x150 - d = m 4.

euro (cinque/80) cadauno 5.80

66 SICUREZZA

A.001.037.b

Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm

0,5, leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone

etc. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm) solo pittogramma.

Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello LxH = mm 220x220 - d = m 10.

euro (sette/55) cadauno 7.55

67 SICUREZZA

A.001.038.c

Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili

da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone etc. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm) pittogramma con testo. Distanza

massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello LxH = mm 220x280 - d = m 10.

euro (nove/40) cadauno 9.40

68 SICUREZZA

S.002.010.b

Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min

388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100

cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto

adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette

ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm

96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK

ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda

antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico

CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante

500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine

GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni valigetta

euro (duecentoquindici) cadauno 215.00

69 SISTEMA

SICUREZ

ILLUMINAZION

E

EL.005.028.f

Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60,

sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori

per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo

scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. É inoltre compreso quanto altro

occorrente. É escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700).

euro (duecentotredici/29) cad 213.29

70 SISTEMA DI 

MONITOR

EA.002.027

Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoragio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia

RS485/232 o tramite rete ethernet, con possibilità di utilizzo modem GSM. Dotato di sistema LCD con tastiera, adatto a gestire fino a 50

inverters.

euro (duemilaquattrocento) cadauno 2400.00

71 SISTEMA 

SICUREZ

Cavo 

multipolare

EL.003.002.z02

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV

AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le

giunzioni ed i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di

derivazione e le opere murarie. 3x2,5 mm²

euro (tre/31) m 3.31

72 SISTEMA 

SICUREZ

Cavo 

multipolare

EL.003.002.z03

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV

AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le

giunzioni ed i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di

derivazione e le opere murarie. 3x1,5 mm²

euro (due/73) m 2.73



N° TARIFFA2 DESCRIZIONE dell'ARTICOLO
Unità di 

misura
Prezzo

73 SISTEMA 

SICUREZ

Cavo 

schermato

EL.003.024.k

Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa

frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio:

= 50 V cc (sezione 0,22 mm²), = 75 V ca (sezione 0,75 mm²), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture

dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale,

su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. 4x0,22 mm² + 2x0,75 mm²

euro (due/44) m 2.44

74 SISTEMA 

SICUREZ

ILLUMINAZION

E

AP 35

Realizzazione di lampione di illuminazione completo di palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a

diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto

in opera. Sono compresi: i fori per i passaggidelle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in

acciaio dirinforzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez.fino a mm 6300 zincato (Hi=700),

completo inoltre di testa palo doppia per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore minimo di mm 3 da fissare sulla sommità del palo,

con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in panta pari a mm 250 fornito e posato in opera compresa eventuale verniciatura,

completo di lampada e portalampada idonea a garantire il corretto flusso luminoso. Allo stesso sostegno utilizzato per l'illuminazione saranno

fissate n.2 telecamere per la videosorveglianza, le telecamere sono inserite in voce elenco prezzi dedicata. [EL.005.028.f] Fornitura e posa

in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con

diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Doppio. Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla

sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. É inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Singolo. Fornitura e posa di lampada e portalampada per lampione del tipo stradale, completo di idonea lampada atta a

garantire il corretto flusso luminoso, con portalampada in alluminio ideale per esterni per illuminare cortili e strade, completa di cablaggio

cavidotto e messa a terra oltre ad ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Prezzo di mercato. Singolo. di

mercato. Doppio.

euro (quattordicimilaquattrocentonovantaquattro/41) cadauno 14494.41

75 SISTEMA 

SICUREZ

Sistema di 

antitursione e 

videosorveglian

za

AP 30

Fornitura e posa in opera di sistema antiintrusione e sorveglianza costituito da: - centrale allarme a microprocessore con controllo DI zone,

omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento,

guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio e comprensiva di collegamento elettrico, alimentatore,

batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e a

perfetta regola d’arte. - n. 18 barriere a microonde per la copertura perimetrale, centrale di gestione, apparati di interfaccia e comunicazione

con l'istituo di vigilanza; - sensoristica, alimentazioni e centraline varie; - sistema di videosorveglianza composto da DVR e 32 telecamere

a colori ad infrarosso e videoregistratore

euro (centotrentatremilacinquecentotrentaotto/19) cadauno 133538.19

76 STRADE E 

VIABILITA'

E.022.029.b

Fornitura e posa in opera di uno stabilizzante in polvere da miscelare in sito con terreno presente o riportato. Lo stabilizzante è costituito da

un premiscelato in polvere esente da cemento e calce, fibro-rinforzato con fibre di polipropilene che, a lavoro ultimato non dovrà alterare

l’aspetto iniziale del terreno dal punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza d’impatto ambientale. La lavorazione dovrà conferire alla 

pavimentazione realizzata (Strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche di portanza, impermeabilità e sensibile riduzione della

polverosità, dovrà avere inoltre carattere di irreversibilità. Previa esecuzione di prove di laboratorio (Curva granulometrica, Limiti di

Attenberg, prova di compattazione , CBR naturale, e CBR a diversi dosaggi del materiale stabilizzante) (da computarsi a parte) , al fine di

stabilire il corretto dosaggio del materiale e l’idoneità del terreno da trattare, in funzione della destinazione finale dell’opera, preparazione del

sottofondo, con fresatura o riporto del terreno per uno spessore di almeno 10 cm. Successiva distribuzione e miscelazione dello stabilizzante

sul terreno naturale o riportato precedentemente fresato. Il dosaggio, precedentemente determinato, potrà variare dal 3 al 5% sul peso del

terreno, corrispondenti mediamente a circa 6-10 kg per mc per uno spessore di 10 cm. Modalità di posa in opera : Bagnare la superficie

stradale fino al raggiungimento dell’umidità ottimale per la compattazione. Fresatura finale e se necessario sagomatura o profilatura della

sede stradale. Compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino al raggiungimento di una densità di compattazione consigliata non

inferiore al 98% (AASTHO Modificata). Il tutto per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Per ogni mq di superficie e per

pavimentazioni comprese tra 2.500 e 7.500 mq

euro (ventiuno/39) mq 21.39

77 STRADE E 

VIABILITA'

Inf.001.006

Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari

per uno spessore finito non superiore a30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio

micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti

di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il

trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce.

euro (quattro/15) mq 4.15

78 VERIFICA 

CANTIERE

Vigilanza

Contratto società di vigilanza per la sicurezza ambientale 24 €/h per 12 ore giornaliere

euro (duecentonovanta/40) giornaliero 290.40

05/06/2020                                                                                                                  IL TECNICO



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 0,35 € 23,80 € 8,33

Operaio Qualificato* ora 0,19 € 26,41 € 5,02

Operaio Specializzato* ora 0,10 € 28,46 € 2,85

A Totale Manodopera € 16,19 86,32%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 0 0,00%

Noleggi

Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a 

scoppio ed accessori - N.01.91**
ora 0,06 € 14,54 € 0,87

Con massa totale a terra 10000 kg, con momento 

massimo di sollevamento 8000 daNm al gancio 

mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m -

N.01.11d**

ora 0,06 € 22,8 € 1,37

Strumentazione topografica con operatore *** ora 0,005 € 65 € 0,33

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 2,57 13,68%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 18,76 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 2,81

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 21,57

Utile d'impresa (10% di 2) € 2,16

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

23,73

Incidenza della manodopera 68,24%

Incidenza della sicurezza € 0,50 2,11%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 24,23

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 10                                                    UM            kWp

IMP. FTV.                                                                          

POSA IN OPERA DEGLI INSEGUITORI SOLARI
Posa in opera di fondazioni consistenti in pali profilati in acciaio piantati nel terreno in infissione o a vite per 
sostegno del sistema di tracking ad inseguimento monoassiale e montaggio della travatura reticolare per il sostegno 
dei pannelli fotovoltaici disposti a schiera e motoristica.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 0,045 € 23,80 € 1,07

Operaio Qualificato* ora 0,02 € 26,41 € 0,53

Operaio Specializzato* ora 0,02 € 28,46 € 0,57

A Totale Manodopera € 2,17 100,00%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

cad 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 0 0,00%

Noleggi

ora 0,06 € € 0,00

ora 0,06 € € 0,00

ora 0,005 € € 0,00

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 2,17 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 0,33

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 2,49

Utile d'impresa (10% di 2) € 0,25

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

2,74

Incidenza della manodopera 79,05%

Incidenza della sicurezza € 0,20 7,29%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 2,94

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

,

Voce Elenco Prezzi AP 11                                                     
UM                 kWp

IMP. FTV.        

Connessioni elettriche 
Installazione e collegamento di motori elettrici e controller per la gestione del tracker comprensivo del collegamento 
delle linee di alimentazione e del controllo ambientale con tutti i sensori annessi.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 0,05 € 23,80 € 1,19

Operaio Qualificato* ora 0,10 € 26,41 € 2,64

Operaio Specializzato* ora 0,00 € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 3,83 4,58%

Materiali a piè d'opera

Modulo fotovoltaico 450 Wp compreso trasporto cad 1 € 84,00 € 79,50

Connettori IP65 tipo Tyco, MC4 o similari, 2 connettori 

ogni 27 moduli. Connessioni di stringa. 
cad 0,074 € 3,85 € 0,28

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

cad 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 79,78 95,42%

Noleggi

ora 0,06 € € 0,00

ora 0,06 € € 0,00

ora 0,005 € € 0,00

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 83,62 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 12,54

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 96,16

Utile d'impresa (0% di 2) € 0,00

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

96,16

Incidenza della manodopera 3,98%

Incidenza della sicurezza € 0,85 0,88%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 97,01

NB: E' stato considerato un utile di impresa pari a 0 perché il materiale a pià di opera verrà acquistato direttamente della proprietà.

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 12                                                     
UM                 kWp

IMP. FTV.

Fornitura, trasporto e posa in opera di moduli solari fotovoltaici MONOCRISTALLINI 
Fornitura, trasporto e posa in opera di moduli solari fotovoltaici MONOCRISTALLINI a celle in silicio monocristallino 
da 450 Wp ad alta efficienza, realizzati secondo le norme elettriche IEC 61215, IEC 61730 e le direttive europee CE 
Celle con almeno 3 BusBar saldate con tecnologia ad induzione. Garanzia di 25 anni sulle prestazioni della potenza in 
uscita per l’80% rispetto a quella iniziale e non minore di 10 anni sul prodotto.

Prezzo Importo

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo



0 Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 17,00 € 23,80 € 404,60

Operaio Qualificato* ora 17,00 € 26,41 € 448,97

Operaio Specializzato* ora 0,00 € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 853,57 0,44%

Materiali a piè d'opera

Stazione di conversione/trasformazione cad 1,00 € 190000,00 € 190000,00

cad 0,00 € €

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

cad 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 190000,00 97,26%

Noleggi

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante 

con portata 45 t - N 01.12e **
ora 40,00 € 91,93  € 3677,20

Trattore 4x2 con semirimorchio ribaltabile con massa 

totale a terra del complesso 44000 kg e portata utile 

30000 kg - N 01.03m**

ora 20,00 € 40,84  € 816,80

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

C Totale Noleggi € 4494,00 2,30%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 195347,57 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 29302,14

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 224649,71

Utile d'impresa (0% di 2) € 0,00

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

224649,71

Incidenza della manodopera 0,38%

Incidenza della sicurezza € 2000,00 0,89%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 226649,71

NB: E' stato considerato un utile di impresa pari a 0 perché il materiale a pià di opera verrà acquistato direttamente della proprietà.

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

***Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 13                                                   UM         cadauno                            

IMP. FTV
Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di conversione/trasformazione 
Fornitura stazione di conversione/trasformazione MVPS 4200-S2 della ditta SMA SpA (o equivalenti) fornita di ogni 
apparato, pre-configurata su uno skid container lungo 20 piedi carrabile per installazione plug&Play. La stazione MVPS 
4200-S2 è dotata di:
• n° 1 inverter c.c./c.a. Sunny Central UP SC 4200 UP;
• Adeguato trasformatore elevatore 0,600 V/30 kV;
• Locale di distribuzione di bassa tensione con trasformatore BT/BT 0,600/0,400 KV da 30 KVA
• Locale di distribuzione di media tensione a 30 kV.   

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 400,00 € 23,80 € 9520,00

Operaio Qualificato* ora 360,00 € 26,41 € 9507,60

Operaio Specializzato* ora 0,00 € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 19027,60 26,06%

Materiali a piè d'opera

Box Stringa 24 ingressi compreso trasporto*** cad 40 € 1.350,00 € 54000,00

cad 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

cad 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 54000,00 73,94%

Noleggi

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 73027,60 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 10954,14

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 83981,74

Utile d'impresa (0% di 2) € 0,00

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

83981,74

Incidenza della manodopera 22,66%

Incidenza della sicurezza € 800,00 0,95%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 84781,74

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

***Indagine di mercato

NB: E' stato considerato un utile di impresa pari a 0 perché il materiale a pià di opera verrà acquistato direttamente della proprietà.

Voce Elenco Prezzi AP 14                                                     UM         cadauno

CAMPO SOLARE
Fornitura, trasporto e posa in opere di box stringa. 
Fornitura e posa in opere di box stringa comprensivo di montaggio a struttura, di canale ed elementi necessari di 
raccordo.
Il quadro elettrico di parallelo stringa "QPS" deve essere costituito da una cassetta stringhe con protezione 1500 V, 
grado di protezione IP65, completo di fusibili di protezione, kit scaricatore di sovratensione Imax 40 kA con cartuccie 
estraibili, diodi sul polo positivo, interruttore di manovra-sezionatore da 300 A -1500 Vcc. 
Compreso il cablaggio in opera ed ogni altro onere ed accessorio perdare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 25,00 € 23,80 € 595,00

Operaio Qualificato* ora 25,00 € 26,41 € 660,25

Operaio Specializzato* ora 0,00 € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 1255,25 1,53%

Materiali a piè d'opera

Cabina MT Utente*** cad 1 € 10455,0 € 10455,00

Quadro elettrico certificato di Distribuzione*** cad 1 € 38200,0 € 38200,00

Quadro elettrico certificato di Ricezione*** mc 1 € 31025,0 € 31025,00

mc 0,00 € € -

cad 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 79680,00 97,19%

Noleggi

N 01.12d Autogru per movimentazione, con braccio 

ruotante con portata 30 t
ora 14,00 € 74,81  € 1047,34

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

C Totale Noleggi € 1047,34 1,28%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 81982,59 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 12297,39

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 94279,98

Utile d'impresa (10% di 2) € 9428,00

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

103707,98

Incidenza della manodopera 1,21%

Incidenza della sicurezza € 600,00 0,58%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 104307,98

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 16                                                     UM         cadauno

OPERE CIVILI
Cabina MT Utente
Fornitura, posa in opera e trasporto di cabina elettrica prefabbricata MT Utente . La cabina di dimensione esterne 
LxLxH 8,00 x 2,50 x 2,60 sarà del tipo monoblocco o con struttura ad elementi componibili in calcestruzzo armato 
vibrato comprensivi di quadri elettrici dedicati, quali: 
-N°1 quadro di distribuzione certificato  e marcato dal costruttore secondo l e norme CEI 17-13 che sarà costituito da un 
involucro da parete con grado di protezione non inferiore a IP55 con struttura in poliestere rinforzato con fibra di vetro 
o di metallo, completo di porta cieca, pannello posteriore, montanti, telaio, base e pannelli laterali costituito come da 
schema elettrico di riferimento E2. Compreso cablaggio per installazione all'interno del locale controllo ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
- N°1 quadro di distribuzione du ricezione MT composto da: Scomparto risalita cavo, scomparto misure, scomparto 
protezione linea impianto e scoparto protezione linea TR servizi ausiliari

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 5,00 € 23,80 € 119,00

Operaio Qualificato* ora 4,00 € 26,41 € 105,64

Operaio Specializzato* ora 0,00 € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 224,64 3,18%

Materiali a piè d'opera

Box Stringa 24 ingressi compreso trasporto cad 1 € 6000,00 € 6000,00

cad 0,00 € € 0,00

mc 0,00 € € 0,00

mc 0,00 € € 0,00

cad 0,00 € € 0,00

mq 0,00 € € 0,00

B Totale Materiali a piè d'opera € 6000,00 84,87%

Noleggi

N 01.12c Autogru per movimentazione, con braccio 

ruotante con portata 16-18 t
ora 14,00 € 60,38  € 845,32

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

C Totale Noleggi € 845,32 11,96%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 7069,96 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 1060,49

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 8130,45

Utile d'impresa (10% di 2) € 406,52

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

8536,98

Incidenza della manodopera 2,63%

Incidenza della sicurezza € 293,40 3,44%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 8830,38

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 17                                                     
UM               cadauno

OPERE CIVILI
Cabine di controllo
Fornitura e posa in opera di cabina di controllo tracker e di irrigazione. La cabina di dimensioni esterne LxLxH 3,00 x 
2,50 x 2,70 m sarà di tipo monoblocco o con struttura ad elementi componibili in calcestruzzo armato vibrato completa 
di vasca passaggio cavi.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 0,14 € 23,80 € 3,33

Operaio Qualificato* ora 0,10 € 26,41 € 2,64

Operaio Specializzato* ora € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 5,97 4,24%

Materiali a piè d'opera

calcestruzzo armato per fondazioni, comprese 

casseforme, armatura FeB44k ***
m

3 1 € 135,00 € 135,00

cad € € 0,00

cad 5 € € 0,00

cad 5 € € -

cad 0 € € -

mq 0 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 135,00 95,76%

Noleggi

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € €

ora 0,00 € €

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 140,97 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 21,15

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 162,12

Utile d'impresa (10% di 2) € 16,21

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

178,33

Incidenza della manodopera 3,35%

Incidenza della sicurezza € 1,67 0,94%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 180,00

Voce Elenco Prezzi AP 18                                                    UM            m
3

OPERE CIVILI
Conglomerato cementizio armato.
Fornitura a getto di calcestruzzo armato per fondazioni, comprese casseforme, armatura FeB44k consistenti in una rete 
elettrosaldata diametro 8, maglia 20x20, resistenza caratteristica Rbk280 kg/cmq, ogni onere compreso.

Prezzo Importo

*** Indagine di mercato

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 15,00 € 23,80 € 357,00

Operaio Qualificato* ora 10,00 € 26,41 € 264,10

Operaio Specializzato* ora € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 621,10 1,66%

Materiali a piè d'opera

scomparto risalita cavi *** cad € €

scomparto misure *** cad € €

scomparto protezione linea impianto *** cad € €

scomparto protezione linea TR servizi ausiliari *** cad € € -

parziale € € 23000,00

scomparto di distribuzione di servizio all'impianto la ca 

***
cad € 13000,00

B Totale Materiali a piè d'opera € 36000,00 95,95%

Noleggi

ora 0,00 € € 0,00

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante 

con portata 30 tN 01.12d ora 12,00 € 74,81 € 897,72

D Totale Trasporti € 897,72 2,39%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 37518,82 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 5627,82

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 43146,64

Utile d'impresa (10% di 2) € 4314,66

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 47461,31

Incidenza della manodopera 1,31%

Incidenza della sicurezza € 500,00 1,05%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 47961,31

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

***Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 19                                                              
UM                 Cadauno

Fornitura, posa in opera e cablaggio di quadro MT composto da: scomparto risalita cavi, scomparto misure, scomparto 
protezione linea impianto, scomparto protezione linea TR servizi ausiliari e scomparto di distribuzione di servizio all'impianto la 
ca. Scomparti di tipo protetto LSC2A-PM (METAL ENCLOSED) e LSC2B (METAL CLAD), che possono essere affiancati per 
formare quadri di produzione, distribuzione e trasformazione fino a 24 kV, caratterizzati dalla presenza di un interruttore di 
manovra-sezionatore isolato in gas SF6, ABB GSEC, mentre  le connessioni ed i sistemi di sbarra sono isolati in aria.
Le dimensioni contenute consentono di occupare spazi decisamente ridotti e la modularità permette di sfruttare al massimo gli 
spazi disponibili e grazie alle segregazioni interne, che garantiscono il grado IPH2 verso le parti in tensione, è possibile 
accedere, ispezionare ed eventualmente sostituire, apparecchi e dispositivi di protezione quali fusibili, trasformatori di misura, 
interruttori isolati in SF6 o in vuoto, ABB HD4/R o VD4/R.
Opportuni dispositivi di interblocco meccanico e la presenza di blocchi a chiave fra gli apparecchi impediscono errate manovre, 
garantendo, comunque, la sicurezza per il personale. 
La soluzione di arco interno, grazie al particolare filtro spegni arco,  non prevede l’impiego di condotti per sfogo gas per 
l’evacuazione dei gas all’esterno e non richiede lo sfogo gas nel  cunicolo sottostante il quadro, preservando così i cavi. La 
nostra soluzione inoltre  richiede un distanza di rispetto dalla parete posteriore di soli  100 millimetri e 400 mm tra parte 
superiore del quadro e soffitto, quindi garantisce la protezione delle persone anche in locali con altezza minima di 2100 mm, 
particolamente adatta in caso di soluzioni di cabine containerizzate. Gli scomparti vengono forniti completi di bandella in piatto 
di rame interna ed esterna per il collegamento all'impianto di messa a terra e di doppi oblò di ispezione che consentono 
un'agevole ispezione visiva mentre  a richiesta è disponibile l’illuminazione interna, con lampada sostituibile con la cella in 
tensione.
Per agevolare la movimentazione ogni scomparto è fornito di golfari di sollevamento.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 30,00 € 23,80 € 714,00

Operaio Qualificato* ora € 26,41 € 0,00

Operaio Specializzato* ora € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 714,00 12,10%

Materiali a piè d'opera

pozzetti in calcestruzzo 40*40 cm *** cad 62 € 36,00 € 2232,00

pozzetti in calcestruzzo 50*50 cm *** cad 52 € 38,00 € 1976,00

pozzetti in calcestruzzo 100*100 cm *** cad 4 € 58,00 € 232,00

cad 0 € € -

cad 0 € € -

mq 0 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 4440,00 75,23%

Noleggi

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € €

ora 0,00 € €

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

Autogru per movimentazione, con braccio 

ruotante con portata 30 tN 01.12d ora 10,00 € 74,81 € 748,10

D Totale Trasporti € 748,10 12,68%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 5902,10 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 885,32

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 6787,42

Utile d'impresa (10% di 2) € 678,74

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

7466,16

Incidenza della manodopera 9,56%

Incidenza della sicurezza € 150,00 2,01%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 7616,16

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 20                                                     
UM                 cadauno

OPERE EDILI
Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo, con coperchio carrabile da mezzi medio leggeri, posati nel terreno 
con calcestruzzo di rinfianco, a quota di 50 mm superiore a quella del terreno

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 1450,00 € 23,80 € 34510,00

Operaio Qualificato* ora 1330,00 € 26,41 € 35125,30

Operaio Specializzato* ora 150,00 € 28,46 € 4269,00

A Totale Manodopera € 73904,30 34,28%

Materiali a piè d'opera

 Sezione 1 X 10  mm²  NERO*** ml 84000 € 0,43 € 36120,00

 Sezione 1 X 10 mm²   ROSSO*** ml 54000 € 0,43 € 23220,00

 Sezione 1 X 400 mm²  NERO*** ml 3700 € 11,00 € 40700,00

 Sezione 1 X 400 mm²  ROSSO*** ml 3700 € 11,00 € 40700,00

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 140740,00 65,27%

Noleggi

N 01.12d Autogru per movimentazione, con braccio 

ruotante con portata 30 t
ora 13,00 € 74,81  € 972,53

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 972,53 0,45%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 215616,83 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 32342,52

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 247959,35

Utile d'impresa (10% di 2) € 24795,94

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

272755,29

Incidenza della manodopera 27,10%

Incidenza della sicurezza € 1000,00 0,37%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 273755,29

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

***Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 21                                                     
UM                 cadauno

LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera cavi di potenza per corrente continua
Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare flessibile del tipo H1Z2Z2-K (FG21M21) kV AC (1,5 kV DC) con 
guaina colore rosso e nero, conforme alle norme EN50575:2014+A1:2016 e EN13501-6:2014, su tubazione o su canale 
o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito e a 
regola d'arte.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 130,00 € 23,80 € 3094,00

Operaio Qualificato* ora 50,00 € 26,41 € 1320,50

Operaio Specializzato* ora € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 4414,50 21,34%

Materiali a piè d'opera

 Sezione 1 X 150 mm²  [Al] *** ml 1140 € 8,50 € 9690,00

 Sezione 1 X 70 mm²  [Al] *** ml 1140 € 4,30 € 4902,00

 Sezione 1 X 35 mm² *** ml 400 € 2,40 € 960,00

 Sezione 1 X 25 mm² *** ml 400 € 1,80 € 720,00

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 16272,00 78,66%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 20686,50 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 3102,98

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 23789,48

Utile d'impresa (10% di 2) € 2378,95

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

26168,42

Incidenza della manodopera 16,87%

Incidenza della sicurezza € 300,00 1,15%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 26468,42

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 22                                                     
UM                 cadauno

LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16M16 0,6/1KV in rame  a ridotta emissione di fumi e di gas tossici 
corrosivi, conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica (CEI 20-13, CEI 20-38 
pqa, IEC60502-1, CEI UNEL 35324- 35328-35016, EN 50757:2014+EN 50757/A1:2016), su tubazione o su canale o su 
passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 670,00 € 23,80 € 15946,00

Operaio Qualificato* ora 620,00 € 26,41 € 16374,20

Operaio Specializzato* ora 200,00 € 28,46 € 5692,00

A Totale Manodopera € 38012,20 49,79%

Materiali a piè d'opera

 Sezione 3 X 1,5 mm²  *** ml 3600 € 0,50 € 1782,00

 Sezione 3 X 2,5 mm² *** ml 6800 € 0,70 € 4760,00

 Sezione 5 X 4 mm² *** ml 10300 € 1,70 € 17510,00

 Sezione 5 X 10 mm² *** ml 2380 € 2,00 € 4760,00

 Sezione 19 X 1,5 mm² *** ml 1800 € 5,29 € 9515,88

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 38327,88 50,21%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 76340,08 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 11451,01

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 87791,09

Utile d'impresa (10% di 2) € 8779,11

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

96570,20

Incidenza della manodopera 39,36%

Incidenza della sicurezza € 1000,00 1,04%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 97570,20

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 23                                                     
UM                 cadauno

LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera cavi di potenza per collegamenti vari in corrente alternata
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16M16 0,6/1KV in rame  a ridotta emissione di fumi e di gas tossici 
corrosivi, conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica (CEI 20-13, CEI 20-38 
pqa, IEC60502-1, CEI UNEL 35324- 35328-35016, EN 50757:2014+EN 50757/A1:2016), su tubazione o su canale o su 
passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 30,00 € 23,80 € 714,00

Operaio Qualificato* ora 20,00 € 26,41 € 528,20

Operaio Specializzato* ora 10,00 € 28,46 € 284,60

A Totale Manodopera € 1526,80 18,65%

Materiali a piè d'opera

3 x 1 x 240 mm² *** ml 370 € 18,00 € 6660,00

ml € € 0,00

ml € € 0,00

ml € € 0,00

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 6660,00 81,35%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 8186,80 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 1228,02

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 9414,82

Utile d'impresa (10% di 2) € 941,48

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

10356,30

Incidenza della manodopera 14,74%

Incidenza della sicurezza € 500,00 4,83%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 10856,30

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 24                                                     
UM                 cadauno

LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione ARP1H5EX-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono 
compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.  

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 37,00 € 23,80 € 880,60

Operaio Qualificato* ora 37,00 € 26,41 € 977,17

Operaio Specializzato* ora 10,00 € 28,46 € 284,60

A Totale Manodopera € 2142,37 25,15%

Materiali a piè d'opera

Li2YCYv (TP) *** ml 7500 € 0,85 € 6375,00

ml € € 0,00

ml € € 0,00

ml € € 0,00

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 6375,00 74,85%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 8517,37 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 1277,61

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 9794,98

Utile d'impresa (10% di 2) € 979,50

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

10774,47

Incidenza della manodopera 19,88%

Incidenza della sicurezza € 100,00 0,93%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 10874,47

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 25                                                     
UM                 cadauno

LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera di cavo per telecomunicazioni.
Fornitura e posa in opera di cavo Li2YCYv (TP) PER ESTERNO. Cavi per trasmissione dati per applicazioni RS 485-RS 
422, a coppie, schermati a treccia di rame stagnato, su passarella meccanica e tubo corrugato. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora € 23,80 € 0,00

Operaio Qualificato* ora € 26,41 € 0,00

Operaio Specializzato* ora 10,00 € 28,46 € 284,60

A Totale Manodopera € 284,60 10,60%

Materiali a piè d'opera

Contatore fiscale e accessori *** cad 1 € 1.800,00 € 1800,00

Certificazione per Agenzia delle Dogane *** cad 1 € 600,00 € 600,00

ml € € 0,00

ml € € 0,00

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 2400,00 89,40%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 2684,60 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 402,69

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 3087,29

Utile d'impresa (10% di 2) € 308,73

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

3396,02

Incidenza della manodopera 8,38%

Incidenza della sicurezza € 250,00 7,36%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 3646,02

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 26                                                     
UM                 cadauno

LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera di contatore fiscale 
Fornitura e posa in opera di contatore fiscale energia completo di interfaccia di comunicazione, morsettiera sigillata , 
completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.    

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 40,00 € 23,80 € 952,00

Operaio Qualificato* ora 40,00 € 26,41 € 1056,40

Operaio Specializzato* ora 20,00 € 28,46 € 569,20

A Totale Manodopera € 2577,60 17,10%

Materiali a piè d'opera

Impianto elettrico asservito ai servizi ausiliari *** cad 1 € 12500,00 € 12500,00

cad € €

ml € €

ml € €

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 12500,00 82,90%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 15077,60 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 2261,64

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 17339,24

Utile d'impresa (10% di 2) € 1733,92

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

19073,16

Incidenza della manodopera 13,51%

Incidenza della sicurezza € 300,00 1,57%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 19373,16

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 27                                                     
UM               cadauno

OPERE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera dell’impianto elettrico 
Fornitura e posa in opera dell’impianto elettrico asservito ai servizi ausiliari, compreso di UPS per alimentazione dei 
circuiti ausiliari, illuminazione e prese di cabina e quant’altro necessario a realizzare l’impianto a regola d’arte. L’UPS 
dovrà garantire almeno 8 ore di autonomia.  

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 28,00 € 23,80 € 666,40

Operaio Qualificato* ora 34,00 € 26,41 € 897,94

Operaio Specializzato* ora 15,00 € 28,46 € 426,90

A Totale Manodopera € 1991,24 38,36%

Materiali a piè d'opera

Cavi di collegamento, di segnalazione, quadri e 

quantaltro richiesto per mettere in servizio gli 

inverter ***
cad 1 € 2.000,00 € 2000,00

Dispositivi per allestimento cabine *** cad 1 € 600,00 € 600,00

Sistemi di ventilazione per trafo servizi ausiliari *** cad 1 € 600,00 € 600,00

ml € €

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 3200,00 61,64%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 5191,24 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 778,69

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 5969,93

Utile d'impresa (10% di 2) € 596,99

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

6566,92

Incidenza della manodopera 30,32%

Incidenza della sicurezza € 150,00 2,28%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 6716,92

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 28                                                     
UM               cadauno

OPERE ELETTRICHE
Allestimento cabine elettriche
Allestimento cabine elettriche, come da indicazioni di progetto, che riguardano le seguenti attività:
Posa in opera e collaudo di tutti i suoi accessori. A seguito dello scarico in cantiere da parte del fornitore delle 
apparecchiature, sarà cura dell’appaltatore la movimentazione, il posizionamento e l’installazione delle stesse. La 
movimentazione, il posizionamento e l’installazione devono essere eseguite dall’appaltatore con idonea attrezzatura e 
secondo specifiche dettate dal costruttore dell’apparecchiatura o in mancanze di quest’ultime dal progetto o da 
specifiche del Committente. L’appaltatore deve fornire e posare i cavi di collegamento, i cavi di segnalazione, i 
quadretti, sistema di ventilazione per trafo servizi ausiliari, ecc. e quant’altro richiesto per mettere in servizio gli 
inverter e i servizi ausiliari. 

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora € 23,80 € 0,00

Operaio Qualificato* ora € 26,41 € 0,00

Operaio Specializzato* ora € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 0,00 0,00%

Materiali a piè d'opera

Verifica e misura resistenza dell'impianto di terra *** cad 1 € 4.200,00 € 4200,00

cad 1 € € 0,00

cad 1 € € 0,00

ml € €

€ -

€ -

B Totale Materiali a piè d'opera € 4200,00 100,00%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 4200,00 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 630,00

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 4830,00

Utile d'impresa (10% di 2) € 483,00

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

5313,00

Incidenza della manodopera 0,00%

Incidenza della sicurezza € 100,00 1,88%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 5413,00

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 29                                                     
UM               cadauno

OPERE ELETTRICHE
Impianto di terra
Verifica e misura resistenza dell'impianto di terra con strumentazione adeguata alla corrente di guasto prevista, con 
stesura della relazione tecnica del metodo adottato e la tabella dei valori riscontrati secondo la normativa vigente   

Prezzo Importo



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 250,00 € 23,80 € 5950,00

Operaio Qualificato* ora 200,00 € 26,41 € 5282,00

Operaio Specializzato* ora 100,00 € 28,46 € 2846,00

A Totale Manodopera € 14078,00 13,46%

Materiali a piè d'opera

centrale allarme a microprocessore *** cad 1 € €
n. 24 barriere a microonde *** cad 1 € €
sensoristica, alimentazioni e centraline varie *** cad 1 € €
sistema di videosorveglianza composto da DVR e 40 
telecamere *** cad 1 € €

cavo 2x2 AWG24 FLEX MODBUS cad 1 € €
B Totale Materiali a piè d'opera € 90500,00 86,54%

Noleggi

ora € € 0,00
ora € €
ora € €
ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00
D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 104578,00 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 15686,70

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 120264,70

Utile d'impresa (10% di 2) € 12026,47

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 
sicurezza €

132291,17

Incidenza della manodopera 10,64%

Incidenza della sicurezza € 1247,02 0,94%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 133538,19

Voce Elenco Prezzi AP 30                                                     UM              cadauno

SISTEMA ANTINTRUSIONE
Fornitura e posa in opera di sistema antiintrusione e sorveglianza costituito da:
- centrale allarme a microprocessore con controllo di zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione 
delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni 
singola zona, uscite con contatti di scambio e comprensiva di collegamento elettrico, alimentatore, batterie ermetiche 
per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e a 
perfetta regola d’arte.
- n. 18 barriere a microonde per la copertura perimetrale, centrale di gestione, apparati di interfaccia e comunicazione 
con l'istituto di vigilanza;
- sensoristica, alimentazioni e centraline varie;  
- sistema di videosorveglianza composto da DVR e 18 telecamere a colori ad infrarosso fissate tipo Dome su palo 
comprensivo di staffa e minuteria;
- cavo 2x2 AWG24 FLEX MODBUS

Prezzo 
elementare

Importo

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 220,00 € 23,80 € 5236,00

Operaio Qualificato* ora 110,00 € 26,41 € 2905,10

Operaio Specializzato* ora € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 8141,10 6,98%

Materiali a piè d'opera

Fornitura piante di mandorlo/nocciolo due anni di 

vita in vaso ***
cad 14178 € 5,50 € 77979,00

Realizzazione sistema irrigazione *** ha 14,9 € 1.800,00 € 26820,00

cad € €

cad € €

cad € €

B Totale Materiali a piè d'opera € 104799,00 89,85%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € €

ora € € -

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

N 01.03d ** ora 180,00 € 20,56 € 3700,80

D Totale Trasporti € 3700,80 3,17%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 116640,90 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 17496,14

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 134137,04

Utile d'impresa (10% di 2) € 13413,70

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

147550,74

Incidenza della manodopera 5,52%

Incidenza della sicurezza € 1,00 0,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 147551,74

Voce Elenco Prezzi AP 31                                                     
UM               caduno

REALIZZAZIONE DI MANDORLETO MULTI-INTENSIVO
Fornitura piante di mandorlo due anni di vita in vaso.
Preparazione terreno
Affinatura (fresatura o passaggio con rototerra) 
Messa a dimora piante noccioleto
Realizzazione sistema irrigazione

Prezzo Importo

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 180,00 € 23,80 € 4284,00

Operaio Qualificato* ora 80,00 € 26,41 € 2112,80

Operaio Specializzato* ora 50,00 € 28,46 € 1423,00

A Totale Manodopera € 7819,80 4,45%

Materiali a piè d'opera

Cavo ARP1H5EX 3X1X300 18/30KV IEC 60502-

2***
ml 5377 € 22,45 € 120719,03

materiale vario per giunti*** cad 1 € 500,00 € 500,00

Posa in opera di tegolino per la protezione meccanica 

supplementare di cavi elettrici (norma CEI

OE.0087 11-17 art. 2.3.11)***
ml 5377 € 0,79 € 4247,83

004.007.a fornitura e posa in opera di tubazione in 

PVC**
cad 5377 € 5,09 € 27368,93

Nastro segnaletico di avvertimento *** cad 5377 € 0,50 € 2688,50

B Totale Materiali a piè d'opera € 155524,29 88,49%

Noleggi

N 01.12d Autogru per movimentazione, con braccio 

ruotante con portata 30 t
ora 160,00 € 74,81  € 11969,60

ora € € -

C Totale Noleggi € 11969,60 6,81%

Trasporti

N 01.12d Autogru per movimentazione, con braccio 

ruotante con portata 30 t
ora 6,00 € 74,81  € 448,86

D Totale Trasporti € 448,86 0,26%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 175762,55 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 26364,38

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 202126,93

Utile d'impresa (10% di 2) € 20212,69

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

222339,63

Incidenza della manodopera 3,52%

Incidenza della sicurezza € 2000,00 0,90%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 224339,63

Voce Elenco Prezzi AP 32                                                     
UM               cadauno

LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera cavi di potenza per connessione impianto fotovoltaico alla SSE.
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare ARP1H5EX ad Elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV e scatole di 
derivazioni e relativi giunzioni, nastro monitore, tegolino di protezione e tubazione in pvc.
(Descrizione del cavo:AnimaConduttore a corda rotonda compatta di alluminio, Semiconduttivo interno:Mescola 
estrusa; Isolante:Mescola in elastomero termoplastico (qualità HPTE); Semiconduttivo esterno: Mescola estrusa; 
Rivestimento protettivo:Nastro semiconduttore igroespandente; Schermatura: Nastro di alluminio avvolto a 
cilindro longitudinale (Rmax 3Ω/Km); Guaina: Polietilene  colore rosso (qualità DMP 2), su tubazione o su 
canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica 
conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 
50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro esterno mm 50. (004.007**)

Prezzo Importo

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato



N Oggetto dell'analisi UM Quantit Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora € 23,80 € 0,00

Operaio Qualificato* ora € 26,41 € 0,00

Operaio Specializzato* ora € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 0,00 0,00%

Materiali a piè d'opera

Realizzazione SSE come da preventivo allegato, 

quota parte Asp Viglione srl*** ml 0,389 € 2.637.492 € 1025984,53

Realizzazione SSE come da preventivo allegato, 

parte condivisa per 5 produttori
cad 0,200 € 562.508 € 112501,53

Quant'altro non espressamente specificato *** cad 1,000 € 5.000,00 € 5000,00

cad € € 0,00

cad € € 0,00

B Totale Materiali a piè d'opera € 1143486,06 100,00%

Noleggi

ora € € 0,00

ora € €

ora € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

ora € € 0,00

D Totale Trasporti € 0,00 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1143486,06 100,00%

Spese generali (0% di 1) già inclusi nel preventivo € 0,00

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1143486,06

Utile d'impresa (0% di 2) già inclusi nel preventivo € 0,00

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

1143486,06

Incidenza della manodopera 0,00%

Incidenza della sicurezza € 5000,00 0,44%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 1148486,06

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 33                                                
UM         CADAUNO

REALIZZAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 150/20KV PER LA CONNESSIONE DI n° 2 CAMPI 
FOTOVOLTAICI DA 11MW E DA 16MW NEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE ALLA SE TERNA 
380/150KV DI MATERA.
La SSE sara’ costituita da:
- N.1 Stallo Linea in Cavo 150kV per connessione alla SE Terna
- Sbarra comune 150kV , ampliabile per stalli futuri
- N.1 Stallo di trasformazione con TR 150/20kV dimensionato per PV da 11,2MW
- N.1 Stallo di trasformazione con TR 150/20kV dimensionato per PV da 15,6MW
La realizzazione della SSE comprenderà le seguenti lavorazioni:
- Opere civili di Stazione (Sono previsti n.2 Edifici di Stazione ( VAS 1 e VAS 2) ciascuno con i propri Servizi 
Ausiliari autonomi e n.1 Locale separato dedicato alle Apparecchiature per il Controllo dello Stallo Linea con le 
Protezioni per il Cavo AT.);
- Realizzazione stallo linea in cavo AT
- Sbarre comuni AT
- n° 2 sezione di trasformazione ognuna per impianto FTV
- Cavidotto 150kV per connessione in SE Terna (circa 600mt)
- Sistema di illuminazione e sicurezza
- Altro non espressamente elencato ma necessario al funzionamento e alla gestione della SSE UTENTE.
NB: I costi verranno così ripartiti per un  TOT. k€ 3200: maggiore somma tra le 2 società che relizzaranno gli 
impianti e restante somma relativa alla sezione condivisa verrà ripartita per un totale di 5 produttori.

Prezzo Importo
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Spett.le 
VAS srl 
Via Padre Pio, 8  
Cassano Delle Murge  
 

c.a. ing Gianni Frasca’  gfrasca@sunelectrics.it 
 

                                                              
Selvazzano D. (PD)   10.01.2020 
 
Vs. Riferimento : Richiesta e-mail dd. 05.12.2019  
 
Oggetto :  ns. offerta n. 004.20PG    
                               
      Facendo seguito agli accordi intercorsi siamo lieti di sottoporVi la ns. offerta  preliminare per la 
realizzazione della Sottostazione 150/20kV per la connessione dei Vss. Campi  Fotovoltaici da 11MW e 
da 16MW nel Comune di Santeramo in Colle alla SE TERNA 380/150kV di Matera. 
            
Con riferimento alla documentazione inviataci, come convenuto in questa fase  abbiamo valutato le 
Opere di Connessione per lo stretto necessario richiesto dallo scenario attuale e che di seguito 
descriviamo; riportiamo lo Schema Unifilare della SSE Utente “semplificato”  rappresentativo della 
parte AT : 
 

connessione in Cavo AT 600mt  alla SE TERNA 

 
                                          VAS 1                           VAS 2  
              
   Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo Distinti Saluti 
SAET SpA 
P. Gennari 

mailto:info@saetpd.it
http://www.saetpd.it/
mailto:gfrasca@sunelectrics.it
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1 SSE UTENTE  150/20kV  
 
La SSE sara’ costituita da :  
 

- N.1 Stallo Linea in Cavo 150kV per connessione alla SE Terna  
- Sbarra comune  150kV , ampliabile per stalli futuri 
- N.1 Stallo di trasformazione  con TR 150/20kV dimensionato per PV da 11,2MW 
- N.1 Stallo di trasformazione  con TR 150/20kV dimensionato per PV da 15,6MW 

 

1.1 OPERE CIVILI DI STAZIONE  
 
Le opere civili sono stimate in base alla nostra esperienza e con le seguenti considerazioni :  
 

- fondazioni dimensionate considerando portanza del terreno con valori standard; 
- sono escluse le sistemazioni del terreno,  la regimentazione delle acque e strade di 

accesso che saranno eventualmente valutate dopo lo sviluppo del progetto. 
 
Sono previsti n.2 Edifici di Stazione ( VAS 1  e VAS 2) ciascuno con i propri Servizi Ausiliari 
autonomi e n.1 Locale  separato dedicato  alle Apparecchiature  per il Controllo dello Stallo 
Linea  con le Protezioni per il Cavo AT. 
 
 

1.2 Stallo Linea in cavo AT   
 
Riportiamo sinteticamente le apparecchiature previste :  

 
- Stallo AT con Interruttore in SF6, sezionatore con lame di messa a terra interbloccate, 

TA per misure fiscali e protezioni,  TV per misure fiscali, scaricatori ad ossido di zinco 
per il cavo AT  

- Apparecchiature per la Supervisione con funzione di RTU per comunicazione in IEC 
IEC60870-5-104 ridondato con TERNA ( comunicazione dei dati e grandezze P-Q-I-V –
Hz, stato interruttori AT, etc  ) predisposta per accesso da remoto del Cliente 

- Dispositivo UPDM dimensionato per 6 stacchi indipendenti  
- Apparecchiature  per Protezione e Comando Stallo Linea  e Protezioni per il Cavo AT 
- Misure fiscali con Contatori Omologati per interrogazione via modem da Terna 

1.3 Sbarre comuni AT   
 
Dimensionate per la configurazione attuale e predisposte per eventuale futuro 
prolungamento per la connessione di altri Stalli di trasformazione; 
n.3 TV di sbarra per  misure (non fiscali) e protezioni dei 3 stalli  
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1.4 Sezione di Trasformazione per PV da 11.2MW  (VAS 1)  
 
Riportiamo sinteticamente le apparecchiature previste :  

 
- Stallo AT con Interruttore in SF6, sezionatore con lame di messa a terra interbloccate, 

TA per misure fiscali e protezioni,  TV per misure fiscali, scaricatori AT e MT ad ossido 
di zinco per il Trasformatore elevatore 

- Trasformatore 150/20kV dimensionato per il PV da 11,2MWp 
- Quadro MT 30kV dimensionato per due linee dal PV35MW 
- Trasformatore MT/bt per servizi ausiliari   
- Servizi ausiliari a.c. e d.c.  indipendenti  
- Apparecchiature per la comunicazione a Terna (attraverso lo SCADA di SE sopra 

descritto)  dei dati e grandezze richieste ( P-Q-I-V –Hz, stato interruttori AT, etc  ) 
- Apparecchiature  per Protezione e Comando Stallo Utente e Protezioni per il TRAFO  
- Misure fiscali in AT 
 

 
 I servizi Ausiliari sono dimensionati per alimentare anche lo Stallo Linea e il rispettivo Locale 
sopradescritti ; abbiamo interpretato che non sia previsto un Diesel di emergenza,  ma verra’ 
quindi chiesta una linea in bt da Enel ( realizzeremo la commutazione automatica sul quadro 
S.A.). 
 

1.5 Sezione di Trasformazione per PV da 16MW  (VAS 2)  
 
Riportiamo sinteticamente le apparecchiature previste :  

 
- Stallo AT con Interruttore in SF6, sezionatore con lame di messa a terra interbloccate, 

TA per misure fiscali e protezioni,  TV per misure fiscali, scaricatori AT e MT ad ossido 
di zinco per il Trasformatore elevatore 

- Trasformatore 150/20kV dimensionato per il PV da 15,576MWp 
- Quadro MT 30kV dimensionato per due linee dal PV35MW 
- Trasformatore MT/bt per servizi ausiliari   
- Servizi ausiliari a.c. e d.c.  indipendenti  
- Apparecchiature per la comunicazione a Terna (attraverso lo SCADA di SE sopra 

descritto)  dei dati e grandezze richieste ( P-Q-I-V –Hz, stato interruttori AT, etc  ) 
- Apparecchiature  per Protezione e Comando Stallo Utente e Protezioni per il TRAFO 
- Misure fiscali in AT 
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1.6 Cavidotto 150kV  per connessione in SE Terna (circa 600mt)  
 
Realizzato con cavi in Alluminio la cui sezione dovra’ essere verificata in base alla potenza 
massima autorizzata ( attualmente non essendo nota per fare la quotazione preliminare 
abbiamo preso come riferimanto cavi standard da 400mmq.  ); 
La quotazione comprende la realizzazione delle Teste sia lato Utente che lato Terna, 
eseguita dagli specialisti del fornitore stesso che effettueranno anche i test necessari. 
 
Per la quotazione abbiamo ipotizzando una tratta di 600mt  con percorso come da Vs. 
disegno Ortofoto inviatoci,   considerando n.1 TOC (teleguidata) per l’attraversamento della 
strada; la valutazione sara’ verificata in base anche alle prescrizioni degli Enti preposti ed i  
rilievi delle interferenze-sottoservizi ed ai risultati del georadar. 
 

- fornitura e posa cavo in alluminio 150kV 400mmq   complessivi 600 x 3 = 1200mt  
- fornitura e posa cavo in fibra ottica  in tubo di protezione, con intestazioni da entrambi  
      i lati, certificate OTDR.  
- fornitura e posa n.6  teste cavo  (lato utente e lato Terna)  
- fornitura e posa n.6  telai di sostegno teste cavo  
- realizzazione delle connessioni in corda Al in SE Terna  
- fornitura e posa della corda rame 240mmq 
- fornitura in opera cassette di messa a terra schermi complete di scaricatori 
- prova continuità guaina cavo secondo IEC 60840/2004  
- supervisione alla prova 24h con tensione di rete applicata  

           ( i test sono da effettuarsi immediatamente al termine delle intestazioni con  
      disponibilità  da parte di Terna ) 

 

Le opere civili includono  le fondazioni e i telai di supporto per le teste anche lato Terna; per 
gli scaricatori, usualmente di competenza Terna stessa, restiamo comunque a disposizione.   
 

2 Esclusioni 
 
Dalla presente offerta sono escluse le seguenti attività e/o forniture :  

− Permessi, autorizzazioni, concessioni, rilievi, indagini geognostiche  
− Guardiania 
− Direzione Lavori - CSE  
− Eventuali oneri per trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta  
− Eventuali forniture-lavorazioni edili valutabili dopo il progetto  
− Eventuali Spostamenti di  linee MT aeree esistenti 
− Linea bt di emergenza da Enel 
− Eventuali opere di mitigazione 
− Routers per comunicazione con Terna (usualmente forniti dall’operatore telefonico) 
− Quant'altro non espressamente specificato. 
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3 Quotazioni 
 

 Importo complessivo SE Utente a tre Stalli e connessione in cavo AT  
Ingegneria civile ed elettromeccanica, realizzazione completa Opere Civili ed 
Elettromeccaniche incluse prove - attivazione e documentazione as built   
 
importo complessivo ………………………………………………………………………….€ 3.200.000€   
 

 

4  Condizioni  
 

    Riportiamo le ns. condizioni commerciali standard per questi tipi  di lavori, ma che sono 
comunque  da definire e condividere con Voi  
 
Consegna  :  10 mesi da verificare anche in base alla configurazione ed ai tempi di  
                               approvazione (con l’ordine sara’ definito un programma dettagliato per  
                               ingegneria – opere edili - montaggi - test e che sara’ tenuto  
                               aggiornato nel corso della commessa) 
Garanzia  : 12 mesi dalla messa in servizio, comunque non oltre 24mesi da Ns  
Resa   : franco destino 
Imballo  : adeguato 
Pagamenti              : 60gg dftfm ( anticipo a vista fattura) 
Fatturazioni  : 15% all’ordine  

  5% approvazione documentazione 
  15% all’approntamento delle opere edili pro quota 
  50% alla consegna delle Apparecchiature, pro quota 
  10% a fine montaggi   

                              5% alla energizzazione, comunque entro 1 mese da fine montaggi 
 

 
                                       
Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 
SAET  S.p.A. 

il Direttore Commerciale 
Antonio Zingales 



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 0,00 € 23,80 € 0,00

Operaio Qualificato* ora 0,00 € 26,41 € 0,00

Operaio Specializzato* ora 0,00 € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 0,00 0,00%

Materiali a piè d'opera

Inseguitori solari compreso trasporto *** kW 1,00 € 82,00 € 82,00

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

cad 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 82,00 0,00%

Noleggi

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 82,00 100,00%

Spese generali (13% di 1) € 10,66

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 92,66

Utile d'impresa (10% di 2) € 9,27

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

101,93

Incidenza della manodopera 0,00%

Incidenza della sicurezza € 1,00 0,98%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 102,93

*** Indagine di mercato

Voce Elenco Prezzi AP 34                                                     
UM                 kWp

FORNITURA, TRASPORTO E SDOGANAMENTO DI  INSEGUITORI SOLARI
Fornitura, trasporto e sdoganamento di  inseguitori solari Safetrack Horizon della società Ideematic (o equivalente). 
Tracker orrizontale componibile sino a 6 gruppi da 54 moduli su terreno irregolare con una sola unità motrice 
disaccoppiata a carico singolo. Sono compresi nella fornitura computer con software dedicato per inseguimento 
solare, unità motrici e sensoristica.

Prezzo Importo

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019



N Oggetto dell'analisi UM Quantità Incidenza %

Manodopera

Operaio Comune* ora 48,00 € 23,80 € 1142,40

Operaio Qualificato* ora 24,00 € 26,41 € 633,84

Operaio Specializzato* ora 0,00 € 28,46 € 0,00

A Totale Manodopera € 1776,24 28,06%

Materiali a piè d'opera

EL 05.28f ** Fornitura e posa in opera, in basamento 

predisposto, di palo rastremato diritto
cad 18,00 € 213,29 € 3839,22

EL.005.029.b Fornitura e posa in opera di testa palo cad 18,00 € 39,67 € 714,06

mc 0,00 € € -

mc 0,00 € € -

cad 0,00 € € -

mq 0,00 € € -

B Totale Materiali a piè d'opera € 4553,28 71,94%

Noleggi

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € 0,00

ora 0,00 € € -

ora 0,00 € € -

C Totale Noleggi € 0,00 0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 € € -

D Totale Trasporti € 0 0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 6329,52 100,00%

Spese generali (15% di 1) € 949,43

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 7278,95

Utile d'impresa (10% di 2) € 727,89

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di 

sicurezza
€

8006,84

Incidenza della manodopera 22,18%

Incidenza della sicurezza € 149,99 1,87%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 8156,83

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019

** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo

*** Indagine di mercato

[EL.005.029.b] Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di
spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e 
lunghezza in pianta max mm. 300. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.
Fornitura e posa di lampada e portalampada per lampione del tipo stradale, completo di idonea lampada atta a 
garantire il corretto flusso luminoso, con portalampada in alluminio ideale per esterni per illuminare cortili e strade, 
completa di cablaggio cavidotto e messa a terra oltre ad ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. Prezzo di mercato. Doppio.

Voce Elenco Prezzi AP 35                                                     UM         CADAUNO

Realizzazione di lampione di illuminazione completo di palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente 
sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, 
spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggidelle tubazioni dei 
conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio dirinforzoalla base. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altez.fino a mm 6300 zincato (Hi=700), completo inoltre 
di testa palo doppia per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore minimo di mm 3 da fissare sulla sommità 
del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in panta pari a mm 250 fornito e posato in opera 
compresa eventuale verniciatura, completo di lampada e portalampada idonea a garantire il corretto flusso 
luminoso. Allo stesso sostegno utilizzato per l'illuminazione saranno fissate n.2 telecamere per la videosorveglianza, 
le telecamere sono inserite in voce elenco prezzi dedicata.
[EL.005.028.f] Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato 
avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 
(Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori 
elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di 
riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. É inoltre compreso quanto altro 
occorrente. É escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700).

Prezzo Importo
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