

COMUNE DI BRINDISI



Realizzazione di un impianto Agrovoltaico della potenza in DC di 19,109 MW e AC di 16,128 MW, denominato "SICILIA", in località Specchia nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), nell'ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ELABORATO: Quadri economici NOME DOCUMENTO: SIC_59_Quadri economici_R01	Quadri economici di realizzazione, dismissione e generale intervento	DATA: Settembre 2021
		POTENZA DC 19,109 MW POTENZA AC 16,128 MW
		SCALA :

TIMBRO E FIRMA	TECNICO:	SVILUPPATORE  70132 Bari - Lungomare IX Maggio, 38 Tel. + 39.080.5346068 e-mail: pietro.novielli@ennepistudio.it
----------------	----------	--

N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
02					
01	10/12/2021	Seconda emissione	SICILIA SRL	SICILIA SRL	SICILIA SRL
00		Prima emissione	Ing. Giorgio Vece	Ing. Giorgio Vece	SICILIA SRL



SICILIA SRL

PEC: sicilia_srl@pec.it T: +39 02 45440820

**QUADRO ECONOMICO DEL
PROGETTO DEFINITIVO**
VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



Sicilia Srl

Realizzazione di un impianto Agrovoltaiico della potenza in DC di 19,109 MW e AC di 16,128 MW, denominato "SICILIA", in località Specchia nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), nell'ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	6.286.372,83 €	22%	7.669.374,85 €
A.1.2) opere di mitigazione	394.732,05 €	22%	481.573,10 €
A.1.3) opere connesse	1.999.562,69 €	22%	2.439.466,48 €
*: escluse opere di mitigazione e connessione			
PARZIALE A.1	8.680.667,57 €		10.590.414,44 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	260.420,03 €	22%	317.712,43 €
PARZIALE A.2	260.420,03 €		317.712,43 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	195.315,02 €	22%	238.284,32 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	7.812,60 €	22%	9.531,37 €
B.4) imprevisti	1.689.408,47 €	22%	2.061.078,33 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	785.000,00 €	22%	957.700,00 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	27.212,36 €	22%	33.199,08 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	429.693,04 €	22%	524.225,51 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	39.063,00 €	22%	47.656,86 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.906,30 €	22%	4.765,69 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	117.189,01 €	22%	142.970,59 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	171.330,04 €	22%	209.022,65 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	31.250,40 €	22%	38.125,49 €
PARZIALE B	3.497.180,25 €	22%	4.266.559,91 €

"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)

12.438.267,85 €

"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)

15.174.686,78 €

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



Sicilia Srl

Realizzazione di un impianto Agrovoltaiico della potenza in DC di 19,109 MW e AC di 16,128 MW, denominato "SICILIA", in località Specchia nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), nell'ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	302.709,98 €	22%	369.306,18 €
PARZIALE A.1	302.709,98 €		369.306,18 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	9.081,30 €	22%	11.079,19 €
PARZIALE A.2	9.081,30 €		11.079,19 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	6.810,97 €	22%	8.309,39 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	22%	0,00 €
B.4) imprevisti	30.271,00 €	22%	36.930,62 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	22%	0,00 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	0,00 €	22%	0,00 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	14.984,14 €	22%	18.280,66 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	1.362,19 €	22%	1.661,88 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	136,22 €	22%	166,19 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.086,58 €	22%	4.985,63 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	0,00 €	22%	0,00 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	1.089,76 €	22%	1.329,50 €
PARZIALE B	58.740,87 €	22%	71.663,86 €
"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	370.532,15 €		
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)	452.049,22 €		

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



Sicilia Srl

Realizzazione di un impianto Agrovoltaiico della potenza in DC di 19,109 MW e AC di 16,128 MW, denominato "SICILIA", in località Specchia nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), nell'ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN € IVA ESCLUSA	IMPORTI IN € IVA INCLUSA
Q.1) QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
QUADRO ECONOMICO	12.438.267,85 €	15.174.686,78 €
Q.2) QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE E RIPRISTINO		
QUADRO ECONOMICO	370.532,15 €	452.049,22 €
"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	12.808.800,00 €	
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)	15.626.736,00 €	
"Valore PEF"	12.808.800,00 €	