



Nota: si prevede la demolizione integrale degli impalcati e delle sottostrutture esistenti fino a quota estradosso plinti di fondazione. Nel caso di interferenza tra fondazioni di nuova realizzazione e fondazioni esistenti si prevede la demolizione integrale del plinto esistente fino a quota intradosso.



**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**ITINERARIO CAIANELLO (A1) - BENEVENTO**  
**ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA S.S. 372 "TELESINA"**  
 DAL KM 0+000 AL KM 60+900  
**LOTTO 2: DAL KM 0+000 (SVINCOLO CAIANELLO (A1))**  
 AL KM 37+000 (SVINCOLO DI S. SALVATORE TELESINO)

**PROGETTO DEFINITIVO**      cod. NA280

**PROGETTAZIONE: A.T.I. S.T.E. - ROCKSOL - EDIN - KARRER**

<p><b>RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b> Ing. Francesco M. La Camera</p> <p><b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b> Ing. Francesco M. La Camera</p> <p><b>IL GEOLOGO</b> Dott. Geol. Firenze Pennino</p> <p><b>L'ARCHITETTOLOGA</b> Dott.ssa Grazia Savino <small>Elenco M8BCT n.356 - archeologa di fiducia ai sensi del D.M. 244/2019</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>S.T.E. s.r.l.</b> <small>Structure and Transport Engineering</small></p> <p style="text-align: center;"><b>ROCKSOL</b> <small>S.p.A.</small></p> <p style="text-align: center;"><b>EDIN s.r.l.</b> <small>EDIN Società di Ingegneria</small></p> <p style="text-align: center;"><b>Prof. Arch. F. KARRER</b></p>
<p><small>Responsabile Tecnico</small> Ing. E. Moroni</p> <p><small>Responsabile Tecnico</small> Ing. G. Casareo</p> <p><small>Responsabile Tecnico</small> Ing. G. Grimaldi</p>	<p><small>Responsabile Tecnico</small> Ing. G. Grimaldi</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Romario Voliano

**OPERE D'ARTE MAGGIORI: VIADOTTI**  
**Viadotto VI02 - F.S. RM-CE**  
 Planimetria con individuazione dell'opera, sezione longitudinale e sezioni trasversali

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO <b>L0710F D 2101</b>	TGO_VI02_STR_PL01_C		
ELAB. <b>L0710F D 2101</b>	CODICE ELAB. <b>T00V102STRFLO1</b>	<b>C</b>	1:100/50
<b>D</b>			
<b>C</b>	EMMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	Lug.2022	AP ES GC
<b>B</b>	EMMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	Apr.2022	AP ES GC
<b>A</b>	EMMISSIONE PER VERIFICA DI OTTEMPERANZA	Feb.2022	AP ES GC
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO VERIFICATO APPROVATO