



Regione Puglia  
 Provincia di Foggia  
 Comuni di San Giovanni Rotondo e  
 San Marco in Lamis



### Impianto FV "San Giovanni Rotondo"

Potenza DC di impianto 28,106 MWp – potenza AC di immissione in RTN 24,442 MWp  
 Integrato con l'Agricoltura  
 con annesso sistema di accumulo di energia a batterie  
 Potenza 10,00 MW

Titolo:

UWU1WA4\_QuadroEconomico

QUADRO ECONOMICO

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 0 3 6 0 7	D	R	0 1 8 9	0 0

Committente:



**SINERGIA GP10**

SINERGIA GP10 S.R.L.  
 CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58  
 80143 NAPOLI  
 PEC: [sinergia.gp10@pec.it](mailto:sinergia.gp10@pec.it)  
 Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: *ing. Filippo Mercorio*



PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)  
 Tel. +39 0825 891313  
[www.progettoenergia.biz](http://www.progettoenergia.biz) - [info@progettoenergia.biz](mailto:info@progettoenergia.biz)

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
		00	25.10.2021	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA comprese)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori previsti	€ 22.146.037	10	€ 24.360.641
A.2) oneri di sicurezza	€ 121.810	10	€ 133.991
A.3) opere di mitigazione	€ 74.018	10	€ 81.420
A.4) Dismissione impianto	€ 1.532.930	10	€ 1.686.223
A.5) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 55.365	22	€ 67.545
A.6) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 23.930.160</b>		<b>€ 26.329.820</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1)Spese tecniche	€ 83.756	22	€ 102.182
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 37.031	22	€ 45.178
B.3)Collaudi	€ 18.516	22	€ 22.590
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 39.677	22	€ 48.406
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 7.159	22	€ 8.734
B.6)Imprevisti	€ 143.581	10	€ 157.939
B.7)Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 334.720</b>		<b>€ 391.128</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
<b>TOTALE C</b>	-	-	-
-			
"Valore complessivo dell'opera" <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 24.264.880</b>	-	<b>€ 26.720.949</b>

