



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



COMUNE DI SELEGAS



COMUNE DI SANLURI



COMUNE DI FURTEI



COMUNE DI SEGARIU



COMUNE DI GUASILA



COMUNE DI GUAMAGGIORE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PARCO EOLICO
"TREXENTA"

Potenza complessiva 43.4 MW

PROGETTO DEFINITIVO
DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

PA-Tav.20

SEZIONI TRASVERSALI
RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI
IMPIANTO

COMMITTENTE

**GREEN
ENERGY
SARDEGNA 2**
S.r.L.

**Piazza del Grano 3
39100 Bolzano, Italia**

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione e coordinamento:
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia



Gruppo di progettazione:
Ing. Giuseppe Frongia
Ing. Marianna Barbarino
Ing. Enrica Batzella
Dott. Andrea Cappai
Ing. Gianfranco Corda
Ing. Antonio Dedoni
Ing. Marco Frau
Ing. Gianluca Melis
Ing. Andrea Onnis
Ing. Elisa Roych

Consulenze specialistiche:
Ing. Antonio Dedoni (Acustica)
Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (Geologia e geotecnica)
Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (Pedologia)
Dott. Maurizio Medda (Fauna)
Dott. Geol. Mauro Pompei (Geologia e geotecnica)
Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru (Flora e vegetazione)
Dott.ssa Ottaviana Soddu (Archeologia)
Dott. Matteo Tatti (Archeologia)

SCALA:

1:200

FIRME



Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
00	Prima emissione				Gennaio 2022

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 1-3

Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SE01

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PA-Tav.15 Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PA-Tav.25 Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PA-R.7 Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PA-Tav.11	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PA-Tav.15	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PA-Tav.19	Profili longitudinali viabilità di impianto
PA-Tav.25	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 353.005

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

350.00

Quote Terreno	-351.69	-351.74	-352.04	-352.62	-352.63	-352.88	-352.94	-353.47	-354.11	-354.15
Quote Progetto				-352.62	-352.54	-352.61	-352.67	-353.25		
Parziali				0.33	2.50	2.50				
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli				0.00	-0.29	-0.34	-0.56	-0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 353.722

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

351.00

Quote Terreno	-352.24	-352.77	-352.97	-353.27	-353.31	-353.68	-354.36	-354.86	-355.09
Quote Progetto				-353.31	-353.26	-353.32	-353.38	-354.05	
Parziali				0.35	2.50	2.50			
Progressiva				-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli				-0.00	-0.31	-0.36	-0.63	-0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 55.940
 Q. Progetto: 354.029

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

351.00

Quote Terreno	-352.47	-352.62	-353.15	-353.60	-353.63	-354.00	-354.75	-355.13	-355.51
Quote Progetto				-353.60	-353.57	-353.63	-353.69	-354.39	
Parziali				0.37	2.50	2.50			
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli				-0.00	-0.32	-0.37	-0.66	-0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 354.213

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

351.00

Quote Terreno	-352.64	-353.28	-353.78	-354.19	-354.29	-355.30	-355.74
Quote Progetto			353.78	353.75	353.81	353.75	354.61
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	-0.32	-0.38	-0.80	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 66.180
 Q. Progetto: 354.515

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

351.00

Quote Terreno	352.85	353.43	353.49	353.55	354.47	355.54	355.74	356.04
Quote Progetto					354.02	354.11	354.04	354.90
Parziali					0.57	2.50	2.50	0.46
Progressiva					-3.07	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli					0.00	-0.49	-0.35	-0.79
								-2.96
								-0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 354.746

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

352.00

Quote Terreno	353.05	354.14	354.22	354.66	355.34	355.91	356.21
Quote Progetto			354.22	354.42	354.35	354.27	355.07
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.51	-0.32	-0.74	0.00
							2.90

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 355.526

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

352.00

Quote Terreno	-353.87	-354.01	-354.95	-355.02	-355.13	-355.37	-355.69	-356.67	-356.77
Quote Progetto			354.95	355.20	355.13	355.37	355.05	355.74	
Parziali			0.65	2.50	2.50	0.28			
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.78		
Dislivelli			0.00	-0.56	-0.24	-0.65	0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 85.653
 Q. Progetto: 356.079

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

353.00

Quote Terreno	354.50	355.15	355.25	355.54	355.69	355.89	356.22	356.45	356.81	357.18
Quote Progetto				355.50	355.75	355.69	356.23	356.23		
Parziali				0.65	2.50	2.50				
Progressiva				-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.72		
Dislivelli				-0.00	-0.57	-0.21	-0.60	-0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 356.560

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

354.00

Quote Terreno	355.07	355.84	356.01	356.23	356.16	356.37	356.41	356.08	356.67	357.01	357.55
Quote Progetto			356.01	356.23	356.16	356.41	356.41	356.08	356.67		
Parziali			0.63	2.50	2.50						
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.68				
Dislivelli			0.00	0.55	-0.21	-0.56	0.00				

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 357.763

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

355.00

Quote Terreno	-356.66	-356.95	-357.37	-357.62	-357.79	-358.22	-358.53
Quote Progetto			-357.37	-357.36	-357.29		
Parziali			0.47	2.50	2.50		
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.26	-0.54	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 105.126
 Q. Progetto: 358.308

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

356.00

Quote Terreno	357.58	358.14	358.47	358.82	358.86	359.08
Quote Progetto		358.17	357.98	357.91	357.83	358.55
Parziali			2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		0.00	-0.20	-0.45	-0.70	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 359.514

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

358.00

Quote Terreno	359.47	359.48	359.82	360.00	360.06	360.08	360.09
Quote Progetto			359.87	359.11	359.05	360.06	
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli			-0.00	-0.44	-0.89	-1.01	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 360.261

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

358.00

Quote Terreno	-360.24	-360.27	-360.28 -360.28	-360.29 -360.29	-360.31	-360.32	-360.32
Quote Progetto			360.28 359.80	359.86 360.29	359.80 360.30		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.58 -2.50	0.00	2.50 2.60		
Dislivelli			0.00 -0.08	-0.43	-0.50 0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 360.586

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

359.00

Quote Terreno	360.56	360.57	360.58 360.58	360.58 360.58	360.59	360.60	360.60
Quote Progetto			360.58 360.12	360.19 360.58	360.12 360.59		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.56		
Dislivelli			-0.00 -0.05	-0.40	-0.46 0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 361.039

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

359.00

Quote Terreno	361.07	361.08	361.08 361.08	361.07 361.07	361.07	361.08	361.05
Quote Progetto			361.08 360.58	360.64 361.07	360.58 361.07		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.60 -2.50	0.00	2.50 2.59		
Dislivelli			0.00 -0.10	-0.43	-0.49 0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 361.970

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

360.00

Quote Terreno	-361.98	-362.01	-362.03	-362.04	-361.57	-362.07	-362.09	-362.11
Quote Progetto			362.04	361.48	361.57	361.64	362.07	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.64	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.48	-0.43	0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 362.346

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

360.00

Quote Terreno	362.27	362.28	362.34	362.37	361.95	362.43	362.52	362.54	362.56
Quote Progetto				362.39	361.87	361.95	362.02	362.46	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				0.00	-2.62	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli				0.00	-0.12	-0.48	-0.43	0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 221.918
 Q. Progetto: 362.422

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

360.00

Quote Terreno	362.32	362.40	362.45	362.49	362.02	362.53	362.60	362.61	362.62	362.62	362.64
Quote Progetto			362.46	361.95	362.02	362.10	362.53				
Parziali			2.50	2.50							
Progressiva			0.00	-2.61	0.00	2.50	2.53				
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.47	-0.43	0.00				

Sezione: 27
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 363.181

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

361.00

Quote Terreno	363.01	363.11	363.12	363.13	363.15	362.72	363.19	362.72	363.23	363.35	363.36
Quote Progetto					363.15	362.72	362.78	362.72	363.23		
Parziali					2.50		2.50				
Progressiva					-0.00	-2.53	0.00	2.50	2.61		
Dislivelli					-0.03	-2.50	-0.41	-0.51	0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 364.031

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

362.00

Quote Terreno	363.85	363.94			363.99	363.57	363.63	364.03	364.05	364.10	364.11	364.19
Quote Progetto					363.99	363.57	363.63	364.03	363.57	364.08		
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva					0.00	-2.53	0.00	2.50	2.61			
Dislivelli					-0.03	-2.50	-0.40	-0.51	0.00			

Sezione: 29
 Progressiva: 267.737
 Q. Progetto: 364.359

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

362.00

Quote Terreno	364.20	364.28			364.34	363.88	364.35	364.38	364.40	364.48	364.49	364.50	364.50
Quote Progetto					364.34	363.88	364.35	364.38	364.40	364.03			
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva					0.00	-2.55	0.00	2.50	2.50				
Dislivelli					-0.05	-2.50	-0.42	-0.38					

Sezione: 30
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 364.455

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

362.00

Quote Terreno	-364.28	-364.36	-364.43	-364.47	-364.48	-364.49	-364.52	-364.60	-364.62
Quote Progetto			364.43	364.47	364.48	364.49	364.52		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-0.00	-2.55	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.05	-2.50	-0.42	-0.39			

Sezione: 31
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 364.880

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

363.00

Quote Terreno	-364.02	-364.64	-364.84	-364.89	-364.91	-365.02	-365.05	-365.06	-365.12
Quote Progetto			364.84	364.89	364.91	364.96			
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.54	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.04	-2.50	-0.43	-0.41			

Sezione: 32
 Progressiva: 282.335
 Q. Progetto: 364.979

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

363.00

Quote Terreno	-364.69	-364.88	-364.93	-364.98	-365.00	-365.06	-365.15	-365.22	-365.24
Quote Progetto			364.93	364.98	365.00	365.06			
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-0.00	-2.53	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.03	-2.50	-0.42	-0.41			

Sezione: 33
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 365.305

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

363.00

Quote Terreno	-364.92	-365.16	-365.29	-365.30	-365.43	-365.51	-365.55	-365.61
Quote Progetto			364.83	364.90	364.98			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50			
Dislivelli			-0.00	-0.40	-0.40			

Sezione: 33
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 365.305

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

363.00

Quote Terreno	364.92	365.16	365.29	365.30	365.43	365.51	365.55	365.61
Quote Progetto			364.83	364.90	364.98			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50			
Dislivelli			0.00	-0.40	-0.40			

Sezione: 34
 Progressiva: 296.934
 Q. Progetto: 365.608

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

364.00

Quote Terreno	-365.11	-365.21	-365.41	-365.55	-365.59	-365.67	-365.86	-365.93
Quote Progetto			365.44	365.21	365.59	365.28		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli			0.00	-0.34	-0.36	0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 365.751

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

364.00

Quote Terreno	365.20	365.23			365.65	365.69	365.71	365.73	366.00	366.05
Quote Progetto			365.53	365.29	365.35			365.29		
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			0.00	-2.65		0.00		2.50		2.56
Dislivelli			0.00	-0.15		-0.30		-0.46		-0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 366.682

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

364.00

Quote Terreno	365.83	365.90			366.22	366.36	366.45		366.70	366.82
Quote Progetto			366.23	366.22	366.22		366.46			
Parziali			0.39		2.50		2.50			
Progressiva			0.00	-2.89		0.00		2.50		2.64
Dislivelli			0.00	-0.37		-0.08		-0.26		0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 335.318
 Q. Progetto: 367.395

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


365.00

Quote Terreno	366.38	366.42			366.61		366.96		367.17	367.20	367.21	367.49
Quote Progetto					366.79	367.06	367.00		366.93	367.11		
Parziali					0.66		2.50		2.50			
Progressiva					-0.00	-3.16		0.00		2.50		2.73
Dislivelli					-0.00	0.63		0.03		-0.16		-0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 337.731
 Q. Progetto: 367.516

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

365.00




Quote Terreno	-366.47	-366.57	-366.63	-366.89	-367.06	-367.25	-367.44	-367.58
Quote Progetto				-366.89	-367.18	-367.06	-367.05	-367.21
Parziali				0.69	2.50	2.50		
Progressiva				-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli				0.00	-0.65	-0.05	-0.14	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 340.145
 Q. Progetto: 367.643

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

365.00




Quote Terreno	366.59	366.05	366.73	366.82	367.18	367.29	367.66	367.67
Quote Progetto				367.02	367.31	367.24	367.18	367.32
Parziali				0.68	2.50	2.50	0.28	
Progressiva				-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli				0.00	-0.65	-0.06	-0.13	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 368.690

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

366.00



Quote Terreno	367.51	367.93	368.05	368.23	368.24	368.27	368.49	368.81
Quote Progetto			368.05	368.23	368.29	368.27	368.23	368.40
Parziali			0.57	2.50	2.50			
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	-0.54	0.05	0.00	-0.16	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 369.744

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

367.00

Quote Terreno	-368.51	-368.75	-369.27	-369.28	-369.34	-369.42	-369.47	-369.69	-369.98
Quote Progetto			369.27	369.28	369.34	369.42	369.47	369.28	369.57
Parziali			0.41	2.50	2.50				
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			-0.00	-0.37	-0.12	0.00	-0.29	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 370.376

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	369.44	369.66	369.90	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto				370.00	369.91	370.00	369.91	370.00	
Parziali				0.31	2.50	2.50	0.31		
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli				-0.00	-0.31	-0.02	-0.09	-0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 370.412

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	369.64	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto			370.00	369.95	370.00	370.00	369.95	370.00	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.35			
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			-0.00	-0.35	0.01	0.00	-0.05	-0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 437.366
 Q. Progetto: 370.437

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.81	-369.92	-370.00	-370.00	-370.00	-370.04	-370.00	-370.00	-370.00	-370.01	-370.02	-370.02
Quote Progetto					370.00	370.04	370.00	370.11	370.00			
Parziali					0.36	2.50	2.50	0.51				
Progressiva					-2.86	0.36	2.50	0.51				
Dislivelli					0.00	-0.36	0.04	0.00	-0.11	0.00		

Sezione: 45
 Progressiva: 440.182
 Q. Progetto: 370.441

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.84	-369.99	-370.00	-370.00	-370.00	-370.03	-370.04
Quote Progetto			370.00	370.04	370.00	370.12	370.00
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.51	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	-2.50	-3.01
Dislivelli			-0.00	-0.37	0.04	-0.11	-0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 442.997
 Q. Progetto: 370.446

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.87	-369.98	-370.00	-370.00	-370.00	-370.05	-370.05
Quote Progetto			370.00	370.05	370.00	370.12	370.00
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.52	
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	-2.50	-3.02
Dislivelli			-0.00	-0.38	0.05	-0.12	-0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 370.471

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.61	-369.99	-370.00	-370.03	-370.03	-370.08	-370.12	-370.17
Quote Progetto			370.01	370.07	370.01	370.05		
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.36		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			-0.00	-0.40	0.04	-0.04	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 370.500

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.50	-369.81	-369.95	-370.10	-370.11	-370.27	-370.28	-370.38
Quote Progetto				370.01	370.04	370.04	370.18	
Parziali				0.43	2.50	2.50	0.28	
Progressiva				-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli				0.00	-0.41	-0.01	-0.13	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 480.987
 Q. Progetto: 370.502

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.47	-369.83	-369.94	-370.12	-370.12	-370.26	-370.34	-370.39
Quote Progetto				370.01	370.18	370.03	370.18	
Parziali				0.57	2.50	2.50		
Progressiva				-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli				0.00	0.55	-0.02	-0.15	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 484.285
 Q. Progetto: 370.507

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.48	-369.57	-369.86	-369.94	-370.03	-370.18	-370.11	-370.14	-370.16	-370.25	-370.42
Quote Progetto					370.03	370.18		370.11		370.03	370.21
Parziali					0.56	2.50		2.50			
Progressiva					-3.06	-2.50		0.00		2.50	2.72
Dislivelli					-0.00	-0.54		-0.03		-0.17	-0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 487.582
 Q. Progetto: 370.528

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.57	-369.70					370.15	370.16	370.21		370.43	370.46
Quote Progetto					370.01	370.20		370.13		370.05	370.24	
Parziali					0.59	2.50		2.50				
Progressiva					-3.09	-2.50		0.00		2.50	2.71	
Dislivelli					0.00	-0.56		-0.03		-0.18	0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 370.768

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote Terreno	-369.86	-369.86	-370.12				370.34	370.35		370.46		370.53	370.68
Quote Progetto					370.24	370.31		370.37		370.31	370.44		
Parziali					0.46	2.50		2.50		0.27			
Progressiva					-2.96	-2.50		0.00		2.50	2.77		
Dislivelli					0.00	0.45		0.02		-0.12	0.00		

Sezione: 53
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 371.193

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

369.00

Quote Terreno	-370.32	-370.42	-370.46	-370.50	-370.63	-370.73	-370.74	-370.79	-370.85	-370.89	-371.00	-371.13	-371.13
Quote Progetto					-370.63	-370.73	-370.74	-370.79	-370.85	-370.89	-371.00	-371.13	-371.13
Parziali					0.50	2.50	2.50		0.28				
Progressiva					-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.78				
Dislivelli					-0.00	-0.48	-0.05	-0.11	0.00				

Sezione: 54
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 371.743

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

369.00

Quote Terreno	370.97	370.99	371.22	371.34	371.37	371.44	371.52	371.74
Quote Progetto				371.26	371.28	371.28	371.47	371.74
Parziali				0.42	2.50	2.50		
Progressiva				-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli				0.00	-0.40	-0.03	-0.18	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 372.494

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

370.00

Quote Terreno	-371.86	-372.10	-372.14	-372.16	-372.17	-372.32	-372.49
Quote Progetto		-372.08	-372.03	-372.03	-372.09	-372.25	-372.49
Parziali		0.35	2.50	2.50			
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli		-0.00	0.34	-0.08	-0.22	-0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 568.617
 Q. Progetto: 372.879

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

371.00

Quote Terreno	-372.26	-372.35	-372.37	-372.44	-372.47	-372.42	-372.48	-372.55	-372.71	-372.75	-372.81	-372.84
Quote Progetto					372.47	372.42	372.48	372.55	372.42	372.62		
Parziali					0.34	2.50	2.50					
Progressiva					-2.84	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.69		
Dislivelli					-0.00	-0.33	-0.07	-0.07	-0.20	0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 373.430

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

371.00

Quote Terreno	-372.81	-372.86	-372.94	-373.01	-373.07	-373.07	-373.03	-373.07	-373.26	-373.29	-373.30	-373.32
Quote Progetto				373.00	373.07	373.07	373.03	373.07	373.26	373.29	373.30	373.32
Parziali				0.37	2.50	2.50						
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.74		
Dislivelli				0.00	-0.36	-0.04	-0.04	-0.04	-0.16	-0.00		

Sezione: 58
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 374.404

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

372.00

Quote Terreno	-373.79	-373.90	-373.99	-374.02	-374.09	-374.14	-374.21
Quote Progetto			374.00	374.04	374.09	374.14	374.21
Parziali			0.41	2.50	2.50		
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	0.00	0.00
Dislivelli			-0.00	0.40	0.02	-0.09	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 375.378

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

373.00

Quote Terreno	-374.76	-374.82	-374.85	-374.93	-374.93	-375.02	-375.07	-375.11
Quote Progetto				374.88 374.92	374.98	374.92 374.98		
Parziali				0.43 2.50	2.50	0.34 2.50		
Progressiva				-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.84		
Dislivelli				0.00 -0.43	0.05	-0.06 -0.00		

Sezione: 60
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 376.352

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

374.00

Quote Terreno	375.74	375.75	375.77	375.84	375.88	375.92	375.96	376.03
Quote Progetto				375.84 375.89	375.95	375.89 375.92		
Parziali				0.45 2.50	2.50	0.37 2.50		
Progressiva				-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.87		
Dislivelli				0.00 -0.45	0.07	-0.02 -0.00		

Sezione: 61
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 377.326

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


375.00

Quote Terreno	-376.73	-376.76	-376.82	-376.83	-376.85	-376.92	-376.96
Quote Progetto			376.80 376.86	376.93	376.86 376.87		
Parziali			0.46 2.50	2.50	0.40 2.50		
Progressiva			-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.90		
Dislivelli			0.00 0.46	0.09	0.00		

Sezione: 62
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 378.299

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

376.00




Quote Terreno	-377.73	-377.75	-377.78	-377.80	-377.80	-377.88	-377.89
Quote Progetto			377.78	377.84	377.90	377.84	377.83
Parziali			0.46	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	-2.50	-2.91
Dislivelli			-0.00	-0.45	-0.10	-0.01	-0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 379.273

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

377.00




Quote Terreno	378.78	378.81	378.81	378.81	378.81	378.83	378.84	378.84
Quote Progetto		378.81	378.81	378.87	378.81	378.81	378.81	378.81
Parziali		0.40	0.40	2.50	2.50	0.40		
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	0.00	-2.50	-2.90	
Dislivelli		-0.00	-0.40	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 710.732
 Q. Progetto: 379.796

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00



Quote Terreno	-379.40	-379.37	-379.39	-379.39	-379.40	-379.40	-379.37
Quote Progetto			379.38	379.33	379.40	379.46	379.39
Parziali			0.35	0.35	2.50	2.50	0.46
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	0.35	0.00	0.06	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 711.408
 Q. Progetto: 379.829

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	-379.43	-379.40	-379.42	-379.43	-379.43	-379.43	-379.42
Quote Progetto			379.42	379.43	379.43	379.49	379.43
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	-0.35	-0.00	-0.06	-0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 712.084
 Q. Progetto: 379.862

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	-379.45	-379.43	-379.45	-379.46	-379.47	-379.46	-379.46
Quote Progetto			379.45	379.46	379.47	379.52	379.47
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	-0.35	-0.00	-0.06	-0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 380.227

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	-379.83	-379.83	-379.83	-379.83	-379.81	-379.78	-379.81	-379.79	-379.79
Quote Progetto				379.83	379.83	379.76	379.78	379.78	379.79
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.38		
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli				0.00	0.34	0.02	-0.02	-0.00	

Sezione: 68
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 380.670

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	-380.28	-380.28	-380.28	-380.28	-380.28	-380.28	-380.28	-380.28	-380.28	-380.28
Quote Progetto					380.28	380.21	380.27	380.28		
Parziali					0.33	2.50	2.50	0.32		
Progressiva					-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli					-0.00	-0.33	-0.01	-0.08	-0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 381.025

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.62	380.62			380.63	380.63	380.63	380.63	380.63	380.62	380.61
Quote Progetto					380.63	380.56	380.63	380.56	380.63		
Parziali					0.34	2.50	2.50	0.33			
Progressiva					-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.83		
Dislivelli					0.00	-0.34	-0.00	-0.07	-0.00		

Sezione: 70
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 381.381

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.98	380.98			380.97	380.97	380.97	380.95		380.93
Quote Progetto					380.98	380.92	380.98	380.92		
Parziali					0.34	2.50	2.50	0.35		
Progressiva					-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli					0.00	-0.34	0.01	-0.05	0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 381.736

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00

Quote Terreno	-381.35	-381.34	-381.33	-381.32	-381.28	-381.26
Quote Progetto			381.33	381.34	381.27	381.30
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.37
Progressiva			-2.85	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			-0.00	-0.02	-0.03	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 382.091

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00

Quote Terreno	381.75	381.72	381.68	381.68	381.67	381.62	381.59
Quote Progetto			381.69	381.69	381.63	381.65	
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.38	
Progressiva			-2.84	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli			0.00	-0.02	-0.03	0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 382.447

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00

Quote Terreno	382.22	382.12	382.10	382.09	382.05	382.00	381.92	381.90
Quote Progetto			382.09	381.98	382.05	381.98	382.01	
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.80	0.00	2.50	2.87		
Dislivelli			-0.00	-0.00	-0.03	0.00		

Sezione: 74
 Progressiva: 842.440
 Q. Progetto: 382.490

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00

Quote Terreno	-382.29	-382.28	-382.16	-382.11	-382.09	-382.04	-381.98	-381.93
Quote Progetto			382.14	382.03	382.09	382.03	382.05	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-0.00	-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli			-0.30	-2.50	-0.00	-0.03	2.50	2.88

Sezione: 75
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 382.907

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

381.00

Quote Terreno	382.76	382.66	382.59	382.48	382.51	382.48	382.32	382.30	382.28	382.21
Quote Progetto			382.55	382.44	382.51	382.44	382.44	382.40		
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.44				
Progressiva			-0.00	-2.79	-2.50	0.00	-0.03	-2.50	-2.94	
Dislivelli			-0.30	-2.50	-0.03	0.00	-0.03	-2.50	-2.94	

Sezione: 76
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 383.391

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


381.00

Quote Terreno	-383.29	-383.15	-383.05	-382.97	-382.97	-382.80	-382.66
Quote Progetto			383.05	382.93	382.99	382.93	382.89
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.44	
Progressiva			-0.00	-2.78	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.28	-2.50	0.02	0.00	2.94

Sezione: 77
 Progressiva: 899.330
 Q. Progetto: 383.859

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00




Quote Terreno	-383.78	-383.67	-383.67	-383.45	-383.44	-383.30	-383.14	-383.10
Quote Progetto			383.52	383.46	383.46	383.52	383.35	
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.57		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli			0.00	0.28	0.02	0.16	0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 383.875

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00




Quote Terreno	-383.79	-383.77	-383.70	-383.66	-383.46	-383.45	-383.33	-383.12
Quote Progetto					383.54	383.47	383.54	383.36
Parziali					0.27	2.50	2.50	0.57
Progressiva					-2.77	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli					0.00	0.28	0.02	0.16

Sezione: 79
 Progressiva: 907.498
 Q. Progetto: 384.056

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00




Quote Terreno	-383.95	-383.83	-383.66	-383.65	-383.48	-383.36	-383.36
Quote Progetto			383.73	383.66	383.72	383.57	
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	0.27	0.00	0.13	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 384.117

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00




Quote Terreno	-384.00		-383.76	-383.72		-383.55	-383.48	-383.45	-383.44
Quote Progetto		383.80	383.65	383.72		383.78	383.65		
Parziali		0.28	2.50	2.50		0.53			
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00		2.50	3.03		
Dislivelli		0.00	-0.27	-0.01		-0.12	0.00		

Sezione: 80
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 384.117

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00




Quote Terreno	384.00		-383.76	-383.72		-383.55	-383.48	-383.45	-383.44
Quote Progetto		383.80	383.65	383.72		383.78	383.65		
Parziali		0.28	2.50	2.50		0.53			
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00		2.50	3.03		
Dislivelli		-0.00	-0.27	-0.01		-0.12	0.00		

Sezione: 81
 Progressiva: 915.666
 Q. Progetto: 384.254

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00



Quote Terreno	384.14	384.13	383.97	383.95	383.90	383.87		383.73	383.65
Quote Progetto			383.96	383.79	383.85	383.92		383.83	
Parziali			0.24	2.50	2.50	0.49			
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.99		
Dislivelli			0.00	0.24	-0.04	0.08	0.00		

Sezione: 82
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 384.358

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00

Quote Terreno	-384.28	-384.22	-384.14	384.03	384.03	-383.90	-383.76
Quote Progetto			384.10	383.96	383.96	383.90	383.07
Parziali			2.50	2.50	0.33		
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.20	-0.07	-0.08	0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 384.842

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

383.00

Quote Terreno	384.92	384.92	384.80	384.67	384.67	384.59	384.41
Quote Progetto			384.73	384.44	384.44	384.38	384.60
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli			0.00	0.05	-0.23	-0.23	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 959.942
 Q. Progetto: 385.324

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

383.00

Quote Terreno	385.56	385.55	385.44	385.35	385.29	385.17	385.02
Quote Progetto			385.36	384.92	384.92	384.86	385.23
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	0.03	-0.37	-0.37	0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 965.721
 Q. Progetto: 385.465

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	-385.77	-385.70	-385.67	-385.59	-385.13	-385.06	-385.44	-385.38	-385.23	-385.15
Quote Progetto					385.13	385.06	385.44	385.00		
Parziali					2.50	2.50				
Progressiva					-2.51	0.00	2.50			
Dislivelli					0.00	-0.40	-0.39			

Sezione: 86
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 385.571

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	385.92	385.92	385.75	385.66	385.23	385.17	385.58	385.55	385.43	385.24
Quote Progetto				385.66	385.23	385.17	385.58	385.11		
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva				-2.53	-2.50	0.00	2.50			
Dislivelli				0.00	-0.03	-0.41	-0.39			

Sezione: 87
 Progressiva: 971.500
 Q. Progetto: 385.608

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	385.96	385.77	385.70	385.62	385.62	385.15	385.39	385.27
Quote Progetto			385.70	385.27	385.21	385.15		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.41	-0.39		

Sezione: 88
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 385.818

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	-386.18	-385.99	-385.90	-385.82	-385.76	-385.60	-385.47
Quote Progetto			385.91 385.36	385.42	385.36		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00 -2.66	-0.15 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00	-0.15	-0.41	-0.38	

Sezione: 89
 Progressiva: 994.720
 Q. Progetto: 386.183

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	386.55		386.23	386.18	386.11	385.91	385.83	385.80
Quote Progetto			386.27 385.72	385.78 386.18	385.85	386.08		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00 -2.65	-0.14 -2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.39	-0.24	0.00	

Sezione: 90
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 386.313

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	386.65		386.44	386.31	386.19	386.09	385.96
Quote Progetto			386.40 385.85	385.91	385.98 386.22		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00 -2.65	-0.14 -2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			-0.00	-0.14	-0.40	-0.25	-0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 1005.115
 Q. Progetto: 386.449

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	-386.77	-386.75	-386.63	-386.54	-386.46	-386.40	-386.31	-386.27	-386.13		
Quote Progetto				386.54	386.05	386.11					
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				-0.00	-2.65	-0.15	-2.50	0.00	-0.27	2.50	2.64
Dislivelli				-0.00	-0.15	-0.41	0.00	-0.27	0.00		

Sezione: 92
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 386.624

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00

Quote Terreno	386.80	386.88	386.81	386.80	386.78	386.61	386.52	386.34	386.31		
Quote Progetto				386.68	386.16	386.22	386.29	386.54			
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				0.00	-2.62	-0.12	-2.50	0.00	-0.26	2.50	2.65
Dislivelli				0.00	-0.12	-0.39	0.00	-0.26	0.00		

Sezione: 93
 Progressiva: 1015.509
 Q. Progetto: 386.829

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00

Quote Terreno	387.05	386.99	386.83	386.83	386.80	386.74	386.67	386.53		
Quote Progetto			386.87	386.37	386.43	386.74				
Parziali			2.50	2.50						
Progressiva			0.00	-2.60	-0.10	-2.50	0.00	-0.25	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	-0.10	-0.37	0.00	-0.25	0.00		

Sezione: 94
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 386.995

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00

Quote Terreno	-387.22	-387.19	-387.16	-387.13	387.03	386.53	386.60	386.97	386.92	386.74	386.70
Quote Progetto					387.03	386.53	386.60	386.97	386.53	386.90	
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva					0.00	-2.60	0.00	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli					0.00	-0.09	-0.37	0.00	-0.37	0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 387.737

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

386.00

Quote Terreno	387.97	387.96			387.75	387.70	387.70			387.51	387.43	387.42
Quote Progetto					387.77	387.27	387.34	387.70	387.27	387.63		
Parziali					2.50	2.50						
Progressiva					0.00	-2.59	0.00	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli					0.00	-0.09	-0.37	0.00	-0.36	0.00		

Sezione: 96
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 388.479

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	388.75				388.52	388.46	388.45			388.23	388.15
Quote Progetto					388.54	388.02	388.08	388.46	388.02	388.39	
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva					0.00	-2.62	0.00	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli					0.00	-0.12	-0.38	0.00	-0.37	0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 389.221

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.56	-389.42	-389.37	-389.30	-389.25	-389.05	-388.89
Quote Progetto			389.33	388.76	388.82	388.76	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			0.00	-2.67	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.17	-2.50	0.00	-0.41

Sezione: 98
 Progressiva: 1095.091
 Q. Progetto: 389.773

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	389.05	389.02	389.94	389.78	389.71	389.65	389.58	389.44
Quote Progetto			389.44	389.37	389.78	389.31		
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.52	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	-2.52	0.00	2.50		

Sezione: 99
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 389.917

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


388.00

Quote Terreno	-390.20	-390.10	-390.05	-389.92	-389.81	-389.60	-389.56
Quote Progetto			389.58	389.52	389.45		
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			0.00	-2.51	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-2.51	-2.50	0.00	2.50

Sezione: 100
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 390.119

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00




Quote Terreno	-390.36	-390.34	-390.29	-390.13	-390.09	-390.06	-389.92	-389.75
Quote Progetto				390.16 389.78	389.72	389.66 390.02		
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				0.00 -2.52 -2.50	0.00	-0.36 2.50 2.54		
Dislivelli				0.00 0.02	-0.37	0.00		

Sezione: 101
 Progressiva: 1115.382
 Q. Progetto: 390.176

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00




Quote Terreno	390.39	390.33		390.17	390.13	390.12	390.03	389.92	389.84	389.80
Quote Progetto				390.19 389.84	389.78		389.71 390.07			
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				0.00 -2.55 -2.50	0.00	-0.35 2.50 2.55				
Dislivelli				0.00 0.05	-0.35	0.00				

Sezione: 102
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 390.195

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00



Quote Terreno	-390.39	-390.32	-390.24	-390.14	-390.10	-389.95	-389.83	-389.81
Quote Progetto				390.20 389.86	389.80	389.73 390.07		
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				0.00 -2.56 -2.50	0.00	-0.34 2.50 2.56		
Dislivelli				0.00 0.06	-0.34	0.00		

Sezione: 103
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 390.147

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.31	390.28	390.19	390.10	390.09	389.72
Quote Progetto			390.14	389.81	389.75	389.68
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00	-2.57	0.00	2.50
Dislivelli			0.07	-2.50	-0.34	0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 1135.672
 Q. Progetto: 390.064

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.23	390.17	390.10	390.01	389.78	389.69
Quote Progetto			390.07	389.73	389.60	389.54
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00	-2.56	0.00	2.50
Dislivelli			0.06	-2.50	-0.34	0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 389.973

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.16		389.95	389.88	389.65	389.55
Quote Progetto		390.00	389.51	389.51	389.51	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		0.00	-2.59	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.09	-2.50	-0.37	0.00	

Sezione: 106
 Progressiva: 1158.886
 Q. Progetto: 389.405

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-388.77	-388.70	-388.57	-388.43	-388.39	-388.31	-388.93
Quote Progetto				389.49 388.94	389.00	389.07 389.27	
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva				-0.00 -2.65	-0.15 -2.50	0.00	-0.21 2.50 2.69
Dislivelli				-0.00	-0.15	-0.38	-0.21 0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 389.370

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.75	389.74	389.68	389.59	389.40	389.35	389.23	388.92	388.89
Quote Progetto					389.46 388.91	388.97	389.03 389.24	389.23	
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva					0.00 -2.65	-0.15 -2.50	0.00	-0.21 2.50 2.70	
Dislivelli					0.00	-0.15	-0.38	-0.21 0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 1170.000
 Q. Progetto: 389.095

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.57			389.14	389.12	389.07	389.05	388.56
Quote Progetto				389.20 388.63	388.69	389.07	389.04	388.76 388.94
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-0.00 -2.67	-0.16 -2.50	0.00	-0.20 2.50 2.71	
Dislivelli				-0.00	-0.16	-0.38	-0.20 0.00	

Sezione: 109
 Progressiva: 1179.581
 Q. Progetto: 388.946

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.44	389.26	389.04	388.91	388.87	388.68	388.36
Quote Progetto			389.04	388.55	388.61	388.77	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00	-2.66	-0.15	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	-2.66	-0.15	-2.50	0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 388.942

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.44	389.26	389.04	388.90	388.86	388.69	388.35
Quote Progetto			389.04	388.54	388.60	388.76	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.66	-0.15	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	-2.66	-0.15	-2.50	0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 1190.000
 Q. Progetto: 388.914

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.39	389.38	389.36	388.84	388.84	388.59	388.31
Quote Progetto				388.57	388.45	388.58	388.69
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				0.00	-2.62	-0.13	-2.50
Dislivelli				0.00	-2.62	-0.13	-2.50

Sezione: 112
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 389.011

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.42	-389.35								
Quote Progetto			389.01	388.55	388.98	388.61	388.88	388.67	388.48	388.34
Parziali				2.50		2.50		0.33		
Progressiva			0.00	-2.56	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli			0.00	-0.06		-0.27		-0.08	0.00	

Sezione: 112
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 389.011

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.42	-389.35								
Quote Progetto			389.01	388.55	388.98	388.61	388.88	388.67	388.48	388.34
Parziali				2.50		2.50		0.33		
Progressiva			0.00	-2.56	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli			0.00	-0.06		-0.27		-0.08	0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 1200.277
 Q. Progetto: 389.015

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.42	-389.37								
Quote Progetto			389.01	388.55	388.98	388.62	388.89	388.66	388.48	388.34
Parziali				2.50		2.50		0.33		
Progressiva			0.00	-2.56	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli			0.00	-0.06		-0.27		-0.08	0.00	

Sezione: 114
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 389.320

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.61	-389.25	-389.20	-388.92	-388.94	-388.75	-388.53
Quote Progetto			389.20	388.92	388.86	388.93	
Parziali			2.50	2.50	0.33		
Progressiva			0.00	-2.56	-2.50	0.00	2.83
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.15	-0.09	0.00

Sezione: 115
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 389.630

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.74	389.62	389.47	389.29	389.21	388.97	388.76	388.67
Quote Progetto				389.34	389.17	389.17	389.06	
Parziali				2.50	2.50	0.51		
Progressiva				0.00	-2.72	-2.50	0.00	3.01
Dislivelli				0.00	-0.24	-0.02	0.08	0.00

Sezione: 116
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 389.676

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.75	389.59	389.30	389.27	389.12	388.82	388.75
Quote Progetto			389.40	389.28	389.21	389.13	
Parziali			2.50	2.50	0.48		
Progressiva			0.00	-2.71	-2.50	0.00	2.98
Dislivelli			0.00	0.22	0.00	0.06	0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 389.642

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.74	-389.64	-389.35	-389.26	-389.19	-389.04	-388.77
Quote Progetto			389.39 389.18	389.24	389.18	389.13	
Parziali			2.50	2.50	0.45		
Progressiva			-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.95		
Dislivelli			-0.00 -0.21	-0.02	-0.03 -0.00		

Sezione: 118
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 389.609

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.69	-389.67	-389.52	-389.22	-389.21	-389.03	-388.78	-388.73
Quote Progetto				389.33 389.15	389.21	389.15	389.08	
Parziali				2.50	2.50	0.47		
Progressiva				-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.97		
Dislivelli				0.00 -0.22	-0.00	-0.05 -0.00		

Sezione: 119
 Progressiva: 1316.082
 Q. Progetto: 389.583

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


387.00

Quote Terreno	-389.64	-389.34	-389.23	-389.17	-389.14	-389.01	-388.81	-388.72
Quote Progetto			389.29 389.25	389.18	389.14	389.12	389.05	
Parziali			0.36 2.50	2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50	2.50 2.97		
Dislivelli			0.00 0.37	0.01	0.05	-0.00		

Sezione: 120
 Progressiva: 1316.436
 Q. Progetto: 389.582

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00




Quote Terreno	-389.64	-389.36	-389.23	-389.17	-389.13	-388.81	-388.72
Quote Progetto			389.29 389.24	389.18	389.12	389.05	
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli			0.00 0.37	0.01	0.05	0.00	

Sezione: 121
 Progressiva: 1316.790
 Q. Progetto: 389.581

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00




Quote Terreno	389.64	389.37	389.23	389.17	389.12	388.81	388.71
Quote Progetto			389.29 389.24	389.18	389.12	389.04	
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli			0.00 0.37	0.01	0.05	0.00	

Sezione: 122
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 389.576

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00



Quote Terreno	389.62	389.53	389.23	389.16	389.00	388.82	388.71
Quote Progetto			389.27 389.11	389.18	389.11	389.04	
Parziali			2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-2.74 -2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli			0.00 0.25	0.02	0.06	0.00	

Sezione: 123
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 389.543

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.54	-389.40	-389.27	-389.13	-389.05	-388.89	-388.71
Quote Progetto			-389.23 -389.08	-389.14	-389.08 -389.02		
Parziali			2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.97		
Dislivelli			0.00 -0.26	-0.02	-0.05 -0.00		

Sezione: 124
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 389.510

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.49	389.32	389.18	389.12	388.97	388.80	388.74
Quote Progetto			389.21 389.05	389.11	389.05 389.02		
Parziali			2.50	2.50	0.43		
Progressiva			-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.93		
Dislivelli			0.00 -0.24	-0.01	-0.01 -0.00		

Sezione: 125
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 389.495

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.49	389.39	389.20	389.15	389.07	388.90	388.79
Quote Progetto			389.23 389.03	389.09	389.03 389.05		
Parziali			2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.88		
Dislivelli			0.00 0.20	-0.05	-0.03 0.00		

Sezione: 126
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 389.576

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	-389.52	-389.48	-389.37	-389.19	-389.18	-389.02	-388.86	-388.85
Quote Progetto			389.27	389.11	389.18	389.11	389.10	
Parziali				2.50	2.50	0.41		
Progressiva			0.00	-2.74	-2.50	0.00	-2.50	-2.91
Dislivelli			0.00	-0.25	-0.02	-0.00	-0.00	-0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 389.657

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00

Quote Terreno	389.56	389.48	389.30	389.25	389.14	389.00	388.93	
Quote Progetto			389.33	389.19	389.17	389.19	389.17	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			0.00	-2.76	-2.50	0.00	-2.50	-2.92
Dislivelli			0.00	-0.27	-0.00	-0.01	-0.00	

Sezione: 128
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 389.738

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


388.00

Quote Terreno	389.62	389.60	389.43	389.34	389.33	389.28	389.15	389.02
Quote Progetto			389.41	389.28	389.25	389.28	389.25	
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			0.00	-2.76	-2.50	0.00	-2.50	-2.92
Dislivelli			-0.00	-0.27	0.00	0.01	0.00	

Sezione: 129
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 389.819

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00




Quote Terreno	-389.71	-389.66	-389.57	-389.50	-389.43	-389.43	-389.30	-389.18	-389.13
Quote Progetto				389.50	389.36	389.42	389.36	389.35	
Parziali				2.50	2.50	0.40			
Progressiva				-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli				0.00	-0.26	-0.01	-0.01	0.00	

Sezione: 130
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 389.900

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00




Quote Terreno	389.81	389.72	389.61	389.54	389.47	389.32	389.25
Quote Progetto			389.61	389.54	389.44	389.47	389.25
Parziali			2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	-0.23	-0.04	-0.04	0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1500.000
 Q. Progetto: 390.048

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00



Quote Terreno	389.99	389.93	389.82	389.69	389.66	389.54	389.40
Quote Progetto			389.76	389.65	389.59	389.54	389.40
Parziali			2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	-0.23	-0.04	-0.04	0.00

Sezione: 132
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 390.330

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	-390.29	-390.16	-389.92	-389.89	-389.78	-389.65	-389.59
Quote Progetto			389.89	389.87	389.87	389.81	
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	-0.29	0.04	-0.05	-0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 390.701

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.66	390.50	390.32	390.22	390.14	389.94	389.84
Quote Progetto			390.32	390.30	390.24	390.11	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.53	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.03
Dislivelli			0.00	-0.33	0.08	-0.11	0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 390.701

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.66	390.50	390.32	390.22	390.14	389.94	389.84
Quote Progetto			390.32	390.30	390.24	390.11	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.53	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.03
Dislivelli			-0.00	-0.33	0.08	0.11	0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 391.075

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

389.00

Quote Terreno	-391.05	-390.80	-390.60	-390.59	-390.38	-390.18
Quote Progetto			390.71	390.61	390.61	390.47
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.55
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.31	-0.08	-0.12
						0.00
						3.05

Sezione: 135
 Progressiva: 1580.000
 Q. Progetto: 391.450

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

389.00

Quote Terreno	391.45	391.29	391.09	391.02	390.89	390.66	390.59
Quote Progetto			391.13	391.05	390.99	390.90	390.89
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			0.00	-0.27	-0.03	0.07	0.00
							-2.99

Sezione: 136
 Progressiva: 1600.000
 Q. Progetto: 391.743

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


389.00

Quote Terreno	391.80	391.72	391.53	391.34	391.32	391.16	390.95
Quote Progetto			391.48	391.34	391.28	391.28	391.26
Parziali			0.21	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			0.00	-0.21	-0.03	0.01	-0.00
							2.92

Sezione: 137
 Progressiva: 1616.350
 Q. Progetto: 391.847

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00




Quote Terreno	392.03	392.03	391.95		391.62	391.61	391.58		391.23	391.18
Quote Progetto				391.71	391.38	391.45	391.61	391.51	391.50	
Parziali				2.50	2.50			0.41		
Progressiva				0.00	-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli				0.00	0.07	-0.16	0.00	-0.00	0.00	

Sezione: 138
 Progressiva: 1620.000
 Q. Progetto: 391.871

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00




Quote Terreno	392.07	391.88		391.68	391.66		391.50		391.30	391.24
Quote Progetto			391.76	391.41	391.47	391.53	391.55			
Parziali			2.50	2.50		0.38				
Progressiva			0.00	-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			0.00	0.05	-0.19	0.00	-0.03	0.00		

Sezione: 139
 Progressiva: 1630.075
 Q. Progetto: 391.935

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00



Quote Terreno	392.19	392.17	392.04		391.82	391.81		391.61		391.46	391.45
Quote Progetto				391.91	391.47	391.53	391.81	391.60	391.73		
Parziali				2.50	2.50			0.27			
Progressiva				0.00	-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.77		
Dislivelli				0.00	-0.04	-0.28	0.00	-0.14	-0.00		

Sezione: 140
 Progressiva: 1640.000
 Q. Progetto: 391.998

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00

Quote Terreno	-392.31	-392.21	-391.99	-391.96	-391.87	-391.64
Quote Progetto			392.04 391.54	391.60	391.66 391.88	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-0.00 -2.61 -2.50	0.00	2.50 2.68	
Dislivelli			-0.00 -0.10	-0.36	-0.22 0.00	

Sezione: 141
 Progressiva: 1643.800
 Q. Progetto: 392.020

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00

Quote Terreno	392.35	392.20	392.08	392.01	391.87	391.69
Quote Progetto			392.09 391.66	391.62	391.68 391.93	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-0.00 -2.63 -2.50	0.00	2.50 2.65	
Dislivelli			-0.00 -0.12	-0.39	-0.26 0.00	

Sezione: 142
 Progressiva: 1660.000
 Q. Progetto: 392.113

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00

Quote Terreno	392.45	392.41	392.37	392.28	392.06	391.90	391.79
Quote Progetto				392.20 391.65	391.71	391.65	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-0.00 -2.65 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli				-0.00 -0.14	-0.40	-0.38	

Sezione: 146
 Progressiva: 1703.241
 Q. Progetto: 392.361

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00

Quote Terreno	-392.45	-392.38	-392.28	-392.25	-392.25	-392.23	-392.16	-392.09
Quote Progetto			391.90	391.96	392.02	392.21		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.72		
Dislivelli			0.00	-0.29	-0.19	0.00		

Sezione: 147
 Progressiva: 1708.835
 Q. Progetto: 392.393

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00

Quote Terreno	392.47	392.43	392.41	392.30	392.29	392.22	392.20	392.16
Quote Progetto				391.93	391.99	392.06	392.25	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli				-0.00	-0.30	-0.20	0.00	

Sezione: 148
 Progressiva: 1720.000
 Q. Progetto: 392.457

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00

Quote Terreno	-392.51	-392.46	-392.36	-392.37	-392.33	-392.29	-392.28
Quote Progetto			391.99	392.06	392.35		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	-0.33	-0.36	0.00	

Sezione: 148
 Progressiva: 1720.000
 Q. Progetto: 392.457

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

390.00

Quote Terreno	-392.51	-392.46		-392.38	-392.37	-392.33	-392.29	-392.28
Quote Progetto			391.99	392.06	391.99	392.35		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli			-0.00	-0.33	-0.36	0.00		

Sezione: 149
 Progressiva: 1738.951
 Q. Progetto: 392.541

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.54	392.54		392.49	392.48	392.48	392.48
Quote Progetto			392.50	392.22	392.14	392.07	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00	0.11	-0.35	-0.42	

Sezione: 150
 Progressiva: 1740.000
 Q. Progetto: 392.546

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.54	392.53		392.49	392.49	392.49	392.48
Quote Progetto			392.51	392.22	392.15	392.07	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.12	-0.35	-0.42	

Sezione: 151
 Progressiva: 1744.951
 Q. Progetto: 392.568

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	-392.54	-392.53	-392.52	-392.53	-392.52	-392.52	-392.51	-392.51
Quote Progetto			392.53	392.24	392.17	392.52	392.09	392.52
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-0.00	-2.62	-2.50	0.00	-0.43	2.50
Dislivelli			0.12				0.00	2.53

Sezione: 152
 Progressiva: 1750.000
 Q. Progetto: 392.590

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.54	392.53	392.54	392.54	392.55	392.55
Quote Progetto			392.54	392.26	392.19	392.54
Parziali				2.50		2.50
Progressiva			0.00	-2.62	-2.50	0.00
Dislivelli			0.12			-0.35

Sezione: 153
 Progressiva: 1750.950
 Q. Progetto: 392.594

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.54	392.53	392.55	392.55	392.54	392.56
Quote Progetto			392.54	392.27	392.12	392.54
Parziali				2.50		2.50
Progressiva			0.00	-2.63	-2.50	0.00
Dislivelli			0.13			-0.35

Sezione: 154
 Progressiva: 1760.000
 Q. Progetto: 392.634

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	-392.54	-392.56	-392.57	-392.59	-392.61	-392.62	-392.64
Quote Progetto			392.17	392.23	392.17	392.61	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			0.00	-0.36	-0.43	0.00	

Sezione: 155
 Progressiva: 1780.000
 Q. Progetto: 392.722

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.58	392.60	392.69	392.73	392.76	392.86	392.86
Quote Progetto			392.69	392.32	392.26	392.77	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.53	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.51	-0.00	

Sezione: 155
 Progressiva: 1780.000
 Q. Progetto: 392.722

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.58	392.60	392.69	392.73	392.76	392.86	392.86
Quote Progetto			392.69	392.32	392.26	392.77	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.53	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.51	0.00	

Sezione: 156
 Progressiva: 1793.223
 Q. Progetto: 392.780

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	-392.63	-392.69	-392.80	-392.86	-392.96	-392.99	-393.00	-393.05
Quote Progetto			392.81 392.32	392.38		392.44 392.90		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00 -2.59 -2.50	0.00		-0.46 2.50 2.56		
Dislivelli			0.00 -0.09	-0.47		-0.46 -0.00		

Sezione: 157
 Progressiva: 1800.000
 Q. Progetto: 392.810

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.65	392.68	392.75	392.82	392.83	393.03	393.16
Quote Progetto				392.85 392.35	392.41	392.47 392.98	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-0.00 -2.61 -2.50	0.00	-0.51 2.50 2.61	
Dislivelli				-0.00 -0.11	-0.51	-0.51 0.00	

Sezione: 158
 Progressiva: 1801.180
 Q. Progetto: 392.816

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	-392.66	-392.68	-392.72	-392.93	-392.96	-393.04	-393.16	-393.18
Quote Progetto				392.86 392.35	392.42	392.48 393.00		
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				0.00 -2.61 -2.50	0.00	-0.51 2.50 2.62		
Dislivelli				0.00 -0.11	-0.52	-0.51 0.00		

Sezione: 159
 Progressiva: 1809.136
 Q. Progetto: 392.851

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.64	392.65	392.81	392.89	392.93	392.96	392.51	393.08	393.23	393.29	
Quote Progetto				392.89	392.98	392.45	392.51	393.05			
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				-0.00	-2.60	-0.10	-2.50	0.00	-0.53	2.50	2.63
Dislivelli				-0.00	-2.60	-0.10	-2.50	0.00	-0.53	2.50	2.63

Sezione: 160
 Progressiva: 1813.021
 Q. Progetto: 392.868

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.83	392.81	392.92	392.98	393.09	393.28	393.33	393.33		
Quote Progetto			392.90	392.53	392.47	392.41	393.07			
Parziali			2.50	2.50	0.28					
Progressiva			0.00	-2.53	-0.03	-2.50	0.00	-0.66	2.50	2.76
Dislivelli			0.00	-2.53	-0.03	-2.50	0.00	-0.66	2.50	2.76

Sezione: 161
 Progressiva: 1820.000
 Q. Progetto: 392.913

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.61	392.69	392.91	392.58	393.00	393.07	393.12	393.15	393.37	393.39
Quote Progetto			392.91	392.58	392.51	392.45	393.11			
Parziali			2.50	2.50	0.28					
Progressiva			-0.00	-2.56	0.06	-2.50	0.00	-0.49	0.00	2.76
Dislivelli			-0.00	-2.56	0.06	-2.50	0.00	-0.49	0.00	2.76

Sezione: 162
 Progressiva: 1828.631
 Q. Progetto: 393.035

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	-392.64		392.98	392.84	393.09	393.12		393.41	393.42	393.50
Quote Progetto			392.99	392.70	392.84		392.57	393.20		
Parziali			2.50	2.50						
Progressiva			-0.00	-2.60	0.00		-0.62	2.50		
Dislivelli			0.10	2.50	0.00		0.00	2.73		

Sezione: 163
 Progressiva: 1830.000
 Q. Progetto: 393.061

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.65	392.74		393.03	393.11	393.12		393.34	393.42	393.46	393.53
Quote Progetto				393.01	392.72	392.86		392.60	393.22		
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				0.00	-2.61	0.00		-0.61	2.50		
Dislivelli				0.11	2.50	0.00		0.00	2.72		

Sezione: 164
 Progressiva: 1840.000
 Q. Progetto: 393.310

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00

Quote Terreno	392.85	392.92	393.10		393.34	393.39		393.47		393.74
Quote Progetto					392.91	393.34		392.85	393.45	
Parziali					2.50	2.50				
Progressiva					0.00	0.00		-0.59	2.50	
Dislivelli					0.15	2.50		0.00	2.70	

Sezione: 168
 Progressiva: 1878.627
 Q. Progetto: 395.210

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

393.00

Quote Terreno	-394.64	-394.82	-395.04	-395.10	-394.81	-395.27	-395.54	-395.69
Quote Progetto			395.10	394.75	394.81	394.87		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.55	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.42	-0.47	-0.00	

Sezione: 169
 Progressiva: 1880.000
 Q. Progetto: 395.306

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

393.00

Quote Terreno	-394.71	-394.85	-395.14	-395.18	-394.91	-395.32	-395.78
Quote Progetto			395.18	394.84	394.91	394.97	395.43
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.56	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.06	-0.41	-0.46	0.00

Sezione: 170
 Progressiva: 1882.761
 Q. Progetto: 395.503

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

393.00

Quote Terreno	-394.64	-394.91	-395.34	-395.40	-395.48	-395.60	-395.83	-395.90	-396.00	-396.02
Quote Progetto			395.35	395.04	395.10	395.17	395.62			
Parziali			2.50	2.50						
Progressiva			-0.00	-2.59	0.00	2.50	2.55			
Dislivelli			-0.00	0.09	-0.38	-0.45	0.00			

Sezione: 171
 Progressiva: 1900.000
 Q. Progetto: 396.905

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

394.00

Quote Terreno	395.96	395.97	396.22	396.55	396.57	396.74	396.91	397.31	
Quote Progetto				396.55	396.44	396.51	396.44	396.91	
Parziali				0.28	2.50	2.50			
Progressiva				0.00	-2.79	-2.50	0.00	-0.46	2.50
Dislivelli				0.00	-0.27	-0.23	-0.46	0.00	2.57

Sezione: 172
 Progressiva: 1920.000
 Q. Progetto: 398.669

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

396.00

Quote Terreno	387.89	388.44	388.68	388.77	388.89	389.20	389.27	389.28	
Quote Progetto			388.63	388.21	388.21	388.69			
Parziali			2.50	2.50		0.28			
Progressiva			0.00	-2.53	-2.50	0.00	-0.67	2.50	
Dislivelli			0.00	-0.03	-2.50	-0.50	-0.67	0.00	2.79

Sezione: 173
 Progressiva: 1927.466
 Q. Progetto: 399.240

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

397.00

Quote Terreno	398.78	398.88	398.94	399.08	399.42	399.46	399.47	399.65	399.73	
Quote Progetto				399.35	399.00	399.84	399.76	399.54		
Parziali				2.50	2.50		0.38			
Progressiva				0.00	-2.55	-2.50	0.00	-0.75	2.50	
Dislivelli				0.00	-0.05	-2.50	-0.62	-0.75	0.00	2.86

Sezione: 174
 Progressiva: 1930.000
 Q. Progetto: 399.402

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

397.00

Quote Terreno	398.95	398.18	399.52	399.59	399.62	399.73	399.82
Quote Progetto			399.53 399.06	399.00	398.94 398.67		
Parziali			2.50	2.50	0.33		
Progressiva			-0.00 -2.56 -2.50	0.00	2.50 2.83		
Dislivelli			-0.06	-0.59	-0.72 -0.00		

Sezione: 175
 Progressiva: 1937.333
 Q. Progetto: 399.780

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	399.43	399.03	399.84	399.92	399.95	399.97	400.00
Quote Progetto			399.89 399.44	399.88	399.82 399.96		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.74		
Dislivelli			-0.05	-0.54	-0.64 0.00		

Sezione: 176
 Progressiva: 1940.000
 Q. Progetto: 399.883

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	399.47	399.80	399.82	399.96	399.99	400.01	400.02
Quote Progetto			399.83 399.55	399.48	399.42 399.99		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.52 -2.50	0.00	2.50 2.67		
Dislivelli			0.02	-0.47	-0.57 -0.00		

Sezione: 177
 Progressiva: 1947.200
 Q. Progetto: 400.075

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	398.71	398.75	400.03	400.04	400.06	400.07	400.09	
Quote Progetto				400.05	399.74	399.67	399.61	400.07
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				0.00	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli				0.09	-0.38		-0.45	0.00

Sezione: 178
 Progressiva: 1960.000
 Q. Progetto: 400.137

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	399.85	400.04	400.07	400.09	400.09	400.11	400.14
Quote Progetto			399.67	399.74	399.67	400.10	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	-0.35		-0.42	-0.00

Sezione: 179
 Progressiva: 1980.000
 Q. Progetto: 400.138

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	400.04	400.06	400.08	400.09	400.11	400.12	400.12
Quote Progetto			399.68	399.74	399.68	400.10	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	-0.35		-0.42	-0.00

Sezione: 180
 Progressiva: 1999.054
 Q. Progetto: 400.139

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	-400.02	-400.03	400.04	400.04	-400.05	-400.05	-400.05	-400.05
Quote Progetto			400.04 399.68	399.74	399.80 400.05			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-0.00 -2.54 -2.50	0.00	-0.25 2.50 2.65			
Dislivelli			-0.04	-0.31	0.00			

Sezione: 181
 Progressiva: 2000.000
 Q. Progetto: 400.139

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	-400.02	-400.03	400.04	400.04	-400.05	-400.05	-400.05	-400.05
Quote Progetto			400.04 399.68	399.74	399.80 400.05			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-0.00 -2.54 -2.50	0.00	-0.24 2.50 2.66			
Dislivelli			-0.04	-0.30	-0.00			

Sezione: 182
 Progressiva: 2008.462
 Q. Progetto: 400.139

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


398.00

Quote Terreno	-400.01	-400.02	400.02	400.02	-400.03	-400.03	-400.03
Quote Progetto			400.02 399.68	399.74	399.80 400.03		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00 -2.55 -2.50	0.00	-0.22 2.50 2.68		
Dislivelli			-0.05	-0.29	0.00		

Sezione: 183
 Progressiva: 2010.000
 Q. Progetto: 400.139

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00




Quote Terreno	-400.01	-400.02	-400.02	-400.02	-400.02	-400.03	-400.03
Quote Progetto			400.02 399.68	399.74	399.80 400.02		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.68		
Dislivelli			0.00 0.05	-0.28	-0.22 0.00		

Sezione: 184
 Progressiva: 2017.870
 Q. Progetto: 400.139

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00




Quote Terreno	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01
Quote Progetto			400.01 399.68	399.74	399.80 400.01		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.56 -2.50	0.00	2.50 2.69		
Dislivelli			0.00 0.06	-0.27	-0.21 0.00		

Sezione: 185
 Progressiva: 2020.000
 Q. Progetto: 400.140

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00



Quote Terreno	-400.00	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01
Quote Progetto			400.01 399.68	399.74	399.68 400.01		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00 -2.57 -2.50	0.00	2.50 2.57		
Dislivelli			-0.00 0.07	-0.27	-0.33 0.00		

Sezione: 186
 Progressiva: 2040.000
 Q. Progetto: 400.140

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	-399.72	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00
Quote Progetto			400.00 399.68	399.74 400.00	399.68 400.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-0.00 -2.58 0.08	0.00	-0.32 2.50 0.00	2.58
Dislivelli						

Sezione: 187
 Progressiva: 2055.050
 Q. Progetto: 400.150

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	399.67	399.83	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Quote Progetto			399.95 399.81	399.75 400.00	399.69 400.00			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00 -2.76 0.28	-2.50	0.00	-0.31 2.50 -0.00	2.59	
Dislivelli								

Sezione: 188
 Progressiva: 2060.000
 Q. Progetto: 400.164

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	399.55	399.61	399.72	399.73	399.99	400.00	400.00	400.00	400.00
Quote Progetto					399.91 399.63	399.76 400.00	399.70 400.00		
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-0.00 -2.81 0.30	-2.50	0.00	-0.30 2.50 0.00	2.60
Dislivelli									

Sezione: 194
 Progressiva: 2096.092
 Q. Progetto: 400.266

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	-400.00	-400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00	400.00	400.00
Quote Progetto			400.00	399.93	399.87	399.80	400.00	
Parziali			0.33	2.50	2.50			
Progressiva			-0.00	-2.83	-0.33	-2.50	0.00	-0.20
Dislivelli			-0.33	-2.50	-0.13	0.00	-0.20	-2.70

Sezione: 195
 Progressiva: 2100.000
 Q. Progetto: 400.277

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	-400.00	-400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00	400.00	400.00
Quote Progetto			400.00	399.94	399.88	399.81	400.00	
Parziali			0.34	2.50	2.50			
Progressiva			-0.00	-2.84	-0.34	-2.50	0.00	-0.19
Dislivelli			-0.34	-2.50	-0.12	0.00	-0.19	-2.71

Sezione: 196
 Progressiva: 2100.405
 Q. Progetto: 400.278

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	-400.00	-400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00	400.00	400.00
Quote Progetto			400.00	399.94	399.88	399.82	400.00	
Parziali			0.34	2.50	2.50			
Progressiva			-0.00	-2.84	-0.34	-2.50	0.00	-0.18
Dislivelli			-0.34	-2.50	-0.12	0.00	-0.18	-2.72

Sezione: 197
 Progressiva: 2120.000
 Q. Progetto: 400.334

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote Terreno	-400.00	-400.00	-400.01	-400.01	-400.01	-400.01	-400.02	-400.04	-400.04
Quote Progetto				400.01	399.87	399.87	400.02		
Parziali				0.28	2.50	2.50			
Progressiva				-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli				0.00	-0.26	-0.08	-0.14	0.00	

Sezione: 198
 Progressiva: 2140.000
 Q. Progetto: 400.574

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00

Quote Terreno	-400.08	-400.11	-400.14	-400.16	-400.17	-400.18	-400.20	-400.23	-400.24	-400.25	-400.28
Quote Progetto				400.16	400.11	400.17	400.11	400.21			
Parziali				0.35	2.50	2.50	0.30				
Progressiva				-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.80			
Dislivelli				0.00	-0.35	-0.01	-0.10	0.00			

Sezione: 199
 Progressiva: 2143.942
 Q. Progetto: 400.639

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00

Quote Terreno	-400.12	-400.19	-400.25	-400.26	-400.26	-400.30	-400.32	-400.36
Quote Progetto				400.22	400.18	400.24	400.28	
Parziali				0.35	2.50	2.50	0.42	
Progressiva				-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli				-0.00	-0.35	-0.02	0.02	-0.00

Sezione: 200
 Progressiva: 2150.000
 Q. Progetto: 400.740

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00

Quote Terreno	-400.21	-400.26	-400.32	-400.36	-400.34	-400.37	-400.40	-400.41	-400.50
Quote Progetto			400.32	400.32	400.34	400.34	400.40	400.40	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.40			
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.90		
Dislivelli			0.00	-0.36	-0.02	0.01	-0.00		

Sezione: 201
 Progressiva: 2154.534
 Q. Progetto: 400.816

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00

Quote Terreno	-400.27	-400.32	-400.41	-400.42	-400.45	-400.50	-400.56	-400.62
Quote Progetto			400.39	400.35	400.42	400.48	400.50	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli			0.00	-0.35	-0.03	-0.02	-0.00	

Sezione: 202
 Progressiva: 2160.000
 Q. Progetto: 400.907

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00

Quote Terreno	-400.32	-400.39	-400.40	-400.51	-400.55	-400.60	-400.61	-400.76
Quote Progetto				400.49	400.51	400.57	400.61	
Parziali				0.35	2.50	2.50	0.36	
Progressiva				-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli				-0.00	-0.34	-0.05	-0.04	

Sezione: 203
 Progressiva: 2165.125
 Q. Progetto: 400.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00

Quote Terreno	-400.39	-400.49	-400.60	-400.65	-400.73	-400.86	-400.89
Quote Progetto			400.58 400.53	400.59	400.65	400.65	400.72
Parziali			0.35 -0.34	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli			0.00 -0.34	-0.06	-0.06	-0.00	

Sezione: 204
 Progressiva: 2180.000
 Q. Progetto: 401.279

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00

Quote Terreno	-400.64	-400.83	-400.89	-400.88	-400.98	-401.09	-401.22
Quote Progetto			400.89 400.82	400.89	400.82	401.03	
Parziali			0.33 -0.32	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.83 -2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00 -0.32	-0.08	-0.21	0.00	

Sezione: 205
 Progressiva: 2200.000
 Q. Progetto: 401.837

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


400.00

Quote Terreno	401.14	401.14	401.42	401.49	401.54	401.71	401.78
Quote Progetto			401.40 401.37	401.44	401.37	401.56	
Parziali			0.37 -0.36	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli			0.00 -0.36	-0.05	-0.18	-0.00	

Sezione: 206
 Progressiva: 2209.144
 Q. Progetto: 402.158

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

400.00




Quote Terreno	-401.42	-401.48	-401.68	-401.75	-401.78	-402.03	-402.03	-402.07
Quote Progetto			401.68 401.82		401.76	401.70 401.86		
Parziali			0.54	2.50	2.50			
Progressiva			-3.04 -2.50		0.00	2.50 2.74		
Dislivelli			-0.00 -0.52		-0.02	-0.15 0.00		

Sezione: 207
 Progressiva: 2210.000
 Q. Progetto: 402.191

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

400.00




Quote Terreno	-401.45	-401.50	-401.78	-401.79	-401.81	-401.89	-402.06	-402.07	-402.10
Quote Progetto			401.71 401.85		401.79	401.73 401.88			
Parziali			0.54	2.50	2.50				
Progressiva			-3.04 -2.50		0.00	2.50 2.75			
Dislivelli			-0.00 -0.52		-0.02	-0.15 -0.00			

Sezione: 208
 Progressiva: 2216.344
 Q. Progetto: 402.441

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

400.00



Quote Terreno	401.74	401.75	401.87	402.03	402.05	402.16	402.26	402.28
Quote Progetto			401.97 402.10		402.04	401.98 402.11		
Parziali			0.54	2.50	2.50			
Progressiva			-3.04 -2.50		0.00	2.50 2.77		
Dislivelli			0.00 0.52		-0.01	-0.12 0.00		

Sezione: 209
 Progressiva: 2220.000
 Q. Progetto: 402.595

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

400.00

Quote Terreno	401.93	401.93	402.09	402.18	402.20	402.35	402.37	402.40
Quote Progetto			402.13	402.26	402.19	402.13	402.25	
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli			0.00	-0.52	-0.00	-0.11	0.00	

Sezione: 210
 Progressiva: 2223.545
 Q. Progetto: 402.750

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

401.00

Quote Terreno	402.13	402.25	402.34	402.36	402.38	402.49	402.52
Quote Progetto			402.30	402.41	402.35	402.29	402.40
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	-0.50	-0.01	-0.11	0.00

Sezione: 211
 Progressiva: 2240.000
 Q. Progetto: 403.554

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

401.00

Quote Terreno	402.94	403.10	403.15	403.21	403.23	403.27	
Quote Progetto			403.11	403.09	403.09	403.19	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			-0.00	0.37	0.00	-0.09	-0.00

Sezione: 212
 Progressiva: 2260.019
 Q. Progetto: 404.686

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

402.00

Quote Terreno	-403.97	-404.12	-404.14	-404.16	-404.18	-404.36	-404.29	-404.22	-404.25	-404.26	-404.29	-404.29
Quote Progetto												
Parziali						0.58	2.50	2.50	0.35			
Progressiva						-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.85		
Dislivelli						0.00	-0.57	0.06	-0.04	-0.00		

Sezione: 213
 Progressiva: 2264.585
 Q. Progetto: 404.949

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

403.00

Quote Terreno	-404.29	-404.42	-404.46	-404.47	-404.62	-404.55	-404.49	-404.50	-404.47	-404.50	-404.49
Quote Progetto											
Parziali				0.56	2.50	2.50	0.37				
Progressiva				-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.87			
Dislivelli				0.00	-0.55	0.06	-0.03	-0.00			

Sezione: 214
 Progressiva: 2269.150
 Q. Progetto: 405.212

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

403.00

Quote Terreno	-404.66	-404.71	-404.72	-404.73	-404.75	-404.89	-404.76	-404.76	-404.76	-404.74	-404.69
Quote Progetto											
Parziali					0.54	2.50	2.50	0.39			
Progressiva					-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli					0.00	-0.54	0.05	-0.01	0.00		

Sezione: 215
 Progressiva: 2280.000
 Q. Progetto: 405.837

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

404.00

Quote Terreno	-406.32	-406.40	-406.43	-406.43	-405.40	-405.35	-405.32	-405.28
Quote Progetto			405.43	405.37	405.44	405.37	405.36	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.41		
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli			-0.00	-0.35	0.04	0.01	-0.00	

Sezione: 216
 Progressiva: 2300.000
 Q. Progetto: 406.990

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

405.00

Quote Terreno	-406.74	-406.75	-406.72		-406.56	-406.54	-406.47	-406.38
Quote Progetto				406.61	406.59	406.53	406.53	406.51
Parziali				0.32	2.50	2.50	0.42	
Progressiva				-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli				0.00	-0.32	-0.03	0.01	0.00

Sezione: 217
 Progressiva: 2320.000
 Q. Progetto: 408.142

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

406.00

Quote Terreno	-408.04	-407.83		-407.70	-407.69	-407.59	-407.46
Quote Progetto			407.80	407.74	407.68	407.68	407.63
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.45	
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli			0.00	0.29	0.04	0.04	0.00

Sezione: 218
 Progressiva: 2330.342
 Q. Progetto: 408.738

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

406.00

Quote Terreno	408.73	408.73	408.71	408.65	408.44	408.28	408.34	408.31	408.14	407.99
Quote Progetto					408.44	408.28	408.34	408.40	408.22	
Parziali					2.50	2.50	0.58			
Progressiva					0.00	-2.73	-2.50	0.00	-2.50	-3.08
Dislivelli					0.00	-0.24	-0.00	-0.16	0.00	

Sezione: 219
 Progressiva: 2332.331
 Q. Progetto: 408.853

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

407.00

Quote Terreno	408.83	408.83	408.74	408.47	408.46	408.24	408.14	408.13	
Quote Progetto				408.56	408.39	408.45	408.52	408.35	
Parziali				2.50	2.50	0.56			
Progressiva				0.00	-2.73	-2.50	0.00	-2.50	-3.06
Dislivelli				0.00	-0.24	-0.01	-0.14	0.00	

Sezione: 220
 Progressiva: 2334.320
 Q. Progetto: 408.968

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

407.00

Quote Terreno	408.93	408.64	408.61	408.59	408.33	408.28	408.26
Quote Progetto		408.68	408.51	408.57	408.63	408.49	
Parziali		2.50	2.50	0.54			
Progressiva		0.00	-2.72	-2.50	0.00	-2.50	-3.04
Dislivelli		0.00	0.23	-0.03	0.12	0.00	

Sezione: 221
 Progressiva: 2340.000
 Q. Progetto: 409.295

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

407.00

Quote Terreno	-409.27	-409.25		409.04				-408.67	-408.60
Quote Progetto			409.06	408.83	408.89	408.97	408.86		
Parziali				2.50		2.50	0.38		
Progressiva			0.00	-2.67	-2.50	0.00	-0.04	-2.50	-2.88
Dislivelli			0.17			-0.07	-0.04	-0.00	

Sezione: 222
 Progressiva: 2348.227
 Q. Progetto: 409.765

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-409.69	-409.67		409.58		409.44		409.30	409.25	409.08
Quote Progetto			409.53	409.30	409.37	409.44	409.43	409.34		
Parziali				2.50		2.50	0.49			
Progressiva			0.00	-2.67	-2.50	0.00	-0.07	-2.50	-2.99	
Dislivelli			0.18			-0.08	-0.07	-0.00		

Sezione: 223
 Progressiva: 2350.000
 Q. Progetto: 409.856

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-409.75	-409.72		409.66		409.52		409.48		409.39	409.20
Quote Progetto			409.60	409.39	409.46	409.52	409.52	409.44			
Parziali				2.50		2.50	0.47				
Progressiva			0.00	-2.69	-2.50	0.00	0.06	-2.50	-2.97		
Dislivelli			0.20			-0.06	0.06	0.00			

Sezione: 223
 Progressiva: 2350.000
 Q. Progetto: 409.856

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-409.75	-409.72	-409.66	-409.60	-409.52	-409.48	-409.39	-409.20
Quote Progetto				409.60	409.46	409.52	409.52	409.44
Parziali				2.50	2.50	0.47		
Progressiva				0.00	0.00	0.06	2.50	0.00
Dislivelli				0.20	-0.06	-0.06	2.97	-0.00

Sezione: 224
 Progressiva: 2360.000
 Q. Progetto: 410.219

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	409.94	409.94	409.93	409.89	409.89	409.89	409.85	409.80
Quote Progetto				409.91	409.82	409.88	409.89	
Parziali				2.50	2.50	0.39		
Progressiva				-0.00	0.00	-0.01	2.50	-0.00
Dislivelli				0.24	-0.08	-0.01	2.89	-0.00

Sezione: 225
 Progressiva: 2370.000
 Q. Progetto: 410.336

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-410.00	-410.00	-410.00	-410.00	-410.00	-410.00	-409.97	-409.97
Quote Progetto				410.00	409.94	410.00	410.00	410.00
Parziali				0.27	2.50	2.50	0.40	
Progressiva				-0.00	0.00	0.00	2.50	-0.00
Dislivelli				0.27	-0.06	-0.06	2.90	-0.00

Sezione: 226
 Progressiva: 2377.068
 Q. Progetto: 410.361

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-410.00	-410.00	410.00	410.00	-410.00	-410.00	-410.00
Quote Progetto			410.00	409.96	410.02	410.00	
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			0.00	-0.30	-0.04	-0.02	0.00

Sezione: 227
 Progressiva: 2380.000
 Q. Progetto: 410.371

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-410.00	-410.00	410.00	410.00	-410.00	-410.00
Quote Progetto			410.00	409.91	410.03	410.00
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.43
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.31	-0.03	-0.03

Sezione: 228
 Progressiva: 2390.000
 Q. Progetto: 410.406

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-410.01	-410.00	-410.00	410.00	410.00	-410.00
Quote Progetto				410.00	410.01	410.07
Parziali				0.34	2.50	2.50
Progressiva				-2.84	-2.50	0.00
Dislivelli				0.00	0.34	0.07

Sezione: 229
 Progressiva: 2400.000
 Q. Progetto: 410.457

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-410.04		-410.05	-410.05		-410.07	-410.05
Quote Progetto		410.05	410.05	410.06	410.06	410.12	410.06
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		0.00	0.34	0.00	0.06	0.00	

Sezione: 229
 Progressiva: 2400.000
 Q. Progetto: 410.457

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote Terreno	-410.04		-410.05	-410.05		-410.07	-410.05
Quote Progetto		410.05	410.05	410.06	410.06	410.12	410.06
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		0.00	0.34	0.00	0.06	0.00	

Sezione: 230
 Progressiva: 2405.909
 Q. Progetto: 410.522

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00

Quote Terreno	-410.11	-410.12	-410.15	-410.15	-410.14	-410.14	-410.14	-410.16
Quote Progetto		410.14	410.14	410.12	410.12	410.18	410.14	
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.44			
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.94		
Dislivelli		0.00	0.32	-0.03	0.04	0.00		

Sezione: 231
 Progressiva: 2420.000
 Q. Progetto: 410.797

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00

Quote Terreno	-410.40	-410.40			-410.40	-410.47			-410.48	-410.48	-410.48
Quote Progetto			410.45	410.33	410.40	410.47	410.33	410.47			
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.28					
Progressiva			-0.00	-2.79	0.00	2.50	-0.14	2.76			
Dislivelli			-0.28	-2.50	0.00	2.50	-0.00	2.76			

Sezione: 232
 Progressiva: 2440.000
 Q. Progetto: 411.471

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

410.00

Quote Terreno	-411.03	-411.06	-411.11		-411.14	-411.15		-411.18	-411.23	-411.23
Quote Progetto				411.13	411.07	411.15	411.01	411.17		
Parziali				0.28	2.50	2.50				
Progressiva				-0.00	-2.78	0.00	-0.16	2.74		
Dislivelli				-0.28	-2.50	0.00	-0.00	2.74		

Sezione: 233
 Progressiva: 2460.000
 Q. Progetto: 412.479

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


410.00

Quote Terreno	-411.89	-411.93	-411.95		-412.06	-412.08		-412.13	-412.16	-412.17
Quote Progetto				412.02	412.08	412.06	412.02	412.10		
Parziali				0.40	2.50	2.50	0.32			
Progressiva				-0.00	-2.90	0.00	-0.07	2.50		
Dislivelli				0.40	-2.50	0.00	-0.00	2.82		

Sezione: 234
 Progressiva: 2478.533
 Q. Progetto: 413.561

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

411.00




Quote Terreno	-412.87		413.08	413.08		-413.24
Quote Progetto		413.03	413.10	413.16	413.22	413.13
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli		-0.00	-0.46	-0.07	-0.10	-0.00

Sezione: 235
 Progressiva: 2480.000
 Q. Progetto: 413.647

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

411.00




Quote Terreno	412.93	412.93	413.15	413.18	413.18	413.21	413.36
Quote Progetto			413.11	413.18	413.25	413.31	413.23
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			-0.00	-0.46	-0.07	-0.09	-0.00

Sezione: 236
 Progressiva: 2483.159
 Q. Progetto: 413.832

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00



Quote Terreno	-413.08		413.28	413.38	413.39	413.52	413.60
Quote Progetto		413.28	413.37	413.43	413.38	413.49	413.44
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		-0.00	-0.46	-0.06	-0.06	-0.00	-0.00

Sezione: 237
 Progressiva: 2487.785
 Q. Progetto: 414.102

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00

Quote Terreno	-413.29	413.46	-413.47	-413.49			413.65	-413.71	-413.81	-413.96
Quote Progetto					413.55	413.64	413.70	413.76		
Parziali					0.49	2.50	2.50	0.42		
Progressiva					-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli					0.00	-0.47	-0.05	-0.03	-0.00	

Sezione: 238
 Progressiva: 2500.000
 Q. Progetto: 414.815

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00

Quote Terreno	-413.98			414.28	414.34	414.36	414.40	414.44	414.74	414.76
Quote Progetto				414.30	414.35		414.42	414.35		
Parziali				0.46	2.50	2.50	0.27			
Progressiva				-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.77		
Dislivelli				-0.00	-0.44	-0.02	-0.13	-0.00		

Sezione: 239
 Progressiva: 2520.000
 Q. Progetto: 416.099

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

414.00

Quote Terreno	-415.26	-415.40		415.65			415.77		416.13	416.21
Quote Progetto				415.66	415.64		415.70	415.64		
Parziali				0.37	2.50	2.50				
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli				0.00	0.36	-0.08	-0.24	0.00		

Sezione: 240
 Progressiva: 2540.000
 Q. Progetto: 417.722

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	-416.76	-417.17	-417.25	-417.32	-417.39	-417.41	-417.78	-417.90
Quote Progetto			417.25	417.32	417.39	417.41		
Parziali			0.41	2.50	2.50			
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli			-0.00	-0.39	-0.07	-0.25	0.00	

Sezione: 241
 Progressiva: 2560.000
 Q. Progetto: 419.296

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

417.00

Quote Terreno	418.70	418.72	418.91	419.15	418.90	419.34	419.42	419.48	419.70
Quote Progetto				418.83	418.90	419.34	418.83	419.47	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli				-0.00	0.08	-0.45	-0.63	0.00	

Sezione: 242
 Progressiva: 2560.495
 Q. Progetto: 419.328

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

417.00

Quote Terreno	418.74	418.75	418.97	419.18	418.93	419.39	419.44	419.53	419.73
Quote Progetto				418.96	418.93	419.39	418.87	419.50	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli				-0.00	0.19	-0.46	-0.62	-0.00	

Sezione: 243
 Progressiva: 2566.379
 Q. Progetto: 419.663

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

418.00

Quote Terreno	-419.37	-419.61	-419.66	-419.72	-419.78	-419.84	-419.92	-419.93	-419.94
Quote Progetto				419.33	419.26	419.20	419.84		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	2.74		
Dislivelli				0.00	-0.52	-0.63	0.00		

Sezione: 244
 Progressiva: 2570.000
 Q. Progetto: 419.825

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

418.00

Quote Terreno	-419.00			-419.88	-419.88		-419.96	-419.98
Quote Progetto			419.82	419.43	419.43	419.36	419.91	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli			0.00	0.07	-0.46	-0.55	-0.00	

Sezione: 245
 Progressiva: 2572.263
 Q. Progetto: 419.910

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

418.00

Quote Terreno	-419.78	-419.87		-419.94	-419.95	-420.01
Quote Progetto			419.92	419.51	419.45	419.96
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.56	-2.50	2.50	2.61
Dislivelli			0.00	0.06	-0.51	0.00

Sezione: 246
 Progressiva: 2580.000
 Q. Progetto: 420.107

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

418.00

Quote Terreno	-419.97	-419.98	-420.02	-420.04	-420.06	-420.12	-420.15
Quote Progetto			419.64	419.71	419.64	420.10	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00	-0.00	-0.45	2.50	2.55
Dislivelli			-0.00	-0.35	0.00	-0.45	0.00

Sezione: 247
 Progressiva: 2600.000
 Q. Progetto: 420.614

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

419.00

Quote Terreno	420.31	420.42	420.57	420.61	420.69	420.75	420.79	420.86
Quote Progetto			420.15	420.21	420.15	420.67		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-0.00	-0.40	0.00	-0.52	2.50	2.62
Dislivelli			-0.00	-0.40	0.00	-0.52	0.00	2.62

Sezione: 248
 Progressiva: 2620.000
 Q. Progetto: 421.598

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

420.00

Quote Terreno	421.18	421.19	421.33	421.44	421.59	421.83	421.92	
Quote Progetto			421.50	421.14	421.20	421.14	421.08	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-0.04	-0.39	0.00	-0.54	2.50
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.39	0.00	-0.54	0.00

Sezione: 249
 Progressiva: 2634.703
 Q. Progetto: 422.552

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

421.00

Quote Terreno	422.10	422.43	422.52	422.64	422.77	422.84
Quote Progetto		422.43 422.08	422.15 422.52	422.21		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-0.00 -2.56 -2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		0.06	0.37	0.39		

Sezione: 250
 Progressiva: 2640.000
 Q. Progetto: 422.897

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

421.00

Quote Terreno	422.37	422.85	422.88	422.94	423.04	423.20	423.26
Quote Progetto		422.76 422.43	422.50 422.88	422.56 422.98			
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		0.00 -2.57 -2.50	0.00	2.50 2.52			
Dislivelli		0.07	0.39	0.42			

Sezione: 251
 Progressiva: 2641.261
 Q. Progetto: 422.979

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

421.00

Quote Terreno	422.44	422.89	422.97	423.03	423.21	423.31	423.36 423.36
Quote Progetto		422.85 422.52	422.96 422.97	422.64 423.07			
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		0.00 -2.57 -2.50	0.00	2.50 2.53			
Dislivelli		0.07	0.39	0.43			

Sezione: 252
 Progressiva: 2647.818
 Q. Progetto: 423.406

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

421.00

Quote Terreno	422.76	422.89	423.11	423.17	423.28	423.39	423.56	423.68	423.87
Quote Progetto					423.25 422.94	423.01	423.07 423.52		
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					0.00 -2.60 -2.50	0.00	2.50 2.55		
Dislivelli					0.00 -0.09	-0.38	-0.45 -0.00		

Sezione: 253
 Progressiva: 2660.000
 Q. Progetto: 424.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

422.00

Quote Terreno	423.02	423.81			424.21	424.22		424.72
Quote Progetto					424.08 423.74	423.80	423.74 424.34	
Parziali					2.50	2.50		
Progressiva					0.00 -2.56 -2.50	0.00	2.50 2.70	
Dislivelli					0.00 0.06	-0.41	-0.59 0.00	

Sezione: 254
 Progressiva: 2680.000
 Q. Progetto: 425.813

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

424.00

Quote Terreno	425.31	425.34	425.43	425.59	425.79	425.83	425.88	426.10	426.26
Quote Progetto					425.70 425.35	425.41	425.35 425.94		
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					0.00 -2.55 -2.50	0.00	2.50 2.69		
Dislivelli					0.00 0.05	-0.42	-0.59 -0.00		

Sezione: 255
 Progressiva: 2693.326
 Q. Progetto: 427.166

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

425.00

Quote Terreno	-426.70	-426.97	427.05	426.83	427.11	427.12	426.70	427.22	-427.33	-427.47
Quote Progetto			427.05	426.83	426.77	427.12	426.70	427.22		
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00		2.50	2.61		
Dislivelli			-0.00	-0.18	-0.35		-0.51	0.00		

Sezione: 256
 Progressiva: 2697.813
 Q. Progetto: 427.702

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

426.00

Quote Terreno	427.45	427.54	427.63	427.63	427.68	427.74	427.74	427.75	427.81	
Quote Progetto			427.63	427.66	427.30	427.68	427.24	427.73		
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00		2.50	2.59		
Dislivelli			0.00	-0.13	-0.38		-0.49	0.00		

Sezione: 257
 Progressiva: 2700.000
 Q. Progetto: 427.961

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

426.00

Quote Terreno	427.82	427.85	427.87	427.88	427.96	427.96	428.00	427.98	427.97	427.98
Quote Progetto					427.94	427.62	427.50	428.00		
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva					-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli					0.00	-0.08	-0.41	-0.50	-0.00	

Sezione: 258
 Progressiva: 2702.299
 Q. Progetto: 428.222

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

426.00

Quote Terreno	-428.23	-428.26	-428.26	-428.29	-428.29	-428.24	-428.19
Quote Progetto			427.88	427.82	427.76	428.27	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.51	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			-0.00	-0.47	-0.51	0.00	

Sezione: 259
 Progressiva: 2705.320
 Q. Progetto: 428.543

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

427.00

Quote Terreno	-428.66	-428.70	-428.70	-428.67	-428.67	-428.61	-428.55
Quote Progetto			428.70	428.14	428.21	428.64	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.72	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	-0.53	-0.44	0.00	

Sezione: 260
 Progressiva: 2710.000
 Q. Progetto: 428.995

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

427.00

Quote Terreno	-429.17	-429.26	-429.30	-429.29	-429.26	-429.25	-429.23
Quote Progetto			429.30	428.60	429.66	429.28	
Parziali			0.36	2.50	2.50		
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			0.00	-0.69	-0.62	0.00	

Sezione: 264
 Progressiva: 2731.801
 Q. Progetto: 430.374

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	-430.10	-430.23	-430.34	-430.37	-430.48	-430.60	-430.63
Quote Progetto			429.91	429.97	430.04		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	-0.39	-0.39		

Sezione: 265
 Progressiva: 2738.635
 Q. Progetto: 430.606

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00

Quote Terreno	430.28	430.31	430.54	430.60	430.63	430.63	430.66	430.88
Quote Progetto			430.52	430.27	430.21	430.14	430.67	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			0.00	0.14	-0.39	-0.53	0.00	

Sezione: 266
 Progressiva: 2740.000
 Q. Progetto: 430.652

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00

Quote Terreno	-430.33	-430.41	-430.59	-430.65	-430.83	-430.87	-430.83
Quote Progetto			430.57	430.31	430.25	430.19	430.72
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			-0.00	0.14	-0.39	-0.53	0.00

Sezione: 267
 Progressiva: 2750.000
 Q. Progetto: 431.037

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00

Quote Terreno	-430.78	-430.82	-430.95	-431.02	-431.06	-431.19	-431.25
Quote Progetto				431.00 430.70	430.84 431.06	430.57 431.12	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				0.00 -2.60	0.00 -2.50	2.50 -0.54	2.64 0.00
Dislivelli				0.00 0.09	-0.42	-0.54 0.00	

Sezione: 268
 Progressiva: 2752.636
 Q. Progetto: 431.167

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00

Quote Terreno	-430.93	-431.00		-431.18	-431.19	-431.28	-431.34
Quote Progetto				431.13 430.83	430.77 431.19	430.70 431.24	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				0.00 -2.60	0.00 -2.50	2.50 -0.53	2.63 0.00
Dislivelli				0.00 0.10	-0.42	-0.53 0.00	

Sezione: 269
 Progressiva: 2760.000
 Q. Progetto: 431.529

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	-431.39	-431.41		-431.54	-431.55	-431.57	-431.60
Quote Progetto				431.51 431.19	431.13 431.54	431.07 431.57	431.57
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				0.00 -2.58	0.00 -2.50	2.50 -0.50	2.60 0.00
Dislivelli				0.00 0.08	-0.41	-0.50 0.00	

Sezione: 270
 Progressiva: 2766.637
 Q. Progetto: 431.856

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	-431.84	-431.87	-431.88	-431.88	-431.85	-431.84
Quote Progetto			431.88	431.52	431.39	431.88
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.58
Dislivelli			0.00	0.03	-0.43	-0.49

Sezione: 271
 Progressiva: 2780.000
 Q. Progetto: 432.513

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	432.57	432.57	432.56	432.55	432.48	432.42
Quote Progetto			432.57	432.05	432.11	432.05
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.56
Dislivelli			-0.00	-0.11	-0.44	-0.46

Sezione: 272
 Progressiva: 2797.360
 Q. Progetto: 433.236

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


431.00

Quote Terreno	-433.45	-433.39	-433.29	-433.22	-433.18	-432.98	-432.88
Quote Progetto			432.90	432.84	432.77	433.12	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.35	-0.00	

Sezione: 273
 Progressiva: 2800.000
 Q. Progetto: 433.290

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00




Quote Terreno	-433.58	-433.50	-433.44	-433.27	-433.12	-433.02	-432.96	-432.91
Quote Progetto			432.95	432.89	432.83	433.18		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.35	0.00		

Sezione: 274
 Progressiva: 2810.000
 Q. Progetto: 433.335

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00




Quote Terreno	-433.79		433.37	433.37	433.33		433.05	432.91
Quote Progetto			433.45	433.00	432.94	432.87	433.22	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.40	-0.35	0.00	

Sezione: 275
 Progressiva: 2813.934
 Q. Progetto: 433.284

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00




Quote Terreno	-433.70	-433.68	-433.57	-433.28	-433.20	-433.04	-432.88
Quote Progetto			433.38	432.95	432.88	433.18	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.40	-0.36	0.00

Sezione: 276
 Progressiva: 2820.000
 Q. Progetto: 433.131

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00




Quote Terreno	-433.47	-433.94	433.23	433.14	433.07	-433.00	-432.98	-432.80
Quote Progetto			432.78	432.73	432.67			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.53	0.00	2.50			
Dislivelli			-0.03	-0.41	-0.39			

Sezione: 277
 Progressiva: 2830.000
 Q. Progetto: 432.813

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00




Quote Terreno	-432.97	-432.94	-432.86	-432.82	-432.81	-432.70	-432.66	-432.65	-432.61
Quote Progetto			432.48	432.41	432.35				
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.51	0.00	2.50				
Dislivelli			0.00	-0.40	-0.42				

Sezione: 278
 Progressiva: 2830.509
 Q. Progetto: 432.797

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00



Quote Terreno	-432.95	-432.92	-432.84	-432.81	-432.80	-432.72	-432.65	-432.62	-432.61
Quote Progetto			432.46	432.40	432.33				
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.51	0.00	2.50				
Dislivelli			-0.00	-0.40	-0.42				

Sezione: 279
 Progressiva: 2840.000
 Q. Progetto: 432.496

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	432.58	432.58	432.54	432.50	432.03	432.10	432.48	432.47	432.03	432.33
Quote Progetto				432.50	432.03		432.10	432.47	432.03	
Parziali				2.50			2.50			
Progressiva				0.00	-2.57	-2.50	0.00		2.50	
Dislivelli				0.00	-0.07	-2.50	-0.38	0.00	-0.41	2.50

Sezione: 280
 Progressiva: 2860.000
 Q. Progetto: 431.885

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	431.91	431.91	431.90	431.89	431.42	431.49	431.88	431.86	431.85	431.84	431.81	431.80
Quote Progetto				431.89	431.42		431.49	431.88	431.42	431.86		
Parziali				2.50			2.50					
Progressiva				0.00	-2.57	-2.50	0.00		2.50	2.54		
Dislivelli				0.00	-0.07	-2.50	-0.39	0.00	-0.44	2.50	2.54	-0.00

Sezione: 281
 Progressiva: 2863.999
 Q. Progetto: 431.787

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	431.79	431.79	431.79	431.79	431.45	431.39	431.78	431.77	431.76	431.74	431.74
Quote Progetto				431.79	431.45		431.39	431.77	431.32	431.77	
Parziali				2.50			2.50				
Progressiva				0.00	-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.55	
Dislivelli				0.00	0.06	-2.50	-0.39	0.00	-0.45	2.50	2.55

Sezione: 282
 Progressiva: 2870.000
 Q. Progetto: 431.662

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	-431.63	-431.65	-431.67	-431.66	-431.67	-431.65
Quote Progetto			431.67 431.32	431.26	431.20 431.67	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-0.00 -2.56 -2.50	0.00	-0.47 2.50 2.57	
Dislivelli			0.06	0.40	0.00	

Sezione: 283
 Progressiva: 2870.602
 Q. Progetto: 431.651

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	-431.62	-431.64	-431.65	-431.65	-431.66	-431.64
Quote Progetto			431.65 431.31	431.25	431.19 431.65	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00 -2.56 -2.50	0.00	-0.47 2.50 2.57	
Dislivelli			0.06	0.40	0.00	

Sezione: 284
 Progressiva: 2877.206
 Q. Progetto: 431.546

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


430.00

Quote Terreno	-431.49	-431.51	-431.55	-431.56	-431.57	-431.58	-431.58
Quote Progetto			431.55 431.21	431.15	431.08 431.57		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.56 -2.50	0.00	-0.49 2.50 2.59		
Dislivelli			0.06	0.42	0.00		

Sezione: 285
 Progressiva: 2880.000
 Q. Progetto: 431.511

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00




Quote Terreno	431.45	431.46	431.52	431.53	431.54	431.55	431.55	
Quote Progetto			431.52	431.53	431.05	431.54	431.55	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.57	-2.50	0.00	-0.49	2.50
Dislivelli			-0.07	-2.50	0.00	-0.49	2.50	0.00

Sezione: 286
 Progressiva: 2900.000
 Q. Progetto: 431.422

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00




Quote Terreno	431.36	431.41	431.43	431.44	431.44	431.46	431.46	431.46
Quote Progetto			431.43	430.96	431.02	431.45	431.45	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.57	-2.50	0.00	-0.49	2.50
Dislivelli			-0.07	-2.50	0.00	-0.49	2.50	0.00

Sezione: 287
 Progressiva: 2920.000
 Q. Progetto: 431.606

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00



Quote Terreno	431.52	431.55	431.57	431.58	431.59	431.61	431.60	
Quote Progetto			431.58	431.14	431.21	431.60	431.60	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.54	-2.50	0.00	-0.45	2.50
Dislivelli			-0.04	-2.50	0.00	-0.45	2.50	0.00

Sezione: 288
 Progressiva: 2940.000
 Q. Progetto: 431.975

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	-431.94	-431.98	-431.99	-431.99	-432.00	-432.01	-431.99
Quote Progetto			431.99	431.51	431.51	431.51	432.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.42	-0.49	0.00

Sezione: 289
 Progressiva: 2960.000
 Q. Progetto: 432.774

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	-432.68	-432.70	-432.72	-432.72	-432.72	-432.71	-432.69
Quote Progetto			432.31	432.37	432.31		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.51	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	-0.34	-0.41		

Sezione: 290
 Progressiva: 2980.000
 Q. Progetto: 434.019

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	-433.86	-433.89	-433.88	-433.88	-433.88	-433.82
Quote Progetto			433.62	433.56	433.56	433.88
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.56
Dislivelli			0.00	0.07	-0.27	-0.32

Sezione: 291
 Progressiva: 2981.432
 Q. Progetto: 434.125

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	433.96	433.99	433.99	433.66	433.73	433.98	433.98	433.98	433.91
Quote Progetto			433.99	433.66	433.73	433.98	433.79	433.98	
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			0.00	-2.57	-2.50	0.00	-0.19	2.50	2.71
Dislivelli			0.00	0.07		-0.26		0.00	

Sezione: 292
 Progressiva: 2989.083
 Q. Progetto: 434.732

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

433.00

Quote Terreno	434.45	434.46	434.56	434.59	434.33	434.62	434.63	434.67	434.67
Quote Progetto				434.59	434.27	434.33	434.63	434.39	434.64
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				0.00	-2.58	-2.50	0.00	-0.25	2.50
Dislivelli				0.00	0.08		-0.28		0.00

Sezione: 293
 Progressiva: 2990.000
 Q. Progetto: 434.809

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

433.00

Quote Terreno	434.51	434.63	434.63	434.35	434.41	434.69	434.73	434.75	434.77
Quote Progetto			434.66	434.35	434.41	434.69	434.47	434.73	434.73
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			0.00	-2.58	-2.50	0.00	-0.25	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	0.08		-0.28		0.00	

Sezione: 294
 Progressiva: 2996.735
 Q. Progetto: 435.405

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

433.00

Quote Terreno	-434.96	-435.12	-435.21	-435.32	-435.33	-435.50	-435.56
Quote Progetto			435.25	435.01	435.39	435.07	435.39
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.60	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.31	-0.32	0.00

Sezione: 295
 Progressiva: 3000.000
 Q. Progetto: 435.712

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

434.00

Quote Terreno	-435.26	-435.36	-435.56	-435.63	-435.81	-435.84	-435.89
Quote Progetto			435.56	435.31	435.70	435.25	435.70
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.59	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.32	-0.45	0.00

Sezione: 296
 Progressiva: 3020.000
 Q. Progetto: 437.764

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

436.00

Quote Terreno	-437.26	-437.45	-437.69	-437.85	-438.02	-438.35
Quote Progetto			437.30	437.36	437.30	438.02
Parziali			2.50	2.50	0.32	
Progressiva			0.00	-2.50	-0.32	2.50
Dislivelli			0.00	-0.49	-0.70	0.00

Sezione: 297
 Progressiva: 3040.000
 Q. Progetto: 439.377

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

437.00

Quote Terreno	-438.21	-438.59	-438.72	-438.75	-438.84	-438.92	-438.95
Quote Progetto			439.69 439.91	438.98	438.91 439.60		
Parziali			0.37 2.50	2.50	0.49 2.99		
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50 2.99		
Dislivelli			-0.00 -0.38	-0.77	-0.88 -0.00		

Sezione: 298
 Progressiva: 3060.000
 Q. Progetto: 439.985

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

438.00

Quote Terreno	439.94	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
Quote Progetto			440.00 439.52	439.59	440.00 439.52		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.58		
Dislivelli			0.00 -0.08	-0.42	-0.48 -0.00		

Sezione: 299
 Progressiva: 3080.000
 Q. Progetto: 439.978

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

438.00

Quote Terreno	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
Quote Progetto			440.00 439.52	439.58	440.00 439.52		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.58		
Dislivelli			0.00 -0.08	-0.42	-0.48 0.00		

Sezione: 300
 Progressiva: 3082.136
 Q. Progetto: 439.976

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

438.00

Quote Terreno	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00
Quote Progetto			440.00 439.64	440.00 439.58	440.00	439.51 440.00	440.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.54 -2.50	0.00		2.50 -0.49 2.59	
Dislivelli			0.00 0.04	-0.42		-0.49 -0.00	

Sezione: 301
 Progressiva: 3084.062
 Q. Progetto: 439.975

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

438.00

Quote Terreno	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00
Quote Progetto			440.00 439.64	440.00 439.57	440.00	439.51 440.00	440.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.54 -2.50	0.00		2.50 -0.49 2.59	
Dislivelli			0.00 0.04	-0.43		-0.49 -0.00	

Sezione: 302
 Progressiva: 3085.988
 Q. Progetto: 439.973

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

438.00

Quote Terreno	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00
Quote Progetto			440.00 439.64	440.00 439.57	440.00	439.51 440.00	440.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00 -2.54 -2.50	0.00		2.50 -0.49 2.59	
Dislivelli			0.00 0.04	-0.43		-0.49 0.00	

Sezione: 303
 Progressiva: 3100.000
 Q. Progetto: 439.964

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

438.00

Quote Terreno	-440.00	-440.00	440.01	440.01	-440.01	-440.01
Quote Progetto			440.00	439.96	439.96	440.01
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			-0.10	-0.44	-0.51	0.00

Sezione: 304
 Progressiva: 3120.000
 Q. Progetto: 440.261

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

438.00

Quote Terreno	440.15	440.22	440.25	440.26	440.26	440.31	440.31
Quote Progetto			440.25	439.86	439.80	440.27	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			-0.05	-0.40	-0.47	0.00	

Sezione: 305
 Progressiva: 3140.000
 Q. Progetto: 441.131

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

439.00

Quote Terreno	440.96	441.01	441.11	441.11	441.11	441.12	441.10
Quote Progetto			440.67	440.73	440.67	441.11	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			-0.00	-0.38	-0.44	-0.00	

Sezione: 306
 Progressiva: 3160.000
 Q. Progetto: 442.538

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	-442.50	-442.54	-442.47	-442.43	-442.36	-442.28
Quote Progetto			442.08	442.14	442.08	442.40
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.58
Dislivelli			0.00	-0.29	-0.33	0.00

Sezione: 307
 Progressiva: 3180.000
 Q. Progetto: 444.058

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	444.55	444.54	444.50	444.03	444.00	443.70	443.52	443.47
Quote Progetto				444.14	443.66	443.60	443.88	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli				0.00	-0.13	-0.35	-0.29	-0.00

Sezione: 308
 Progressiva: 3200.000
 Q. Progetto: 445.043

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	445.38	445.35	445.06	444.99	444.91	444.52	444.49
Quote Progetto			445.18	444.96	444.64	444.58	444.96
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	-0.19	-0.42	-0.38	0.00

Sezione: 309
 Progressiva: 3220.000
 Q. Progetto: 445.893

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

444.00

Quote Terreno	-446.17	-446.07	446.02	445.43	445.91	445.69	445.57	445.37
Quote Progetto			446.02	445.43	445.91	445.43	445.81	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.69	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli			0.00	-0.19	-0.42	-0.38	0.00	

Sezione: 310
 Progressiva: 3240.000
 Q. Progetto: 447.170

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

445.00

Quote Terreno	447.49	447.48	447.28	447.15	447.08	447.00	446.51
Quote Progetto			447.25	446.71	446.71	447.01	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.64	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.38	-0.31	0.00

Sezione: 311
 Progressiva: 3245.922
 Q. Progetto: 447.646

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

445.00

Quote Terreno	448.00	447.93	447.60	447.56	447.45	446.87
Quote Progetto			447.68	447.18	447.25	447.31
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00	-2.60	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.31	-0.15

Sezione: 312
 Progressiva: 3250.000
 Q. Progetto: 447.995

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

446.00

Quote Terreno	448.27	448.21	448.03	447.99	447.91	447.80	447.72	447.27	447.26
Quote Progetto			448.03	447.53	447.59	447.66	447.78		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-0.00	-2.60	-0.09	-2.50	0.00	-0.15	2.50
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.32	0.00	-0.15	2.50	2.77

Sezione: 313
 Progressiva: 3253.905
 Q. Progetto: 448.330

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

446.00

Quote Terreno	448.53	448.49	448.38	447.93	448.28	448.26	447.99	447.81	447.63
Quote Progetto			448.38	447.87	447.93	448.28	447.99	448.13	
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.61	-0.11	-2.50	0.00	-0.15	2.50
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.35	0.00	-0.15	2.50	2.76

Sezione: 314
 Progressiva: 3260.000
 Q. Progetto: 448.843

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

447.00

Quote Terreno	448.96	448.94	448.95	448.82	448.84	448.81	448.46	448.33	
Quote Progetto			448.94	448.38	448.44	448.84	448.51	448.71	
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.66	-0.16	-2.50	0.00	-0.22	2.50
Dislivelli			0.00	-0.16	-0.39	0.00	-0.22	2.50	2.69

Sezione: 315
 Progressiva: 3261.888
 Q. Progetto: 448.986

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

447.00

Quote Terreno	-448.12		448.11	448.11	448.10	448.06		448.02		448.63	448.57
Quote Progetto			448.11	448.52				448.59		448.65	448.91
Parziali				2.50			2.50				
Progressiva			-0.00	-2.69	-2.50		0.00		-0.27	2.50	2.64
Dislivelli			-0.00	-0.18	-2.50		-0.43		-0.27	2.50	2.64

Sezione: 316
 Progressiva: 3280.000
 Q. Progetto: 449.904

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00

Quote Terreno	449.99	449.99	450.00	449.95	449.95	450.00	450.02	449.98
Quote Progetto			449.99	449.44	449.50	449.44	449.97	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			0.00	-2.65	-2.50	0.00	-0.53	2.50
Dislivelli			0.00	-0.14	-2.50	0.00	-0.53	2.50

Sezione: 317
 Progressiva: 3280.700
 Q. Progetto: 449.923

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00

Quote Terreno	450.00	449.99	450.00	449.96	449.96	450.00	450.03	450.00
Quote Progetto			450.00	449.46	449.52	449.59		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			0.00	-2.64	-2.50	0.00	-0.40	2.50
Dislivelli			0.00	-0.14	-2.50	0.00	-0.40	2.50

Sezione: 318
 Progressiva: 3284.766
 Q. Progetto: 450.026

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00

Quote Terreno	-450.01	-450.01	-450.02	-450.04	-450.04	-450.07	-450.13
Quote Progetto			450.02 449.56	450.04	449.63	449.69 450.06	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-0.00 -2.55 -2.50		0.00	-0.37 2.50 2.53	
Dislivelli			-0.00 -0.05		-0.42	-0.37 0.00	

Sezione: 319
 Progressiva: 3288.831
 Q. Progetto: 450.129

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00

Quote Terreno	450.02	450.02	450.02	450.03			450.22	450.25
Quote Progetto					450.09 449.67	449.73	450.12	450.16
Parziali					2.50		2.50	
Progressiva					0.00 -2.52 -2.50	0.00	-0.37 2.50 2.53	
Dislivelli					0.00 -0.02	-0.40	-0.37 0.00	

Sezione: 320
 Progressiva: 3300.000
 Q. Progetto: 450.420

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00

Quote Terreno	-450.19		450.28	450.35	450.40	450.43		450.54	450.70
Quote Progetto				449.96 450.02	450.40	450.02	450.43	449.96 450.50	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-0.00 -2.50		0.00	-0.54 2.50 2.64		
Dislivelli				-0.00 -0.05		-0.41	-0.54 0.00		

Sezione: 321
 Progressiva: 3320.000
 Q. Progetto: 451.237

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00

Quote Terreno	450.74	450.76	450.99	451.09	450.77	450.84	451.20	451.30	451.31	451.62	451.67
Quote Progetto				451.09	450.77		450.84	451.20	450.77	451.31	
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				0.00	-2.58	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli				0.00	0.08		-0.37		-0.54	0.00	

Sezione: 322
 Progressiva: 3333.730
 Q. Progetto: 451.813

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

450.00

Quote Terreno	451.22			451.72	451.66	451.81	451.84	451.87		452.24	452.38
Quote Progetto				451.72	451.66	451.81	451.84	451.87		452.24	452.38
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				0.00	-2.58	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli				0.00	0.07		-0.39		-0.45	0.00	

Sezione: 323
 Progressiva: 3334.296
 Q. Progetto: 451.837

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

450.00

Quote Terreno	451.24			451.68	451.83	451.86	451.90		452.27	452.41	
Quote Progetto				451.68	451.83	451.86	451.90		452.27	452.41	
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				0.00	-2.58	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli				0.00	0.07		-0.39		-0.46	0.00	

Sezione: 327
 Progressiva: 3380.000
 Q. Progetto: 453.738

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

451.00

Quote Terreno	-452.62	-453.00	453.43	453.42	453.34	453.72	453.80	-454.13	-454.52	-454.75
Quote Progetto			453.43	453.28	453.34	453.72	453.28	453.99		
Parziali			2.50		2.50		0.32			
Progressiva			0.00	-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli			0.00	-0.22	-2.50	0.00	-0.69	2.50	2.82	0.00

Sezione: 328
 Progressiva: 3400.000
 Q. Progetto: 454.238

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

451.00

Quote Terreno	-452.90	-453.19	453.89	454.22	454.28	454.56	454.79	455.38	455.51
Quote Progetto			453.89	454.22	454.28	454.56	454.59		
Parziali			2.50		2.50	0.41			
Progressiva			-0.00	-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli			-0.00	-0.25	-2.50	0.00	-0.76	2.50	2.91

Sezione: 329
 Progressiva: 3409.563
 Q. Progetto: 454.470

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

451.00

Quote Terreno	453.00	453.03	-453.75	454.38	454.43	454.67	455.01	455.80
Quote Progetto			454.04	454.07	454.43	454.67	454.01	454.79
Parziali			0.49	2.50		2.50	0.38	
Progressiva			0.00	-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli			0.00	0.43	-2.50	0.00	-0.73	2.50

Sezione: 330
 Progressiva: 3410.000
 Q. Progetto: 454.481

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	453.01	453.76	454.05	454.14	454.44	454.44	454.67	454.96	455.81
Quote Progetto			454.05	454.14	454.08	454.44	454.02	454.79	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.38			
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.36	-0.73	-0.00		

Sezione: 331
 Progressiva: 3414.724
 Q. Progetto: 454.596

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	453.12	453.43	453.78	454.30	454.54	454.70	454.89	455.92
Quote Progetto				454.16	454.26	454.20	454.54	454.13
Parziali				0.50	2.50	2.50	0.38	
Progressiva				-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli				0.00	-0.44	-0.34	-0.73	-0.00

Sezione: 332
 Progressiva: 3419.886
 Q. Progetto: 454.721

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	453.33	454.07	454.33	454.38	454.70	454.70	455.53	455.81	456.09
Quote Progetto			454.33	454.38	454.32	454.70	454.26	455.08	
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.42			
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.92		
Dislivelli			0.00	0.39	-0.38	-0.77	0.00		

Sezione: 333
 Progressiva: 3440.000
 Q. Progetto: 455.200

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	-453.82	-454.36	-454.44	-454.49	-454.66	-454.86	-454.74	-454.80	-455.23	-456.02	-456.41	-456.72
Quote Progetto						454.86	454.74	454.80	455.23			
Parziali						0.28	2.50	2.50	0.49			
Progressiva						-2.78	-2.50	0.00	2.50			
Dislivelli						0.00	-0.24	-0.43	-0.83	0.00		

Sezione: 334
 Progressiva: 3451.971
 Q. Progetto: 455.339

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	-453.79	-453.88	-454.00	-454.24	-454.83	-454.80	-455.00	-454.94	-455.21	-455.35	-456.75
Quote Progetto						454.80	455.00	454.94	455.21	455.35	456.75
Parziali						0.61	2.50	2.50	0.33		
Progressiva						-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli						0.00	-0.53	-0.27	-0.68	0.00	

Sezione: 335
 Progressiva: 3459.466
 Q. Progetto: 455.336

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	-453.74	-454.33	-454.50	-455.02	-455.19	-454.94	-455.19	-455.76	-456.63	-456.87
Quote Progetto						454.77	455.00	454.87	455.56	456.87
Parziali						0.63	2.50	2.50	0.28	
Progressiva						-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli						0.00	0.54	-0.26	-0.65	-0.00

Sezione: 336
 Progressiva: 3460.000
 Q. Progetto: 455.333

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	-453.74	-454.36	-454.47	-454.81	-454.77	-455.00	-454.93	-455.19	-455.78	-456.60	-456.67
Quote Progetto				-454.77	-455.00		-454.93		-454.87	-455.56	
Parziali				0.62	2.50		2.50		0.29		
Progressiva				-3.12	-2.50		0.00		2.50	2.79	
Dislivelli				0.00	-0.54		-0.26		-0.65	0.00	

Sezione: 337
 Progressiva: 3466.962
 Q. Progetto: 455.261

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	-453.77	-454.15	-454.63	-454.78	-454.92	-454.86	-455.20	-455.85	-456.04	-456.18	-456.75
Quote Progetto				-454.78	-454.92		-454.86		-454.80	-455.61	
Parziali				0.55	2.50		2.50		0.41		
Progressiva				-3.05	-2.50		0.00		2.50	2.91	
Dislivelli				-0.00	-0.47		-0.34		-0.75	-0.00	

Sezione: 338
 Progressiva: 3480.000
 Q. Progetto: 454.965

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	-453.67	-454.73	-454.80	-454.78	-454.89	-454.57	-455.08	-456.00	-456.23	-456.54
Quote Progetto		-454.73	-454.80	-454.78	-454.89	-454.57	-455.08			
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva		-2.68	-2.50			0.00				
Dislivelli		0.00	0.15			-0.51				

Sezione: 339
 Progressiva: 3496.510
 Q. Progetto: 454.290

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

452.00

Quote Terreno	-453.08	-453.34	-453.95	-454.06	-454.29	-454.52	-455.58	-455.59
Quote Progetto			453.96	453.81	453.89	453.81	454.65	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.43		
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.93	
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.40	-0.78	0.00	

Sezione: 340
 Progressiva: 3500.000
 Q. Progetto: 454.122

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

451.00

Quote Terreno	-452.91	-453.24	-453.79	-454.08	-454.13	-454.40	-455.42
Quote Progetto			453.80	453.72	454.13	454.46	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			0.00	-0.36	-0.40	-0.76	0.00

Sezione: 341
 Progressiva: 3500.753
 Q. Progetto: 454.086

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

451.00

Quote Terreno	-452.88	-453.22	-453.26	-453.75	-454.08	-454.37	-455.35	-455.38
Quote Progetto				453.76	453.69	454.42	454.42	
Parziali				0.41	2.50	2.50	0.41	
Progressiva				-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli				0.00	-0.37	-0.40	-0.76	0.00

Sezione: 342
 Progressiva: 3504.996
 Q. Progetto: 453.882

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

451.00

Quote Terreno	-452.67	-453.04	-453.51 -453.56	-453.86	-454.19	-454.79	-455.18
Quote Progetto			453.51 453.56	453.86	453.41 454.20		
Parziali			0.45 2.50	2.50	0.39		
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.89		
Dislivelli			-0.00 -0.40	-0.37	-0.75 -0.00		

Sezione: 343
 Progressiva: 3520.000
 Q. Progetto: 453.098

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

451.00

Quote Terreno	-452.02	-452.38 -452.41	-452.81 -452.84	-452.93	-453.09	-453.42 -453.44	-454.26
Quote Progetto			452.81 452.84	452.70	453.09	452.64 453.39	
Parziali			2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-2.72 -2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			0.00 -0.20	-0.39	-0.72 -0.00		

Sezione: 344
 Progressiva: 3534.184
 Q. Progetto: 452.177

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


450.00

Quote Terreno	-451.17	-451.96	-451.84 -451.94	-452.15	-452.51	-453.08	-453.24
Quote Progetto			451.88 451.84	451.78	451.71 452.43		
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.31		
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli			-0.00 0.33	-0.38	-0.68 -0.00		

Sezione: 345
 Progressiva: 3540.000
 Q. Progetto: 451.800

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00




Quote Terreno	-450.73	-451.07	-451.13	-451.19	-451.40	-451.78	-451.82	-452.10	-452.16	-452.91
Quote Progetto					451.49	451.40	451.78	451.34	452.06	
Parziali					0.37	2.50	2.50	0.32		
Progressiva					-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli					0.00	-0.33	-0.38	-0.69	-0.00	

Sezione: 346
 Progressiva: 3550.000
 Q. Progetto: 451.151

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00




Quote Terreno	-449.87	-450.14			-451.11	-451.17	-451.29	-451.35	-451.47	-452.42
Quote Progetto					450.83	450.81	450.75	450.69	451.49	
Parziali					0.38	2.50	2.50	0.40		
Progressiva					-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli					0.00	-0.34	-0.42	-0.76	-0.00	

Sezione: 347
 Progressiva: 3554.169
 Q. Progetto: 450.881

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00



Quote Terreno	-448.43	-448.50	-450.05		-450.48	-450.89	-450.94	-451.29	-452.26
Quote Progetto					450.48	450.54	450.48	450.42	
Parziali					0.46	2.50	2.50	0.44	
Progressiva					-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli					0.00	0.40	-0.41	-0.79	0.00

Sezione: 351
 Progressiva: 3580.000
 Q. Progetto: 450.077

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

446.00

Quote Terreno	-447.70	-448.66	-448.79	-449.35	-449.61	-449.94	-451.19	-451.27	-451.34	-451.82
Quote Progetto				449.35	449.61	449.68	449.61	449.61	450.49	
Parziali				0.66	2.50	2.50	0.47			
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli				0.00	-0.54	-0.26	-0.79	-0.00		

Sezione: 352
 Progressiva: 3600.000
 Q. Progetto: 450.228

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

446.00

Quote Terreno	-447.37	-448.68	-449.89	-449.83	-450.25	-450.69	-451.46	-452.00
Quote Progetto			449.55	449.77	449.83	449.77	450.82	
Parziali			0.62	2.50	2.50	0.65		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.15	
Dislivelli			0.00	-0.46	-0.42	-0.96	0.00	

Sezione: 353
 Progressiva: 3620.000
 Q. Progetto: 450.311

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

445.00

Quote Terreno	-446.52	-449.31	-449.85	-449.91	-450.23	-450.46	-451.09	-451.52	-451.96	-452.01
Quote Progetto		449.19	449.85	449.91	449.85	449.85	450.80			
Parziali		1.06	2.50	2.50	0.56					
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.06				
Dislivelli		-0.00	0.74	-0.32	-0.87	-0.00				

Sezione: 354
 Progressiva: 3640.000
 Q. Progetto: 449.585

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

444.00

Quote Terreno	-445.62	-446.71	-446.52	-446.63	-449.95	-450.70	-451.73
Quote Progetto			448.52	449.12	449.18	449.12	450.35
Parziali			1.00	2.50	2.50	0.83	
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00	-2.50	-3.33
Dislivelli			0.00	-0.68	-0.43	-1.08	0.00

Sezione: 355
 Progressiva: 3660.000
 Q. Progetto: 448.471

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	444.32	444.47	446.56	448.36	449.38	450.78	451.32
Quote Progetto			447.20	448.01	448.07	448.01	449.52
Parziali			1.20	2.50	2.50	1.11	
Progressiva			-3.70	-2.50	0.00	-2.50	-3.61
Dislivelli			-0.00	0.81	-0.35	-1.19	0.00


Sezione: 356
 Progressiva: 3674.176
 Q. Progetto: 447.681

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	443.53	443.77	445.83	447.28	447.72	448.33	448.84	450.46	451.01
Quote Progetto			446.45	447.21	447.28	447.36	448.95		
Parziali			1.16	2.50	2.50	1.19			
Progressiva			-3.66	-2.50	0.00	-2.50	-3.69		
Dislivelli			0.00	0.76	-0.44	-1.23	0.00		


Sezione: 357
 Progressiva: 3674.519
 Q. Progetto: 447.662



Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

Quote Terreno	-443.52	-443.85	-445.81	-446.43	-447.19	-447.59	-447.26	-447.71	-446.32	-448.95	-450.45	-451.00
Quote Progetto				446.43	447.19	447.59	447.26	447.71	447.34	448.95		
Parziali				1.16	2.50	2.50	1.21					
Progressiva				-0.00	-3.66	-2.50	0.00	2.50	-1.24	3.71		
Dislivelli				0.00	0.75	-0.45	-1.24	0.00	-1.24	3.71		


Sezione: 358
 Progressiva: 3674.863
 Q. Progetto: 447.643



Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

Quote Terreno	-443.51	-443.94	-445.80	-446.41	-447.17	-447.45	-447.24	-447.70	-448.31	-448.95	-450.44	-450.99
Quote Progetto				446.41	447.17	447.45	447.24	447.70	447.32	448.94		
Parziali				1.15	2.50	2.50	1.22					
Progressiva				-0.00	-3.65	-2.50	0.00	2.50	-1.25	3.72		
Dislivelli				0.00	0.75	-0.46	-1.25	0.00	-1.25	3.72		


Sezione: 359
 Progressiva: 3680.000
 Q. Progetto: 447.378




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

Quote Terreno	-443.21	-445.48	-445.86	-446.18	-446.92	-447.53	-448.20	-448.92	-448.88	-450.14	-450.49	-450.97
Quote Progetto				446.18	446.92	447.53	448.20	448.92	448.88			
Parziali				1.14	2.50	2.50	1.57					
Progressiva				-0.00	-3.64	-2.50	0.00	2.50	-1.49	4.07		
Dislivelli				0.00	0.72	-0.55	-1.49	0.00	-1.49	4.07		


Sezione: 360
 Progressiva: 3700.000
 Q. Progetto: 446.971



Sezione: 361
 Progressiva: 3720.000
 Q. Progetto: 447.355



Sezione: 362
 Progressiva: 3736.900
 Q. Progetto: 447.502



Sezione: 363
 Progressiva: 3740.000
 Q. Progetto: 447.454

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	-444.06	-446.77	-447.08	-447.42	-448.37	-448.53	-448.79	-450.45	-451.77
Quote Progetto			447.42	446.98	447.05	447.12	447.12	450.14	
Parziali			2.50	2.50	2.63				
Progressiva			0.00	-2.53	-2.50	0.00	2.50	5.13	
Dislivelli			0.00	-0.04	-2.50	-1.32	-2.22	0.00	5.13

Sezione: 364
 Progressiva: 3745.379
 Q. Progetto: 447.313

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	-444.09	-444.37	-444.44	-447.35	-448.36	-448.12	-449.93	-450.71	-451.68
Quote Progetto				447.37	446.85	446.99	450.07		
Parziali				2.50	2.50	2.70			
Progressiva				-0.00	-2.62	-2.50	0.00	5.20	
Dislivelli				-0.00	-0.17	-2.50	-1.45	-2.30	0.00

Sezione: 365
 Progressiva: 3750.000
 Q. Progetto: 447.135

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	-444.03	-446.98	-447.59	-447.88	-448.13	-448.80	-449.98	-450.85	-451.40
Quote Progetto		447.17	446.67	446.73	446.80	449.74			
Parziali		2.50	2.50	2.54					
Progressiva		-0.00	-2.60	-2.50	0.00	2.50	5.04		
Dislivelli		-0.00	-0.14	-2.50	-1.40	-2.13	0.00	5.04	

Sezione: 366
 Progressiva: 3753.859
 Q. Progetto: 446.945

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	-443.87	-444.61	-446.92	-446.90	-447.72	-449.30	-450.02	-450.23	-451.00
Quote Progetto			446.92	446.94	446.54	446.61	449.22		
Parziali			2.50	2.50	2.21				
Progressiva			-0.00	-2.54	-0.05	-2.50	-1.18	0.00	4.71
Dislivelli			-0.00	-2.54	-0.05	-2.50	-1.18	0.00	4.71

Sezione: 367
 Progressiva: 3760.000
 Q. Progetto: 446.565

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	-443.23	-445.07	-445.27	-445.41	-446.05	-446.10	-447.02	-448.87	-450.30
Quote Progetto					446.05	446.10	446.16	447.02	448.87
Parziali					0.46	2.50	2.50	2.00	
Progressiva					0.00	-2.96	-0.31	-2.50	-0.86
Dislivelli					0.00	-2.96	-0.31	-2.50	-0.86

Sezione: 368
 Progressiva: 3780.000
 Q. Progetto: 445.039

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	-441.83	-442.22	-443.69	-444.34	-445.24	-445.85	-447.39	-448.40
Quote Progetto				444.38	444.59	444.58	446.31	
Parziali				0.60	2.50	2.50	1.33	
Progressiva				0.00	-3.10	0.43	-2.50	-0.60
Dislivelli				0.00	-3.10	0.43	-2.50	-0.60

Sezione: 369
 Progressiva: 3800.000
 Q. Progetto: 444.346

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	-441.78	-443.18	-443.70	-443.88	-444.17	-444.42	-446.48	-446.59	-446.71	-446.93
Quote Progetto			443.70	443.88		443.95	444.42	443.88	445.18	
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.89				
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.39			
Dislivelli			-0.00	-0.44	-0.48	-1.10	-0.00			

Sezione: 370
 Progressiva: 3820.000
 Q. Progetto: 444.552

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	442.36	442.57	443.51	443.91	444.09	444.15	444.52	444.70	445.62	446.36	446.55
Quote Progetto				443.91	444.09		444.15	444.52	444.09	445.08	
Parziali				0.58	2.50	2.50	0.59				
Progressiva				-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.09			
Dislivelli				0.00	-0.47	-0.36	-0.89	-0.00			

Sezione: 371
 Progressiva: 3839.279
 Q. Progetto: 444.633

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	443.14	443.71	443.91	444.30	444.30	444.78	444.83	445.30	445.70	445.86
Quote Progetto				444.30	444.30	444.23	444.83	444.17	445.28	
Parziali				0.40	2.50	2.50	0.71			
Progressiva				-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.21		
Dislivelli				-0.00	-0.33	-0.55	-1.00	0.00		

Sezione: 372
 Progressiva: 3840.000
 Q. Progetto: 444.619

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	-443.18	-443.68	-443.94	-444.27	-444.28	-444.22	-444.76	-445.07	-445.25	-445.69	-445.82
Quote Progetto				444.27	444.28	444.22	444.76	445.07	445.25	445.69	445.82
Parziali				0.41	2.50	2.50	0.70				
Progressiva				-0.00	-2.91	-2.50	0.00	-1.01	2.50	3.20	
Dislivelli				-0.34	-2.50	-0.54	0.00	-1.01	2.50	3.20	

Sezione: 373
 Progressiva: 3850.000
 Q. Progetto: 444.292

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	-443.41	-443.69	-444.14	-444.28	-444.37	-445.16	-445.27
Quote Progetto			444.16	443.95	443.89	443.83	444.61
Parziali			2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-0.00	-2.70	-0.18	-2.50	-0.75
Dislivelli			-0.00	-2.70	-0.18	-2.50	-0.75

Sezione: 374
 Progressiva: 3854.273
 Q. Progetto: 444.076

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	-443.14	-443.54	-443.85	-443.74	-443.68	-444.08	-444.42	-444.64	-444.89
Quote Progetto			443.85	443.74	443.68	444.08	444.31	444.31	444.89
Parziali			0.29	2.50	2.50	0.30			
Progressiva			-0.00	-2.79	-0.26	-2.50	0.00	-0.67	2.50
Dislivelli			-0.00	-2.79	-0.26	-2.50	0.00	-0.67	2.50

Sezione: 375
 Progressiva: 3860.000
 Q. Progetto: 443.756

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	-442.89			443.36	443.76			-444.21	-444.67
Quote Progetto			443.53	443.42			443.29	443.98	
Parziali			0.28	2.50		2.50	0.28		
Progressiva			-0.00	-2.79		0.00	2.50	2.79	
Dislivelli			-0.26	-2.50		-0.40	-0.67	-0.00	

Sezione: 376
 Progressiva: 3869.267
 Q. Progetto: 443.273

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	442.47	442.59		443.06	443.30		443.66	443.89	444.22
Quote Progetto				443.07	442.87		442.81	443.53	
Parziali				0.28	2.50		2.50	0.32	
Progressiva				-0.00	-2.76		0.00	2.50	2.82
Dislivelli				0.00	-0.24		-0.43	-0.69	0.00

Sezione: 377
 Progressiva: 3880.000
 Q. Progetto: 442.787

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	442.13	442.14		442.65	442.82		442.96		443.45	443.49	443.52	443.62
Quote Progetto				442.63	442.39		442.32	443.03				
Parziali				0.09	2.50		2.50	0.30				
Progressiva				-0.00	-2.59		0.00	2.50	2.80			
Dislivelli				0.09	-2.50		-0.43	-0.68	-0.00			

Sezione: 378
 Progressiva: 3900.000
 Q. Progetto: 441.845

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	-441.37	-441.63	-441.72	-441.76	-441.84	-442.00	-442.34	-442.38
Quote Progetto			441.72	441.38	441.45	441.38	441.97	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			0.00	-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	0.06	-0.39	0.00	-0.58	0.00

Sezione: 379
 Progressiva: 3920.000
 Q. Progetto: 440.763

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

439.00

Quote Terreno	-440.59	-440.66	-440.75	-440.78	-440.81	-440.84	-440.98	
Quote Progetto			440.73	440.30	440.36	440.30	440.84	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			0.00	-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.42	0.00	-0.54	0.00

Sezione: 380
 Progressiva: 3940.000
 Q. Progetto: 439.233

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

437.00

Quote Terreno	-439.46	-439.36	-439.29	-439.29	-439.23	-439.19	-439.17	
Quote Progetto			439.33	438.77	438.83	438.77	439.27	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-0.00	-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			-0.00	-0.16	-0.45	0.00	-0.50	0.00

Sezione: 381
 Progressiva: 3960.000
 Q. Progetto: 436.969

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

435.00

Quote Terreno	-437.43	-437.28		437.03	437.03	-436.85	-436.63
Quote Progetto			437.13	436.51	436.57	436.51	436.94
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	-0.22	-0.46	-0.43	0.00

Sezione: 382
 Progressiva: 3967.127
 Q. Progetto: 436.295

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

434.00

Quote Terreno	-436.80	-436.61		436.28	436.25	436.13	-435.79
Quote Progetto			436.40	435.82	435.89	435.97	436.15
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.39	-0.19	0.00

Sezione: 383
 Progressiva: 3968.371
 Q. Progetto: 436.182

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

434.00

Quote Terreno	-436.72	-436.48		436.22	436.16	436.02	-435.63
Quote Progetto			436.29	435.71	435.78	435.86	436.03
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.38	-0.18	0.00

Sezione: 384
 Progressiva: 3969.615
 Q. Progetto: 436.070

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

434.00

Quote Terreno	-436.64	-436.34	436.19	436.20	435.67	436.04	435.74	435.91	-435.67	-435.46	
Quote Progetto			436.19	435.59	435.67	436.04	435.74	435.90			
Parziali			2.50		2.50						
Progressiva			0.00	-2.69	-0.18	-2.50	0.00	-0.17	2.50	-0.00	2.75
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.37	0.00	-0.17	-0.00			

Sezione: 385
 Progressiva: 3980.000
 Q. Progetto: 435.130

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

433.00

Quote Terreno	-435.77		435.10	435.07	435.03		434.58	434.39			
Quote Progetto			435.25	434.67	434.73	435.07	434.67	434.90			
Parziali			2.50		2.50						
Progressiva			-0.00	-2.68	-0.17	-2.50	0.00	-0.25	2.50	0.00	2.66
Dislivelli			-0.00	-2.68	-0.17	-2.50	0.00	-0.25	2.50	0.00	2.66

Sezione: 386
 Progressiva: 4000.000
 Q. Progetto: 433.384

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	434.32	434.17	433.66	433.67	432.98	433.41	433.14	433.14	432.91	432.50	
Quote Progetto			433.66	433.67	432.98	433.41	432.92	433.17			
Parziali			0.34	2.50	2.50						
Progressiva			0.00	-2.84	-0.31	-2.50	0.00	-0.26	2.50	0.00	2.65
Dislivelli			0.00	-2.84	-0.31	-2.50	0.00	-0.26	2.50	0.00	2.65

Sezione: 387
 Progressiva: 4007.162
 Q. Progetto: 432.871

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	-433.84	-433.27	-433.23	-432.87	-432.87	-432.62	-432.13	-431.89
Quote Progetto			433.11	432.41	432.47	432.53	432.62	
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.31		
Progressiva			0.00	-2.81	-2.50	0.00	-0.12	2.50
Dislivelli			0.00	-0.28	-2.50	-0.40	0.00	-0.12

Sezione: 388
 Progressiva: 4010.000
 Q. Progetto: 432.687

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	-433.71	-433.44	-433.13	-432.87	-432.66	-432.44	-431.85	-431.65
Quote Progetto				432.93	432.22	432.40	432.40	431.61
Parziali				0.30	2.50	2.50	0.35	
Progressiva				0.00	-2.80	-2.50	0.00	-0.08
Dislivelli				0.00	-0.27	-2.50	-0.38	0.00

Sezione: 389
 Progressiva: 4013.421
 Q. Progetto: 432.482

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


430.00

Quote Terreno	-433.57	-432.89	-432.44	-432.38	-432.24	-432.06	-431.32
Quote Progetto			432.75	432.02	432.08	432.14	432.15
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.39	
Progressiva			0.00	-2.83	-2.50	0.00	-0.05
Dislivelli			0.00	-0.29	-2.50	-0.36	0.00

Sezione: 390
 Progressiva: 4019.681
 Q. Progetto: 432.149

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00




Quote Terreno	-433.38	-433.02	-432.72	-432.48	-432.15	-431.29	-430.92	-430.96
Quote Progetto				432.48	431.69	431.81	431.81	
Parziali				0.39	2.50	2.50	0.40	
Progressiva				-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli				-0.00	-0.35	-0.40	-0.05	0.00

Sezione: 391
 Progressiva: 4020.000
 Q. Progetto: 432.134

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00




Quote Terreno	-433.37	-432.96	-432.70	-432.46	-432.13	-431.23	-430.93	-430.90
Quote Progetto				432.47	431.67	431.67	431.82	
Parziali				0.40	2.50	2.50		
Progressiva				-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli				-0.00	-0.35	-0.40	-0.17	-0.00

Sezione: 392
 Progressiva: 4040.000
 Q. Progetto: 431.457

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00



Quote Terreno	-432.91	-432.42		-431.52	-431.48	-431.09	-430.72	-430.01
Quote Progetto				431.91	431.06	430.98	431.19	
Parziali				0.51	2.50	2.50		
Progressiva				-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli				-0.00	-0.45	-0.46	-0.22	0.00

Sezione: 393
 Progressiva: 4058.340
 Q. Progetto: 431.298

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	432.82	432.66	432.58							
Quote Progetto				431.70	430.97	431.30	430.82	430.91		
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.32			
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli				0.00	-0.28	-0.40	-0.13	0.00		

Sezione: 394
 Progressiva: 4059.613
 Q. Progetto: 431.293

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	432.83	432.35								
Quote Progetto				431.70	430.97	431.30	430.82	430.90		
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.32			
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli				0.00	-0.29	-0.41	-0.13	0.00		

Sezione: 395
 Progressiva: 4060.000
 Q. Progetto: 431.292

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	432.83	432.28								
Quote Progetto				431.70	430.97	431.30	430.82	430.89		
Parziali				0.34	2.50	2.50	0.33			
Progressiva				-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.83		
Dislivelli				0.00	-0.29	-0.41	-0.13	0.00		

Sezione: 396
 Progressiva: 4060.886
 Q. Progetto: 431.288

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	-432.82	-432.13	-431.70	-431.30	-431.11	-428.90	-428.51
Quote Progetto			431.70	430.89	430.81	430.86	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.36	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli			0.00	-0.29	-0.41	-0.10	0.00

Sezione: 397
 Progressiva: 4080.000
 Q. Progetto: 431.210

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	-432.89	-431.74	-431.30	-431.22	-430.36	-429.27	-429.23
Quote Progetto		431.72	430.81	430.75	430.75	430.74	
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.41		
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.41	-0.06	0.00	

Sezione: 398
 Progressiva: 4100.000
 Q. Progetto: 431.245

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

427.00

Quote Terreno	-432.98	-432.63	-432.59	-431.45	-431.18	-430.19	-430.09	-428.97
Quote Progetto			431.70	430.78	430.84	430.78	430.61	
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.57		
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli			-0.00	-0.43	-0.33	0.07	-0.00	

Sezione: 399
 Progressiva: 4116.023
 Q. Progetto: 431.318

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	433.24	433.09	432.45		431.58	431.35		430.63	430.26	429.79	429.10		
Quote Progetto					431.89	430.98		430.82	431.35	430.86	430.79		
Parziali					0.50	2.50		2.50		0.47	0.47		
Progressiva					-0.00	-3.00		-0.42	-2.50		-0.02	2.50	2.97
Dislivelli					-0.00	-0.42		-0.43	0.00		-0.02	-0.00	2.97

Sezione: 400
 Progressiva: 4120.000
 Q. Progetto: 431.336

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	433.32				431.64	431.44	431.40		430.35		429.20		
Quote Progetto					431.94	431.00		430.94	431.40	430.87	430.88		
Parziali					0.55	2.50		2.50		0.40	0.40		
Progressiva					0.00	-3.05		-0.45	-2.50		-0.07	2.50	2.90
Dislivelli					0.00	-0.45		-0.46	0.00		-0.07	-0.00	2.90

Sezione: 401
 Progressiva: 4120.547
 Q. Progetto: 431.339

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	433.33	432.64			431.72	431.65	431.56	431.41		430.37	429.26		
Quote Progetto					431.95	431.00		430.94	431.41	430.88	430.88		
Parziali					0.54	2.50		2.50		0.39	0.39		
Progressiva					0.00	-3.04		-0.45	-2.50		-0.08	2.50	2.89
Dislivelli					0.00	-0.45		-0.47	0.00		-0.08	0.00	2.89

Sezione: 402
 Progressiva: 4125.072
 Q. Progetto: 431.359

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	-433.37	-433.27	-432.88	-431.96	-431.02	-430.86	-431.43	-431.10	-430.48	-429.44	-428.26
Quote Progetto				431.96	431.02		430.86	431.43			
Parziali				0.54	2.50		2.50		0.39		
Progressiva				-3.04	-2.50		0.00		2.50		2.89
Dislivelli				0.00	-0.45		-0.47		-0.08		0.00

Sezione: 403
 Progressiva: 4140.000
 Q. Progetto: 431.427

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	-433.45	-433.37	-432.25	-432.03	-430.96	-431.44	-431.40	-430.13	-429.39	-428.12
Quote Progetto				432.03	430.96	431.03	431.40		430.96	430.83
Parziali				0.66	2.50		2.50		0.54	
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00			2.50	3.04
Dislivelli				0.00	-0.54		-0.42		0.03	-0.00

Sezione: 404
 Progressiva: 4160.000
 Q. Progetto: 431.509

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	-433.55	-433.34	-432.92	-432.34	-431.66	-431.59	-431.18	-429.36		
Quote Progetto				432.15	431.05	431.11	431.06	431.06		
Parziali				0.70	2.50		2.50	0.39		
Progressiva				-3.20	-2.50	0.00		2.50	2.89	
Dislivelli				0.00	-0.58		-0.47		-0.09	0.00

Sezione: 405
 Progressiva: 4164.816
 Q. Progetto: 431.468

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	433.53	433.52	433.06	432.74	431.80	431.58	430.59	430.50	429.35
Quote Progetto				432.13	431.13	431.07	431.01	431.10	
Parziali				0.60	2.50	2.50	0.31		
Progressiva				-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli				0.00	-0.49	-0.52	-0.14	0.00	

Sezione: 406
 Progressiva: 4170.000
 Q. Progetto: 431.360

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	433.44	433.19	432.05	431.96	431.81	431.53	430.66	429.92	429.37
Quote Progetto			432.09	431.02	431.04	430.96	430.90	431.04	
Parziali			0.67	2.50	2.50				
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli			0.00	-0.55	-0.57	-0.19	-0.00		

Sezione: 407
 Progressiva: 4170.246
 Q. Progetto: 431.353

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	433.43	433.20	432.01	431.97	431.88	431.52	430.66	429.27
Quote Progetto			432.08	431.02	431.03	430.95	430.89	431.03
Parziali			0.67	2.50	2.50			
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli			0.00	-0.55	-0.57	-0.19	0.00	

Sezione: 408
 Progressiva: 4175.676
 Q. Progetto: 431.164

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

428.00

Quote Terreno	433.17	433.13		432.04		431.32		430.77		429.33	429.26
Quote Progetto				431.82	430.83	431.32		430.70	430.84		
Parziali				0.60	2.50	2.50		0.28			
Progressiva				-0.00	-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli				-0.00	-0.50	-0.56	0.00	-0.18	-0.00		

Sezione: 409
 Progressiva: 4180.000
 Q. Progetto: 430.960

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

427.00

Quote Terreno	432.96	432.58	432.10			431.09	431.02	430.77	430.53	428.82
Quote Progetto				431.62	430.50	430.56	431.02	430.50	430.54	
Parziali				0.72	2.50	2.50		0.36		
Progressiva				-0.00	-3.22	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli				0.00	-0.60	-0.53	0.00	-0.12	0.00	

Sezione: 410
 Progressiva: 4200.000
 Q. Progetto: 429.478

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


426.00

Quote Terreno	431.56		430.20		429.49	429.40	429.19		428.42	427.59	427.20	427.02
Quote Progetto				429.98	429.02	429.08	429.40	429.02	428.72			
Parziali				0.57	2.50	2.50		0.70				
Progressiva				-0.00	-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.20			
Dislivelli				-0.00	-0.46	-0.32	0.00	0.14	-0.00			

Sezione: 414
 Progressiva: 4230.953
 Q. Progetto: 428.218

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

424.00




Quote Terreno	430.56	430.54	430.09	428.97	428.88	427.74	428.20	427.76	427.89	427.51	426.53	425.62
Quote Progetto					428.88	427.74	427.82	428.20	427.89	427.51		
Parziali					0.74	2.50	2.50	0.78				
Progressiva					-3.24	-2.50	0.00	2.50	-3.28			
Dislivelli					0.00	-0.68	-0.38	0.00	-0.22	0.00		

Sezione: 415
 Progressiva: 4232.473
 Q. Progetto: 428.194

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

424.00




Quote Terreno	430.56	429.96	429.06	428.88	427.72	428.19	427.79	428.19	427.81	427.50	427.26	425.80
Quote Progetto				428.88	427.72	427.79	428.19	427.79	427.81	427.50		
Parziali				0.76	2.50	2.50	0.77					
Progressiva				-3.26	-2.50	0.00	2.50	-3.27				
Dislivelli				0.00	-0.60	-0.40	0.00	-0.20	0.00			

Sezione: 416
 Progressiva: 4240.000
 Q. Progetto: 428.071

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

424.00



Quote Terreno	430.57	430.41	429.11	428.62	427.61	428.10	427.91	428.10	427.61	427.44	426.71	425.75
Quote Progetto				428.62	427.61	427.67	428.10	427.67	427.61	427.44		
Parziali				0.81	2.50	2.50	0.57					
Progressiva				-3.31	-2.50	0.00	2.50	-3.07				
Dislivelli				0.00	-0.63	-0.42	0.00	0.05	0.00			

Sezione: 417
 Progressiva: 4260.000
 Q. Progetto: 427.484

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

424.00

Quote Terreno	428.91	428.76	428.75	428.18	427.02	427.08	427.44	427.06	426.27	425.05
Quote Progetto				428.18	427.02	427.08	427.44	427.02	426.74	
Parziali				0.76	2.50	2.50		0.68		
Progressiva				-3.26	-2.50	0.00		2.50	3.18	
Dislivelli				0.00	-0.59	-0.36		0.13	-0.00	

Sezione: 418
 Progressiva: 4280.000
 Q. Progetto: 426.107

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

422.00

Quote Terreno	428.39	427.50	427.07	426.25	426.03	425.71	426.03	425.50	425.12	423.99	423.67
Quote Progetto				426.69	425.64	425.71	426.03	425.64	425.35		
Parziali				0.65	2.50	2.50		0.70			
Progressiva				-3.15	-2.50	0.00		2.50	3.20		
Dislivelli				0.00	-0.51	-0.32		0.15	-0.00		

Sezione: 419
 Progressiva: 4300.000
 Q. Progetto: 424.166

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

420.00

Quote Terreno	426.59	425.89	425.05	424.87	423.70	423.77	424.18	423.70	423.52	423.40	421.87
Quote Progetto				424.87	423.70	423.77	424.18	423.70	423.52	423.40	
Parziali				0.76	2.50	2.50		0.57			
Progressiva				-3.26	-2.50	0.00		2.50	3.07		
Dislivelli				0.00	-0.60	-0.41		0.05	-0.00		

Sezione: 423
 Progressiva: 4320.000
 Q. Progetto: 421.853

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

418.00

Quote Terreno	424.24	424.22	423.83	422.60	421.88	421.54	420.10	419.75
Quote Progetto				422.52	421.39	421.29		
Parziali				0.73	2.50	2.50	0.50	0.50
Progressiva				-3.23	-2.50	0.00	-2.50	-3.00
Dislivelli				0.00	-0.59	-0.43	0.00	-0.00

Sezione: 424
 Progressiva: 4340.000
 Q. Progetto: 419.125

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

416.00

Quote Terreno	420.77	419.58	419.13	419.08	417.84	417.51	417.47
Quote Progetto			419.47	418.66	418.72	418.66	418.66
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.41	0.41
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	-2.91
Dislivelli			0.00	-0.36	-0.36	-0.05	-0.00

Sezione: 425
 Progressiva: 4344.356
 Q. Progetto: 418.621

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	420.06	419.86	419.21	418.50	418.28	418.00	418.93
Quote Progetto			418.87	418.16	418.22	418.28	418.06
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.62	0.62
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.12
Dislivelli			0.00	-0.27	-0.28	0.13	0.00

Sezione: 426
 Progressiva: 4350.000
 Q. Progetto: 418.039

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	419.36	418.82	418.80							
Quote Progetto				418.23	417.58		417.64	417.85	417.80	
Parziali					2.50		2.50		0.71	
Progressiva				-0.00	-2.75	-2.50	0.00	2.50	0.71	3.21
Dislivelli				-0.00	-0.21	-2.50	-0.21	0.00	0.21	3.21

Sezione: 427
 Progressiva: 4358.603
 Q. Progetto: 417.308

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

414.00

Quote Terreno	418.82			417.54	417.26	417.20	417.06			415.31
Quote Progetto				417.47	416.85		416.91	417.06	416.97	416.55
Parziali					2.50		2.50		0.83	
Progressiva				0.00	-2.72	-2.50	0.00	2.50	0.83	3.33
Dislivelli				0.00	-0.19	-2.50	-0.15	0.00	0.30	3.33

Sezione: 428
 Progressiva: 4360.000
 Q. Progetto: 417.207

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

414.00

Quote Terreno	418.55			417.37	417.15	416.96				415.19
Quote Progetto				416.74	416.81	416.96		416.87	416.44	
Parziali					2.50	2.50		0.83		
Progressiva				0.00	-2.73	-2.50	0.00	2.50	0.83	3.33
Dislivelli				0.00	-0.20	-2.50	-0.16	0.30	0.30	3.33

Sezione: 429
 Progressiva: 4370.000
 Q. Progetto: 416.627

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

413.00

Quote Terreno	-416.14	-418.07	-417.70	-417.16	-416.59	-416.23	-416.47	-416.13	-415.45	-414.67
Quote Progetto					416.92	416.16		416.29		
Parziali					0.35	2.50		2.50	0.74	
Progressiva					-2.85	-2.50		-2.50	-3.24	
Dislivelli					-0.00	-0.30		-0.24	0.00	

Sezione: 430
 Progressiva: 4372.851
 Q. Progetto: 416.508

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

413.00

Quote Terreno	-418.08	-417.57			-416.48	-416.38			-415.29	-414.60
Quote Progetto					416.85	416.05		416.17	415.89	
Parziali					0.40	2.50		2.50	0.68	
Progressiva					-2.90	-2.50		-2.50	-3.18	
Dislivelli					-0.00	-0.34		-0.28	0.00	

Sezione: 431
 Progressiva: 4380.000
 Q. Progetto: 416.298

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

413.00

Quote Terreno	-417.93	-417.47	-417.18	-416.98		-416.24	-416.01		-415.12	-414.83	-414.65	-414.54
Quote Progetto					416.71	415.84		415.84	415.79			
Parziali					0.47	2.50		2.50	0.45			
Progressiva					-2.97	-2.50		-2.50	-2.95			
Dislivelli					0.00	-0.40		-0.35	0.00			

Sezione: 432
 Progressiva: 4400.000
 Q. Progetto: 416.026

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

413.00

Quote Terreno	-417.65	-416.88	-416.27	-415.99	-415.34	-415.17	-415.06	-414.54	-414.33
Quote Progetto			416.44 415.56	415.03	415.56 415.55				
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.41			
Progressiva			-2.98 -2.50	0.00	2.50 2.91				
Dislivelli			0.00 -0.41	-0.36	-0.05 0.00				

Sezione: 433
 Progressiva: 4420.000
 Q. Progetto: 415.764

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

413.00

Quote Terreno	-417.33	-416.76	-415.88	-415.73	-415.39	-415.00	-414.33	-414.12
Quote Progetto			416.16 415.30	415.36	415.30 415.30			
Parziali			0.46	2.50	2.50	0.41		
Progressiva			-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.91			
Dislivelli			0.00 -0.39	-0.36	-0.05 -0.00			

Sezione: 434
 Progressiva: 4429.212
 Q. Progetto: 415.644

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


412.00

Quote Terreno	-417.10	-417.01	-416.40	-415.71	-415.55	-414.95	-414.00	-413.96
Quote Progetto				415.96 415.18	415.24	415.31 415.11		
Parziali				0.38	2.50	2.50	0.60	
Progressiva				-2.88 -2.50	0.00	2.50 3.10		
Dislivelli				0.00 -0.32	-0.30	0.11 0.00		

Sezione: 435
 Progressiva: 4430.000
 Q. Progetto: 415.634

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00




Quote Terreno	-417.08	-416.97	-416.22	-415.85	-415.77	-415.23	-414.91	-414.07	-413.95
Quote Progetto				415.85	415.17	415.23	415.30	415.09	
Parziali				0.37	2.50	2.50	0.61		
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00	-2.50	-3.11	
Dislivelli				-0.00	-0.32	-0.30	-0.12	-0.00	

Sezione: 436
 Progressiva: 4432.805
 Q. Progetto: 415.597

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00




Quote Terreno	-417.03	-416.85	-415.95	-415.80	-415.54	-415.20	-414.76	-414.32	-413.91
Quote Progetto			415.95	415.80	415.50	415.26	415.05		
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.61			
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	-2.50	-3.11		
Dislivelli			-0.00	-0.31	-0.30	-0.12	0.00		

Sezione: 437
 Progressiva: 4436.399
 Q. Progetto: 415.550

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00



Quote Terreno	-417.00	-416.88	-416.15	-415.86	-415.46	-414.73	-414.60	-414.56	-414.46	-413.91
Quote Progetto				415.86	415.15	415.21	415.03			
Parziali				0.38	2.50	2.50	0.58			
Progressiva				-2.88	-2.50	0.00	-2.50	-3.08		
Dislivelli				0.00	-0.32	-0.31	0.10	-0.00		

Sezione: 438
 Progressiva: 4440.000
 Q. Progetto: 415.503

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00

Quote Terreno	-416.97	-416.67	-416.46	-416.37	-416.11		415.85	415.04	415.10	415.44		414.83	-414.37	-413.94
Quote Progetto							415.85	415.04	415.10	415.44		415.04	415.04	
Parziali							0.41	2.50	2.50			0.40		
Progressiva							0.00	-2.91				2.50	0.40	
Dislivelli							-0.35	-2.50				-0.05	-2.50	

Sezione: 439
 Progressiva: 4460.000
 Q. Progetto: 415.241

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00

Quote Terreno	-416.62	-416.19	-415.85		415.24	415.24		414.84	415.24		414.46	-413.93	-413.88
Quote Progetto					415.60	414.78		414.84	415.24		414.78	414.88	
Parziali					0.42	2.50	2.50				0.30		
Progressiva					0.00	-2.92					2.50	2.50	
Dislivelli					0.00	-0.37					-0.14	2.50	

Sezione: 440
 Progressiva: 4480.000
 Q. Progetto: 415.064

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00

Quote Terreno	-415.96		415.14		414.82	414.78		414.11	413.97	413.90	413.71	413.52
Quote Progetto			415.06	414.60	414.66	414.78		414.60	414.43			
Parziali			2.50	2.50				0.57				
Progressiva			0.00	-2.56				2.50	0.57			
Dislivelli			-0.00	-2.56				0.10	2.50			

Sezione: 441
 Progressiva: 4489.300
 Q. Progetto: 415.232

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00

Quote Terreno	-415.67	-415.31	-414.81	-414.77	-414.83	-414.50	-414.26	-414.18	-414.13	-413.37	-413.25
Quote Progetto			414.81	414.77	414.83	414.50	414.26	414.18	414.13		
Parziali			0.36	2.50	2.50	1.19					
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.69				
Dislivelli			0.00	0.40	0.33	0.66	0.00				

Sezione: 442
 Progressiva: 4490.000
 Q. Progetto: 415.248

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

412.00

Quote Terreno	-415.65	-415.32	-414.79	-414.79	-414.85	-414.48	-414.22	-414.15	-414.12	-414.07	-413.32	-413.23
Quote Progetto			414.79	414.79	414.85	414.48	414.22	414.15	414.12	414.07		
Parziali			0.40	2.50	2.50	1.23						
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.73					
Dislivelli			0.00	0.44	0.37	0.70	0.00					


Sezione: 443
 Progressiva: 4500.000
 Q. Progetto: 415.484

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


412.00

Quote Terreno	-415.49	-415.40	-414.63	-415.02	-414.46	-414.30	-414.28	-414.20	-413.71	-413.31	-413.23	-413.00
Quote Progetto			414.63	415.02	414.46	414.30	414.28	414.20	413.71	413.31	413.23	413.00
Parziali			0.79	2.50	2.50	1.71						
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	4.21					
Dislivelli			0.00	0.88	0.81	1.13	0.00					

Sezione: 446
 Progressiva: 4520.000
 Q. Progetto: 415.949



Sezione: 447
 Progressiva: 4530.000
 Q. Progetto: 416.012



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 4-5


Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SE02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PA-Tav.15 Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PA-Tav.25 Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PA-R.7 Computo Metrico Estimativo".


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PA-Tav.11	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PA-Tav.15	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PA-Tav.19	Profili longitudinali viabilità di impianto
PA-Tav.25	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale


Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 443.453




Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 442.146




Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 441.100




Sezione: 8
 Progressiva: 76.592
 Q. Progetto: 440.496




Sezione: 9
 Progressiva: 77.012
 Q. Progetto: 440.484




Sezione: 10
 Progressiva: 77.432
 Q. Progetto: 440.472




Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 440.401




Sezione: 12
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 440.036




Sezione: 13
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 439.979




Sezione: 14
 Progressiva: 129.448
 Q. Progetto: 439.982




Sezione: 15
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 439.982




Sezione: 16
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 439.985




Sezione: 17
 Progressiva: 142.200
 Q. Progetto: 439.986




Sezione: 18
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 439.988




Sezione: 19
 Progressiva: 154.951
 Q. Progetto: 439.990




Sezione: 20
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 439.991




Sezione: 21
 Progressiva: 170.523
 Q. Progetto: 439.994




Sezione: 22
 Progressiva: 180.012
 Q. Progetto: 439.997




Sezione: 23
 Progressiva: 189.501
 Q. Progetto: 440.000




Sezione: 24
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 440.003




Sezione: 25
 Progressiva: 216.453
 Q. Progetto: 440.008




Sezione: 26
 Progressiva: 217.665
 Q. Progetto: 440.008




Sezione: 27
 Progressiva: 218.877
 Q. Progetto: 440.009




Sezione: 28
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 440.009




Sezione: 29
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 440.015




Sezione: 30
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 440.380




Sezione: 31
 Progressiva: 269.460
 Q. Progetto: 440.784




Sezione: 32
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 440.810




Sezione: 33
 Progressiva: 270.920
 Q. Progetto: 440.855




Sezione: 34
 Progressiva: 272.381
 Q. Progetto: 440.927



Sezione: 35
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 441.300




Sezione: 36
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 442.280



Sezione: 37
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 443.260

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00




Quote Terreno	441.67	441.82	441.89	442.01	443.00	443.12	443.39	444.47	444.50
Quote Progetto					442.72	442.80	442.80	443.47	443.47
Parziali					0.48	2.50	2.50	0.27	
Progressiva					-0.00	-2.98	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli					-0.41	-2.50	-0.26	0.00	-2.77

Sezione: 38
 Progressiva: 339.636
 Q. Progetto: 444.222

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00




Quote Terreno	442.49	442.80	443.06	443.83	444.04	444.66	444.97	445.63
Quote Progetto				443.60	443.76	443.82	444.04	444.43
Parziali				0.56	2.50	2.50		
Progressiva				-0.00	-3.06	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				-0.48	-2.50	-0.22	0.00	-2.64

Sezione: 39
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 444.239

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00




Quote Terreno	442.52	442.83	443.06	443.72	444.07	444.66	445.02	445.65
Quote Progetto				443.62	443.78	443.84	444.07	444.45
Parziali				0.55	2.50	2.50		
Progressiva				-0.00	-3.05	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				-0.47	-2.50	-0.23	0.00	-2.65

Sezione: 40
 Progressiva: 348.529
 Q. Progetto: 444.589

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00




Quote Terreno	442.90	443.12	443.74	444.06	444.13	444.66	444.95	446.20
Quote Progetto				444.06	444.13	444.19	444.25	444.95
Parziali				0.47	2.50	2.50	0.30	
Progressiva				0.00	-2.97	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				-0.39	-2.50	-0.33	0.00	-2.80

Sezione: 41
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 444.631

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00




Quote Terreno	442.95	443.13	443.92	444.12	444.17	444.23	444.57	444.86	445.85	446.26
Quote Progetto				444.12	444.17		444.23	444.57	444.29	445.02
Parziali				0.45	2.50		2.50		0.32	0.32
Progressiva				0.00	-2.95		0.00		2.50	-2.82
Dislivelli				0.00	0.38		-0.34		-0.67	-0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 357.421
 Q. Progetto: 444.761

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00




Quote Terreno	443.12	443.17	443.92	444.32	444.30	444.36	444.67	444.92	446.21	446.42
Quote Progetto				444.32	444.30	444.36	444.67	444.92	444.42	445.18
Parziali				0.38	2.50		2.50		0.36	0.36
Progressiva				0.00	-2.88		0.00		2.50	-2.86
Dislivelli				0.00	0.32		-0.39		-0.70	-0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 444.785

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00




Quote Terreno	443.15	443.18	443.98	444.35	444.32	444.39	444.67	444.77	445.28	446.20	446.46
Quote Progetto				444.35	444.32	444.39	444.67	444.77	444.32	445.22	
Parziali				0.38	2.50		2.50		0.50	0.50	
Progressiva				0.00	-2.88		0.00		2.50	3.00	
Dislivelli				0.00	0.32		-0.39		-0.62	0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 444.973


Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00




Quote Terreno	443.38	443.89	444.65	444.53	444.51	444.57	444.94	445.24	446.10	446.53
Quote Progetto				444.53	444.51	444.57	444.94	445.24	444.51	445.37
Parziali				0.38	2.50		2.50		0.46	0.46
Progressiva				0.00	-2.88		0.00		2.50	2.96
Dislivelli				0.00	0.33		-0.37		-0.79	0.00


Sezione: 45
 Progressiva: 398.544
 Q. Progetto: 445.147




Sezione: 46
 Progressiva: 399.672
 Q. Progetto: 445.157




Sezione: 47
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 445.160




Sezione: 48
 Progressiva: 400.801
 Q. Progetto: 445.168




Sezione: 49
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 445.348




Sezione: 50
 Progressiva: 439.709
 Q. Progetto: 445.533




Sezione: 51
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 445.535




Sezione: 52
 Progressiva: 442.887
 Q. Progetto: 445.561




Sezione: 53
 Progressiva: 446.066
 Q. Progetto: 445.571




Sezione: 54
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 445.602



Sezione: 55
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 445.646



Sezione: 56
 Progressiva: 498.449
 Q. Progetto: 445.686



Sezione: 57
 Progressiva: 499.888
 Q. Progetto: 445.690

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	444.33	444.59	444.99	445.27	445.36	445.29	445.63	445.78	446.46	446.92
Quote Progetto				445.27	445.36		445.29	445.63	445.78	446.92
Parziali				0.49	2.50		2.50	0.36		
Progressiva				-2.99	-2.50		0.00	2.50	2.86	
Dislivelli				-0.00	-0.43		-0.34	-0.71	-0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 501.328
 Q. Progetto: 445.695

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	444.34	444.62	445.21	445.28	445.37	445.30	445.64	445.79	446.33	446.92
Quote Progetto				445.28	445.37		445.30	445.64	445.79	446.92
Parziali				0.49	2.50		2.50	0.36		
Progressiva				-2.99	-2.50		0.00	2.50	2.86	
Dislivelli				-0.00	-0.43		-0.34	-0.71	-0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 445.771

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	444.55	444.88	445.28	445.43	445.31	445.37	445.75	445.99	446.65	446.98
Quote Progetto				445.43	445.31		445.37	445.75	445.99	446.98
Parziali				0.27	2.50		2.50	0.36		
Progressiva				-2.77	-2.50		0.00	2.50	2.86	
Dislivelli				-0.00	-0.24		-0.38	-0.72	-0.00	


Sezione: 60
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 445.853

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


443.00

Quote Terreno	444.85	444.88	445.20	445.64	445.39	445.83	445.91	445.39	446.19	446.20	446.62	447.00
Quote Progetto				445.64	445.39		445.45	445.83	445.91	446.20	446.62	447.00
Parziali				2.50	2.50		2.50	0.40				
Progressiva				-2.65	-2.50		0.00	2.50	2.90			
Dislivelli				0.00	-0.13		-0.46	-0.76	-0.00			


Sezione: 61
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 445.932




Sezione: 62
 Progressiva: 561.672
 Q. Progetto: 445.930




Sezione: 63
 Progressiva: 563.296
 Q. Progetto: 445.921




Sezione: 64
 Progressiva: 564.920
 Q. Progetto: 445.905




Sezione: 65
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 445.484




Sezione: 66
 Progressiva: 589.106
 Q. Progetto: 445.120




Sezione: 67
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 445.129




Sezione: 68
 Progressiva: 590.839
 Q. Progetto: 445.099




Sezione: 69
 Progressiva: 592.572
 Q. Progetto: 445.037




Sezione: 70
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 444.773




Sezione: 71
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 443.928




Sezione: 72
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 442.885




Sezione: 73
 Progressiva: 644.304
 Q. Progetto: 442.661




Sezione: 74
 Progressiva: 645.943
 Q. Progetto: 442.575




Sezione: 75
 Progressiva: 647.581
 Q. Progetto: 442.490




Sezione: 76
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 441.843




Sezione: 77
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 440.800




Sezione: 78
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 440.167




Sezione: 79
 Progressiva: 713.956
 Q. Progetto: 439.886




Sezione: 80
 Progressiva: 714.284
 Q. Progetto: 439.880




Sezione: 81
 Progressiva: 714.611
 Q. Progetto: 439.873




Sezione: 82
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 439.764



Sezione: 83
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 439.185




Sezione: 84
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 438.109



Sezione: 89
 Progressiva: 800.030
 Q. Progetto: 436.314

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00




Quote Terreno	438.62		437.34		436.94		435.43		434.78		433.90	433.87
Quote Progetto					436.97	435.85		435.88		435.54		
Parziali					0.71	2.50		2.50		0.84		
Progressiva					-3.21	-2.50		-2.50		-3.34		
Dislivelli					0.00	-0.56		0.00		0.26		0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 435.905

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00




Quote Terreno	438.14		437.96		437.32		435.98		435.81		433.74	433.40
Quote Progetto							436.46	435.44		435.50	435.28	435.11
Parziali							0.62	2.50		2.50	0.86	
Progressiva							-3.12	-2.50		-2.50	-3.36	
Dislivelli							0.00	-0.49		-0.31	0.28	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 811.073
 Q. Progetto: 435.876

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00




Quote Terreno	438.11		438.02		437.81		435.87		435.78		434.74	433.62	433.37
Quote Progetto							436.43	435.41		435.48	435.54	435.08	
Parziali							0.62	2.50		2.50	0.86		
Progressiva							-3.12	-2.50		-2.50	-3.36		
Dislivelli							0.00	-0.49		-0.30	0.28	0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 435.745

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00



Quote Terreno	437.96				437.27		436.26		435.68		435.38		434.88	433.38
Quote Progetto							436.33	435.28		435.34	435.41	435.01		
Parziali							0.65	2.50		2.50	0.80			
Progressiva							-3.15	-2.50		-2.50	-3.30			
Dislivelli							0.00	-0.52		-0.34	0.24	0.00		

Sezione: 93
 Progressiva: 822.117
 Q. Progetto: 435.743

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	437.97	437.26	437.05	436.92	436.96	435.70	435.51	435.41	435.04	434.61	433.42
Quote Progetto					436.96	435.34	435.70	435.41	435.04		
Parziali					0.67	2.50	2.50	0.77			
Progressiva					0.00 - 3.17	-0.54 - 2.50	0.00	2.50	-0.00 - 3.27		
Dislivelli					0.00	-0.54	-0.36	0.21	-0.00		

Sezione: 94
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 435.956

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	438.11	437.29	436.50	436.50	435.93	435.29	435.08	434.95	434.31	433.76
Quote Progetto			436.55	435.49	435.96	435.49	435.33			
Parziali			0.66	2.50	2.50	0.57				
Progressiva			0.00 - 3.16	-0.53 - 2.50	0.00	2.50	-0.06 - 3.07			
Dislivelli			0.00	-0.53	-0.37	0.06	-0.00			

Sezione: 95
 Progressiva: 842.473
 Q. Progetto: 435.989

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	438.10	437.00	436.64	436.55	435.99	435.24	434.69	433.82
Quote Progetto			436.55	435.66	435.99	435.51	435.39	
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.53		
Progressiva			0.00 - 2.98	-0.39 - 2.50	0.00	2.50	-0.00 - 3.03	
Dislivelli			0.00	-0.39	-0.37	0.03	0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 436.015

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	438.10	437.14	436.59	436.69	436.19	436.02	435.69	434.56	434.23	434.07	433.89
Quote Progetto			436.59	435.69	436.02	435.54	435.44				
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.50					
Progressiva			0.00 - 3.00	-0.41 - 2.50	0.00	2.50	0.00 - 3.00				
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.40	0.01	0.00				

Sezione: 97
 Progressiva: 851.415
 Q. Progetto: 436.004

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	438.08	437.24		436.06	436.00	435.78	435.10	434.32	433.99	433.89
Quote Progetto				436.57	435.68	435.60	435.53	435.42		
Parziali				0.50	2.50	2.50	0.51			
Progressiva				-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.01		
Dislivelli				-0.00	-0.40	-0.40	0.01	0.00		

Sezione: 98
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 435.855

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	437.87	437.31		436.17	435.86	435.42	434.95	433.80		
Quote Progetto				436.40	435.53	435.45	435.38	435.32		
Parziali				0.47	2.50	2.50	0.46			
Progressiva				-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.96		
Dislivelli				-0.00	-0.39	-0.40	-0.02	-0.00		

Sezione: 99
 Progressiva: 860.356
 Q. Progetto: 435.848

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	437.86	437.28		436.05	435.65	435.40	434.97	433.79		
Quote Progetto				436.39	435.52	435.45	435.37	435.31		
Parziali				0.47	2.50	2.50	0.47			
Progressiva				-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli				-0.00	-0.38	-0.40	-0.02	0.00		

Sezione: 100
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 435.599

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	437.63	437.38		436.24	435.61	435.01	434.39	433.96	433.62	
Quote Progetto				436.19	435.14	435.20	435.14	435.08		
Parziali				0.65	2.50	2.50	0.46			
Progressiva				-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.96		
Dislivelli				-0.00	-0.53	-0.42	-0.02	0.00		

Sezione: 101
 Progressiva: 882.493
 Q. Progetto: 435.624

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	437.62	436.67	436.14	435.61	434.30	434.22	433.58
Quote Progetto			436.17 435.15	435.22 435.61	435.30 435.03		
Parziali			0.62 2.50	2.50	0.67		
Progressiva			-3.12 -2.50	0.00	2.50 -3.17		
Dislivelli			0.00 -0.51	-0.38 0.00	0.15 -0.00		

Sezione: 102
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 435.791

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	437.66	437.29	435.83	435.70	434.21	433.94	433.71
Quote Progetto			436.24 435.32	435.39 435.70	435.47 435.13		
Parziali			0.52 2.50	2.50	0.74		
Progressiva			-3.02 -2.50	0.00	2.50 -3.24		
Dislivelli			-0.00 -0.43	-0.31 0.00	0.21 0.00		

Sezione: 102
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 435.791

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	437.66	437.29	435.83	435.70	434.21	433.94	433.71
Quote Progetto			436.24 435.32	435.39 435.70	435.47 435.13		
Parziali			0.52 2.50	2.50	0.74		
Progressiva			-3.02 -2.50	0.00	2.50 -3.24		
Dislivelli			-0.00 -0.43	-0.31 0.00	0.21 0.00		

Sezione: 103
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 436.233

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

433.00

Quote Terreno	437.96	437.52	437.36	436.19	436.11	435.37	434.98	434.40	434.24
Quote Progetto				436.61 435.76	435.83 436.11	435.91 435.57			
Parziali				0.45 2.50	2.50	0.74			
Progressiva				-2.95 -2.50	0.00	2.50 -3.24			
Dislivelli				0.00 -0.37	-0.28 0.00	0.21 -0.00			

Sezione: 104
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 436.926

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

434.00

Quote Terreno	438.52	437.34	437.08	436.84	436.63	435.99	435.13	435.12
Quote Progetto		437.28	436.45	436.53	436.60	436.34		
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.66			
Progressiva		0.00 - 2.93	-0.36 - 2.50	0.00	0.16 - 2.50	-0.00 - 3.16		
Dislivelli		0.00	-0.36	-0.30	0.16	-0.00		

Sezione: 105
 Progressiva: 917.871
 Q. Progetto: 437.650

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

435.00

Quote Terreno	438.08	438.89	438.54	437.74	437.57	437.15	436.21	436.01
Quote Progetto				437.98	437.17	437.25	437.32	
Parziali				0.40	2.50	2.50	0.58	
Progressiva				0.00 - 2.90	-0.35 - 2.50	0.00	0.10 - 2.50	-0.00 - 3.08
Dislivelli				0.00	-0.35	-0.32	0.10	-0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 437.872

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

435.00

Quote Terreno	438.26	439.23	438.39	437.92	437.80	437.61	436.29	
Quote Progetto				438.20	437.40	437.47	437.55	
Parziali				0.40	2.50	2.50	0.56	
Progressiva				0.00 - 2.90	-0.34 - 2.50	0.00	0.08 - 2.50	-0.00 - 3.06
Dislivelli				0.00	-0.34	-0.33	0.08	-0.00


Sezione: 107
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 439.073

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


436.00

Quote Terreno	440.19	440.04	438.46	438.02	438.00	438.25	437.77	
Quote Progetto				438.34	438.60	438.67	438.75	
Parziali				0.34	2.50	2.50	0.46	
Progressiva				0.00 - 2.84	-0.30 - 2.50	0.00	0.01 - 2.50	0.00 - 2.96
Dislivelli				0.00	-0.30	-0.35	0.01	0.00


Sezione: 108
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 440.502




Sezione: 109
 Progressiva: 950.000
 Q. Progetto: 441.970




Sezione: 110
 Progressiva: 953.249
 Q. Progetto: 442.447




Sezione: 111
 Progressiva: 957.320
 Q. Progetto: 443.044




Sezione: 112
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 443.438




Sezione: 113
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 444.905




Sezione: 114
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 446.373




Sezione: 115
 Progressiva: 988.425
 Q. Progetto: 447.566




Sezione: 116
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 447.771




Sezione: 117
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 448.922



Sezione: 118
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 449.818



Sezione: 119
 Progressiva: 1019.530
 Q. Progetto: 450.438



Sezione: 120
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 450.463

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

448.00

Quote Terreno	449.49	449.71	449.71	449.72	449.74	449.83	449.95	450.01	450.03	450.03
Quote Progetto						449.84	450.00	450.06	450.00	450.01
Parziali						0.56	2.50	2.50	0.39	
Progressiva						-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli						0.00	0.54	0.11	-0.01	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 450.999

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00

Quote Terreno	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	450.29	450.29	450.40
Quote Progetto						451.00	450.54	450.60	451.00	450.54	451.00	
Parziali						2.50	2.50					
Progressiva						-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli						0.00	-0.06	-0.40	0.00	-0.46	0.00	

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 4-6
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SE03

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PA-Tav.15 Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PA-Tav.25 Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PA-R.7 Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PA-Tav.11	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PA-Tav.15	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PA-Tav.19	Profili longitudinali viabilità di impianto
PA-Tav.25	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 443.125

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	-442.38	-442.64	-442.78	443.01	443.20	443.23	442.66	443.44	-443.53	-443.75	-444.22
Quote Progetto				442.78	442.72	443.23	442.66	443.47			
Parziali					2.50	2.50	0.41				
Progressiva				0.00	-2.68	0.00	2.50				
Dislivelli				0.17	-2.50	-0.51	0.00	2.91			

Sezione: 4
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 442.957

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	-442.16	-442.57	-442.64	-442.71	442.76	443.00	443.12	442.49	443.46	443.51	-443.99
Quote Progetto					442.62	442.56	443.00	442.49	443.25		
Parziali					2.50	2.50	0.35				
Progressiva				0.00	-2.76	0.00	2.50				
Dislivelli				0.23	-2.50	-0.45	0.00	2.85			

Sezione: 5
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 442.790

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	-441.99	-442.43	-442.53	-442.53	442.60	442.84	443.40	443.46	-443.84
Quote Progetto					442.45	442.39	442.33	443.09	
Parziali					2.50	2.50	0.36		
Progressiva				0.00	-2.75	0.00	2.50		
Dislivelli				0.23	-2.50	-0.45	0.00	2.86	

Sezione: 6
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 442.683

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	-441.83	-442.16	-442.48	-442.39	-442.59	442.72	442.22	443.05	443.17	443.39	-443.75
Quote Progetto						442.28	442.22	442.96			
Parziali						2.50	2.50	0.34			
Progressiva			0.00	-2.77	0.27	0.00	2.50				
Dislivelli			0.24	-2.50	-0.44	-0.44	0.00	2.84			

Sezione: 7
 Progressiva: 55.953
 Q. Progetto: 442.624

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	441.73	441.99	442.32	442.22	442.65	442.95	443.28	443.73
Quote Progetto			442.40	442.29	442.22	442.16	442.90	
Parziali			0.29	2.50	2.50	0.36		
Progressiva			-0.00	-2.79	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli			0.26	-2.50	0.00	-0.71	-0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 442.583

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	441.63	441.74	441.96	442.42	442.62	442.77	443.41	443.72
Quote Progetto				442.36	442.18	442.12	442.89	
Parziali				0.28	2.50	2.50	0.37	
Progressiva				-0.00	-2.78	0.00	2.50	2.87
Dislivelli				0.25	-2.50	-0.43	-0.73	-0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 442.505

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	441.43	442.10	442.16	442.29	442.11	442.89	443.47	443.70	443.83
Quote Progetto				442.29	442.11	442.04	442.90		
Parziali				0.28	2.50	2.50	0.46		
Progressiva				0.00	-2.78	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli				0.25	-2.50	-0.48	-0.81	-0.00	


Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 442.575

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


440.00

Quote Terreno	441.27	441.85	442.32	442.57	442.65	443.04	443.51	443.94	444.04
Quote Progetto			442.32	442.17	442.11	442.11	443.02		
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.51			
Progressiva			0.00	-2.82	0.00	2.50	3.01		
Dislivelli			0.28	-2.50	-0.47	-0.85	0.00		


Sezione: 11
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 442.811




Sezione: 12
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 443.215



Sezione: 13
 Progressiva: 102.018
 Q. Progetto: 443.317



Sezione: 14
 Progressiva: 114.989
 Q. Progetto: 444.133



Sezione: 15
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 444.524

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	-441.74	-442.14	-443.06	-443.58	-444.42	-444.47	-446.21	-446.50	-446.61
Quote Progetto				443.58	444.20	444.12	444.05	445.05	
Parziali				1.02	2.50	2.50	0.61		
Progressiva				-3.52	-2.50	0.00	2.50	-3.11	
Dislivelli				0.00	0.78	-0.30	-0.88	0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 120.999
 Q. Progetto: 444.607

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

440.00

Quote Terreno	-441.81	-442.26	-442.96	-443.67	-444.50	-444.59	-446.51	-446.61	-446.70
Quote Progetto				443.67	444.28	444.21	444.13	445.14	
Parziali				1.01	2.50	2.50	0.60		
Progressiva				-3.51	-2.50	0.00	2.50	-3.10	
Dislivelli				0.00	0.77	-0.30	-0.88	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 127.009
 Q. Progetto: 445.142

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

441.00

Quote Terreno	-442.35	-442.97	-443.87	-444.33	-444.74	-445.09	-445.32	-446.42	-447.37	-447.38
Quote Progetto				444.33	444.82	444.74	444.67	445.72		
Parziali				0.89	2.50	2.50	0.66			
Progressiva				-3.39	-2.50	0.00	2.50	-3.16		
Dislivelli				0.00	0.69	-0.35	-0.93	-0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 446.350

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

442.00

Quote Terreno	-443.47	-444.20	-445.62	-446.00	-446.43	-446.82	-447.51	-448.23
Quote Progetto			445.62	445.89	445.95	446.43	447.26	
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.97		
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	-3.47	
Dislivelli			0.00	0.49	-0.48	-1.15	-0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 448.164

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

443.00

Quote Terreno	-444.93	-446.00	-447.19	-447.91	-448.15	-448.81	-449.02	-449.43	-450.37
Quote Progetto			447.19	447.70	447.76	447.70	448.02		
Parziali			0.92	2.50	2.50	0.92			
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.42		
Dislivelli			0.00	0.66	-0.38	-1.13	0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 449.219

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

445.00

Quote Terreno	-446.28	-447.50	-448.37	-448.20	-448.20	-450.11	-451.07	-451.19
Quote Progetto			448.37	448.76	448.82	448.76	450.13	
Parziali			0.79	2.50	2.50	0.98		
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli			0.00	0.59	-0.38	-1.13	-0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 449.727

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

446.00

Quote Terreno	-447.29	-448.51	-449.06	-449.69	-449.87	-450.59	-451.65
Quote Progetto			449.06	449.26	449.33	449.26	450.38
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.72	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.22
Dislivelli			0.00	0.48	-0.36	-0.96	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 450.233

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

447.00

Quote Terreno	-448.61	-449.68	-450.04	-450.43	-450.70	-451.26	-452.16
Quote Progetto			450.04	449.83	449.77	450.96	
Parziali			2.63	2.50	2.50	0.79	
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli			-0.00	0.11	-0.60	-1.05	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 450.740

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00

Quote Terreno	-450.31	-450.41	-451.10	-451.23	-451.59	-451.91	-452.06	-452.31	-453.06
Quote Progetto				451.23	450.28		452.06		
Parziali				0.55	2.50	2.50	1.38		
Progressiva				-3.05	-2.50	0.00	2.50	3.88	
Dislivelli				0.00	-0.62	-1.25	-1.61	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 248.862
 Q. Progetto: 450.948

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00

Quote Terreno	-450.77	-451.01	-451.58	-451.65	-452.01	-452.22	-452.73	-453.23	-453.45
Quote Progetto				450.81	450.85	450.49	452.48		
Parziali				0.64	2.50	2.50	1.60		
Progressiva				-3.14	-2.50	0.00	2.50	4.10	
Dislivelli				0.00	-0.71	-1.46	-1.81	0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 250.119
 Q. Progetto: 450.966

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00

Quote Terreno	-450.84	-450.92	-451.64	-451.71	-452.07	-452.42	-452.78	-453.16	-453.49
Quote Progetto				450.63	450.57	450.50	452.54		
Parziali				0.68	2.50	2.50	1.63		
Progressiva				-3.18	-2.50	0.00	2.50	4.13	
Dislivelli				0.00	-0.75	-1.50	-1.84	-0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 251.376
 Q. Progetto: 450.981

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00

Quote Terreno	-450.91	-451.71	-451.77	-450.64	-452.13	-450.52	-452.61	-452.83	-453.08	-453.53
Quote Progetto				450.64	450.58	450.52	452.59			
Parziali				0.72	2.50	2.50	1.68			
Progressiva				-3.22	-2.50	0.00	2.50	4.18		
Dislivelli				0.00	-0.80	-1.55	-1.89	-0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 451.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

449.00

Quote Terreno	-451.37	-451.60	-451.64	-451.73	-451.11	-451.00	-451.00	451.00	450.60	451.00	-451.00	450.54	451.00	452.55	452.55	452.55	452.55	-452.55	-452.55
Quote Progetto								451.00	450.54					452.55					
Parziali								2.50	2.50				1.61						
Progressiva							0.00	-2.56	-2.50	0.00			2.50	4.11					
Dislivelli							0.00	-0.06	-2.50	-0.40			-0.46	2.50	4.11				

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 7-8
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SE04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PA-Tav.15 Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PA-Tav.25 Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PA-R.7 Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PA-Tav.11	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PA-Tav.15	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PA-Tav.19	Profili longitudinali viabilità di impianto
PA-Tav.25	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 415.567

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

413.00

Quote Terreno	-415.04	-415.09	-415.14	-415.17	-415.20	-415.23	-415.27	-415.28	-415.30
Quote Progetto				-415.17	-415.20	-415.23	-415.24		
Parziali				0.46	2.50	2.50	0.26		
Progressiva				-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli				-0.00	-0.46	-0.04	-0.13	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 416.140

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

414.00

Quote Terreno	-416.08	-416.08	-416.07	-416.04	-416.03	-416.02	-416.01	-415.98	-415.93
Quote Progetto				-416.04	-415.90	-416.02	-416.02		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli				-0.00	0.17	-0.29	-0.34	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 39.043
 Q. Progetto: 416.621

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	-417.08	-416.93	-416.83	-416.83	-416.81	-416.84	-416.81	-416.84	-416.81
Quote Progetto				-416.89	-416.28	-416.22	-416.16	-416.76	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli				0.00	-0.21	-0.61	-0.60	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 416.661

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	-417.18	-417.01	-416.92	-416.90	-416.80	-416.70	-416.57		
Quote Progetto				-416.89	-416.32	-416.26	-416.20	-416.53	
Parziali				0.26	2.50	2.50			
Progressiva				-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli				-0.00	-0.25	-0.65	-0.64	0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 416.948

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	-418.34	-418.26	-418.24	-418.07	-418.00	-417.95	-417.88	-417.81	-417.80	-417.73	-417.49	-417.29	-417.15
Quote Progetto							-417.92	-416.81	-416.55	-416.55	-416.49	-417.56	
Parziali							0.91	2.50	2.50		0.68		
Progressiva							-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.18		
Dislivelli							0.00	-0.86	-1.19	-1.11	0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 417.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	-417.00	-417.00	-417.00	-417.00	-417.00	-417.99	-418.36	-418.19	-418.01	-417.83	-417.63
Quote Progetto			417.00	416.66	416.60	417.00	416.54	418.20			
Parziali					2.50	2.50	1.26				
Progressiva			0.00	-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.76			
Dislivelli			0.00	0.06	-0.40	-1.75	0.00				

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 417.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

415.00

Quote Terreno	-417.00	-417.00	-417.00	-417.00	-417.00	-417.00	-418.15	-418.65	-418.41	-418.35	-418.13	-417.96
Quote Progetto				417.00	416.66	416.60	417.00	416.54	418.62			
Parziali						2.50	2.50	1.68				
Progressiva				0.00	-2.56	-2.50	0.00	2.50	4.18			
Dislivelli				0.00	0.06	-0.40	-0.76	0.00				

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-10
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SE05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PA-Tav.15 Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PA-Tav.25 Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PA-R.7 Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PA-Tav.11	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PA-Tav.15	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PA-Tav.19	Profili longitudinali viabilità di impianto
PA-Tav.25	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 432.836

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	-432.92	-432.92	-432.84	-432.78	-432.76	-432.75	-432.83
Quote Progetto			432.87 432.97	432.44	432.80 432.80		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli		-0.00	-0.10	-0.40	-0.30	-0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 24.078
 Q. Progetto: 433.037

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	-433.10	-433.11 -433.11	-432.64	-432.97	-432.87	-432.77	-432.77
Quote Progetto			433.02 432.57	432.64	432.70 432.93		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli		0.00	-0.04	-0.34	-0.23	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 29.574
 Q. Progetto: 433.296

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	-433.34	-433.29	-433.21	-433.20	-432.99	-432.94	-432.94
Quote Progetto			432.83	432.90	432.96 433.15		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.71		
Dislivelli		-0.00	-0.32	-0.20	0.00		

Sezione: 6
 Progressiva: 34.706
 Q. Progetto: 433.494

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	-433.56	-433.46	-433.35	-433.20	-433.10	-433.06	-433.03
Quote Progetto			433.03	433.09	433.16 433.28		
Parziali			2.50	2.50	0.27		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.77		
Dislivelli		-0.00	-0.26	-0.13	-0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 433.652

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	-433.72	-433.67	-433.52 -433.51	-433.30	-433.11	-433.11	-433.11
Quote Progetto			433.19 433.25	433.31 433.42			
Parziali			2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli		0.00	-0.26	-0.12	-0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 433.822

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	434.01	434.01	434.02	434.00	433.86	433.86	433.75	433.60	433.56	433.28
Quote Progetto					433.86	433.86	433.42	433.48	433.64	
Parziali					2.50	2.50				
Progressiva					-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli					0.00	-0.10	-0.33	-0.16	-0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 433.827

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	434.08	434.12			433.95	433.94	433.84	433.73	433.71	433.52	433.35
Quote Progetto					433.95	433.36	433.43	433.49	433.73		
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva					-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli					0.00	-0.17	-0.41	-0.25	0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 433.664

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	433.77	433.84	433.76		433.86	433.86	433.61	433.53		433.25
Quote Progetto					433.73	433.20	433.33	433.59		
Parziali					2.50	2.50				
Progressiva					-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli					0.00	-0.12	-0.40	-0.27	-0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 75.298
 Q. Progetto: 433.511

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

432.00

Quote Terreno	433.59		433.62		433.53	433.53	433.50		433.33	433.20	433.15
Quote Progetto					433.59	433.05	433.11	433.17	433.45		
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva					-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.62		
Dislivelli					0.00	-0.14	-0.41	-0.28	-0.00		

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 433.335

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	433.39	433.39			433.33	433.33	433.26		433.11	433.04
Quote Progetto					433.39	432.87	432.99	433.00	433.26	
Parziali					2.50	2.50				
Progressiva					-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli					0.00	-0.12	-0.40	-0.27	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 432.863

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

431.00

Quote Terreno	432.95	432.95	432.95	432.90	432.86	432.80	432.80	432.84
Quote Progetto				432.89	432.40		432.53	432.82
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-0.00	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli				-0.00	-0.09	-0.40	-0.30	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 432.375

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	432.52	432.52	432.46		432.39	432.39	432.32	432.24	432.17
Quote Progetto				432.42	431.91		432.04	432.34	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				0.00	-2.61	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli				0.00	-0.10	-0.41	-0.31	-0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 431.963

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	432.11	432.10	432.00		431.85	431.84	431.84	431.73
Quote Progetto				431.99	431.50		431.63	431.88
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-0.00	-2.59	0.00	2.50	2.63
Dislivelli				-0.00	-0.09	-0.38	-0.27	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 115.890
 Q. Progetto: 431.748

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

430.00

Quote Terreno	431.90	431.86	431.77		431.72	431.71	431.55	431.52	431.49
Quote Progetto				431.76	431.29		431.41	431.67	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				0.00	-2.57	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli				0.00	-0.07	-0.37	-0.26	-0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 431.598

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


430.00

Quote Terreno	431.72	431.65	431.64		431.57		431.45	431.36
Quote Progetto				431.60	431.14		431.14	431.53
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				0.00	-2.57	0.00	2.50	2.50
Dislivelli				-0.00	-0.07	-0.37	-0.39	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 431.017

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

429.00



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 11-12
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SE06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PA-Tav.15 Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PA-Tav.25 Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PA-R.7 Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PA-Tav.11	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PA-Tav.15	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PA-Tav.19	Profili longitudinali viabilità di impianto
PA-Tav.25	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 400.092
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00




Quote Terreno	400.03	400.04	400.05	400.05	400.06	400.06	400.06	400.06
Quote Progetto			400.04	399.75	400.05	399.63	400.05	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.61	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli			0.00	0.11	-0.35	-0.42	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 400.068
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00



Quote Terreno	400.02	400.02	400.03	400.03	400.04	400.04	400.05
Quote Progetto			400.03	399.73	400.03	399.61	400.03
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-0.00	-2.60	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	0.10	-0.36	-0.43	-0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 400.044
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00




Quote Terreno	400.01	400.01	400.02	400.02	400.03	400.03
Quote Progetto			400.02	399.71	400.02	399.58
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00	-2.59	0.00	2.54
Dislivelli			0.00	0.09	-0.38	-0.44

Sezione: 7
 Progressiva: 46.904
 Q. Progetto: 400.027
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00




Quote Terreno	400.01	400.01	400.01	400.02	400.02	400.02	400.03
Quote Progetto			400.01	399.68	400.02	399.56	400.02
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.58	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	0.08	-0.39	-0.45	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 400.020
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00




Quote Terreno	400.01	400.01	400.01	400.01	400.01	400.02	400.02	400.02
Quote Progetto			400.01	399.68	400.01	399.56	400.02	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.57	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.07	-0.39	-0.46	0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 399.924
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00




Quote Terreno	399.60	399.60	400.01	400.01	400.01	400.01	400.01	400.02
Quote Progetto			400.01	399.59	400.01	399.52	399.46	400.01
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-0.00	-2.52	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli			-0.02	-0.48	0.00	-0.55	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 399.678
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00



Quote Terreno	399.60	399.60	399.60	399.60	400.01	400.01	400.01	400.01	400.01	400.01
Quote Progetto			399.60	399.34	400.01	399.28	399.22	400.01		
Parziali				2.50		2.50	0.39			
Progressiva			0.00	-2.64	0.00	2.50	2.89			
Dislivelli			0.00	0.14	-0.73	-0.79	0.00			

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 399.600
 Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00



Quote Terreno	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60
Quote Progetto			399.60	399.26	399.20	399.14	399.60
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			0.00	-2.56	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.06	-0.40	-0.46	-0.00

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 13-14
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SE07

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "PA-Tav.15 Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "PA-Tav.25 Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "PA-R.7 Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PA-Tav.11	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
PA-Tav.15	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
PA-Tav.19	Profili longitudinali viabilità di impianto
PA-Tav.25	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 380.151

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	380.03	380.04	380.05		380.07	380.07	380.10
Quote Progetto				380.08	379.69	379.75	380.08
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-0.00	-2.50	0.00	-0.26
Dislivelli				0.02	-2.50	-0.32	2.64

Sezione: 4
 Progressiva: 16.549
 Q. Progetto: 380.198

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	380.13	380.15		380.19	380.20	380.20	380.24	380.25	380.25
Quote Progetto				380.16	379.74	379.80	380.21	379.86	380.21
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				0.00	-2.55	0.00	-0.35	2.50	2.55
Dislivelli				-0.05	-2.50	-0.40	0.00	2.55	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 380.248

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	380.18	380.22	380.24	380.25	380.27	380.31	380.32
Quote Progetto			380.23	379.79	379.85	380.27	379.91
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.55	0.00	-0.36	2.50
Dislivelli			-0.05	-2.50	-0.40	0.00	2.54

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 380.394

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	380.29	380.32	380.38	380.40	380.42	380.48	380.51
Quote Progetto			380.36	379.93	379.99	380.43	380.06
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.54	0.00	-0.37	2.50
Dislivelli			-0.04	-2.50	-0.41	0.00	2.53

Sezione: 7
 Progressiva: 32.534
 Q. Progetto: 380.431

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote Terreno	380.32	380.32	380.41	380.43	380.43	380.52	380.55
Quote Progetto			380.41	379.97	380.03	380.46	380.09
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.54	0.00	-0.37	2.50
Dislivelli			-0.04	-2.50	-0.40	0.00	2.53

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 380.541

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.41	380.45	380.51	380.08	380.14	380.53	380.57	380.62	380.65
Quote Progetto			380.51	380.08	380.14	380.53	380.57	380.62	380.65
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.53	-2.50	0.00	2.50	0.48	2.50
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 380.833

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.69	380.73	380.79	380.81	380.85	380.91	380.93
Quote Progetto			380.37	380.43	380.37	380.84	380.93
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.51	0.00	-0.47	2.50
Dislivelli			0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 62.012
 Q. Progetto: 380.862

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.72	380.79	380.82	380.84	380.91	380.94	380.96
Quote Progetto			380.40	380.46	380.52	380.87	380.96
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.51	0.00	-0.34	2.50
Dislivelli			0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 68.833
 Q. Progetto: 380.962

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.81	380.90	380.95	380.96	381.02	381.08	381.09
Quote Progetto			380.92	380.50	380.56	380.99	380.99
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.52	0.00	-0.37	2.50
Dislivelli			0.00	-0.02	-0.39	0.00	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 380.979

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.83	380.91	380.97	380.98	381.03	381.10	381.11
Quote Progetto			380.84	380.52	380.58	381.01	381.10
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			0.00	-2.53	0.00	-0.37	2.50
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.40	0.00	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 75.653
 Q. Progetto: 381.079

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.91	380.93	380.96	381.04	381.08	381.09	381.11	381.24
Quote Progetto				380.62	380.68	381.08	380.74	381.12
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.52	0.00		2.50	2.52
Dislivelli				0.00	-0.40		-0.37	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 381.188

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

379.00

Quote Terreno	380.99	381.03	381.09	381.17	381.21	381.21	381.33
Quote Progetto				380.73	380.79	381.21	381.21
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli				-0.00	-0.38	-0.48	-0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 381.691

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00

Quote Terreno	381.46	381.57	381.62	381.66	381.72	381.82	381.85
Quote Progetto			381.23	381.29	381.23	381.70	381.70
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.47	0.00	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 382.225

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00

Quote Terreno	382.01	382.03	382.12	382.15	382.25	382.27	382.35	382.47
Quote Progetto				381.76	381.82	381.76	382.30	382.30
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.53	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli				0.00	-0.03	-0.42	-0.54	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 382.911

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

381.00

Quote Terreno	382.63	382.65	382.67	382.74	382.90	382.92	382.99	383.16
Quote Progetto				382.45	382.51	382.92	382.45	382.97
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli				0.00	-0.39	-0.51	0.00	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 158.703
 Q. Progetto: 383.553

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00

Quote Terreno	383.25	383.44	383.55	383.57	383.69	383.72	383.82	
Quote Progetto			383.48	383.22	383.15	383.08	383.62	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-0.00	-2.64	-0.14	-2.50	-0.52	2.50
Dislivelli			0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	2.63

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 383.598

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00

Quote Terreno	383.30	383.50	383.59	383.71	383.77	383.86		
Quote Progetto			383.53	383.26	383.14	383.86		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-0.00	-2.64	-0.13	-2.50	-0.52	2.50
Dislivelli			0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	2.63

Sezione: 20
 Progressiva: 165.609
 Q. Progetto: 383.795

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00

Quote Terreno	383.55	383.64	383.76	383.81	383.84	383.98	384.02	384.03
Quote Progetto			383.75	383.46	383.40	383.33	383.87	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.61	-0.10	-2.50	-0.53	2.50
Dislivelli			0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.63

Sezione: 21
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 383.981

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00

Quote Terreno	383.77	383.79	383.94	383.96	383.97	383.99	384.14	384.17	384.18
Quote Progetto			383.94	383.64	383.56	383.57	383.55	384.04	
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			0.00	-2.61	-0.10	-2.50	-0.52	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62

Sezione: 22
 Progressiva: 172.514
 Q. Progetto: 384.088

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00

Quote Terreno	383.90	384.01	384.07	384.10	384.13	384.23	384.26	
Quote Progetto			384.05	383.75	383.69	383.63	384.14	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			0.00	-2.60	-0.10	-2.50	-0.51	2.50
Dislivelli			0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.61

Sezione: 23
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 384.408

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

382.00

Quote Terreno	384.23	384.39	384.41	384.42	384.43	384.57	384.59
Quote Progetto		384.38	383.95	384.01	384.43	383.95	384.47
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva		0.00	-2.54	-2.50	0.00	-0.52	2.50
Dislivelli		0.00	-0.04	-0.42	0.00	-0.52	2.50

Sezione: 24
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 385.334

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

383.00

Quote Terreno	385.16	385.33	385.35	385.36	385.49	385.51	
Quote Progetto		385.31	384.87	384.93	384.87	386.39	
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva		0.00	-2.54	-2.50	0.00	-0.52	2.50
Dislivelli		0.00	-0.04	-0.42	0.00	-0.52	2.50

Sezione: 25
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 386.330

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote Terreno	386.17	386.18	386.19	386.35	386.36	386.48	386.48
Quote Progetto		386.51	385.87	385.93	386.35	386.38	
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva		0.00	-2.54	-2.50	0.00	-0.51	2.50
Dislivelli		0.00	-0.04	-0.42	0.00	-0.51	2.50

Sezione: 26
 Progressiva: 226.962
 Q. Progetto: 386.706

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00

Quote Terreno	386.55	386.57	386.68	386.72	386.72	386.81	386.84	386.84
Quote Progetto		386.66	386.24	386.31	386.72	386.37	386.75	
Parziali		2.50		2.50				
Progressiva		0.00	-2.53	-2.50	0.00	-0.38	2.50	
Dislivelli		0.00	-0.03	-0.41	0.00	-0.38	2.50	

Sezione: 27
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 386.872

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


385.00

Quote Terreno	386.67	386.70	386.83	386.88	386.89	386.90	387.03
Quote Progetto		386.63	386.41	386.47	386.88	386.53	
Parziali		2.50		2.50			
Progressiva		0.00	-2.52	-2.50	0.00	-0.38	2.50
Dislivelli		0.00	-0.02	-0.41	0.00	-0.38	2.50

Sezione: 28
 Progressiva: 230.876
 Q. Progetto: 386.920

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00




Quote Terreno	386.71	386.73	386.74	386.75	386.92	386.94	386.97	387.09
Quote Progetto					386.46	386.52	386.58	
Parziali					2.50	2.50		
Progressiva					-2.52	0.00	2.50	
Dislivelli					0.00	-0.40	-0.38	

Sezione: 29
 Progressiva: 234.791
 Q. Progetto: 387.134

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00




Quote Terreno	386.88	386.93	387.03	387.13	387.16	387.29	387.33
Quote Progetto				386.67	386.73	386.80	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli				-0.00	-0.40	-0.39	

Sezione: 30
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 387.418

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00




Quote Terreno	387.15	387.23	387.33	387.41	387.44	387.46	387.60	387.61
Quote Progetto				386.96	387.02	386.96	387.47	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli				0.00	-0.39	-0.51	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 388.511

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

387.00




Quote Terreno	388.28	388.48	388.53	388.54	388.57	388.69	388.70	388.74
Quote Progetto			388.53	388.05	388.11	388.05	388.62	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.46	-0.57	-0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 278.038
 Q. Progetto: 389.492

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00



Quote Terreno	389.41	389.55	389.63	389.64	389.66	389.77	389.76
Quote Progetto		389.57	389.03	389.09	389.64	389.15	389.68
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	-0.15	-0.55	-0.53	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 389.585

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	389.51	389.52		389.74	389.75	389.75	389.82	389.82
Quote Progetto			389.69	388.12	389.18	389.25	388.77	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	-0.17	-0.56	-0.52	-0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 286.735
 Q. Progetto: 389.830

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	389.75	389.78	389.84	389.88	389.91	389.96
Quote Progetto			389.85	388.37	389.43	389.49
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.45	-0.42

Sezione: 35
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 389.908

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	389.81	389.86	389.94	389.94	389.98	389.98	389.98
Quote Progetto			389.92	389.45	389.51	389.57	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.44	-0.40	

Sezione: 36
 Progressiva: 295.432
 Q. Progetto: 389.979

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	389.90	389.95	389.97	389.98	389.99	389.99	390.00
Quote Progetto			389.96	389.52	389.59	389.64	389.99
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.40	-0.35	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 389.992

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	389.93	389.99	389.99	389.99	390.00	390.01	390.01
Quote Progetto		389.99	389.53	389.59	389.64	390.00	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	-0.06	-0.40	-0.47	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 390.036

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.00	390.00	390.01	390.02	390.04	390.04	390.05
Quote Progetto			389.01	388.57	389.64	389.57	390.02
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.38	-0.45	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 328.468
 Q. Progetto: 390.055

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.00	390.00	390.01	390.03	390.04	390.06	390.08
Quote Progetto			389.02	389.72	389.66	389.59	390.04
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			0.00	0.10	-0.37	-0.44	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 390.058

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.00	390.01	390.01	390.03	390.05	390.06	390.08
Quote Progetto			389.02	389.72	389.66	389.60	390.04
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			-0.00	0.10	-0.37	-0.45	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 390.080

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.02	390.02	390.03	390.04	390.06	390.06	390.09	390.11
Quote Progetto			389.04	389.74	389.68	389.62	390.07	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			-0.00	0.10	-0.38	-0.45	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 342.637
 Q. Progetto: 390.086

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.02	390.03	390.05	390.06	390.09	390.12
Quote Progetto			389.05	389.75	389.69	389.62
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.10	-0.38	-0.45

Sezione: 43
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 390.127

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.04	390.07	390.08	390.09	390.10	390.14	390.14
Quote Progetto		390.07	388.79	389.73	390.10	389.86	390.10
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		0.00	-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	0.11	-0.36	0.00	-0.44	-0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 356.806
 Q. Progetto: 390.274

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.07	390.07	390.12	390.12	390.16	390.17	390.17
Quote Progetto			390.10	389.94	389.87	389.81	390.13
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		0.00	-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	0.23	-0.24	0.00	-0.32	-0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 390.380

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.08	390.08	390.11	390.13	390.13	390.15	390.18	390.19
Quote Progetto			390.12	389.92	389.88	389.82	390.15	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		0.00	-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli		0.00	0.20	-0.15	0.00	-0.23	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 391.059

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.15	390.16	390.20	390.22	390.22	390.24	390.28	390.30
Quote Progetto			390.20	390.60	390.66	390.22	390.60	390.25
Parziali			0.79	2.50	2.50	0.75		
Progressiva			0.00	-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli			0.00	0.79	0.43	0.00	0.35	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 386.972
 Q. Progetto: 391.295

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

388.00

Quote Terreno	390.18	390.18	390.19	390.24	390.25	390.31	390.31	390.33
Quote Progetto				390.23	390.96	390.89	390.25	390.28
Parziali				1.13	2.50	2.50	0.95	
Progressiva				-3.63	-2.50	0.00	2.50	3.45
Dislivelli				0.00	-1.12	0.64	-0.56	0.00

