



COMUNE DI CERIGNOLA



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO UTILITY SCALE

Committente:

Green Genius Italy Utility 3 srl

Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO

Ing. Marco G. Balzano

Via Canello Rotondo, 3 BALZANO
70125 BARI | Italy Sez. A / 9341
+39 331.6794367
www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	14/09/2020	MBG	MBG	MBG	Prima Emissione
R1	20/04/2022	MBG	MBG	MBG	Integrazione Reg

Numero Commessa:

SV241

Data Elaborato:

20/04/2021

Revisione:

R1

Titolo Elaborato:

Quadro Economico

Progettista:

ing. Marco G. Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

P.17

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]
A)	COSTO DEI LAVORI				
A.1)	Interventi previsti da computo metrico	14.256.754,73 €	10%	1.425.675,47 €	15.682.430,20 €
A.2)	Oneri di sicurezza	211.296,14 €	10%	21.129,61 €	232.425,75 €
	Opere connesse				
A.3)	A.3.1) Cavidotto di connessione MT alla rete	1.574.979,65 €	10%	157.497,97 €	1.732.477,62 €
	A.3.2) Stazione Elettrica Utente	1.600.000,00 €	10%	160.000,00 €	1.760.000,00 €
	TOTALE A	17.643.030,52 €		1.764.303,05 €	19.407.333,57 €
B)	SPESE GENERALI				
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	180.000,00 €	22%	39.600,00 €	219.600,00 €
B.2)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	8.000,00 €	22%	1.760,00 €	9.760,00 €
B.3)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	11.000,00 €	22%	2.420,00 €	13.420,00 €
B.4)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	7.960,00 €	22%	1.751,20 €	9.711,20 €
B.5)	Imprevisti (2% A.1)	285.135,09 €	10%	28.513,51 €	313.648,60 €
B.6)	Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio)	80.000,00 €			80.000,00 €
B.7)	Spese varie (Costo connessione e altro)	63.204,47 €	22%	13.904,98 €	77.109,45 €
	TOTALE B	635.299,56 €		87.949,69 €	723.249,26 €
C)	Opere di compensazione ambientale, paesaggistica e progetto agronomico	263.669,92 €	10%	26.366,99 €	290.036,91 €
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	18.542.000,00 €		1.878.619,74 €	20.420.619,74 €