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COMUNE DI MONREALE (PA) CONTRADA TORRETTA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

1
N.A 001
M)

AN 07
M)

N.A.005
M)

N.A. 002
M)

AN_017
M)

Fornitura e posa in opera di Aerogeneratore per la
produzione di energia elettrica, comprensivo delle
apparecchiature  elettriche e di  controllo
posizionate all'interno della torre (trasformatori,
quadri elettrici, quadro comandi, ecc.) della torre e
di tutte le parti accessorie (gondola, rotore, ecc.),
compreso il noleggio delle attrezzature necessarie
per il montaggio ed il trasporto al sito ed il
montaggio.

Aerogeneratori NORDEX 5.X

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di stazione Utente 160
MVA composta da: - SEZIONE AT 220 kV;-
Quadro di protezione stazione AT;- N. 1
trasformatori di tensione trifase AT/AT 220/150 kV
— P=160 MVA, raffreddamento ONAN:
circolazione naturale olio e naturale aria,
Predisposizione ONAF;- locale utente;- box
utente;e quant'altro necessario per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte

STAZIONE DI CONNESSIONE - UTENTE

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di stazione di elevazione
160 MVA composta da: - SEZIONE AT 150 kV;-
Quadro di protezione stazione AT;- N. 1
trasformatori di tensione trifase AT/MT 150/30 kV
— P=160 MVA, raffreddamento ONAN:
circolazione naturale olio e naturale aria,
Predisposizione ONAF;- locale utente;- box
utente;e quant'altro necessario per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte

STAZIONE DI ELEVAZIONE

Sommano cad

Realizzazione di massicciata stradale costituita da
misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm., compreso il
carico su mezzi di trasporto, il trasporto e la posa
in opera

Viabilita interna
Sistemazione viabilita esistente

Sommano mc

Opere di connessione alla rete lato utente: Linea
MT interrata

31,000
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1,00

1,00

1,00
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0
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86.800.000,00

1.400.000,00

900.000,00

2.100.000,00

A RIPORTARE

91.200.000,00
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 91.200.000,00
CAVIDOTTI MT
PARRINO 5980,000 5980,00
PITARRE 1 7400,000 7400,00
PITARRE 2 10850,000 10850,00
MONTAGNOLA 1 11850,000 11850,00
MONTAGNOLA 2 8350,000 8350,00
BORRAGGINE 14550,000 14550,00
MACELLAROTTO 12300,000 12300,00
Sommano ml 71280,00 100,00 | 7.128.000,00
6 Opere di connessione alla rete: Linea AT interrata
N.A. 005
™)
L1n§a At di collegamento stazioen di elevazione e 15500,000 15500,00
stazione utente
Sommano ml 15500,00 125,00 | 1.937.500,00
7 Scavo fondazione
N.A. 003
™M)
Scavo fondazione aerogeneratore (Np=
(14%14%3,14)%4*31) 76314,560 76314,56
Sommano mc 76314,56 20,00 | 1.526.291,20
8 Posa in opera di fondazioni in cls armato
N.A. 004
M)
: : — * *
Egzgi)zmne aerogeneratori (Np=(12,5%12,5%3,14) 45628.125 45628.13
Sommano mc 45628,13 700,00 | 31.939.691,00
9 Processo di Commissioning consistente
AN 13 nell’esecuzione di tutti i test e i collaudi necessari a
M) verificare il AN_015 corretto funzionamento dei
sistemi installati. Tra questi si elencano i piu
importanti: verifica dei livelli di tensione e
corrente, verifica dei dispositivi di protezione e
della messa a terra, verifica di isolamento dei
circuiti elettrici, test di accensione, spegnimento e
mancanza della rete del distributore.
COMMISSIONING 7,000 7,00
Sommano cad 7,00 100'000’8 700.000,00
10 F.C. di Sistema di Videosorveglianza costituito da
AN_014 N.336 telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per
™) visione diurna e notturna, con illuminatore a IR,
ogni 40 m circa (93 lotto Nord e 237 lotto Sud);La
telecamera sara di tipo fisso, resistente alle
intemperie con immagine digualitd Eull HD e ung
A RIPORTARE 134.431.482,3
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

134.431.482,2
0

11
AN 015
™M)

sensibilita elevata, piu stabilizzazione
dell'immagine e tecnologia Advanced IR e dovra
garantire un basso livello di disturbo persino in
condizioni di scarsa luminosita; dovra inoltre
disporre di tecnologie di analisi dei video per
consentire operazioni di videosorveglianza basate
su regole stabilite dall'utente.La telecamera dovra
vedere in condizioni di completa oscurita, grazie
all'uso di illuminazione IR (a infrarossi) integrata
per acquisire oggetti vicini e lontani senza
sovraesposizione.E richiesto uno stabilizzatore
dell'immagine per fornire immagini stabili per
riprese pill nitide, essendo montata su un'asta
pertanto soggetta a vibrazioni.La telecamera dovra
essere specificatamente progettata per un uso
esterno 24 ore su 24, con temperature comprese tra
-30°C e +50°C ¢ conforme allo standard IP66 per
la resistenza all'acqua e alla polvere.Sono compresi
e compensati nel prezzo: Staffe di montaggio su
palo, Monitor LCD Videoregistratore NVR,
Software PC, Software Smarthphone, Disco rigido
HDD, Scheda di memoria Micro SD, PC Desktop,
Corrugato Silvyn Rill PA6, Connettore industriale
RJ45 Cat. 6A, Cavo Ethernet Etherliner FD P Cat.6
4x2xAWG26/19. Compreso e compensato nel
prezzo i noleggi, 1 trasporti, minuteric e
attrezzature per il fissaggio, le lavorazioni
accessorie e ogni altro onere ¢ magistero per dare
I’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’arte.

VIDEOSORVEGLIANZA, TVCC, ALLARMI

Sommano corpo

Fornitura e posa in opera di sistema di
monitoraggio e acquisizione dati da PC o da
quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232
o tramite porta ethernet, con possibilita di utilizzo
di modem GSM/ISDN, composto da centrale di
gestione e controllo completo di pannello gestione
dati energia. La voce comprende:ingressi analogici
ed digitali per sensori temperatura, irraggiamento;
display LCD, con tastiera, adatto a gestire gli
inverters dell’impianto; compresa l'interfaccia
RS485/232 per comunicazione tra gli inverters,
comunicazione inverters/sistema di acquisizione
dati, comunicazione sistema acquisizione dati/ PC
o sinottico interfaccia = RS485/232centrale;
dispositivi elettronici per interfaccia del calcolatore
fiscale completo di ogni accessorio da installare in
prossimita del contatore per la misurazione
dell'energia prodotta. La centrale di controllo, per
la visualizzazione di dati di produzione energetica
ed il telecontrollo, deve essere completa di
software per PC o palmare e di antenna USB . La
centrale deve poter essere collegata localmente (via
radio o via cavo RS485) e in remoto con
interfaccia GSM collegata al PC. Incluso ogni
accessorio, il montaggio, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa, nonché ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Sono inoltre comprese tutte le assistenze
murarie ed i ripristini per dare l'impianto finito.

7,000

7,00

7,00

450.000,0
0

3.150.000,00

A RIPORTARE

137.581.482,2
0
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

137.581.482,2
0

12
AN 12
M)

INTERNET
Sommano cad

Realizzazione di deposito e Control Room con
strutture in cemento armato precompresso € in
muratura di laterizio avente superficie complessiva
di 400m2. La realizzazione comprende:- Scavo di
fondazione: bisogna considerare uno scavo minimo
di 300 metri cubi per lo sterro delle fondazioni; -
Getto di calcestruzzo per la realizzazione delle
fondazioni e della pavimentazione (sempre in
calcestruzzo lavorato), inclusa la manodopera;-
Struttura  prefabbricate in cemento armato
precompresso per travi, pilastri ed elementi di
tamponamento, con trasporto e posa in opera;-
Copertura realizzata con capriate reticolate
all’inglese in acciaio e in lamiera grecata
coibentata, con grondaia e allacciamento alla fogna
per lo smaltimento delle acque bianche;-
Tamponature interne realizzate con divisori dello
spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti
con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello
spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due
facce con lastre di gesso dello spessore non
inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica
con viti autoperforanti; giunzioni finite con
sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate
con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso
I’onere della formazione dei vani porta, e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte in conformita alle indicazioni delle
case produttrici, gia pronto per la tinteggiatura;-
Impianto idrico ed elettrico sia interno che esterno;
- Infissi;Compreso piazzale per parcheggio ¢ baia
di carico/scarico merci, recinzioni, cancelli. Sono
altresi compresi e compensati nel prezzo noleggi,
trasporti, minuterie e accessori di fissaggio,
sigillature, coibentazioni e quanto altro necessario
per dare ’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte.

CONTROL ROMM

Sommano cad

TOTALE

7,000

1,000

7,00

7,00
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30.000,00

250.000,0
0

210.000,00

250.000,00

138.041.482,2
0
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

TOTALI
Totale lavorazioni A CORPO

Totale lavorazioni A MISURA

Importo Manodopera

Importo Sicurezza Speciale

Totale Progetto €
RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

Totale Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

0,00

138.041.482,2
0

6.861.274,86
0,00
138.041.482,2

U

138.041.482,2
0

0,00

138.041.482,2
0
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI €
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER CAPITOLI
IMPIANTO EOLICO -
88.900.000,0
- 0
CABINE ELETTRICHE DI
TRASFORMAZIONE E PARALLELI - ~
STAZIONE ELEVAZIONE
- 900.000,00
CAVIDOTTI AT -
- 1.937.500,00
CAVIDOTTI MT -
~ 7.128.000,00
FONDAZIONI IN CLS ~
31.939.691,0
- 0
PREPARAZIONE AREA -
~ 3.610.000,00
REALIZZAZIONE VIABILITA" ~
- 2.100.000,00
SCAVO DI FONDAZIONT -
- 1.526.291,20

Totale [IMPIANTO EOLICO]

138.041.482,
20
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