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D - PROGETTO STRADALE

DC - VIABILITÀ DI RICUCITURA E DI INNESTO

DC3-7 – RICUCITURA 7

SEZIONI TRASVERSALI

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL

TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO

D

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

PROGETTO DEFINITIVO

DATA
REDATTO VERIFICATO APPROVATO

I PROGETTISTI:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL GEOLOGO:

IL RESPONSABILE DEL SIA:

ANAS  DPRLPROGETTAZIONE: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

oc.Cons. a r.l.

DATA

PROTOCOLLO

BO 0 6 7 1 8 0 10



m    12.85l  GEOTES. SUP. TRINCEA
m    12.85k  GEOTES. INF. TRINCEA
m    12.85f  SCOTICO IN TRINCEA  
m     8.50b  TAPPETO DI USURA    

m     8.50a  CONGL. BIT. (BINDER)
m²    2.00T  RILEVATO 3          
m²    5.13Q  ANTICAPILL. TRINCEA 
m²    7.13P  SCAVO BONIF. TRINCEA
m²    0.47L  MISTO GRAN. COMPATT.
m²    1.00I  TERRENO VEGETALE    

m²    0.86H  CONGL. BIT. (BASE)  
m²    2.93F  FOND. IN MISTO GRAN.
m²    3.18A  SCAVO               

PROFILO Ric.7

SEZIONE Ric.7-1

PROGRESSIVA 0.00
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m    12.76l  GEOTES. SUP. TRINCEA
m    12.76k  GEOTES. INF. TRINCEA
m    12.76f  SCOTICO IN TRINCEA  
m     8.78b  TAPPETO DI USURA    

m     8.78a  CONGL. BIT. (BINDER)
m²    2.69T  RILEVATO 3          
m²    5.11Q  ANTICAPILL. TRINCEA 
m²    7.80P  SCAVO BONIF. TRINCEA
m²    0.48L  MISTO GRAN. COMPATT.
m²    0.85I  TERRENO VEGETALE    

m²    0.87H  CONGL. BIT. (BASE)  
m²    3.02F  FOND. IN MISTO GRAN.
m²    2.47A  SCAVO               

PROFILO Ric.7

SEZIONE Ric.7-2

PROGRESSIVA 13.35
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m    12.32i  GEOTESSILE SUP.     
m    12.32h  GEOTESSILE INF.     
m    12.32e  PREP. PIANO DI POSA 
m     9.53b  TAPPETO DI USURA    

m     9.53a  CONGL. BIT. (BINDER)
m²    0.48L  MISTO GRAN. COMPATT.
m²    0.75I  TERRENO VEGETALE    

m²    0.95H  CONGL. BIT. (BASE)  
m²    3.25F  FOND. IN MISTO GRAN.
m²    4.91E  MATERIALE ANTICAPILL
m²    4.92D  RILEVATO 2          
m²    1.17C  RILEVATO 1          
m²    9.83B  SCAVO PER BONIFICA  

PROFILO Ric.7

SEZIONE Ric.7-3

PROGRESSIVA 26.70
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m    15.37i  GEOTESSILE SUP.     
m    15.37h  GEOTESSILE INF.     
m    15.37e  PREP. PIANO DI POSA 
m    10.59b  TAPPETO DI USURA    

m    10.59a  CONGL. BIT. (BINDER)
m²    0.46L  MISTO GRAN. COMPATT.
m²    1.48I  TERRENO VEGETALE    

m²    1.06H  CONGL. BIT. (BASE)  
m²    3.57F  FOND. IN MISTO GRAN.
m²    6.15E  MATERIALE ANTICAPILL
m²    6.14D  RILEVATO 2          
m²   10.26C  RILEVATO 1          
m²   12.29B  SCAVO PER BONIFICA  

PROFILO Ric.7

SEZIONE Ric.7-4

PROGRESSIVA 37.82
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m    17.76i  GEOTESSILE SUP.     
m    17.76h  GEOTESSILE INF.     
m    17.76e  PREP. PIANO DI POSA 
m    11.63b  TAPPETO DI USURA    

m    11.63a  CONGL. BIT. (BINDER)
m²    0.46L  MISTO GRAN. COMPATT.
m²    1.73I  TERRENO VEGETALE    

m²    1.17H  CONGL. BIT. (BASE)  
m²    3.89F  FOND. IN MISTO GRAN.
m²    6.95E  MATERIALE ANTICAPILL
m²    6.94D  RILEVATO 2          
m²   19.00C  RILEVATO 1          
m²   13.89B  SCAVO PER BONIFICA  

PROFILO Ric.7

SEZIONE Ric.7-5

PROGRESSIVA 49.09
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m    28.27l  GEOTES. SUP. TRINCEA
m    28.27k  GEOTES. INF. TRINCEA
m    28.27f  SCOTICO IN TRINCEA  
m    24.28b  TAPPETO DI USURA    

m    24.28a  CONGL. BIT. (BINDER)
m²    4.36T  RILEVATO 3          
m²   11.30Q  ANTICAPILL. TRINCEA 
m²   15.66P  SCAVO BONIF. TRINCEA
m²    0.48L  MISTO GRAN. COMPATT.
m²    0.83I  TERRENO VEGETALE    

m²    2.43H  CONGL. BIT. (BASE)  
m²    7.67F  FOND. IN MISTO GRAN.
m²    7.00A  SCAVO               

PROFILO Ric.7

SEZIONE Ric.7-6

PROGRESSIVA 60.35
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