

ISTANZA VIA
Presentata al
Ministero della Transizione Ecologica
e al Ministero della Cultura
(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)

PROGETTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO)
COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 18.31 MWp – POTENZA IN IMMISSIONE 15 MW
Comuni di Belmonte Piceno e Servigliano (FM)

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE
21-00014-IT-BELMONTE_TE-R04_Rev0


PROPONENTE:

TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.R.L.
Via Giorgio Castriota, 9 – 90139 - Palermo
P. IVA e C.F. 06983520823 – REA PA - 429399

PROGETTISTI:


ING. GIULIA GIOMBINI
Iscritta all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. A-1009

| Data | Rev. | Tipo revisione | Redatto | Verificato | Approvato |
|-------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 06/2022 | 0 | Prima emissione | MV | GG | G.Calzolari |

| | | | |
|---|---|--------------|---------------|
|  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 18.31 MWp POTENZA IN IMMISSIONE 15 MW Comuni di Belmonte Piceno e Servigliano (FM) | Rev. | 0 |
| | 21-00014-IT-BELMONTE_TE-R04_Rev0 QUADRO ECONOMICPO DI DISMISSIONE | Sheet | 2 of 3 |

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI DISMISSIONE | 3 |
|--|----------|

| | | | |
|---|---|-------|--------|
|  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 18.31 MWp POTENZA IN IMMISSIONE 15 MW Comuni di Belmonte Piceno e Servigliano (FM) | Rev. | 0 |
| | 21-00014-IT-BELMONTE_TE-R04_Rev0 QUADRO ECONOMICPO DI DISMISSIONE | Sheet | 3 of 3 |

1. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI DISMISSIONE

| IMPIANTO FOTOVOLTAICO APPIGNANO PV 28,48 MWp | | | |
|---|---------------------|------------|----------------------------|
| QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE IMPIANTO | | | |
| DESCRIZIONE | IMPORTI IN € | IVA % | TOTALE € (IVA compresa) |
| A) COSTO DEI LAVORI DI DISMISSIONE | | | |
| A.1) Interventi previsti di dismissione | 739.557,46 € | 10% | 813.513,20 € |
| TOTALE A | 739.557,46 € | 10% | 813.513,20 € |
| B) SPESE GENERALI | | | |
| B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 120.000,00 € | 22% | 146.400,00 € |
| B.6) Imprevisti | 15.000,00 € | 10% | 16.500,00 € |
| B.7) Spese varie | 20.000,00 € | 10% | 22.000,00 € |
| "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B) | 894.557,46 € | | 998.413,2 € |