

S.S. n.128 "Centrale Sarda"

Lotto 0 bivio Monastir – bivio Senorbì
1° stralcio dal km 0+200 al km 16+700

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA356

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Francesco Nicchiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

RESPONSABILI D'AREA:

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*

Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*

Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*

Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

GEOLOGO:

Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)

RESPONSABILE SIA:

Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Edoardo Quattrone

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA:



MANDANTI:



SICUREZZA

Analisi dei prezzi della Sicurezza



| CODICE PROGETTO | | NOME FILE | | REVISIONE | SCALA: |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|
| PROGETTO | LIV. PROG. ANNO | CA356_T00SI00SICEP02_A | | | |
| DPCA0356 | D 21 | CODICE ELAB. | T00SI00SICEP02 | A | - |
| D | | - | - | - | - |
| C | | - | - | - | - |
| B | | - | - | - | - |
| A | EMISSIONE | NOV. 2021 | G.CORATELLA | L.MARCANIO | F. NICCHIARELLI |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |

SS128 "Centrale Sarda"

**CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700**

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

GRUPPO ELETTROGENO DA 51 KVA A 80 KVA

DESUNTO DA PREZZIARIO ANAS 2022 rev 2 - art. SL.1.071.d

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| ANALISI N. | 1 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.02 | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | h |
| CODICE N. | PA.SIC.02 | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|----|--|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | | | | |
| | | A - MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Manodopera | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| | | C - MATERIALI | | | | | | | |
| | | Subtotale Materiali | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario ANAS 2022 rev 2 art. SL.1.071.d | D - ONERI VARI GRUPPO ELETTROGENO DA 51 KVA A 80 KVA | 1 | h | 1,000 | 32,36 | 32,36 | 32,360 | 100,00% |
| | | Subtotale Oneri Vari | | | | | | 32,360 | 100,00% |
| | | E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | |
| | | Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | 32,36 | 100,00% |
| | | G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | 13,00% | del subtot. F | 4,21 | 4,21 | |
| | | Subtot H = subtot. F + G | | | | | | 36,57 | |
| | | I - UTILI DI IMPRESA | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | 36,57 | |
| | | PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G. del 13,00%) | | | € / h | | 36,57 | 36,57 | |

SS128 ""Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.01.001

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 2 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.26.07.01.001 | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.26.07.01.001 | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|----|---|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| | | A - MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Manodopera | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| | | C - MATERIALI | | | | | | | |
| | | Subtotale Materiali | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.01.001 | D - ONERI VARI Locale igienico costituito da un monoblocco p ... ta. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego | 1 | cad | 1,000 | 404,57 | 404,57 | 404,570 | 100,00% |
| | | Subtotale Oneri Vari | | | | | | 404,570 | 100,00% |
| | | E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | |
| | | Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | 404,57 | 100,00% |
| | | G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 | |
| | | Subtot H = subtot. F + G | | | | | | 404,57 | |
| | | I - UTILI DI IMPRESA | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | 404,57 | |
| | | | | | | € / cad | 404,57 | 404,57 | |

SS128 ""Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.01.002

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 2 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.26.07.01.002 | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.26.07.01.002 | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|---|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| D - ONERI VARI | | | | | | | | | |
| 1 | Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.01.002 | Locale igienico costituito da un monoblocco p ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo | 1 | cad | 1,000 | 135,36 | 135,36 | 135,360 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 135,360 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 135,36 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 135,36 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 135,36 | |
| | | | | | | | € / cad | 135,36 | 135,36 |

SS128 ""Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbì
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.03.001

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 2 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.26.07.03.001 | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.26.07.03.001 | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m. | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|----|---|--|-----|------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| | | A - MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Manodopera | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| | | C - MATERIALI | | | | | | | |
| | | Subtotale Materiali | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.03.001 | D - ONERI VARI Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... ia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego | 1 | cad | 1,000 | 626,06 | 626,06 | 626,060 | 100,00% |
| | | Subtotale Oneri Vari | | | | | | 626,060 | 100,00% |
| | | E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | |
| | | Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | 626,06 | 100,00% |
| | | G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 | |
| | | Subtot H = subtot. F + G | | | | | | 626,06 | |
| | | I - UTILI DI IMPRESA | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | 626,06 | |
| | | € / cad | | | | | 626,06 | 626,06 | |

SS128 "Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti, per ogni mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.03.002

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 3 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.26.07.03.002 | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.26.07.03.002 | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|---|---|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.03.002 | D - ONERI VARI Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... Uno per ogni 10 addetti, per ogni mese successivo al primo | 1 | cad | 1,000 | 356,85 | 356,85 | 356,850 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 356,850 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 356,85 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 356,85 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 356,85 | |
| | | | | | | | € / cad | 356,85 | 356,85 |

SS128 ""Centrale Sarda"

**CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700**

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per il primo mese d'impiego

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.04.001

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 2 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.26.07.04.001 | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.26.07.04.001 | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|----|---|---|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| | | A - MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Manodopera | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| | | C - MATERIALI | | | | | | | |
| | | Subtotale Materiali | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.04.001 | D - ONERI VARI Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6, ... lizia; uno per ogni 3 addetti. per il primo mese d'impiego | 1 | cad | 1,000 | 702,17 | 702,17 | 702,170 | 100,00% |
| | | Subtotale Oneri Vari | | | | | | 702,170 | 100,00% |
| | | E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | |
| | | Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | 702,17 | 100,00% |
| | | G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 | |
| | | Subtot H = subtot. F + G | | | | | | 702,17 | |
| | | I - UTILI DI IMPRESA | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | 702,17 | |
| | | € / cad | | | | | 702,17 | 702,17 | |

SS128 ""Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. per ogni mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.04.002

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 2 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.26.07.04.002 | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.26.07.04.002 | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|---|---|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| D - ONERI VARI | | | | | | | | | |
| 1 | Prezziario SICILIA 2022 - art. 26.07.04.002 | Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6, ... uno per ogni 3 addetti. per ogni mese successivo al primo | 1 | cad | 1,000 | 371,00 | 371,00 | 371,000 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 371,000 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 371,00 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 | |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 371,00 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 371,00 | |
| | | | | | | | € / cad | 371,00 | 371,00 |

SS128 "Centrale Sarda"

**CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700**

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a kW 30 ad uso riscaldamento baracche e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento dei tubi dell'acqua riscaldata. Distanza dall'utenza fino a m 20.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.13

| | |
|-------------------|---------------------------|
| ANALISI N. | 4 |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.01.2.11 |
| Quantità Unitaria | 1,00 cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.01.2.11 |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|--|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.13 | D - ONERI VARI Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere l s ... i dell'acqua riscaldata. Distanza dall'utenza fino a m 20. | 1 | cad | 1,000 | 3 416,72 | 3 540,61 | 3 540,610 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 3 540,610 | 100,00% |
| E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 3 540,61 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 3 540,61 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 3 540,61 | |
| € / cad | | | | | | | 3 540,61 | 3 540,61 | |

SS128 ""Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.a

| | | |
|-------------------|----------------------|-----|
| ANALISI N. | 5 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.01.2.30.a | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.01.2.30.a | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|--|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.a | Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere ... da 500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio. | 1 | cad | 1,000 | 2 533,16 | 2 533,16 | 2 533,160 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 2 533,160 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 2 533,16 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 | |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 2 533,16 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 2 533,16 | |
| | | | | | | | € / cad | 2 533,16 | 2 533,16 |

SS128 "Centrale Sarda"

**CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700**

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Nolo per mese o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.b

| | | |
|-------------------|----------------------|------|
| ANALISI N. | 6 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.01.2.30.b | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | mese |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.01.2.30.b | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|----|--|---|-----|------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| | | A - MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Manodopera | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| | | C - MATERIALI | | | | | | | |
| | | Subtotale Materiali | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.34.b | D - ONERI VARI Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere ... a 500 l completo di pressostati. Nolo per mese o frazione. | 1 | mese | 1,000 | 199,74 | 199,74 | 199,740 | 100,00% |
| | | Subtotale Oneri Vari | | | | | | 199,740 | 100,00% |
| | | E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | |
| | | Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | 199,74 | 100,00% |
| | | G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 | |
| | | Subtot H = subtot. F + G | | | | | | 199,74 | |
| | | I - UTILI DI IMPRESA | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | 199,74 | |
| | | € / mese | | | | | | 199,74 | 199,74 |

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.a

| | | |
|-------------------|----------------------|-----|
| ANALISI N. | 7 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.01.2.31.a | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.01.2.31.a | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m. | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|--|---|-----|------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| D - ONERI VARI | | | | | | | | | |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.a | Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione | 1 | cad | 1,000 | 419,13 | 419,13 | 419,130 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 419,130 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 419,13 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 419,13 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 419,13 | |
| | | | | | | | €/ cad | 419,13 | 419,13 |

SS128 ""Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.b

| | | |
|-------------------|----------------------|-----|
| ANALISI N. | 8 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.01.2.37.b | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.01.2.37.b | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|--|---|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| D - ONERI VARI | | | | | | | | | |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.b | Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... cità litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione | 1 | cad | 1,000 | 179,28 | 179,28 | 179,280 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 179,280 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 179,28 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 | |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 179,28 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 179,28 | |
| € / cad | | | | | | | 179,28 | 179,28 | |

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbì
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.003.04.a

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 9 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.04.3.4.a | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.04.3.4.a | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|---|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.003.04.a | D - ONERI VARI Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... Imeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese | 1 | cad | 1,000 | 140,41 | 140,41 | 140,410 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 140,410 | 100,00% |
| E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 140,41 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | del subtot. F | <u>0,00</u> | 0,00 | |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 140,41 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 140,41 | |
| € / cad | | | | | | | 140,41 | 140,41 | |

SS128 "Centrale Sarda"

**CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700**

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Nolo mesi successivi o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.003.04.b

| | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|
| ANALISI N. | 10 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.04.3.4.b | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.04.3.4.b | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|----|---|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| | | A - MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Manodopera | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | |
| | | Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| | | C - MATERIALI | | | | | | | |
| | | Subtotale Materiali | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.003.04.b | D - ONERI VARI Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... n periodo di almeno 1 ora Nolo mesi successivi o frazione. | 1 | cad | 1,000 | 5,41 | 5,41 | 5,410 | 100,00% |
| | | Subtotale Oneri Vari | | | | | | 5,410 | 100,00% |
| | | E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | |
| | | Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | 5,41 | 100,00% |
| | | G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | del subtot. F | <u>0,00</u> | 0,00 | |
| | | Subtot H = subtot. F + G | | | | | | 5,41 | |
| | | I - UTILI DI IMPRESA | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE = H+I | | | | | | 5,41 | |
| | | | | | | € / cad | 5,41 | 5,41 | |

SS128 ""Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.005.01.a

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 11 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.04.5.1.a | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.04.5.1.a | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|---|---|--|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| D - ONERI VARI | | | | | | | | | |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.005.01.a | Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da pla ... o in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese | 1 | cad | 1,000 | 99,39 | 99,39 | 99,390 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 99,390 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 99,39 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 99,39 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 99,39 | |
| | | | | | | | € / cad | 99,39 | 99,39 |

SS128 "Centrale Sarda"

CA356 - LOTTO 0 bivio Monastir - bivio Senorbi
1° Stralcio dal km 0+200 al km 16+700

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.04.005.01.b

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| ANALISI N. | 12 | |
| ARTICOLO N. | PA.SIC.S.1.04.5.1.b | |
| Quantità Unitaria | 1,00 | cad |
| CODICE N. | PA.SIC.S.1.04.5.1.b | |

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

| N. | Subanalisi o rifer.to | DESCRIZIONE | nr. | u.m | Quantità / tempo lavorazione | Costo Unitario | Importo Unitario | Importo Totale | Incidenza % su F |
|--|---|---|-----|-----|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | (a) | h | (b) | (c) | (d)=a x b x c | | |
| A - MANO D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Manodopera | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| B - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | |
| Subtotale Mezzi d'opera | | | | | | | | 0,000 | 0,00% |
| C - MATERIALI | | | | | | | | | |
| Subtotale Materiali | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Prezziario LAZIO 2022 - S01.04.005.01.b | Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da pla ... Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo | 1 | cad | 1,000 | 5,37 | 5,37 | 5,370 | 100,00% |
| Subtotale Oneri Vari | | | | | | | | 5,370 | 100,00% |
| E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO | | | | | | | | | |
| Subtotale Prest. Terzi / Subappalto | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Subtot F = A+B+C+D+E | | | | | | | | 5,37 | 100,00% |
| G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza) | | | | | | | del subtot. F | 0,00 | 0,00 |
| Subtot H = subtot. F + G | | | | | | | | 5,37 | |
| I - UTILI DI IMPRESA | | | | | | | del subtot. H | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE = H+ I | | | | | | | | 5,37 | |
| | | | | | | | € / cad | 5,37 | 5,37 |