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A 194 PD PESCHIERA

Comune di Rieti
Provincia di Roma

PREMESSA

( PROGETTO DEFINITIVO )

 
 Progettazione a cura:

 
 Acea Elabori SpA

Il Progettista in ottemperanza al D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, per la
redazione del presente elaborato e per la valutazione delle opere ha

applicato le seguenti tariffe:

Tariffa dei prezzi Regione Lazio 2022 approvata con Deliberazione di Giunta
Regionale e degli Assessori del 13 gennaio 2022, n.3 (attualmente in corso

di validità), Preso atto della "Revisione dei Prezzi Regione Lazio” tabelle
compilate ai soli fini revisionali dalla commissione regionale per il

rilevamento dei prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli, istituita in base
alla circolare del Ministero dei LL.PP. n° 505/IAC del 28/01/1977; Elementi
di costo più rappresentativi ai fini revisionali per tutte le province, secondo
D.M. 22/06/1968, D.M. 11/12/1978, D.L.C.P.S. 06/12/1947 n°1501 e costo

della manodopera - rilevamenti semestrali (comma 3, art. 33 legge
28/02/1986 n° 33)

2° Semestre Anno 2021;
Prezzario Acea Elabori 2021 Rev.0;

-“Prezzario Regione Piemonte 2022";
-"Prezzario Regione Campania 2022";

Prezzario Regione Umbria 2021";
-Tariffa dei Prezzi DEI 11/2021 per urbanizzazione, infrastrutture,

ambiente;
-Listino Prezzi ANAS 2020 nuove costruzioni, manutenzione

straordinaria;
-Prezzario ASSOVERDE 2019-2021 prezzi informativi per opere a

verde.
-Per lavorazioni e forniture non presenti in dette Tariffe sono stati impiegati
prezzi aggiuntivi stilati sulla base di specifiche analisi di mercato aggiornate

alla data di emissione elaborato.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COPERTURA DEL CANALE ESISTENTE
(SpCat 1)

1 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Riempimento Canalette Esistenti *(larg.=(0,4+
0,2)/2) 2,00 150,00 0,300 0,400 36,00

SOMMANO m³ 36,00 18,07 650,52

2 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Fondo Canale 150,00 10,000 1́ 500,00

SOMMANO mq 1́ 500,00 3,51 5 2́65,00

3 Formazione di letto di posa, rinfianco,
EL.001.015 ricoprimento, riempimento o tombamento di cavi,

buche, trincee o corsi d'acqua, completo o parziale.
Comprensivo di carico, trasporto e scarico e di tutti
gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento, segnalazione degli
scavi e messa in sicurezza degli stessi. Compreso
spianamenti, costipazione e pilonatura, i
movimenti dei materiali sia con mezzi meccanici
che manuali. Il costipamento dei materiali dovrà
essere fatto a strati di altezza non maggiore di cm
30 . E' tassativamente vietata la compattazione del
materiale di rinterro mediante successivi passaggi
con le ruote dei mezzi operativi di cantiere.
L'Impresa dovrà provvedere agli opportuni
ricarichi del rinterro che si dovessero rendere
necessari a seguito di eventuali assestamenti, in
modo da ragguagliare il piano di campagna o
stradale. Compreso inoltre gli oneri per le
particolari cautele da adottarsi nella posa a ridosso
del rivestimento protettivo della condotta, per
l'esecuzione in fasi successive e quanto altro
previsto dal Capitolato. 04) con ghiaietto da
giardino
Rinfianco Tubazioni Drenanti *(H/peso=0,8^2*
3,14) 2,00 150,00 2,010 603,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 603,00 5 9́15,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 603,00 5 9́15,52

a detrarre Ingombro Tubazioni Drenanti *(H/
peso=0,6^2*3,14) 2,00 150,00 1,130 -339,00

Sommano positivi mc 603,00
Sommano negativi mc -339,00

SOMMANO mc 264,00 36,59 9 6́59,76

4 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura
A07.02.004.b- silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri

di sostegno e pareti contro terra comprese la cernita
ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi
meccanici
Riempimento Sezione Canale *(larg.=(8+1,5)/2) 150,00 4,750 2,000 1́ 425,00
a detrarre Rinfianco Tubazioni Drenanti *(H/
peso=0,8^2*3,14) 2,00 150,00 2,010 -603,00

Sommano positivi mc 1́ 425,00
Sommano negativi mc -603,00

SOMMANO mc 822,00 25,82 21 2́24,04

5 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
Ghiaia Costipata di Base 150,00 15,500 0,200 465,00

SOMMANO mc 465,00 29,96 13 9́31,40

6 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
Rilevato *(larg.=(14,8+10,2)/2) 150,00 12,500 0,800 1́ 500,00

SOMMANO mc 1́ 500,00 12,76 19 1́40,00

7 Formazione di letto di posa, rinfianco,
EL.001.018 ricoprimento, riempimento o tombamento di cavi,

buche, trincee o corsi d'acqua, completo o parziale.
Comprensivo di carico, trasporto e scarico e di tutti
gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento, segnalazione degli
scavi e messa in sicurezza degli stessi. Compreso
spianamenti, costipazione e pilonatura, i
movimenti dei materiali sia con mezzi meccanici
che manuali. Il costipamento dei materiali dovrà
essere fatto a strati di altezza non maggiore di cm
30 . E' tassativamente vietata la compattazione del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 8́70,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69 8́70,72

materiale di rinterro mediante successivi passaggi
con le ruote dei mezzi operativi di cantiere.
L'Impresa dovrà provvedere agli opportuni
ricarichi del rinterro che si dovessero rendere
necessari a seguito di eventuali assestamenti, in
modo da ragguagliare il piano di campagna o
stradale. Compreso inoltre gli oneri per le
particolari cautele da adottarsi nella posa a ridosso
del rivestimento protettivo della condotta, per
l'esecuzione in fasi successive e quanto altro
previsto dal Capitolato. 07) con ghiaia di fiume o
silicea e pezzatura mista 15/25 mm avente funzion
drenate
Strato Drenante Superiore 150,00 10,200 0,100 153,00

SOMMANO mc 153,00 39,24 6 0́03,72

8 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
Copertura in Terreno Vegetale *(larg.=(9,6+7,9)/
2) 150,00 8,750 0,300 393,75

SOMMANO mc 393,75 27,59 10 8́63,56

9 Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso,
C01.04.019.e- previa lavorazione profonda del terreno e ripresa

della superficie, sino ad ottenere un letto di semina
perfettamente soffice e livellato, concimazione di
fondo e semina in misura di gr. 30 per mq;
compresi i primi tre sfalci a cm 3 – 5 secondo il
miscuglio. superfici continue oltre 2000 mq
Manto Erboso 150,00 16,000 2 4́00,00

SOMMANO mq 2 4́00,00 1,71 4 1́04,00

10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Risagomatura Canalette Laterali 2,00 150,00 0,500 0,500 75,00

15,50 0,500 0,500 3,88
21,00 0,500 0,500 5,25

SOMMANO m³ 84,13 15,13 1́ 272,89

11 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92 1́14,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92 1́14,89

TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Risagomatura Canalette Laterali (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 10 [m³ 84.13] 2,000 168,26

SOMMANO ton 168,26 8,42 1́ 416,75

12 Scavo e rivestimento per la costruzione di una
GC.SC.A.5002 galleria ferroviaria a semplice binario, per sezioni
.A di scavo con diametro compreso tra 8,50 metri e

10,50 metri, conformemente a quanto previsto
nelle Sezioni Tipo del MdP RFI - sezione Gallerie,
da eseguirsi con macchina fresante scudata del tipo
TBM-EPB idonea ad eseguire lo scavo nei terreni
previsti in progetto.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

13 Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci relative alle
GC.SC.B.0 voci GC.SC.A.5001/502 quando lo scavo a foro
01.A cieco sia da eseguire in roccia dura da mina (come

definito nel Capitolato Generale Tecnico di appalto
delle opere civili – parte II sezione 11 “Gallerie”)
nel caso di assoluto divieto dell'uso di mine anche
di piccola entità. Per ogni metro cubo di scavo
eseguito.

SOMMANO mc 0,00 7,79 0,00

14 Eduzioni d'acqua per venute d'acqua oltre 10 e fino
GC.SC.B.0 a 60 litri al secondo, al metro cubo.
02.A

SOMMANO mc 0,00 2,35 0,00

15 Sovrapprezzo percentuale al prezzo della sottovoce
GC.SC.B.0 GC.SC.A.5001.A quando lo scavo a foro cieco è di
08.B sezione non superiore a 20 metri quadrati.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

16 Scavi con sezione superiore a 150 m2 e fino a 210
GC.SC.B.0 m2.
09.A

SOMMANO mc 0,00 9,48 0,00

17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93 5́31,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93 5́31,64

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
Risagomatura Canalette Laterali
Vedi voce n° 11 [ton 168.26] 1,75 294,46

SOMMANO ton 294,46 27,41 8 0́71,15

18 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro
B02.03.001.g- maschio e femmina, forniti e posti in opera,

compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia. I manufatti dovranno essere prodotti e
controllati da aziende in possesso di certificazioni
di Sistema Qualità Aziendale, secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2000. Compreso e compensato
ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro,
l’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato
cementizio: del diametro interno di 1.000 mm-
spess. minimo mm 75
Tubazioni Drenanti 2,00 150,00 300,00

SOMMANO m 300,00 58,51 17 5́53,00

19 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
A01.06.002.c. elettrico o ad aria compressa, per prelievo
03 campioni, perforazione di strutture edili, per prove

di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in
opera di impianti, pluviali, scarichi su cemento
armato: diametro foro da 110 a 150 mm
Tubazioni Drenanti *(par.ug.=2*4) 8,00 150,00 0,100 120,00

SOMMANO m 120,00 190,06 22 8́07,20

20 Protezione di superfici interne di canali di
EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante

applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento
osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Tubazioni Drenanti *(H/peso=1,00*3,14) 150,00 3,140 471,00
Pareti Carotaggi *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,15*3,14) 8,00 150,00 0,471 0,100 56,52
a detrarre Superfici Carotaggi *(par.ug.=2*4)*(H/
peso=0,075^2*3,14) 8,00 150,00 0,018 -21,60

Sommano positivi mq 527,52
Sommano negativi mq -21,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 505,92 141́ 962,99
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TARIFFA
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R I P O R T O 505,92 141́ 962,99

SOMMANO mq 505,92 18,25 9 2́33,04

21 Canalette o scoline, fornite e poste in opera,
B01.04.001.b- costituite da embrici in conglomerato vibro

compresso confezionato con cemento tipo 42.5 ed
inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, ubicate
secondo la massima pendenza delle scarpate
stradali o delle pendici del terreno, compresa la
costipazione del terreno di appoggio della
canaletta, le sovrapposizioni gli sfridi nonché
l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione
stradale mediante strato di conglomerato
bituminoso o calcestruzzo dosato a q.li 2 di
cemento tipo 32.5 per ogni mc di inerte ed il
saltuario bloccaggio delle canalette: Tipo con lati
interni alla base di 30 e 40 cm, spessore pareti 3,5
— 4.0 cm lunghezza del manufatto 50 cm
Risagomatura Canalette Laterali 2,00 150,00 300,00

15,50 15,50
21,00 21,00

SOMMANO m 336,50 15,91 5 3́53,72

MANUFATTO DI DERIVAZIONE  (SpCat 2)

22 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Manufatto
Scavo (Sez.di scavo x L) *(lung.=1,5+11,65+1,5) 28,00 14,65 410,20

SOMMANO m³ 410,20 9,06 3 7́16,41

23 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160 2́66,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160 2́66,16

trasporto
Canale
Scavo (Sez.di scavo x L) *(lung.=7,65+1,5) 9,50 9,15 86,93

SOMMANO m³ 86,93 15,13 1́ 315,25

24 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Vedi voce n° 22 [m³ 410.20] 410,20
Vedi voce n° 23 [m³ 86.93] 86,93
a detrarre Ingombro Interrato Manufatto (Area x
H) *(H/peso=2,55+0,2) 125,00 2,750 -343,75
a detrarre Ingombro Interrato Canale (Area x H) 15,90 2,200 -34,98

Sommano positivi m³ 497,13
Sommano negativi m³ -378,73

SOMMANO m³ 118,40 18,07 2 1́39,49

25 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Come da Scavi (1,75 kg/mc)
Vedi voce n° 22 [m³ 410.20] 2,000 820,40
Vedi voce n° 23 [m³ 86.93] 2,000 173,86

SOMMANO ton 994,26 8,42 8 3́71,67

26 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 25 [ton 994.26] 1,75 1́ 739,96

SOMMANO ton 1́ 739,96 27,41 47 6́92,30

27 Esaurimento a mezzo di motopompa o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 219 7́84,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219 7́84,87

A02.01.011.c elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto
quanto occorrente per l’esercizio per un
funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:
portata da lit/min 3.001 a lt/min 5.000
Agottamento acque per 6 mesi per 1 turno *
(par.ug.=(8*7*30)*6) 10080,00 10 0́80,00

SOMMANO ora 10 0́80,00 19,63 197 8́70,40

28 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
Magrone Manufatto *(lung.=0,2+11,7+0,2)*
(larg.=0,2+10,8+0,2) 12,10 11,200 0,200 27,10
Magrone Canale *(lung.=0,2+7,65)*(larg.=0,2+
2+0,2) 7,85 2,400 0,200 3,77

SOMMANO mc 30,87 127,73 3 9́43,03

29 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Plaea Manufatto 2,00 11,70 0,500 11,70

2,00 10,80 0,500 10,80

Platea Canale 2,00 7,65 0,200 3,06
(lung.=0,2+1,6+0,2) 2,00 2,00 0,200 0,80

SOMMANO mq 26,36 22,49 592,84

30 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Platea Manufatto 11,70 10,800 0,500 63,18
Platea Canale *(larg.=0,2+1,6+0,2) 7,65 2,000 0,200 3,06

SOMMANO mc 66,24 157,53 10 4́34,79

31 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 432 6́25,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 432 6́25,93

o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Platea Manufatto e Platea Canale
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 30 [mc 66.24] 100,000 6 6́24,00

SOMMANO kg 6 6́24,00 2,40 15 8́97,60

32 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
EL.006.002 rettangolare, composto da miscela di gomme

sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra'
essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Platea Manufatto 2,00 11,70 23,40

2,00 10,80 21,60
Platea Canale 2,00 7,65 15,30

SOMMANO ml 60,30 19,61 1́ 182,48

33 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Platea Manufatto e Platea Canale 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

34 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Platea Manufatto e Platea Canale
Vedi voce n° 30 [mc 66.24] 66,24
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 66,24
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 36,24 11,89 430,89

35 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Pareti Manufatto 4,00 11,70 2,700 126,36

4,00 10,80 2,700 116,64

Pareti Canale 4,00 7,65 1,800 55,08
2,00 0,20 1,800 0,72

SOMMANO mq 298,80 28,00 8 3́66,40

36 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 459 2́48,41
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 459 2́48,41

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Pareti Manufatto 11,70 0,400 2,700 12,64
(lung.=11,7-1,6) 10,10 0,400 2,700 10,91

2,00 10,80 0,400 2,700 23,33
a detrarre Paratoia 4,60 0,400 0,800 -1,47

Pareti Canale 2,00 7,65 0,200 1,800 5,51

Sommano positivi mc 52,39
Sommano negativi mc -1,47

SOMMANO mc 50,92 169,68 8 6́40,11

37 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Pareti Manufatto e Pareti Canale
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 36 [mc 50.92] 100,000 5 0́92,00

SOMMANO kg 5 0́92,00 2,40 12 2́20,80

38 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Pareti Manufatto e Pareti Canale 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

39 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Platea Manufatto e Pareti Canale
Vedi voce n° 37 [kg 5 092.00] 5 0́92,00
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 5 0́92,00
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 5 0́62,00 11,89 60 1́87,18

40 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Copertura Manufatto 11,70 10,800 126,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126,36 541́ 041,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,36 541́ 041,61

Copertura Canale *(larg.=0,2+1,6+0,2) 7,65 2,000 15,30
Paretine Passo d'uomo Canale 6,50

SOMMANO mq 148,16 32,80 4 8́59,65

41 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Copertura Manufatto 11,70 10,800 0,300 37,91
a detrarre Passi d'uomo 2,00 0,70 0,700 0,300 -0,29

Copertura Canale *(larg.=0,2+1,6+0,2) 7,65 2,000 0,200 3,06
a detrarre Passo d'uomo Canale 1,00 1,000 0,200 -0,20

Paretine Passo d'uomo Canale 1,60

Sommano positivi mc 42,57
Sommano negativi mc -0,49

SOMMANO mc 42,08 169,68 7 1́40,13

42 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Copertura Manufatto e Copertura Canale
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 41 [mc 42.08] 100,000 4 2́08,00

SOMMANO kg 4 2́08,00 2,40 10 0́99,20

43 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Copertura Manufatto e Copertura Canale 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

44 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Copertura Manufatto e Copertura Canale
Vedi voce n° 41 [mc 42.08] 42,08
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 42,08
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 12,08 11,89 143,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 564 0́29,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 564 0́29,33

45 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in
B02.06.007- opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,

conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta
in stabilimenti certificati ISO 9001:2000, con luce
netta di 540x450 mm, costituita da : - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza della
parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; -
griglia con articolazione a ventaglio sul lato
carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura
accidentale con o senza profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo
marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al
marciapiede nella parte esterna per maggior
sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di
scarico da 10,1 a 13 dm² per la versione con
profilo filtrante rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la
versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio
con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul
telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale,
provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in
vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale 94 kg
circa per la versione con profilo filtrante rialzato e
peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza
profilo filtrante rialzato
Copertura Manufatto 2,00
Copertura Canale 1,00

SOMMANO cad 3,00 316,11 948,33

Parziale LAVORI A CORPO euro 564 9́77,66

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 564 9́77,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 564 9́77,66

LAVORI A MISURA

CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DEL
MANUFATTO DI DERIVAZIONE (Condotta

Scatolare 160x160)  (SpCat 3)

46 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Condotta Scatolare 160x160
Scavo (Sez.di scavo x L) *(par.ug.=(6,4+2)/2) 4,20 110,00 2,200 1́ 016,40

SOMMANO m³ 1́ 016,40 9,06 9 2́08,58

47 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.c 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a
3,00 m
Condotta Scatolare 160x160
Scavo (Sez.di scavo x L) *(par.ug.=(6,4+2)/2)*(H/
peso=2,200-2) 4,20 110,00 0,200 92,40

SOMMANO m³ 92,40 2,28 210,67

48 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.d opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
pozzolana proveniente da cave di prestito compreso
ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Condotta Scatolare 160x160
Rinfianco *(larg.=0,2+2+0,2)*(H/peso=0,2+2+
0,2) 110,00 2,400 2,400 633,60
a detrarre Condotta Scatolare 160x160 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 633,60 574 3́96,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 633,60 574 3́96,91

(larg.=0,2+1,6+0,2)*(H/peso=0,2+1,6+0,2) 110,00 2,000 2,000 -440,00

Sommano positivi m³ 633,60
Sommano negativi m³ -440,00

SOMMANO m³ 193,60 38,44 7 4́41,98

49 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Condotta Scatolare 160x160
Vedi voce n° 46 [m³ 1 016.40] 1́ 016,40
a detrarre Condotta Scatolare 160x160 *
(larg.=0,2+1,6+0,2)*(H/peso=0,2+1,6+0,2) 110,00 2,000 2,000 -440,00

a detrarre Rinfianco

a detrarre Rinfianco
Vedi voce n° 48 [m³ 193.60] -193,60

Sommano positivi m³ 1́ 016,40
Sommano negativi m³ -633,60

SOMMANO m³ 382,80 18,07 6 9́17,20

50 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Condotta Scatolare 160x160 (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 46 [m³ 1 016.40] 2,000 2 0́32,80

SOMMANO ton 2 0́32,80 8,42 17 1́16,18

51 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 50 [ton 2 032.80] 1,75 3 5́57,40

SOMMANO ton 3 5́57,40 27,41 97 5́08,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 703 3́80,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 703 3́80,60

52 Esaurimento a mezzo di motopompa o
A02.01.011.c elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto

quanto occorrente per l’esercizio per un
funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:
portata da lit/min 3.001 a lt/min 5.000
Agottamento acque per 2 mesi per 1 turno *
(par.ug.=(8*7*30)*2) 3360,00 3 3́60,00

SOMMANO ora 3 3́60,00 19,63 65 9́56,80

53 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
Rilevato *(larg.=(3+2)/2) 110,00 2,500 0,500 137,50

SOMMANO mc 137,50 27,59 3 7́93,63

54 Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso,
C01.04.019.e- previa lavorazione profonda del terreno e ripresa

della superficie, sino ad ottenere un letto di semina
perfettamente soffice e livellato, concimazione di
fondo e semina in misura di gr. 30 per mq;
compresi i primi tre sfalci a cm 3 – 5 secondo il
miscuglio. superfici continue oltre 2000 mq
Manto Erboso 110,00 3,500 385,00

SOMMANO mq 385,00 1,71 658,35

55 Fornitura in opera di cunicoli di distribuzione di
B02.03.005.e- servizi primari (energia elettrica,

telecomunicazioni, acqua, ecc.) costituiti da
elementi prefabbricati in c.a.v. con soletta di
copertura, aventi spessori ed armatura tali da
assolvere la funzione statica per carichi derivanti
da impiego sotto strade di Iª categoria. Il
calcestruzzo sarà realizzato con l’impiego di
cemento con alta resistenza ai solfati, dovrà avere
classe minima di 45 Mpa ed impermeabilità
garantita con valori di assorbimento d’acqua non
inferiori all’8% in massa. In particolare i
prefabbricati dovranno avere le caratteristiche
geometriche di sezione corrispondenti agli elaborati
in progetto, con platea di fondo sagomata e
pendenza verso il centro pari al 2 ‰ e con le pareti
laterali predisposte con vani a frattura prestabilita
per l’innesto di future diramazioni, dovranno
inoltre essere muniti di punti d’aggancio per la
movimentazione ed il collocamento in opera
Entrambe le pareti saranno dotate di 4 + 4 boccole
filettate, per l’ancoraggio della carpenteria
metallica a sostegno delle canalizzazioni, da
compensarsi a parte. L’incastro degli elementi sarà
del tipo a mezzo spessore, con interspazio adatto ad
accogliere sigillatura di tipo rigido oppure di tipo
elastico da compensarsi a parte. Il bordo superiore
delle pareti dovrà recare apposita gola avente
funzione di sede per l’alloggiamento di eventuale
guarnizione per la tenuta del punto di attacco tra
solette di copertura e cunicolo. Le solette di
copertura, anch’esse in c.a.v. di spessore ed
armatura tali da essere carrabili, dovranno avere
una battuta inferiore antispostamento trasversale di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 773 7́89,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 773 7́89,38

contrasto con le pareti del cunicolo ed un giunto
longitudinale ad incastro a mezzo spessore del tipo
antipioggia. Escluso scavo, trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, formazione del magrone di
fondazione e l’esecuzione delle giunzioni di
sigillatura. I manufatti dovranno essere prodotti e
controllati da aziende in possesso di certificazione
di Sistema Qualità Aziendale, secondo la norma
UNI EN ISO 9001. di sezione interna cm 160x160
Condotta Scatolare 160x160 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 1́ 044,20 114 8́62,00

56 Sigillatura di giunti orizzontali o verticali con
A10.01.031.b- l’impiego di prodotti a base di resine con colabilità

verticale e con proprietà elastiche; non sensibili
all’acqua e all’umidità durante l’indurimento, e
che ad essiccazione avvenuta si dovranno
presentare di consistenza gommosa ed avere
proprietà di adesione, resistenza all’abrasione, ed
avere un allungamento a rottura del 500%:
preparazione del giunto con raschiatura e
spolveratura dei due lembi interni della larghezza
da 7 a 50 mm
Condotta Scatolare 160x160 *(par.ug.=110/2)*
(lung.=4*1,6) 55,00 6,40 352,00

SOMMANO m 352,00 2,84 999,68

57 Protezione di superfici interne di canali di
EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante

applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento
osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Condotta Scatolare 160x160 4,00 110,00 1,600 704,00

SOMMANO mq 704,00 18,25 12 8́48,00

58 Nastro di avvertimento composto da una rete in
EL.005.061 polietilene ad alta densità dello spessore di mm 1 e

della larghezza di cm 30 accoppiata con un nastro
della larghezza di mm 125 costituito da uno strato
di polietilene colorato blu con scritta nera
"Attenzione tubo" e da uno strato di polipropilene
trasparente di protezione della scritta medesima,
posto in opera a circa cm 30 sopra la generatrice
superiore del tubo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 902 4́99,06



pag. 19

Num.Ord.
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R I P O R T O 902 4́99,06

Condotta Scatolare 160x160 110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 0,57 62,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 337 5́84,10
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 902 5́61,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 902 5́61,76

LAVORI A CORPO

NUOVO MANUFATTO DI PARTENZA
DELLE OPERE DI DERIVAZIONE  (SpCat

4)

59 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Prescavo (Area x H) 750,00 1,800 1́ 350,00

750,00 1,200 900,00
Demolizione Viabilità Esistente 750,00 0,600 450,00

SOMMANO m³ 2 7́00,00 9,06 24 4́62,00

60 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
Scavo (Area x H) 1180,00 4,000 4 7́20,00

17,30 15,000 8,200 2 1́27,90

SOMMANO m3 6 8́47,90 78,44 537 1́49,28

61 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 464 1́73,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 464 1́73,04

MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Prescavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 59 [m³ 2 700.00] 2 7́00,00
Scavo (2,00 ton/mc)
Vedi voce n° 60 [m3 6 847.90] 6 8́47,90
Palificata Ø800 (2,00 ton/mc) *(larg.=0,4^2*3,14) 135,00 24,00 0,502 2,000 3 2́52,96
(par.ug.=734-135)*(larg.=0,4^2*3,14) 599,00 10,00 0,502 2,000 6 0́13,96

SOMMANO ton 18 8́14,82 8,42 158 4́20,78

62 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.o recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero - lastre e/o toppe proveniente dalla
demolizione di pavimentazioni
Demolizione Viabilità Esistente *(par.ug.=750*
0,6) 450,00 1,750 787,50

SOMMANO ton 787,50 25,30 19 9́23,75

63 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 61 [ton 18 814.82] 2,000 37 6́29,64
a detrarre Demolizione Viabilità Esistente *
(par.ug.=750*0,6) 450,00 1,750 -787,50

Sommano positivi ton 37 6́29,64
Sommano negativi ton -787,50

SOMMANO ton 36 8́42,14 27,41 1́ 009 8́43,06

64 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Vedi voce n° 59 [m³ 2 700.00] 2 7́00,00
Vedi voce n° 60 [m3 6 847.90] 6 8́47,90
a detrarre Ingombro Manufatto 190,00 14,000 -2 6́60,00

362,00 5,700 -2 0́63,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 8́24,50 2 6́52 3́60,63
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 8́24,50 2 6́52 3́60,63

622,00 5,300 -3 2́96,60
a dentrarre Ripristino Viabilità *(par.ug.=750-100) 650,00 0,600 -390,00

Sommano positivi m³ 9 5́47,90
Sommano negativi m³ -8 4́10,00

SOMMANO m³ 1́ 137,90 18,07 20 5́61,85

65 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata
A05.01.011.b. capacità portante (micropali) per fondazioni,
06- sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o

rotoper-cussione, verticali o inclinati fino a 20
gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura
tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati
e della lunghez-za media di m 3-5, lunghezza totale
fino m 30, muniti di valvole di non ritor-no
intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore
per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a
bassa pressione con miscela cementizia additiva,
per creazione di guaina tra la parete e l’anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad
alta pressione in più riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di
ancoraggio. Sono compresi: l’attraversamento di
murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la
formazione di guaina e iniezione fino ad
assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il
volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature
necessa-rie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita. Esclusa la fornitura
di armatura metallica. in terreni poco coerenti,
ghiaiosi (resistenza alla compressione compresa fra
60 e 120 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221
- 300 mm
riprofilatura fondo canale esterno 48,00 8,000 384,00

SOMMANO m 384,00 126,40 48 5́37,60

66 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
A05.01.014- spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-

5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola
di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella
parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza
totale
Vedi voce n° 65 [m 384.00] 63,700 24 4́60,80

SOMMANO kg 24 4́60,80 4,45 108 8́50,56

67 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 8́30 3́10,64
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R I P O R T O 2 8́30 3́10,64

alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
Palificata Ø800
nuovo manufatto di partenza 19,00

SOMMANO a corpo 19,00 22 1́38,00 420 6́22,00

68 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
Palificata
Travi di Coronamento
Palificata Ø800 307,00 307,00

33,00 33,00

SOMMANO ml 340,00 247,00 83 9́80,00

69 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́34 9́12,64
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R I P O R T O 3 3́34 9́12,64

NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)
eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
Palificata Ø800
nuovo manufatto di partenza 135,00 20,00 2 7́00,00
= 599,00 10,00 5 9́90,00

SOMMANO ml 8 6́90,00 231,00 2 0́07 3́90,00

70 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Vedi voce n° 69 [ml 8 690.00] *(lung.=0,4*0,4*
3,14) 0,50 150,000 651́ 750,00

SOMMANO kg 651́ 750,00 2,40 1́ 564 2́00,00

71 Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore
A21.03.014- con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento

per mc di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di
opportuni acceleranti di presa, applicata mediante
apposita apparecchiatura pneumatica, su superfici
piane o curve comunque disposte, anche dal basso
verso l'alto, compreso ogni onere e magistero
escluse le armature metalliche
Palificata
Trattamento Pali 65,00 13,000 845,00

275,00 5,000 1́ 375,00

SOMMANO mq 2 2́20,00 113,17 251́ 237,40

72 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7 1́57 7́40,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 1́57 7́40,04

A10.01.020.b- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente
con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 1,5 mm
(Perimetro x H) 65,00 13,000 845,00

275,00 5,000 1́ 375,00
(Area Fondo) *(par.ug.=1180,00+17,3*15) 1439,50 1́ 439,50

SOMMANO mq 3 6́59,50 23,36 85 4́85,92

73 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Palificata
Travi di Coronamento
Palificata Ø800 2,00 307,00 0,800 491,20

2,00 33,00 0,800 52,80

SOMMANO mq 544,00 22,49 12 2́34,56

74 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Palificata
Travi di Coronamento
Palificata Ø800 307,00 1,200 0,800 294,72

33,00 1,200 0,800 31,68

SOMMANO mc 326,40 140,98 46 0́15,87

75 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Travi di Coronamento
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 74 [mc 326.40] 100,000 32 6́40,00

SOMMANO kg 32 6́40,00 2,40 78 3́36,00

76 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Palificata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7 3́79 8́12,39



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 3́79 8́12,39

Travi di Coronamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

77 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Palificata
Travi di Coronamento
Vedi voce n° 74 [mc 326.40] 326,40
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 326,40
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 296,40 11,89 3 5́24,20

78 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Platea Fondo 1180,00 0,800 944,00

17,30 15,000 2,100 544,95

SOMMANO mc 1́ 488,95 157,53 234 5́54,29

79 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
EL.006.002 rettangolare, composto da miscela di gomme

sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra'
essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Platea Fondo *(lung.=65+275) 340,00 340,00

SOMMANO ml 340,00 19,61 6 6́67,40

80 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Platea Fondo
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 78 [mc 1 488.95] 100,000 148 8́95,00

SOMMANO kg 148 8́95,00 2,40 357 3́48,00

81 Lavorazioni in subacqueo. Realizzazione di nuova
NP061- soletta di fondo tramite inghisaggi.

Tale lavorazione intende: 1) Ancoraggio Slitta con

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 9́82 6́51,39

carotatrice in testa ai pali ed in fondo al termine
delle fasi di scavo; 2) realizzazione fori con
carotatrice automatica; 3) installazione barra
filettata da parte del sommozzatore per tutti i pali;
4) installazione armatura della soletta; 5) getto
subacqueo di soletta in cls. Esclusa la fornitura dei
materiali quali ferri di armatura soletta e
calcestruzzo da compensare con altri articoli.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(par.ug.=1/7) 0,14 0,14

SOMMANO a corpo 0,14 909 3́25,00 127 3́05,50

82 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Platea Fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

83 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Platea Fondo
Vedi voce n° 78 [mc 1 488.95] 1́ 488,95
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 1́ 488,95
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 1́ 458,95 11,89 17 3́46,92

84 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Pareti

17,00 11,400 193,80
2,00 16,50 11,400 376,20
2,00 16,50 9,200 303,60
3,00 7,10 11,400 242,82

0,50 11,400 5,70
2,00 0,80 11,400 18,24

(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 11,400 45,60
5,00 1,10 11,400 62,70
3,00 0,50 11,400 17,10
3,00 0,50 2,200 3,30

(lung.=16,9+16,5+22) 55,40 4,400 243,76
(par.ug.=2*2) 4,00 4,65 4,400 81,84
(par.ug.=1*2) 2,00 0,50 4,400 4,40

1,10 4,400 4,84
2,00 0,50 4,400 4,40
2,00 5,00 2,200 22,00

2,00 1,65 4,000 13,20
2,60 4,000 10,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 653,90 8 1́28 0́48,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 653,90 8 1́28 0́48,92

33,80 4,000 135,20
26,90 4,000 107,60

5,10 4,000 20,40
0,40 4,000 1,60
6,00 4,000 24,00

42,80 4,000 171,20
75,10 4,000 300,40
20,65 4,000 82,60

(lung.=1+0,2+1,4+1) 3,60 4,000 14,40
(lung.=1,1+0,5+1,1+0,5) 5,00 3,20 4,000 64,00
(par.ug.=6*2) 12,00 4,00 1,800 86,40

Fori Passaggio Tubazioni DN2500 *(lung.=2,5*
3,14) 2,00 7,85 0,800 12,56
(lung.=2,5*3,14) 2,00 7,85 0,600 9,42

a detrarre Fori Passaggio Tubazioni DN2500 *
(par.ug.=2*3)*(lung.=1,25^2*3,14) 6,00 4,91 -29,46

Sommano positivi mq 2 6́83,68
Sommano negativi mq -29,46

SOMMANO mq 2 6́54,22 28,00 74 3́18,16

85 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
Pareti
(H/peso=11,400-4) 17,00 7,400 125,80
(H/peso=11,400-4) 2,00 16,50 7,400 244,20
(H/peso=9,200-4) 2,00 16,50 5,200 171,60
(H/peso=11,400-4) 3,00 7,10 7,400 157,62
(H/peso=11,400-4) 0,50 7,400 3,70
(H/peso=11,400-4) 2,00 0,80 7,400 11,84
(par.ug.=2*2)*(H/peso=11,400-4) 4,00 1,00 7,400 29,60
(H/peso=11,400-4) 5,00 1,10 7,400 40,70
(H/peso=11,400-4) 3,00 0,50 7,400 11,10
(lung.=16,9+16,5+22)*(H/peso=4,400-4) 55,40 0,400 22,16
(par.ug.=2*2)*(H/peso=4,400-4) 4,00 4,65 0,400 7,44
(par.ug.=1*2)*(H/peso=4,400-4) 2,00 0,50 0,400 0,40
(H/peso=4,400-4) 1,10 0,400 0,44
(H/peso=4,400-4) 2,00 0,50 0,400 0,40

SOMMANO mq 827,00 4,20 3 4́73,40

86 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Pareti
Vedi voce n° 84 [mq 2 654.22] 2 6́54,22

SOMMANO mq 2 6́54,22 8,76 23 2́50,97

87 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 2́29 0́91,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 2́29 0́91,45

compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Pareti

23,50 11,400 267,90
11,10 11,400 126,54

3,00 1,10 0,500 11,400 18,81
8,40 16,50 138,60

15,90 4,400 69,96
41,50 4,400 182,60
19,40 4,400 85,36

14,60 4,000 58,40
29,80 4,000 119,20
40,10 4,000 160,40

0,70 4,000 2,80
5,00 1,10 0,500 4,000 11,00
5,00 4,00 0,500 1,800 18,00

a detrarre Tubazioni DN2500 *(lung.=1,25*1,25*
3,14) 2,00 4,91 0,800 -7,86
(lung.=1,25*1,25*3,14) 2,00 4,91 0,600 -5,89

Sommano positivi mc 1́ 259,57
Sommano negativi mc -13,75

SOMMANO mc 1́ 245,82 169,68 211́ 390,74

88 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Pareti
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 87 [mc 1 245.82] 100,000 124 5́82,00

SOMMANO kg 124 5́82,00 2,40 298 9́96,80

89 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Pareti 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

90 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Pareti
Vedi voce n° 87 [mc 1 245.82] 1́ 245,82
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 1́ 245,82
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 1́ 215,82 11,89 14 4́56,10

91 Protezione di superfici interne di canali di
EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante

applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 7́54 6́80,20

osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Fondo 1́ 000,00
Pareti

17,00 11,400 193,80
16,50 11,400 188,10
16,50 9,200 151,80

2,00 7,10 11,400 161,88
0,50 11,400 5,70
0,80 11,400 9,12

1,00 1,00 11,400 11,40
5,00 1,10 11,400 62,70
3,00 0,50 11,400 17,10
3,00 0,50 2,200 3,30

(lung.=16,9+16,5+22) 55,40 4,400 243,76
2,00 4,65 4,400 40,92

(par.ug.=1*2) 2,00 0,50 4,400 4,40
1,10 4,400 4,84

2,00 0,50 4,400 4,40
2,00 5,00 2,200 22,00

2,00 1,65 4,000 13,20
2,60 4,000 10,40

33,80 4,000 135,20
26,90 4,000 107,60

5,10 4,000 20,40
0,40 4,000 1,60
6,00 4,000 24,00

42,80 4,000 171,20
75,10 4,000 300,40
20,65 4,000 82,60

(lung.=1+0,2+1,4+1) 3,60 4,000 14,40
(lung.=1,1+0,5+1,1+0,5) 5,00 3,20 4,000 64,00
(par.ug.=6*2) 12,00 4,00 1,800 86,40

a detrarre Fori Passaggio Tubazioni DN2500 *
(par.ug.=2*3)*(lung.=1,25^2*3,14) 6,00 4,91 -29,46

Sommano positivi mq 3 1́56,62
Sommano negativi mq -29,46

SOMMANO mq 3 1́27,16 18,25 57 0́70,67

92 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 8́11́ 750,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 8́11́ 750,87

contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Soletta di Copertura 1́ 180,00

17,30 15,000 259,50

a detrarre Manufatti Fuoriterra per Paratoie 2,00 3,10 2,450 -15,19
22,50 2,450 -55,13

2,00 4,50 2,600 -23,40
29,70 2,450 -72,77

3,15 2,450 -7,72

Sommano positivi mq 1́ 439,50
Sommano negativi mq -174,21

SOMMANO mq 1́ 265,29 32,80 41 5́01,51

93 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Soletta di Copertura
Vedi voce n° 92 [mq 1 265.29] 1́ 265,29

SOMMANO mq 1́ 265,29 8,76 11 0́83,94

94 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Soletta di Copertura
Vedi voce n° 92 [mq 1 265.29] 0,500 632,65

SOMMANO mc 632,65 169,68 107 3́48,05

95 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Soletta di Copertura
Vedi voce n° 94 [mc 632.65] 100,000 63 2́65,00

SOMMANO kg 63 2́65,00 2,40 151́ 836,00

96 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Soletta di Copertura 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

97 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9 1́24 2́65,48
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R I P O R T O 9 1́24 2́65,48

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Soletta di Copertura
Vedi voce n° 94 [mc 632.65] 632,65
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 632,65
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 602,65 11,89 7 1́65,51

98 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatti Fuoriterra per Paratoie *(par.ug.=2*2) 4,00 3,05 2,150 26,23
(par.ug.=2*2) 4,00 3,70 2,150 31,82
(par.ug.=2*2) 4,00 2,45 2,150 21,07
(par.ug.=2*2) 4,00 3,10 2,150 26,66

2,00 23,10 2,000 92,40
2,00 3,05 2,000 12,20

2,00 3,20 2,300 14,72
2,00 2,70 2,300 12,42
2,00 2,60 2,300 11,96
2,00 2,10 2,300 9,66

(par.ug.=2*2) 4,00 5,10 2,650 54,06
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 2,600 33,28
(par.ug.=2*2) 4,00 4,50 2,600 46,80
(par.ug.=2*2) 4,00 2,60 2,600 27,04

73,00 2,500 182,50
70,60 2,500 176,50

SOMMANO mq 779,32 28,00 21 8́20,96

99 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatti Fuoriterra per Paratoie
Vedi voce n° 98 [mq 779.32] 779,32

SOMMANO mq 779,32 8,76 6 8́26,84

100 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatti Fuoriterra per Paratoie
(par.ug.=2*(11,2-7,5)) 7,40 2,150 15,91
(par.ug.=70,25-50,9) 19,35 2,000 38,70
(par.ug.=8,7-5,5) 3,20 2,300 7,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61,97 9 1́60 0́78,79
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R I P O R T O 61,97 9 1́60 0́78,79

(par.ug.=2*(16,4-11,75)) 9,30 2,600 24,18
(par.ug.=101,7-8,15) 93,55 2,500 233,88

SOMMANO mc 320,03 169,68 54 3́02,69

101 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatti Fuoriterra per Paratoie
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 100 [mc 320.03] 100,000 32 0́03,00

SOMMANO kg 32 0́03,00 2,40 76 8́07,20

102 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatti Fuoriterra per Paratoie 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

103 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatti Fuoriterra per Paratoie
Vedi voce n° 100 [mc 320.03] 320,03
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 320,03
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 290,03 11,89 3 4́48,46

104 Lamiera di ferro striata di qualunque spessore,
D12.01.004- compresa ogni eventuale opera muraria o

meccanica, in opera
Manufatti Fuoriterra per Paratoie

2,00 3,30 2,650 36,500 638,39
22,70 2,650 36,500 2 1́95,66

2,80 2,300 36,500 235,06
2,00 4,70 2,800 36,500 960,68

87,25 36,500 3 1́84,63

SOMMANO kg 7 2́14,42 4,39 31 6́71,30

105 Lavorazioni in subacqueo. Costruzione e
NP060 posizionamento struttura in acciaio in vasca di

acqua potabile.
Tale lavorazione intende: 1) calare in acqua i
sommozzatori tramite un adeguato LARS
attraverso un foro sul solaio già eseguito; 2) calare
i pannelli in acciaio a moduli; 3) installazione dei
pannelli in acciaio, in modo da isolare una
porzione della vasca esistente, tale struttura verrà
ancorata al fondo e alle pareti tramite barre filettate
utilizzando, dopo aver effettuato dei fori in punti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9 3́27 0́53,55
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R I P O R T O 9 3́27 0́53,55

stabiliti, una resina adatta; 4) smontaggio della
struttura metallica, previo svuotamento della parte
a secco per demolizione parete in c.a. e previo
riempimento del canale adiacente l’apertura.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Collegamento al Sistema Drenante Esterno
Esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270 5́84,00 270 5́84,00

106 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi
B01.01.001.b- tipo, compresi gli oneri necessari per poter

consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per
superfici inferiori a 3.000 mq
Viabilità Esistente *(par.ug.=1600-650) 950,00 5,000 4 7́50,00

SOMMANO mq/cm 4 7́50,00 1,46 6 9́35,00

107 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Tratto di Canale da Riprofilare 25,00 23,00 575,00

SOMMANO m³ 575,00 9,06 5 2́09,50

108 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Viabilità Esistente *(par.ug.=1600-650) 950,00 0,050 2,000 95,00
Tratto di Canale da Riprofilare 25,00 23,00 2,000 1́ 150,00

SOMMANO ton 1́ 245,00 8,42 10 4́82,90

109 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9 6́20 2́64,95
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R I P O R T O 9 6́20 2́64,95

l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
Tratto di Canale da Riprofilare 25,00 23,00 1,750 1́ 006,25

SOMMANO ton 1́ 006,25 27,41 27 5́81,31

110 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.n recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero - proveniente da operazioni di fresatura
degli strati di pavimentazione
Viabilità Esistente *(par.ug.=1600-750) 850,00 0,050 1,600 68,00

SOMMANO ton 68,00 22,77 1́ 548,36

111 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
Rispristino Viabilità 750,00 0,400 300,00
a detrarre Manufatti Fuoriterra 100,00 0,400 -40,00

Sommano positivi mc 300,00
Sommano negativi mc -40,00

SOMMANO mc 260,00 37,44 9 7́34,40

112 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Rispristino Viabilità 750,00
a detrarre Manufatti Fuoriterra -100,00

Sommano positivi mq 750,00
Sommano negativi mq -100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 650,00 9 6́59 1́29,02
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R I P O R T O 650,00 9 6́59 1́29,02

SOMMANO mq 650,00 1,85 1́ 202,50

113 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
Rispristino Viabilità
Vedi voce n° 112 [mq 650.00] 0,150 97,50

SOMMANO mc 97,50 199,32 19 4́33,70

114 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Rispristino Viabilità 1́ 600,00

SOMMANO mq 1́ 600,00 1,85 2 9́60,00

115 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
Rispristino Viabilità
Vedi voce n° 114 [mq 1 600.00] 1́ 600,00

SOMMANO mq 1́ 600,00 8,24 13 1́84,00

116 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.a- bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con
bitume tradizionale
Rispristino Viabilità
Vedi voce n° 114 [mq 1 600.00] 2,000 3 2́00,00

SOMMANO mq/cm 3 2́00,00 2,79 8 9́28,00

117 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9 7́04 8́37,22
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R I P O R T O 9 7́04 8́37,22

di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Tratto di Canale da Riprofilare 6,00 23,00 138,00

SOMMANO mc 138,00 157,53 21 7́39,14

118 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Tratto di Canale da Riprofilare
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 117 [mc 138.00] 100,000 13 8́00,00

SOMMANO kg 13 8́00,00 2,40 33 1́20,00

119 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Tratto di Canale da Riprofilare 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

120 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Tratto di Canale da Riprofilare
Vedi voce n° 117 [mc 138.00] 138,00
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 138,00
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 108,00 11,89 1́ 284,12

Parziale LAVORI A CORPO euro 8 8́59 1́63,83

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9 7́61́ 725,59
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R I P O R T O 9 7́61́ 725,59

LAVORI A MISURA

CAT.04 ATTRAVERSAMENTO RIO
PESCHIERA   (SpCat 5)

121 Formazione di colonna di terreno consolidato ( jet
A05.03.005.c- grouting), fino alla profondità di 20 m, senza

asportazione di materiale interessato ed alterazione
della zona circostante, mediante introduzione a
rotazione di aste di diametro opportuno, che
vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata
iniettando ad alta pressione, attraverso apposite
valvole, una miscela di acqua e cemento in
quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno
consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna,
una resistenza a compressione del terreno
consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi
l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti, nonché‚ la
fornitura dei materiali e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per
esecuzione di colonne del diametro medio
compreso fra 500 e 800 mm in terreni sciolti o
incoerenti

2400,00 12,000 28 8́00,00

SOMMANO m 28 8́00,00 120,29 3 4́64 3́52,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3 4́64 3́52,00

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 2́26 0́77,59
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R I P O R T O 13 2́26 0́77,59

LAVORI A CORPO

POZZO M1 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)  (SpCat 6)

122 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Prescavo (Area x H) 460,00 1,300 598,00

SOMMANO m³ 598,00 9,06 5 4́17,88

123 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
Scavo (Area x H) 295,00 11,300 3 3́33,50

SOMMANO m3 3 3́33,50 78,44 261́ 479,74

124 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 4́92 9́75,21
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R I P O R T O 13 4́92 9́75,21

Prescavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 122 [m³ 598.00] 598,00
Scavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 123 [m3 3 333.50] 3 3́33,50
Palificata (1,75 ton/mc) *(larg.=0,4*0,4*3,14) 137,00 20,00 0,502 2,000 2 7́50,96

SOMMANO ton 6 6́82,46 8,42 56 2́66,31

125 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 124 [ton 6 682.46] 1,750 11 6́94,31

SOMMANO ton 11 6́94,31 27,41 320 5́41,04

126 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Rinterro
Vedi voce n° 122 [m³ 598.00] 598,00
Vedi voce n° 123 [m3 3 333.50] 3 3́33,50
a detrarre Ingombro Manufatti 295,00 7,900 -2 3́30,50
(H/peso=11,3+1,3-7,9) 51,50 4,700 -242,05

Sommano positivi m³ 3 9́31,50
Sommano negativi m³ -2 5́72,55

SOMMANO m³ 1́ 358,95 18,07 24 5́56,23

127 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 8́94 3́38,79
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R I P O R T O 13 8́94 3́38,79

montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
Palificata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

128 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
Palificata
Travi di Coronamento 69,50 69,50

SOMMANO ml 69,50 247,00 17 1́66,50

129 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 9́33 6́43,29
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R I P O R T O 13 9́33 6́43,29

profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
Palificata 136,00 20,00 2 7́20,00

SOMMANO ml 2 7́20,00 231,00 628 3́20,00

130 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 129 [ml 2 720.00] 150,000 408 0́00,00

SOMMANO kg 408 0́00,00 2,40 979 2́00,00

131 Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore
A21.03.014- con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento

per mc di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di
opportuni acceleranti di presa, applicata mediante
apposita apparecchiatura pneumatica, su superfici
piane o curve comunque disposte, anche dal basso
verso l'alto, compreso ogni onere e magistero
escluse le armature metalliche
Palificata
Trattamento Pali 67,00 11,300 757,10

SOMMANO mq 757,10 113,17 85 6́81,01

132 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai
A10.01.020.b- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente

con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 1,5 mm
(Perimetro x H) 67,00 8,000 536,00
(H/peso=11,3+1,3-7,9) 30,00 4,700 141,00
(Area Fondo) 295,00

SOMMANO mq 972,00 23,36 22 7́05,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15 6́49 5́50,22
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R I P O R T O 15 6́49 5́50,22

133 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Palificata
Travi di Coronamento 65,00 0,800 52,00

74,00 0,800 59,20

SOMMANO mq 111,20 22,49 2 5́00,89

134 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Palificata
Travi di Coronamento 69,50 1,200 0,800 66,72

SOMMANO mc 66,72 140,98 9 4́06,19

135 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Travi di Coronamento
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 134 [mc 66.72] 100,000 6 6́72,00

SOMMANO kg 6 6́72,00 2,40 16 0́12,80

136 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 295,00 1,500 442,50

SOMMANO mc 442,50 157,53 69 7́07,02

137 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
EL.006.002 rettangolare, composto da miscela di gomme

sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra'

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 15 7́47 1́77,12

essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 67,00 67,00

SOMMANO ml 67,00 19,61 1́ 313,87

138 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 136 [mc 442.50] 100,000 44 2́50,00

SOMMANO kg 44 2́50,00 2,40 106 2́00,00

139 Lavorazioni in subacqueo. Realizzazione di nuova
NP061- soletta di fondo tramite inghisaggi.

Tale lavorazione intende: 1) Ancoraggio Slitta con
carotatrice in testa ai pali ed in fondo al termine
delle fasi di scavo; 2) realizzazione fori con
carotatrice automatica; 3) installazione barra
filettata da parte del sommozzatore per tutti i pali;
4) installazione armatura della soletta; 5) getto
subacqueo di soletta in cls. Esclusa la fornitura dei
materiali quali ferri di armatura soletta e
calcestruzzo da compensare con altri articoli.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo *(par.ug.=1/7) 0,14 0,14

SOMMANO a corpo 0,14 909 3́25,00 127 3́05,50

140 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
inghisaggi diam 40 150,00 0,60 9,860 887,40

SOMMANO kg 887,40 2,40 2 1́29,76

141 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15 9́84 8́71,36
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R I P O R T O 15 9́84 8́71,36

142 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Vedi voce n° 136 [mc 442.50] 442,50
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 442,50
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 412,50 11,89 4 9́04,63

143 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 62,00 6,000 372,00
Pareti Interne 4,00 16,00 6,000 384,00

SOMMANO mq 756,00 28,00 21 1́68,00

144 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali ed Interne
Vedi voce n° 143 [mq 756.00] 756,00

SOMMANO mq 756,00 8,76 6 6́22,56

145 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali *(H/peso=6-4) 62,00 2,000 124,00
Pareti Interne *(H/peso=6-4) 4,00 16,00 2,000 128,00

SOMMANO m2 252,00 4,92 1́ 239,84

146 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 67,00 0,600 6,000 241,20
a detratte Tubazioni DN2500 in cemento *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,2+2,5+0,2)*3,14) 4,00 9,11 0,600 -21,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 219,34 16 0́18 8́06,39
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R I P O R T O 219,34 16 0́18 8́06,39

Pareti Interne 2,00 16,00 0,600 6,000 115,20
a detrarre Tubazioni DN2500 in acciaio *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,016+2,5+0,016)*
3,14) 4,00 7,95 0,600 -19,08

Sommano positivi mc 356,40
Sommano negativi mc -40,94

SOMMANO mc 315,46 169,68 53 5́27,25

147 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 146 [mc 315.46] 100,000 31 5́46,00

SOMMANO kg 31 5́46,00 2,40 75 7́10,40

148 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

149 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne
Vedi voce n° 146 [mc 315.46] 315,46
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 315,46
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 285,46 11,89 3 3́94,12

150 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi di Copertura 20,00 0,600 12,00

17,50 0,600 10,50
15,00 0,600 9,00

(H/peso=1,5-0,4) 2,00 20,00 1,100 44,00
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 17,50 1,100 38,50
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 15,00 1,100 33,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147,00 16 1́52 1́83,27
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R I P O R T O 147,00 16 1́52 1́83,27

Soletta di Copertura 295,00

SOMMANO mq 442,00 32,80 14 4́97,60

151 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 150 [mq 442.00] 442,00

SOMMANO mq 442,00 8,76 3 8́71,92

152 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 150 [mq 442.00] 442,00

SOMMANO m2 442,00 4,92 2 1́74,64

153 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi di Copertura 20,00 0,600 1,500 18,00

17,50 0,600 1,500 15,75
15,00 0,600 1,500 13,50

Soletta di Copertura 295,00 0,400 118,00

SOMMANO mc 165,25 169,68 28 0́39,62

154 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 153 [mc 165.25] 100,000 16 5́25,00

SOMMANO kg 16 5́25,00 2,40 39 6́60,00

155 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 16 2́40 4́27,05
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R I P O R T O 1,00 16 2́40 4́27,05

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

156 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 153 [mc 165.25] 165,25
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 165,25
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 135,25 11,89 1́ 608,12

157 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 30,00 4,400 132,00

25,00 4,400 110,00

Pareti PT 30,00 4,500 135,00
25,00 4,500 112,50

Cordolo di Copertura 2,00 30,00 0,500 30,00

SOMMANO mq 519,50 28,00 14 5́46,00

158 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=52/3*
2) 34,67 34,67
Soletta di Copertura 61,00

SOMMANO mq 95,67 32,80 3 1́37,98

159 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Vedi voce n° 157 [mq 519.50] 519,50
Vedi voce n° 158 [mq 95.67] 95,67

SOMMANO mq 615,17 8,76 5 3́88,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16 2́65 8́53,15
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R I P O R T O 16 2́65 8́53,15

160 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=52-35) 17,00 4,400 74,80
Pareti PT *(par.ug.=52-35) 17,00 4,500 76,50

Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=52/3*
2) 34,67 0,300 10,40
Soletta di Copertura 61,00 0,200 12,20
Cordolo di Copertura 30,00 0,200 0,500 3,00

SOMMANO mc 176,90 169,68 30 0́16,39

161 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 160 [mc 176.90] 100,000 17 6́90,00

SOMMANO kg 17 6́90,00 2,40 42 4́56,00

162 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 1,00
Solaio Intermedio 1,00
Pareti PT 1,00
Soletta di Copertura 1,00
Cordolo di Copertura 1,00

SOMMANO cad 5,00 745,11 3 7́25,55

163 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=52-35) 17,00 4,400 74,80
a detrarre -30,00

Pareti PT *(par.ug.=52-35) 17,00 4,500 76,50
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 151,30
Sommano negativi mc -60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91,30 16 3́42 0́51,09
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R I P O R T O 91,30 16 3́42 0́51,09

SOMMANO mc 91,30 11,89 1́ 085,56

164 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
Massetto delle Pendenze di Copertura *(H/
peso=(0,05+0,21)/2) 61,00 0,130 7,93

SOMMANO mc 7,93 206,59 1́ 638,26

165 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
Pendenze di Copertura 61,00

SOMMANO mq 61,00 3,30 201,30

166 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
Impermeabilizzazione Copertura 61,00
Risvolti Verticali 28,50 0,300 8,55

SOMMANO mq 69,55 9,38 652,38

167 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 166 [mq 69.55] 69,55

SOMMANO mq 69,55 2,02 140,49

168 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.007.e- impermeabilizzata bitume polimero

elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
poliestere puro a filo continuo, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilità a
freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4,5
mm autoprotetta da scaglie di ardesia
Impermeabilizzazione Copertura
Doppio Strato
Vedi voce n° 166 [mq 69.55] 2,00 139,10

SOMMANO mq 139,10 13,77 1́ 915,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16 3́47 6́84,49



pag. 51

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 3́47 6́84,49

169 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 10,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 6,51 260,40

170 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.002.g- ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,

giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo normale per pluviali serie 301 UNI EN
1329: diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,41 228,20

171 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di
E02.01.003.q- acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: curva a 87°:

diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 13,14 105,12

172 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
Cordolo di Copertura 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 31,85 955,50

173 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.f- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga
di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore
pareti 15 cm
Passo d'uomo *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 112,55 1́ 125,50

174 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in
B02.06.007- opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,

conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16 3́50 3́59,21
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R I P O R T O 16 3́50 3́59,21

in stabilimenti certificati ISO 9001:2000, con luce
netta di 540x450 mm, costituita da : - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza della
parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; -
griglia con articolazione a ventaglio sul lato
carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura
accidentale con o senza profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo
marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al
marciapiede nella parte esterna per maggior
sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di
scarico da 10,1 a 13 dm² per la versione con
profilo filtrante rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la
versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio
con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul
telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale,
provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in
vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale 94 kg
circa per la versione con profilo filtrante rialzato e
peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza
profilo filtrante rialzato
Passo d'uomo 2,00

SOMMANO cad 2,00 316,11 632,22

175 Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di
D12.01.010- areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia,

serratura, comprese le opere murarie, in opera
Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,76 180,76

176 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.d- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale
Scale alla Marinara: peso incidenza 30 kg/ml
Passo d'uomo 2,00 11,50 30,000 690,00
Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00 6,50 30,000 195,00

Grigliati per Prese d'Aria *(par.ug.=2,95+1,16) 4,11 5,000 20,55

SOMMANO kg 905,55 12,56 11 3́73,71

177 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Scale alla Marinara
Vedi voce n° 176 [kg 905.55] 905,55

Scala in Carpenteria Metallica 

Scala in Carpenteria Metallica 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 905,55 16 3́62 5́45,90



pag. 53

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 905,55 16 3́62 5́45,90

SOMMANO kg 905,55 0,87 787,83

178 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Sistemazioni Esterne
Scavo Pacchetto Stradale *(par.ug.=1050-460)*
(H/peso=0,4+0,15+0,05) 590,00 0,600 354,00

SOMMANO m³ 354,00 9,06 3 2́07,24

179 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Recinzione Esterna
Scavo Fondazione *(H/peso=0,3+0,1) 190,00 0,600 0,400 45,60

SOMMANO m³ 45,60 15,13 689,93

180 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Sistemazioni Esterne
Scavo Pacchetto Stradale
Vedi voce n° 178 [m³ 354.00] 2,000 708,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 708,00 16 3́67 2́30,90
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R I P O R T O 708,00 16 3́67 2́30,90

Recinzione Esterna
Scavo Fondazione
Vedi voce n° 179 [m³ 45.60] 2,000 91,20

SOMMANO ton 799,20 8,42 6 7́29,26

181 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 180 [ton 799.20] 1,750 1́ 398,60

SOMMANO ton 1́ 398,60 27,41 38 3́35,63

182 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
Recinzione Esterna
Magrone Fondazione 190,00 0,600 0,100 11,40

SOMMANO mc 11,40 127,73 1́ 456,12

183 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Recinzione Esterna
Fondazione 2,00 190,00 0,300 114,00

SOMMANO mq 114,00 22,49 2 5́63,86

184 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Recinzione Esterna
Pareti 2,00 190,00 1,000 380,00

SOMMANO mq 380,00 28,00 10 6́40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16 4́26 9́55,77
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R I P O R T O 16 4́26 9́55,77

185 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Recinzione Esterna
Fondazione 190,00 0,600 0,300 34,20

Pareti 190,00 0,200 1,000 38,00

SOMMANO mc 72,20 140,98 10 1́78,76

186 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Recinzione Esterna
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 185 [mc 72.20] 100,000 7 2́20,00

SOMMANO kg 7 2́20,00 2,40 17 3́28,00

187 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Recinzione Esterna
Fondazioni 1,00
Pareti 1,00

SOMMANO cad 2,00 745,11 1́ 490,22

188 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Recinzione Esterna
Fondazione 190,00 0,600 0,300 34,20
a detrarre -30,00

Pareti 190,00 0,200 1,000 38,00
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 72,20
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 12,20 11,89 145,06

189 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o
A17.02.002- in tondini a maglie quadre o rombiche, con i

relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in
ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con
pesatura unica in tutte le sue parti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16 4́56 0́97,81
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R I P O R T O 16 4́56 0́97,81

Recinzione Esterna
Grigliato Keller peso 16,00kg/mq 190,00 2,000 16,000 6 0́80,00

Cancello
Grigliato Keller peso 16,00kg/mq 4,00 2,300 16,000 147,20

SOMMANO kg 6 2́27,20 13,23 82 3́85,86

190 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Recinzione Esterna e Cancello
Vedi voce n° 189 [kg 6 227.20] 6 2́27,20

SOMMANO kg 6 2́27,20 0,87 5 4́17,66

191 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.a- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 10 x 20 cm
Sistemazioni Esterne 185,00 185,00

SOMMANO m 185,00 11,32 2 0́94,20

192 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
Sistemazioni Esterne 1000,00 0,400 400,00

SOMMANO mc 400,00 37,44 14 9́76,00

193 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Sistemazioni Esterne 1́ 000,00

SOMMANO mq 1́ 000,00 1,85 1́ 850,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16 5́62 8́21,53
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R I P O R T O 16 5́62 8́21,53

194 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 193 [mq 1 000.00] 0,150 150,00

SOMMANO mc 150,00 199,32 29 8́98,00

195 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 193 [mq 1 000.00] 1́ 000,00

SOMMANO mq 1́ 000,00 1,85 1́ 850,00

196 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 193 [mq 1 000.00] 1́ 000,00

SOMMANO mq 1́ 000,00 8,24 8 2́40,00

197 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.a- bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con
bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 193 [mq 1 000.00] 2,000 2 0́00,00

SOMMANO mq/cm 2 0́00,00 2,79 5 5́80,00

198 Populus nigra italica pyr. - Circ. fusto cm: 4,00/
C02.01.040- 5,00 - Circ. fusto cm: 14/16 - Prezzo in vaso

Filari Alberature ogni 5,00mt *(par.ug.=190/5) 38,00 38,00

SOMMANO cad 38,00 80,96 3 0́76,48

POZZO M2 (Pozzo di Arrivo Microtunneling

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16 6́11́ 466,01
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R I P O R T O 16 6́11́ 466,01

DN2500)  (SpCat 7)

199 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Prescavo (Area x H) 310,00 1,300 403,00

SOMMANO m³ 403,00 9,06 3 6́51,18

200 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
Scavo (Area x H) 175,00 12,900 2 2́57,50

SOMMANO m3 2 2́57,50 78,44 177 0́78,30

201 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Prescavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 199 [m³ 403.00] 403,00
Scavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 200 [m3 2 257.50] 2 2́57,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 6́60,50 16 7́92 1́95,49
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R I P O R T O 2 6́60,50 16 7́92 1́95,49

Palificata (1,75 ton/mc) *(larg.=0,4*0,4*3,14) 111,00 20,00 0,502 2,000 2 2́28,88

SOMMANO ton 4 8́89,38 8,42 41 1́68,58

202 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 201 [ton 4 889.38] 1,750 8 5́56,42

SOMMANO ton 8 5́56,42 27,41 234 5́31,47

203 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Rinterro
Vedi voce n° 199 [m³ 403.00] 403,00
Vedi voce n° 200 [m3 2 257.50] 2 2́57,50
a detrarre Ingombro Manufatti 175,00 7,900 -1 3́82,50
(H/peso=12,9+1,3-7,9) 35,50 6,300 -223,65

Sommano positivi m³ 2 6́60,50
Sommano negativi m³ -1 6́06,15

SOMMANO m³ 1́ 054,35 18,07 19 0́52,10

204 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17 0́86 9́47,64
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R I P O R T O 17 0́86 9́47,64

materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
Palificata
Travi di Coronamento 57,00 57,00

SOMMANO ml 57,00 247,00 14 0́79,00

205 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
Palificata 111,00 20,00 2 2́20,00

SOMMANO ml 2 2́20,00 231,00 512 8́20,00

206 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Vedi voce n° 205 [ml 2 220.00] 150,000 333 0́00,00

SOMMANO kg 333 0́00,00 2,40 799 2́00,00

207 Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18 4́13 0́46,64
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R I P O R T O 18 4́13 0́46,64

A21.03.014- con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento
per mc di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di
opportuni acceleranti di presa, applicata mediante
apposita apparecchiatura pneumatica, su superfici
piane o curve comunque disposte, anche dal basso
verso l'alto, compreso ogni onere e magistero
escluse le armature metalliche
Palificata
Trattamento Pali 54,00 12,900 696,60

SOMMANO mq 696,60 113,17 78 8́34,22

208 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai
A10.01.020.b- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente

con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 1,5 mm
(Perimetro x H) 54,00 8,000 432,00
(H/peso=12,9+1,3-7,9) 25,00 6,300 157,50
(Area Fondo) 175,00

SOMMANO mq 764,50 23,36 17 8́58,72

209 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Palificata
Travi di Coronamento 52,00 0,800 41,60

62,00 0,800 49,60

SOMMANO mq 91,20 22,49 2 0́51,09

210 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Palificata
Travi di Coronamento 57,00 1,200 0,800 54,72

SOMMANO mc 54,72 140,98 7 7́14,43

211 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Travi di Coronamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18 5́19 5́05,10



pag. 62

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 5́19 5́05,10

Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 210 [mc 54.72] 100,000 5 4́72,00

SOMMANO kg 5 4́72,00 2,40 13 1́32,80

212 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 175,00 1,500 262,50

SOMMANO mc 262,50 157,53 41 3́51,63

213 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
EL.006.002 rettangolare, composto da miscela di gomme

sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra'
essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 54,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 19,61 1́ 058,94

214 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 212 [mc 262.50] 100,000 26 2́50,00

SOMMANO kg 26 2́50,00 2,40 63 0́00,00

215 Lavorazioni in subacqueo. Realizzazione di nuova
NP061- soletta di fondo tramite inghisaggi.

Tale lavorazione intende: 1) Ancoraggio Slitta con
carotatrice in testa ai pali ed in fondo al termine
delle fasi di scavo; 2) realizzazione fori con
carotatrice automatica; 3) installazione barra
filettata da parte del sommozzatore per tutti i pali;
4) installazione armatura della soletta; 5) getto
subacqueo di soletta in cls. Esclusa la fornitura dei
materiali quali ferri di armatura soletta e
calcestruzzo da compensare con altri articoli.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo *(par.ug.=1/7) 0,14 0,14

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 0,14 18 6́38 0́48,47

SOMMANO a corpo 0,14 909 3́25,00 127 3́05,50

216 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
inghisaggi dn 40 150,00 0,60 9,860 887,40

SOMMANO kg 887,40 2,40 2 1́29,76

217 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

218 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Vedi voce n° 212 [mc 262.50] 262,50
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 262,50
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 232,50 11,89 2 7́64,43

219 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 49,00 6,000 294,00
Pareti Interne 4,00 14,00 6,000 336,00

SOMMANO mq 630,00 28,00 17 6́40,00

220 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali ed Interne
Vedi voce n° 219 [mq 630.00] 630,00

SOMMANO mq 630,00 8,76 5 5́18,80

221 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 18 7́94 1́52,07

A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o
armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali *(H/peso=6-4) 49,00 2,000 98,00
Pareti Interne *(H/peso=6-4) 4,00 14,00 2,000 112,00

SOMMANO m2 210,00 4,92 1́ 033,20

222 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 49,00 0,600 6,000 176,40
a detratte Tubazioni DN2500 in cemento *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,2+2,5+0,2)*3,14) 4,00 9,11 0,600 -21,86

Pareti Interne 2,00 14,00 0,600 6,000 100,80
a detrarre Tubazioni DN2500 in acciaio *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,016+2,5+0,016)*
3,14) 4,00 7,95 0,600 -19,08

Sommano positivi mc 277,20
Sommano negativi mc -40,94

SOMMANO mc 236,26 169,68 40 0́88,60

223 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 222 [mc 236.26] 100,000 23 6́26,00

SOMMANO kg 23 6́26,00 2,40 56 7́02,40

224 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

225 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 18 8́92 7́21,38

Pareti Laterali e Pareti Interne
Vedi voce n° 222 [mc 236.26] 236,26
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 236,26
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 206,26 11,89 2 4́52,43

226 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi di Copertura 10,00 0,600 6,00

10,75 0,600 6,45
11,50 0,600 6,90

(H/peso=1,5-0,4) 2,00 10,00 1,100 22,00
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 10,75 1,100 23,65
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 11,50 1,100 25,30

Soletta di Copertura 174,00

SOMMANO mq 264,30 32,80 8 6́69,04

227 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 226 [mq 264.30] 264,30

SOMMANO mq 264,30 8,76 2 3́15,27

228 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 226 [mq 264.30] 264,30

SOMMANO m2 264,30 4,92 1́ 300,36

229 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi di Copertura 10,00 0,600 1,500 9,00

10,75 0,600 1,500 9,68
11,50 0,600 1,500 10,35

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 29,03 18 9́07 4́58,48

Soletta di Copertura 174,00 0,400 69,60

SOMMANO mc 98,63 169,68 16 7́35,54

230 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 229 [mc 98.63] 100,000 9 8́63,00

SOMMANO kg 9 8́63,00 2,40 23 6́71,20

231 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

232 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 229 [mc 98.63] 98,63
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 98,63
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 68,63 11,89 816,01

233 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 25,00 6,100 152,50

20,00 6,100 122,00

Pareti PT 25,00 4,500 112,50
20,00 4,500 90,00

Cordolo di Copertura 2,00 25,00 0,500 25,00

SOMMANO mq 502,00 28,00 14 0́56,00

234 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 18 9́63 4́82,34

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=36/3*
2) 24,00 24,00
Soletta di Copertura 44,00

SOMMANO mq 68,00 32,80 2 2́30,40

235 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Vedi voce n° 233 [mq 502.00] 502,00
Vedi voce n° 234 [mq 68.00] 68,00

SOMMANO mq 570,00 8,76 4 9́93,20

236 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=36-22) 14,00 6,100 85,40
Pareti PT *(par.ug.=36-22) 14,00 4,500 63,00

Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=36/3*
2) 24,00 0,300 7,20
Soletta di Copertura 44,00 0,200 8,80
Cordolo di Copertura 25,00 0,200 0,500 2,50

SOMMANO mc 166,90 169,68 28 3́19,59

237 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 236 [mc 166.90] 100,000 16 6́90,00

SOMMANO kg 16 6́90,00 2,40 40 0́56,00

238 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19 0́39 0́81,53

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 1,00
Solaio Intermedio 1,00
Pareti PT 1,00
Soletta di Copertura 1,00
Cordolo di Copertura 1,00

SOMMANO cad 5,00 745,11 3 7́25,55

239 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=36-22) 14,00 6,100 85,40
a detrarre -30,00

Pareti PT *(par.ug.=36-22) 14,00 4,500 63,00
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 148,40
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 88,40 11,89 1́ 051,08

240 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
Massetto delle Pendenze di Copertura *(H/
peso=(0,05+0,21)/2) 44,00 0,130 5,72

SOMMANO mc 5,72 206,59 1́ 181,69

241 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
Pendenze di Copertura 44,00

SOMMANO mq 44,00 3,30 145,20

242 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
Impermeabilizzazione Copertura 44,00
Risvolti Verticali 23,50 0,300 7,05

SOMMANO mq 51,05 9,38 478,85

243 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19 0́45 6́63,90

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 242 [mq 51.05] 51,05

SOMMANO mq 51,05 2,02 103,12

244 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.007.e- impermeabilizzata bitume polimero

elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
poliestere puro a filo continuo, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilità a
freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4,5
mm autoprotetta da scaglie di ardesia
Impermeabilizzazione Copertura
Doppio Strato
Vedi voce n° 242 [mq 51.05] 2,00 102,10

SOMMANO mq 102,10 13,77 1́ 405,92

245 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 10,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 6,51 260,40

246 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.002.g- ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,

giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo normale per pluviali serie 301 UNI EN
1329: diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,41 228,20

247 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di
E02.01.003.q- acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: curva a 87°:

diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 13,14 105,12

248 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
Cordolo di Copertura 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 31,85 796,25

249 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.f- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19 0́48 5́62,91

opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga
di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore
pareti 15 cm
Passo d'uomo *(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 112,55 1́ 575,70

250 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in
B02.06.007- opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,

conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta
in stabilimenti certificati ISO 9001:2000, con luce
netta di 540x450 mm, costituita da : - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza della
parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; -
griglia con articolazione a ventaglio sul lato
carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura
accidentale con o senza profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo
marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al
marciapiede nella parte esterna per maggior
sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di
scarico da 10,1 a 13 dm² per la versione con
profilo filtrante rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la
versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio
con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul
telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale,
provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in
vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale 94 kg
circa per la versione con profilo filtrante rialzato e
peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza
profilo filtrante rialzato
Passo d'uomo 2,00

SOMMANO cad 2,00 316,11 632,22

251 Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di
D12.01.010- areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia,

serratura, comprese le opere murarie, in opera
Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,76 180,76

252 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19 0́50 9́51,59

A17.02.001.d- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale
Scale alla Marinara: peso incidenza 30 kg/ml
Passo d'uomo 2,00 13,50 30,000 810,00
Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00 6,50 30,000 195,00

Grigliati per Prese d'Aria *(par.ug.=2,95+1,16) 4,11 5,000 20,55

SOMMANO kg 1́ 025,55 12,56 12 8́80,91

253 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Scale alla Marinara
Vedi voce n° 252 [kg 1 025.55] 1́ 025,55

Scala in Carpenteria Metallica 

Scala in Carpenteria Metallica 

SOMMANO kg 1́ 025,55 0,87 892,23

POZZO M4 (Pozzo di Arrivo Microtunneling
DN2500)  (SpCat 9)

254 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Prescavo (Area x H) 385,00 2,900 1́ 116,50

SOMMANO m³ 1́ 116,50 9,06 10 1́15,49

255 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19 0́74 8́40,22



pag. 72

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 0́74 8́40,22

distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
Scavo (Area x H) 225,00 13,700 3 0́82,50

SOMMANO m3 3 0́82,50 78,44 241́ 791,30

256 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Prescavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 254 [m³ 1 116.50] 1́ 116,50
Scavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 255 [m3 3 082.50] 3 0́82,50
Palificata (1,75 ton/mc) *(larg.=0,4*0,4*3,14) 122,00 20,00 0,502 2,000 2 4́49,76

SOMMANO ton 6 6́48,76 8,42 55 9́82,56

257 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 256 [ton 6 648.76] 1,750 11 6́35,33

SOMMANO ton 11 6́35,33 27,41 318 9́24,40

258 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Rinterro
Vedi voce n° 254 [m³ 1 116.50] 1́ 116,50
Vedi voce n° 255 [m3 3 082.50] 3 0́82,50
a detrarre Ingombro Manufatti 225,00 7,900 -1 7́77,50

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 4́21,50 19 6́91́ 538,48

(H/peso=13,7+2,9-7,9) 75,00 8,700 -652,50

Sommano positivi m³ 4 1́99,00
Sommano negativi m³ -2 4́30,00

SOMMANO m³ 1́ 769,00 18,07 31 9́65,83

259 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
Palificata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

260 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19 7́45 6́42,31

montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
Palificata
Travi di Coronamento 61,50 61,50

SOMMANO ml 61,50 247,00 15 1́90,50

261 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
Palificata 122,00 20,00 2 4́40,00

SOMMANO ml 2 4́40,00 231,00 563 6́40,00

262 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Vedi voce n° 261 [ml 2 440.00] 150,000 366 0́00,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 366 0́00,00 20 3́24 4́72,81

SOMMANO kg 366 0́00,00 2,40 878 4́00,00

263 Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore
A21.03.014- con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento

per mc di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di
opportuni acceleranti di presa, applicata mediante
apposita apparecchiatura pneumatica, su superfici
piane o curve comunque disposte, anche dal basso
verso l'alto, compreso ogni onere e magistero
escluse le armature metalliche
Palificata
Trattamento Pali 59,00 13,700 808,30

SOMMANO mq 808,30 113,17 91 4́75,31

264 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai
A10.01.020.b- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente

con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 1,5 mm
(Perimetro x H) 59,00 8,000 472,00
(H/peso=13,7+2,9-7,9) 8,700 8,70
(Area Fondo) 225,00

SOMMANO mq 705,70 23,36 16 4́85,15

265 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Palificata
Travi di Coronamento 57,00 0,800 45,60

66,00 0,800 52,80

SOMMANO mq 98,40 22,49 2 2́13,02

266 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Palificata
Travi di Coronamento 61,50 1,200 0,800 59,04

SOMMANO mc 59,04 140,98 8 3́23,46

267 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 21 3́21́ 369,75

o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Travi di Coronamento
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 266 [mc 59.04] 100,000 5 9́04,00

SOMMANO kg 5 9́04,00 2,40 14 1́69,60

268 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 225,00 1,500 337,50

SOMMANO mc 337,50 157,53 53 1́66,38

269 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
EL.006.002 rettangolare, composto da miscela di gomme

sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra'
essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 59,00 59,00

SOMMANO ml 59,00 19,61 1́ 156,99

270 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 268 [mc 337.50] 100,000 33 7́50,00

SOMMANO kg 33 7́50,00 2,40 81 0́00,00

271 Lavorazioni in subacqueo. Realizzazione di nuova
NP061- soletta di fondo tramite inghisaggi.

Tale lavorazione intende: 1) Ancoraggio Slitta con
carotatrice in testa ai pali ed in fondo al termine
delle fasi di scavo; 2) realizzazione fori con
carotatrice automatica; 3) installazione barra
filettata da parte del sommozzatore per tutti i pali;
4) installazione armatura della soletta; 5) getto
subacqueo di soletta in cls. Esclusa la fornitura dei
materiali quali ferri di armatura soletta e
calcestruzzo da compensare con altri articoli.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 21 4́70 8́62,72

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo *(par.ug.=1/7) 0,14 0,14

SOMMANO a corpo 0,14 909 3́25,00 127 3́05,50

272 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
inghisaggi dn40 150,00 0,60 9,860 887,40

SOMMANO kg 887,40 2,40 2 1́29,76

273 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

274 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Vedi voce n° 268 [mc 337.50] 337,50
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 337,50
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 307,50 11,89 3 6́56,18

275 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 59,00 6,000 354,00
Pareti Interne *(par.ug.=2*2) 4,00 15,50 6,000 372,00

SOMMANO mq 726,00 28,00 20 3́28,00

276 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali ed Interne
Vedi voce n° 275 [mq 726.00] 726,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 726,00 21 6́25 0́27,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 726,00 21 6́25 0́27,27

SOMMANO mq 726,00 8,76 6 3́59,76

277 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali *(H/peso=6-4) 59,00 2,000 118,00
Pareti Interne *(par.ug.=2*2)*(H/peso=6-4) 4,00 15,50 2,000 124,00

SOMMANO m2 242,00 4,92 1́ 190,64

278 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 59,00 0,600 6,000 212,40
a detratte Tubazioni DN2500 in cemento *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,2+2,5+0,2)*3,14) 4,00 9,11 0,600 -21,86

Pareti Interne 2,00 15,50 0,600 6,000 111,60
a detrarre Tubazioni DN2500 in acciaio *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,016+2,5+0,016)*
3,14) 4,00 7,95 0,600 -19,08

Sommano positivi mc 324,00
Sommano negativi mc -40,94

SOMMANO mc 283,06 169,68 48 0́29,62

279 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 278 [mc 283.06] 100,000 28 3́06,00

SOMMANO kg 28 3́06,00 2,40 67 9́34,40

280 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

281 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21 7́49 2́86,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 21 7́49 2́86,80

.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a
prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne
Vedi voce n° 278 [mc 283.06] 283,06
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 283,06
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 253,06 11,89 3 0́08,88

282 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi di Copertura 15,60 0,600 9,36

12,40 0,600 7,44
9,30 0,600 5,58

(H/peso=1,5-0,4) 2,00 15,60 1,100 34,32
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 12,40 1,100 27,28
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 9,30 1,100 20,46

Soletta di Copertura 225,00

SOMMANO mq 329,44 32,80 10 8́05,63

283 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 282 [mq 329.44] 329,44

SOMMANO mq 329,44 8,76 2 8́85,89

284 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 282 [mq 329.44] 329,44

SOMMANO m2 329,44 4,92 1́ 620,84

285 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21 7́67 6́08,04
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R I P O R T O 21 7́67 6́08,04

Travi di Copertura 15,60 0,600 1,500 14,04
12,40 0,600 1,500 11,16

9,30 0,600 1,500 8,37

Soletta di Copertura 225,00 0,400 90,00

SOMMANO mc 123,57 169,68 20 9́67,36

286 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 285 [mc 123.57] 100,000 12 3́57,00

SOMMANO kg 12 3́57,00 2,40 29 6́56,80

287 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

288 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 285 [mc 123.57] 123,57
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 123,57
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 93,57 11,89 1́ 112,55

289 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 35,00 4,400 154,00

30,00 4,400 132,00

Pareti PT 35,00 4,500 157,50
30,00 4,500 135,00

Cordolo di Copertura 2,00 35,00 0,500 35,00

SOMMANO mq 613,50 28,00 17 1́78,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21 8́37 2́67,86
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R I P O R T O 21 8́37 2́67,86

290 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=75/3*
2) 50,00 50,00
Soletta di Copertura 86,00

SOMMANO mq 136,00 32,80 4 4́60,80

291 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Vedi voce n° 289 [mq 613.50] 613,50
Vedi voce n° 290 [mq 136.00] 136,00

SOMMANO mq 749,50 8,76 6 5́65,62

292 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=75-55) 20,00 4,400 88,00
Pareti PT *(par.ug.=75-55) 20,00 4,500 90,00

Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=75/3*
2) 50,00 0,300 15,00
Soletta di Copertura 86,00 0,200 17,20
Cordolo di Copertura 35,00 0,200 0,500 3,50

SOMMANO mc 213,70 169,68 36 2́60,62

293 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 292 [mc 213.70] 100,000 21 3́70,00

SOMMANO kg 21 3́70,00 2,40 51 2́88,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21 9́35 8́42,90
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R I P O R T O 21 9́35 8́42,90

294 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 1,00
Solaio Intermedio 1,00
Pareti PT 1,00
Soletta di Copertura 1,00
Cordolo di Copertura 1,00

SOMMANO cad 5,00 745,11 3 7́25,55

295 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=75-55) 20,00 4,400 88,00
a detrarre -30,00

Pareti PT *(par.ug.=75-55) 20,00 4,500 90,00
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 178,00
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 118,00 11,89 1́ 403,02

296 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
Massetto delle Pendenze di Copertura *(H/
peso=(0,05+0,21)/2) 86,00 0,130 11,18

SOMMANO mc 11,18 206,59 2 3́09,68

297 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
Pendenze di Copertura 86,00

SOMMANO mq 86,00 3,30 283,80

298 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
Impermeabilizzazione Copertura 86,00
Risvolti Verticali 32,00 0,300 9,60

SOMMANO mq 95,60 9,38 896,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21 9́44 4́61,68
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R I P O R T O 21 9́44 4́61,68

299 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 298 [mq 95.60] 95,60

SOMMANO mq 95,60 2,02 193,11

300 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.007.e- impermeabilizzata bitume polimero

elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
poliestere puro a filo continuo, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilità a
freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4,5
mm autoprotetta da scaglie di ardesia
Impermeabilizzazione Copertura
Doppio Strato
Vedi voce n° 298 [mq 95.60] 2,00 191,20

SOMMANO mq 191,20 13,77 2 6́32,82

301 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 10,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 6,51 260,40

302 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.002.g- ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,

giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo normale per pluviali serie 301 UNI EN
1329: diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,41 228,20

303 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di
E02.01.003.q- acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: curva a 87°:

diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 13,14 105,12

304 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
Cordolo di Copertura 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 31,85 955,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21 9́48 8́36,83
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R I P O R T O 21 9́48 8́36,83

305 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.f- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga
di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore
pareti 15 cm
Passo d'uomo *(par.ug.=1*10) 10,00 10,00
(par.ug.=1*9) 9,00 9,00

SOMMANO cad 19,00 112,55 2 1́38,45

306 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in
B02.06.007- opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,

conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta
in stabilimenti certificati ISO 9001:2000, con luce
netta di 540x450 mm, costituita da : - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza della
parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; -
griglia con articolazione a ventaglio sul lato
carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura
accidentale con o senza profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo
marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al
marciapiede nella parte esterna per maggior
sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di
scarico da 10,1 a 13 dm² per la versione con
profilo filtrante rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la
versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio
con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul
telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale,
provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in
vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale 94 kg
circa per la versione con profilo filtrante rialzato e
peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza
profilo filtrante rialzato
Passo d'uomo 2,00

SOMMANO cad 2,00 316,11 632,22

307 Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di
D12.01.010- areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia,

serratura, comprese le opere murarie, in opera
Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 21 9́51́ 607,50
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R I P O R T O 1,00 21 9́51́ 607,50

SOMMANO cad 1,00 180,76 180,76

308 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.d- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale
Scale alla Marinara: peso incidenza 30 kg/ml
Passo d'uomo 1,00 15,70 30,000 471,00

1,00 15,00 30,000 450,00

Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00 6,50 30,000 195,00

Grigliati per Prese d'Aria *(par.ug.=2,95+1,16) 4,11 5,000 20,55

SOMMANO kg 1́ 136,55 12,56 14 2́75,07

309 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Scale alla Marinara
Vedi voce n° 308 [kg 1 136.55] 1́ 136,55

Scala in Carpenteria Metallica 

Scala in Carpenteria Metallica 

SOMMANO kg 1́ 136,55 0,87 988,80

310 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Sistemazioni Esterne
Scavo Pacchetto Stradale *(par.ug.=700-385)*(H/
peso=0,4+0,15+0,05) 315,00 0,600 189,00

SOMMANO m³ 189,00 9,06 1́ 712,34

311 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21 9́68 7́64,47
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R I P O R T O 21 9́68 7́64,47

asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Recinzione Esterna
Scavo Fondazione *(H/peso=0,3+0,1) 105,00 0,600 0,400 25,20

SOMMANO m³ 25,20 15,13 381,28

312 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Sistemazioni Esterne
Scavo Pacchetto Stradale
Vedi voce n° 310 [m³ 189.00] 2,000 378,00

Recinzione Esterna
Scavo Fondazione
Vedi voce n° 311 [m³ 25.20] 2,000 50,40

SOMMANO ton 428,40 8,42 3 6́07,13

313 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 312 [ton 428.40] 1,750 749,70

SOMMANO ton 749,70 27,41 20 5́49,28

314 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
Recinzione Esterna

COMMITTENTE: 
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Magrone Fondazione 105,00 0,600 0,100 6,30

SOMMANO mc 6,30 127,73 804,70

315 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Recinzione Esterna
Fondazione 2,00 105,00 0,300 63,00

SOMMANO mq 63,00 22,49 1́ 416,87

316 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Recinzione Esterna
Pareti 2,00 105,00 1,000 210,00

SOMMANO mq 210,00 28,00 5 8́80,00

317 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Recinzione Esterna
Fondazione 105,00 0,600 0,300 18,90

Pareti 105,00 0,200 1,000 21,00

SOMMANO mc 39,90 140,98 5 6́25,10

318 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Recinzione Esterna
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 317 [mc 39.90] 100,000 3 9́90,00

SOMMANO kg 3 9́90,00 2,40 9 5́76,00

319 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22 0́16 6́04,83
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R I P O R T O 22 0́16 6́04,83

A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Recinzione Esterna
Fondazioni 1,00
Pareti 1,00

SOMMANO cad 2,00 745,11 1́ 490,22

320 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o
A17.02.002- in tondini a maglie quadre o rombiche, con i

relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in
ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con
pesatura unica in tutte le sue parti
Recinzione Esterna
Grigliato Keller peso 16,00kg/mq 105,00 2,000 16,000 3 3́60,00

Cancello
Grigliato Keller peso 16,00kg/mq 4,00 2,300 16,000 147,20

SOMMANO kg 3 5́07,20 13,23 46 4́00,26

321 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Recinzione Esterna e Cancello
Vedi voce n° 320 [kg 3 507.20] 3 5́07,20

SOMMANO kg 3 5́07,20 0,87 3 0́51,26

322 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.a- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 10 x 20 cm
Sistemazioni Esterne 96,00 96,00

SOMMANO m 96,00 11,32 1́ 086,72

323 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
Sistemazioni Esterne 630,00 0,400 252,00

SOMMANO mc 252,00 37,44 9 4́34,88

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 22 0́78 0́68,17

324 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Sistemazioni Esterne 630,00

SOMMANO mq 630,00 1,85 1́ 165,50

325 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 324 [mq 630.00] 0,150 94,50

SOMMANO mc 94,50 199,32 18 8́35,74

326 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 324 [mq 630.00] 630,00

SOMMANO mq 630,00 1,85 1́ 165,50

327 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 324 [mq 630.00] 630,00

SOMMANO mq 630,00 8,24 5 1́91,20

328 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.a- bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con
bitume tradizionale

COMMITTENTE: 
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Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 324 [mq 630.00] 2,000 1́ 260,00

SOMMANO mq/cm 1́ 260,00 2,79 3 5́15,40

329 Populus nigra italica pyr. - Circ. fusto cm: 4,00/
C02.01.040- 5,00 - Circ. fusto cm: 14/16 - Prezzo in vaso

Filari Alberature ogni 5,00mt *(par.ug.=105/5) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 80,96 1́ 700,16

POZZO M5 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)  (SpCat 10)

330 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Prescavo (Area x H) 465,00 1,200 558,00

SOMMANO m³ 558,00 9,06 5 0́55,48

331 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
Scavo (Area x H) 285,00 7,100 2 0́23,50

SOMMANO m3 2 0́23,50 78,44 158 7́23,34

332 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO

COMMITTENTE: 
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D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Prescavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 330 [m³ 558.00] 558,00
Scavo (1,75 ton/mc)
Vedi voce n° 331 [m3 2 023.50] 2 0́23,50
Palificata (1,75 ton/mc) *(larg.=0,4*0,4*3,14) 138,00 20,00 0,502 2,000 2 7́71,04

SOMMANO ton 5 3́52,54 8,42 45 0́68,39

333 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 332 [ton 5 352.54] 1,750 9 3́66,95

SOMMANO ton 9 3́66,95 27,41 256 7́48,10

334 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Rinterro
Vedi voce n° 330 [m³ 558.00] 558,00
Vedi voce n° 331 [m3 2 023.50] 2 0́23,50
a detrarre Ingombro Manufatti 285,00 7,100 -2 0́23,50
(H/peso=7,1+1,2-7,1) 80,00 1,200 -96,00

Sommano positivi m³ 2 5́81,50
Sommano negativi m³ -2 1́19,50

SOMMANO m³ 462,00 18,07 8 3́48,34

335 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la

COMMITTENTE: 
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costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
Palificata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

336 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
Palificata
Travi di Coronamento 69,50 69,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69,50 22 6́05 7́23,32
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R I P O R T O 69,50 22 6́05 7́23,32

SOMMANO ml 69,50 247,00 17 1́66,50

337 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
Palificata 138,00 20,00 2 7́60,00

SOMMANO ml 2 7́60,00 231,00 637 5́60,00

338 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Vedi voce n° 337 [ml 2 760.00] 150,000 414 0́00,00

SOMMANO kg 414 0́00,00 2,40 993 6́00,00

339 Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore
A21.03.014- con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento

per mc di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di
opportuni acceleranti di presa, applicata mediante
apposita apparecchiatura pneumatica, su superfici
piane o curve comunque disposte, anche dal basso
verso l'alto, compreso ogni onere e magistero
escluse le armature metalliche
Palificata
Trattamento Pali 67,00 7,100 475,70

SOMMANO mq 475,70 113,17 53 8́34,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 3́07 8́84,79
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R I P O R T O 24 3́07 8́84,79

340 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai
A10.01.020.b- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente

con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 1,5 mm
(Perimetro x H) 67,00 7,100 475,70
(Area Fondo) 285,00

SOMMANO mq 760,70 23,36 17 7́69,95

341 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Palificata
Travi di Coronamento 65,00 0,800 52,00

74,00 0,800 59,20

SOMMANO mq 111,20 22,49 2 5́00,89

342 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Palificata
Travi di Coronamento 69,50 1,200 0,800 66,72

SOMMANO mc 66,72 140,98 9 4́06,19

343 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Travi di Coronamento
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 342 [mc 66.72] 100,000 6 6́72,00

SOMMANO kg 6 6́72,00 2,40 16 0́12,80

344 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 3́53 5́74,62
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R I P O R T O 24 3́53 5́74,62

Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 285,00 1,500 427,50

SOMMANO mc 427,50 157,53 67 3́44,07

345 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
EL.006.002 rettangolare, composto da miscela di gomme

sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra'
essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 67,00 67,00

SOMMANO ml 67,00 19,61 1́ 313,87

346 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 344 [mc 427.50] 100,000 42 7́50,00

SOMMANO kg 42 7́50,00 2,40 102 6́00,00

347 Lavorazioni in subacqueo. Realizzazione di nuova
NP061- soletta di fondo tramite inghisaggi.

Tale lavorazione intende: 1) Ancoraggio Slitta con
carotatrice in testa ai pali ed in fondo al termine
delle fasi di scavo; 2) realizzazione fori con
carotatrice automatica; 3) installazione barra
filettata da parte del sommozzatore per tutti i pali;
4) installazione armatura della soletta; 5) getto
subacqueo di soletta in cls. Esclusa la fornitura dei
materiali quali ferri di armatura soletta e
calcestruzzo da compensare con altri articoli.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo *(par.ug.=1/7) 0,14 0,14

SOMMANO a corpo 0,14 909 3́25,00 127 3́05,50

348 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
inghisaggi dn40 150,00 0,60 9,860 887,40

SOMMANO kg 887,40 2,40 2 1́29,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 6́54 2́67,82
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R I P O R T O 24 6́54 2́67,82

349 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

350 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Platea Fondo
Vedi voce n° 344 [mc 427.50] 427,50
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 427,50
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 397,50 11,89 4 7́26,28

351 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 67,00 5,600 375,20
Pareti Interne 4,00 16,50 5,600 369,60

SOMMANO mq 744,80 28,00 20 8́54,40

352 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali ed Interne
Vedi voce n° 351 [mq 744.80] 744,80

SOMMANO mq 744,80 8,76 6 5́24,45

353 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali *(H/peso=5,6-4) 67,00 1,600 107,20
Pareti Interne *(H/peso=5,6-4) 4,00 16,50 1,600 105,60

SOMMANO m2 212,80 4,92 1́ 046,98

354 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 6́88 1́65,04
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R I P O R T O 24 6́88 1́65,04

EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali 67,00 0,600 6,000 241,20
a detratte Tubazioni DN2500 in cemento *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,2+2,5+0,2)*3,14) 4,00 9,11 0,600 -21,86

Pareti Interne 2,00 16,50 0,600 6,000 118,80
a detrarre Tubazioni DN2500 in acciaio *
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(0,016+2,5+0,016)*
3,14) 4,00 7,95 0,600 -19,08

Sommano positivi mc 360,00
Sommano negativi mc -40,94

SOMMANO mc 319,06 169,68 54 1́38,10

355 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 354 [mc 319.06] 100,000 31 9́06,00

SOMMANO kg 31 9́06,00 2,40 76 5́74,40

356 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

357 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Pareti Laterali e Pareti Interne
Vedi voce n° 354 [mc 319.06] 319,06
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 319,06
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 289,06 11,89 3 4́36,92

358 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 8́23 0́59,57
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R I P O R T O 24 8́23 0́59,57

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi di Copertura 17,00 0,600 10,20

15,50 0,600 9,30
13,70 0,600 8,22

(H/peso=1,5-0,4) 2,00 17,00 1,100 37,40
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 15,50 1,100 34,10
(H/peso=1,5-0,4) 2,00 13,70 1,100 30,14

Soletta di Copertura 285,00

SOMMANO mq 414,36 32,80 13 5́91,01

359 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 358 [mq 414.36] 414,36

SOMMANO mq 414,36 8,76 3 6́29,79

360 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 358 [mq 414.36] 414,36

SOMMANO m2 414,36 4,92 2 0́38,65

361 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi di Copertura 17,00 0,600 1,500 15,30

15,50 0,600 1,500 13,95
13,70 0,600 1,500 12,33

Soletta di Copertura 285,00 0,400 114,00

SOMMANO mc 155,58 169,68 26 3́98,81

362 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 8́68 7́17,83
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R I P O R T O 24 8́68 7́17,83

Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 361 [mc 155.58] 100,000 15 5́58,00

SOMMANO kg 15 5́58,00 2,40 37 3́39,20

363 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

364 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto Interrato (Passaggio Tubazioni)
Travi e Soletta di Copertura
Vedi voce n° 361 [mc 155.58] 155,58
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 155,58
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 125,58 11,89 1́ 493,15

365 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 35,00 1,000 35,00

30,00 1,000 30,00

Pareti PT 35,00 4,500 157,50
30,00 4,500 135,00

Cordolo di Copertura 2,00 35,00 0,500 35,00

SOMMANO mq 392,50 28,00 10 9́90,00

366 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=80/3*
2) 53,33 53,33
Soletta di Copertura 91,00

SOMMANO mq 144,33 32,80 4 7́34,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 9́24 0́19,31
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R I P O R T O 24 9́24 0́19,31

367 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Vedi voce n° 365 [mq 392.50] 392,50
Vedi voce n° 366 [mq 144.33] 144,33

SOMMANO mq 536,83 8,76 4 7́02,63

368 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=80-60) 20,00 1,000 20,00
Pareti PT *(par.ug.=80-60) 20,00 4,500 90,00

Solaio Intermedio (2/3 Superficie) *(par.ug.=80/3*
2) 53,33 0,300 16,00
Soletta di Copertura 91,00 0,200 18,20
Cordolo di Copertura 35,00 0,200 0,500 3,50

SOMMANO mc 147,70 169,68 25 0́61,74

369 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti, Solaio Intermedio, Soletta di Copertura e
Cordolo di Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 368 [mc 147.70] 100,000 14 7́70,00

SOMMANO kg 14 7́70,00 2,40 35 4́48,00

370 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 1,00
Solaio Intermedio 1,00
Pareti PT 1,00
Soletta di Copertura 1,00
Cordolo di Copertura 1,00

SOMMANO cad 5,00 745,11 3 7́25,55

371 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 9́92 9́57,23
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prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Manufatto di Accesso per Ispezioni
Pareti S1 *(par.ug.=52-35) 17,00 4,400 74,80
a detrarre -30,00

Pareti PT *(par.ug.=52-35) 17,00 4,500 76,50
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 151,30
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 91,30 11,89 1́ 085,56

372 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
Massetto delle Pendenze di Copertura *(H/
peso=(0,05+0,21)/2) 91,00 0,130 11,83

SOMMANO mc 11,83 206,59 2 4́43,96

373 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
Pendenze di Copertura 91,00

SOMMANO mq 91,00 3,30 300,30

374 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
Impermeabilizzazione Copertura 91,00
Risvolti Verticali 33,00 0,300 9,90

SOMMANO mq 100,90 9,38 946,44

375 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 374 [mq 100.90] 100,90

SOMMANO mq 100,90 2,02 203,82

376 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.007.e- impermeabilizzata bitume polimero

elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
poliestere puro a filo continuo, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilità a
freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24 9́97 9́37,31
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longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4,5
mm autoprotetta da scaglie di ardesia
Impermeabilizzazione Copertura
Doppio Strato
Vedi voce n° 374 [mq 100.90] 2,00 201,80

SOMMANO mq 201,80 13,77 2 7́78,79

377 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 10,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 6,51 260,40

378 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.002.g- ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,

giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo normale per pluviali serie 301 UNI EN
1329: diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,41 228,20

379 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di
E02.01.003.q- acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: curva a 87°:

diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 13,14 105,12

380 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
Cordolo di Copertura 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 31,85 955,50

381 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.f- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25 0́02 2́65,32
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onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga
di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore
pareti 15 cm
Passo d'uomo *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 112,55 450,20

382 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in
B02.06.007- opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,

conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta
in stabilimenti certificati ISO 9001:2000, con luce
netta di 540x450 mm, costituita da : - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza della
parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; -
griglia con articolazione a ventaglio sul lato
carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura
accidentale con o senza profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo
marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al
marciapiede nella parte esterna per maggior
sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di
scarico da 10,1 a 13 dm² per la versione con
profilo filtrante rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la
versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio
con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul
telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale,
provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in
vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale 94 kg
circa per la versione con profilo filtrante rialzato e
peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza
profilo filtrante rialzato
Passo d'uomo 2,00

SOMMANO cad 2,00 316,11 632,22

383 Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di
D12.01.010- areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia,

serratura, comprese le opere murarie, in opera
Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,76 180,76

384 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.d- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale
Scale alla Marinara: peso incidenza 30 kg/ml
Passo d'uomo 2,00 7,50 30,000 450,00
Manufatto di Accesso per Ispezioni 1,00 5,50 30,000 165,00

Grigliati per Prese d'Aria *(par.ug.=2,95+1,16) 4,11 5,000 20,55

SOMMANO kg 635,55 12,56 7 9́82,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25 0́11́ 511,01
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385 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Scale alla Marinara
Vedi voce n° 384 [kg 635.55] 635,55

Scala in Carpenteria Metallica 

Scala in Carpenteria Metallica 

SOMMANO kg 635,55 0,87 552,93

386 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Sistemazioni Esterne
Scavo Pacchetto Stradale *(par.ug.=715-465)*(H/
peso=0,4+0,15+0,05) 250,00 0,600 150,00

Scavo Strada Sterrata 950,00 0,400 380,00

SOMMANO m³ 530,00 9,06 4 8́01,80

387 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Recinzione Esterna
Scavo Fondazione *(H/peso=0,3+0,1) 100,00 0,600 0,400 24,00

SOMMANO m³ 24,00 15,13 363,12

388 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25 0́17 2́28,86
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D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Sistemazioni Esterne
Scavo Pacchetto Stradale e Strada Sterrata
Vedi voce n° 386 [m³ 530.00] 2,000 1́ 060,00

Recinzione Esterna
Scavo Fondazione
Vedi voce n° 387 [m³ 24.00] 2,000 48,00

SOMMANO ton 1́ 108,00 8,42 9 3́29,36

389 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 388 [ton 1 108.00] 1,750 1́ 939,00

SOMMANO ton 1́ 939,00 27,41 53 1́47,99

390 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
Recinzione Esterna
Magrone Fondazione 100,00 0,600 0,100 6,00

SOMMANO mc 6,00 127,73 766,38

391 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Recinzione Esterna
Fondazione 2,00 10,00 0,300 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,49 134,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25 0́80 6́07,53
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392 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Recinzione Esterna
Pareti 2,00 100,00 1,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 28,00 5 6́00,00

393 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Recinzione Esterna
Fondazione 100,00 0,600 0,300 18,00

Pareti 100,00 0,200 1,000 20,00

SOMMANO mc 38,00 140,98 5 3́57,24

394 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Recinzione Esterna
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 393 [mc 38.00] 100,000 3 8́00,00

SOMMANO kg 3 8́00,00 2,40 9 1́20,00

395 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Recinzione Esterna
Fondazioni 1,00
Pareti 1,00

SOMMANO cad 2,00 745,11 1́ 490,22

396 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o
A17.02.002- in tondini a maglie quadre o rombiche, con i

relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in
ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con
pesatura unica in tutte le sue parti
Recinzione Esterna
Grigliato Keller peso 16,00kg/mq 100,00 2,000 16,000 3 2́00,00

Cancello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́00,00 25 1́02 1́74,99
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Grigliato Keller peso 16,00kg/mq 4,00 2,300 16,000 147,20

SOMMANO kg 3 3́47,20 13,23 44 2́83,46

397 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Recinzione Esterna e Cancello
Vedi voce n° 396 [kg 3 347.20] 3 3́47,20

SOMMANO kg 3 3́47,20 0,87 2 9́12,06

398 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.a- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 10 x 20 cm
Sistemazioni Esterne 95,00 95,00

SOMMANO m 95,00 11,32 1́ 075,40

399 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
Sistemazioni Esterne 635,00 0,400 254,00

Strada Sterrata 950,00 0,400 380,00

SOMMANO mc 634,00 37,44 23 7́36,96

400 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Sistemazioni Esterne 635,00

SOMMANO mq 635,00 1,85 1́ 174,75

401 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

COMMITTENTE: 
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bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 400 [mq 635.00] 0,150 95,25

SOMMANO mc 95,25 199,32 18 9́85,23

402 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 400 [mq 635.00] 635,00

SOMMANO mq 635,00 1,85 1́ 174,75

403 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 400 [mq 635.00] 635,00

SOMMANO mq 635,00 8,24 5 2́32,40

404 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.a- bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con
bitume tradizionale
Sistemazioni Esterne
Vedi voce n° 400 [mq 635.00] 2,000 1́ 270,00

SOMMANO mq/cm 1́ 270,00 2,79 3 5́43,30

405 Populus nigra italica pyr. - Circ. fusto cm: 4,00/
C02.01.040- 5,00 - Circ. fusto cm: 14/16 - Prezzo in vaso

Filari Alberature ogni 5,00mt *(par.ug.=100/5) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 80,96 1́ 619,20

POZZO M6 (Pozzo di Arrivo Microtunneling
DN2500 e Sbocco TBM DN4000) e NUOVO

MANUFATTO DI PARTENZA

COMMITTENTE: 
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DELL'ACQUEDOTTO  (SpCat 11)

406 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
Prescavo  *(par.ug.=478,83+572,99) 1051,82 1́ 051,82

SOMMANO m³ 1́ 051,82 9,06 9 5́29,49

407 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
Scavo (Area x H) *(H/peso=((409,87+412+408+
406,85)/4)-402,61) 361,57 6,570 2 3́75,51
(H/peso=((405,35+405,35+406,95+406,95)/4)-
394,02) 265,20 12,130 3 2́16,88

SOMMANO m3 5 5́92,39 78,44 438 6́67,07

408 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Prescavo (1,75 ton/mc)

COMMITTENTE: 
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Vedi voce n° 406 [m³ 1 051.82] 1́ 051,82
Scavo (2,00 ton/mc)
Vedi voce n° 407 [m3 5 592.39] 5 5́92,39
Palificata Ø600 (2,00 ton/mc) *(par.ug.=3+8+4+
4+12+10+10+6+11+10+10+7+8)*(larg.=(((600/
1000)/2)^2)*3,14) 103,00 16,00 0,283 2,000 932,77
Palificata Ø800 Armati (2,00 ton/mc) *
(par.ug.=33+37)*(larg.=(((800/1000)/2)^2)*3,14) 70,00 23,00 0,502 2,000 1́ 616,44
Palificata Ø800 Non Armati (2,00 ton/mc) 70,00 23,00 0,242 2,000 779,24

SOMMANO ton 9 9́72,66 8,42 83 9́69,80

409 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 408 [ton 9 972.66] 1,750 17 4́52,15

SOMMANO ton 17 4́52,15 27,41 478 3́63,43

410 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Rinterro *(par.ug.=108+108) 216,00 6,000 1́ 296,00

SOMMANO m³ 1́ 296,00 18,07 23 4́18,72

411 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di

COMMITTENTE: 
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consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
Palificata Ø800 8,00

SOMMANO a corpo 8,00 22 1́38,00 177 1́04,00

412 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
Palificata
Travi di Coronamento
Palificata Ø600 (prospetto 1, 2, 7) *(lung.=12,05+
35,05+37,5) 84,60 84,60

Palificata Ø800 (prospetto 3, 4, 5, 6) *(lung.=18+
19,17+18,01+(4,62+10,73+4,06)) 74,59 74,59

SOMMANO ml 159,19 247,00 39 3́19,93

413 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per

COMMITTENTE: 
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il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
Palificata Ø800 *(par.ug.=33+6+17+14+33+(8+
22+7)) 140,00 23,00 3 2́20,00

SOMMANO ml 3 2́20,00 231,00 743 8́20,00

414 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata Ø800 Armata inc.135Kg/mc
Vedi voce n° 413 [ml 3 220.00] *(par.ug.=(((800/
1000)/2)^2)*3,14) 0,50 135,000 217 3́50,00

SOMMANO kg 217 3́50,00 2,40 521́ 640,00

415 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
A05.02.002.e- reciproca proporzione, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 150-180 mm
Tiranti
Palificata Ø600 - Prospetto 1 *(lung.=8+8) 4,00 16,00 64,00
Palificata Ø600 - Prospetto 2 *(par.ug.=2+4+3+
5)*(lung.=8+8) 14,00 16,00 224,00
Palificata Ø600 - Prospetto 7 *(par.ug.=3+3+4+2+
3)*(lung.=8+8) 15,00 16,00 240,00

SOMMANO m 528,00 88,75 46 8́60,00

COMMITTENTE: 
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416 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
Tiranti
Palificata Ø600
HEB180 51,22Kg/ml
Prospetto 1 2,00 12,05 51,220 1́ 234,40
Prospetto 2 *(lung.=4,41+10,17+8,25+13,13) 2,00 35,96 51,220 3 6́83,74
Prospetto 7 *(lung.=9,07+8,33+8,57+6,14+7,46) 2,00 39,57 51,220 4 0́53,55

SOMMANO kg 8 9́71,69 8,10 72 6́70,69

417 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
A05.02.006.c- posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio

armonico da 0,60 precedentemente assemblati, con
tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su
tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i
blocchi di ancoraggio. E’ compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito: per tiranti da 3 trefolo
Tiranti
Palificata Ø600
Vedi voce n° 415 [m 528.00] 528,00

SOMMANO m 528,00 67,20 35 4́81,60

418 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Tiranti
Palificata Ø600 - Prospetto 1 *(larg.=(((200/
1000)/2)^2)*3,14) 4,00 8,00 0,031 0,99
Palificata Ø600 - Prospetto 2 *(par.ug.=2+4+3+
5)*(larg.=(((200/1000)/2)^2)*3,14) 14,00 8,00 0,031 3,47
Palificata Ø600 - Prospetto 7 *(par.ug.=3+3+4+2+
3)*(larg.=(((200/1000)/2)^2)*3,14) 15,00 8,00 0,031 3,72

a detrarre volue tirante
Palificata Ø600 - Prospetto 1 4,00 8,00 0,001 -0,03
Palificata Ø600 - Prospetto 2 *(par.ug.=2+4+3+5) 14,00 8,00 0,001 -0,11
Palificata Ø600 - Prospetto 7 *(par.ug.=3+3+4+2+
3) 15,00 8,00 0,001 -0,12

Sommano positivi m3 8,18
Sommano negativi m3 -0,26

SOMMANO m3 7,92 64,10 507,67

419 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.a- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta

COMMITTENTE: 
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l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 1-10
Tiranti
Tiranti
Palificata Ø600 - Prospetto 1 4,00
Palificata Ø600 - Prospetto 2 10,00
Palificata Ø600 - Prospetto 7 10,00

SOMMANO cad 24,00 110,89 2 6́61,36

420 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.b- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 11-20
Tiranti
Palificata Ø600 - Prospetto 2 4,00
Palificata Ø600 - Prospetto 7 5,00

SOMMANO cad 9,00 73,93 665,37

421 Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore
A21.03.014- con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento

per mc di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di
opportuni acceleranti di presa, applicata mediante
apposita apparecchiatura pneumatica, su superfici
piane o curve comunque disposte, anche dal basso
verso l'alto, compreso ogni onere e magistero
escluse le armature metalliche
Palificata Ø600
Prospetto 1 *(H/peso=((412,8+411,67+410,67)/
3)-402,61) 12,05 9,103 109,69
Prospetto 2 *(H/peso=((410,67+409,65+408,65+
407,65)/4)-402,61) 35,05 6,545 229,40
Prospetto 7 *(H/peso=((408,8+409,8+410,8+
411,8+412,8)/5)-402,61) 37,50 8,190 307,13

Palificata Ø800
Prospetto 3 *(H/peso=406,15-393,82) 16,00 12,330 197,28
Prospetto 4 *(H/peso=((406,15+406,85+407,75)/
3)-393,82) 19,17 13,097 251,07
Prospetto 5 *(H/peso=407,75-393,82) 16,01 13,930 223,02
Prospetto 6 *(H/peso=407,75-393,82) 3,62 13,930 50,43
Prospetto 6 *(H/peso=406,15-393,82) 306,00 12,330 3 7́72,98
Prospetto 6 *(H/peso=402,61-393,82) 10,73 8,790 94,32

SOMMANO mq 5 2́35,32 113,17 592 4́81,16

422 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai
A10.01.020.b- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente

con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 1,5 mm
(Perimetro x H)
Vedi voce n° 421 [mq 5 235.32] 5 2́35,32

(Area Fondo) *(par.ug.=(10,45*35,28)+((10,45*
2,43)/2)+(16*17,17)) 656,09 656,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 8́91,41 28 4́73 0́72,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́91,41 28 4́73 0́72,79

SOMMANO mq 5 8́91,41 23,36 137 6́23,34

423 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Palificata
Travi di Coronamento
Palificata Ø600 *(lung.=12,05+35,05+37,50+
(0,2*9)) 2,00 86,40 0,800 138,24

Palificata Ø800 *(lung.=16+16+(3,62+10,73+
3,06)+19,17-(2*1)) 2,00 66,58 1,000 133,16

SOMMANO mq 271,40 22,49 6 1́03,79

424 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Palificata
Travi di Coronamento
Palificata Ø600 *(lung.=12,05+35,05+37,50+
(0,2*9)) 86,40 0,800 0,800 55,30

Palificata Ø800 *(lung.=16+16+(3,62+10,73+
3,06)+19,17-(2*1)) 66,58 1,000 1,000 66,58

SOMMANO mc 121,88 140,98 17 1́82,64

425 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Palificata
Travi di Coronamento
Incidenza Armatura 80 kg/mc
Palificata Ø600 *(lung.=12,05+35,05+37,50+
(0,2*9)) 80,00 86,40 0,800 0,800 4 4́23,68

Palificata Ø800 *(lung.=16+16+(3,62+10,73+
3,06)+19,17-(2*1)) 80,00 66,58 1,000 1,000 5 3́26,40

SOMMANO kg 9 7́50,08 2,40 23 4́00,19

426 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28 6́57 3́82,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28 6́57 3́82,75

.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a
prestazione. con braccio fino a 36 ml
Palificata
Travi di Coronamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

427 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Palificata
Travi di Coronamento
Vedi voce n° 424 [mc 121.88] 121,88
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 121,88
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 91,88 11,89 1́ 092,45

428 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Plaea Fondo Canale *(par.ug.=(10,45*35,28)+
((10,45*2,43)/2)) 381,37 1,000 381,37

SOMMANO mc 381,37 157,53 60 0́77,22

429 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.c- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/
mmq
Plaea Fondo Pozzo *(par.ug.=(16*17,17)) 274,72 1,000 274,72

SOMMANO mc 274,72 157,53 43 2́76,64

430 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
EL.006.002 rettangolare, composto da miscela di gomme

sintetiche, naturali e polimeri.Il giunto dovra'
essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Platea Fondo 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 19,61 2 9́41,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28 7́65 5́15,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28 7́65 5́15,67

431 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Platea Fondo
Incidenza armatura canale 130 kg/mc
Vedi voce n° 428 [mc 381.37] 130,000 49 5́78,10

Incidenza Armatura pozzo 120 kg/mc
Vedi voce n° 429 [mc 274.72] 120,000 32 9́66,40

SOMMANO kg 82 5́44,50 2,40 198 1́06,80

432 Lavorazioni in subacqueo. Realizzazione di nuova
NP061- soletta di fondo tramite inghisaggi.

Tale lavorazione intende: 1) Ancoraggio Slitta con
carotatrice in testa ai pali ed in fondo al termine
delle fasi di scavo; 2) realizzazione fori con
carotatrice automatica; 3) installazione barra
filettata da parte del sommozzatore per tutti i pali;
4) installazione armatura della soletta; 5) getto
subacqueo di soletta in cls. Esclusa la fornitura dei
materiali quali ferri di armatura soletta e
calcestruzzo da compensare con altri articoli.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(par.ug.=1/7) 0,14 0,14

SOMMANO a corpo 0,14 909 3́25,00 127 3́05,50

433 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Platea Fondo 5,00

SOMMANO cad 5,00 745,11 3 7́25,55

434 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Platea Fondo
Vedi voce n° 428 [mc 381.37] 381,37
Vedi voce n° 429 [mc 274.72] 274,72
a detrarre
Vedi voce n° 433 [cad 5.00] 30,00 -150,00

Sommano positivi mc 656,09
Sommano negativi mc -150,00

SOMMANO mc 506,09 11,89 6 0́17,41

435 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29 1́00 6́70,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29 1́00 6́70,93

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Pareti 53,00 20,600 1́ 091,80
(lung.=17,8+7,6+12,2) 37,60 13,150 494,44

6,50 8,500 55,25
4,00 5,40 8,500 183,60

2,00 82,00 8,500 1́ 394,00

Fori Passaggio Tubazioni DN2500 *(lung.=2,5*
3,14) 2,00 7,85 1,000 15,70
Fori Passaggio Galleria DN4000 *(lung.=4*3,14) 2,00 12,56 1,000 25,12

SOMMANO mq 3 2́59,91 28,00 91 2́77,48

436 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
Pareti *(H/peso=20,600-4) 53,00 16,600 879,80
(lung.=17,8+7,6+12,2)*(H/peso=13,150-4) 37,60 9,150 344,04
(H/peso=8,500-4) 6,50 4,500 29,25
(H/peso=8,500-4) 4,00 5,40 4,500 97,20

(H/peso=8,500-4) 2,00 82,00 4,500 738,00

SOMMANO mq 2 0́88,29 4,20 8 7́70,82

437 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Pareti
Vedi voce n° 435 [mq 3 259.91] 3 2́59,91

SOMMANO mq 3 2́59,91 8,76 28 5́56,81

438 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Pareti 58,00 1,000 14,500 841,00
(H/peso=20,6-14,5) 58,00 0,800 6,100 283,04
(lung.=0,50+0,5) 1,00 0,800 14,500 11,60
(lung.=2*6,5) 13,00 0,400 14,500 75,40

2,40 0,200 14,500 6,96
(lung.=2*5,4) 10,80 0,800 8,500 73,44

82,00 1,000 8,500 697,00

a detrarre Tubazioni DN2500 *(lung.=1,25*1,25*
3,14) 2,00 4,91 1,000 -9,82
a detrarre Galleria DN4000 *(lung.=2*2*3,14) 12,56 0,800 -10,05
a detrarre Portone 3,90 0,500 4,000 -7,80
a detrarre Finestre 3,00 12,90 0,800 1,000 -30,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 929,81 29 2́29 2́76,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 929,81 29 2́29 2́76,04

Sommano positivi mc 1́ 988,44
Sommano negativi mc -58,63

SOMMANO mc 1́ 929,81 169,68 327 4́50,16

439 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Pareti
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 438 [mc 1 929.81] 100,000 192 9́81,00

SOMMANO kg 192 9́81,00 2,40 463 1́54,40

440 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Pareti 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

441 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Pareti
Vedi voce n° 438 [mc 1 929.81] 1́ 929,81
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 1́ 929,81
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 1́ 899,81 11,89 22 5́88,74

442 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Solaio a quota 403.45 15,00 6,500 97,50

Ballatoio Interno
Soletta 335,00
Parapetto *(lung.=11,2+11,5+30,6+63,1+20,8) 2,00 137,20 1,200 329,28

Soletta Scarico *(par.ug.=5,9*1,6) 9,44 9,44

Cordolo di Copertura 2,00 140,00 1,200 336,00

SOMMANO mq 1́ 107,22 32,80 36 3́16,82

443 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30 0́79 5́31,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 0́79 5́31,27

Solaio, Ballatoio, Soletta Scarico e Cordolo di
Copertura
Vedi voce n° 442 [mq 1 107.22] 1́ 107,22

SOMMANO mq 1́ 107,22 8,76 9 6́99,25

444 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Solaio a quota 403.45 15,00 6,500 1,000 97,50

Ballatoio Interno
Soletta 335,00 0,300 100,50
Parapetto *(lung.=11,2+11,5+30,6+63,1+20,8) 137,20 0,200 1,200 32,93

Soletta Scarico *(par.ug.=(21,75-(0,9*0,9))*3) 62,82 0,300 18,85

Cordolo di Copertura 140,00 0,300 1,200 50,40

SOMMANO mc 300,18 169,68 50 9́34,54

445 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Solaio, Ballatoio, Soletta Scarico e Cordolo di
Copertura
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 444 [mc 300.18] 100,000 30 0́18,00

SOMMANO kg 30 0́18,00 2,40 72 0́43,20

446 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Solaio, Ballatoio, Soletta Scarico e Cordolo di
Copertura 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

447 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Solaio, Ballatoio, Soletta Scarico e Cordolo di
Copertura
Vedi voce n° 444 [mc 300.18] 300,18
a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 300,18
Sommano negativi mc -30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 270,18 30 2́12 9́53,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,18 30 2́12 9́53,37

SOMMANO mc 270,18 11,89 3 2́12,44

448 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Riempimento per Direzionamento Flusso 90,00 4,700 423,00

SOMMANO mq 423,00 28,00 11 8́44,00

449 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
Riempimento per Direzionamento Flusso *(H/
peso=4,700-4) 90,00 0,700 63,00

SOMMANO mq 63,00 4,20 264,60

450 Sovrapprezzo per casseforme con superficie
A06.03.002- piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista
Riempimento per Direzionamento Flusso
Vedi voce n° 448 [mq 423.00] 423,00

SOMMANO mq 423,00 8,76 3 7́05,48

451 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Riempimento per Direzionamento Flusso 200,00 4,700 940,00

SOMMANO mc 940,00 169,68 159 4́99,20

452 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Riempimento per Direzionamento Flusso
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 451 [mc 940.00] 100,000 94 0́00,00

SOMMANO kg 94 0́00,00 2,40 225 6́00,00

453 Protezione di superfici interne di canali di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30 6́17 0́79,09
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R I P O R T O 30 6́17 0́79,09

EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante
applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento
osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Fondo *(par.ug.=587+273-200) 660,00 660,00
Pareti 29,00 13,150 381,35

2,00 7,10 13,150 186,73
2,00 6,50 13,150 170,95
3,00 2,40 13,150 94,68

3,20 4,700 15,04
2,00 5,40 8,500 91,80

Riempimento per Direzionamento Flusso 90,00 4,700 423,00

Intradosso Soletta Ballatoio 335,00

SOMMANO mq 2 3́58,55 18,25 43 0́43,54

454 TEGOLO TT DI COPERTURA
NP063 Tegolo di copertura, elemento in calcestruzzo

armato precompresso a forma di TT avente
lunghezza e larghezza variabile. Detti elementi
saranno gettati su cassero metallico ed avranno
quindi finitura liscia su tutta la geometria ad
eccezione della parte soprastante che sarà
fratazzata da staggia metallica.
Carico variabile 200 Kg/mq, con altezza 60 cm
Posto in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Copertura *(par.ug.=252+345) 597,00 597,00

SOMMANO m2 597,00 210,65 125 7́58,05

455 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
Massetto delle Pendenze di Copertura *
(par.ug.=252+345)*(H/peso=(0,05+0,21)/2) 597,00 0,130 77,61

SOMMANO mc 77,61 206,59 16 0́33,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30 8́01́ 914,13
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R I P O R T O 30 8́01́ 914,13

456 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
Pendenze di Copertura *(par.ug.=252+345) 597,00 597,00

SOMMANO mq 597,00 3,30 1́ 970,10

457 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
Impermeabilizzazione Copertura *(par.ug.=252+
345) 597,00 597,00
Risvolti Verticali *(lung.=64+92) 156,00 0,300 46,80

SOMMANO mq 643,80 9,38 6 0́38,84

458 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 457 [mq 643.80] 643,80

SOMMANO mq 643,80 2,02 1́ 300,48

459 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.007.e- impermeabilizzata bitume polimero

elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
poliestere puro a filo continuo, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilità a
freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4,5
mm autoprotetta da scaglie di ardesia
Impermeabilizzazione Copertura
Doppio Strato
Vedi voce n° 457 [mq 643.80] 2,00 1́ 287,60

SOMMANO mq 1́ 287,60 13,77 17 7́30,25

460 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
Scolo Acque Meteoriche Copertura 8,00 10,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 6,51 520,80

461 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.002.g- ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,

giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo normale per pluviali serie 301 UNI EN
1329: diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura 4,00 8,00 32,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,00 30 8́29 4́74,60
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4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 52,00 11,41 593,32

462 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di
E02.01.003.q- acque, tipo 301/302, UNI EN 1329: curva a 87°:

diametro esterno 160 mm
Scolo Acque Meteoriche Copertura *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 13,14 210,24

463 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
Cordolo di Copertura 145,00 145,00

SOMMANO m 145,00 31,85 4 6́18,25

464 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione
EL.005.097.01 realizzati con prolunghe in elementi prefabbricati

di calcestruzzo realizzati con cemento tipo 425R ed
inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i
seguenti elementi di fondo di altezza di 100 cm. e
con impronte di riduzione di spessore per
l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore di cm.20, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20 e di dimensioni di 20
cm. rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto e
che sarà valutata a parte. Gli elementi saranno tra
loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. 01) fondo sezione interna 200x200 cm.
H= 100 cm. spess. cm.20
Pozzetto Scarico Tubazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 488,32 1́ 488,32

465 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate
EL.005.097.04 carrabili, in calcestruzzo armato vibrato, calcolate

per sopportare carichi stradali di prima categoria,
disposte per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
luce interna 70x70 cm. da collocare sui pozzetti ed
anelli prefabbricati. 01) per pozzetto 200x200 -
dimensioni 240x240 cm. spess. cm. 20
Pozzetto Scarico Tubazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 548,24 1́ 548,24

466 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in
B02.06.007- opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,

conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta
in stabilimenti certificati ISO 9001:2000, con luce
netta di 540x450 mm, costituita da : - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza della
parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; -
griglia con articolazione a ventaglio sul lato
carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura
accidentale con o senza profilo filtrante rialzato sul

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30 8́37 9́32,97



pag. 125

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo
marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al
marciapiede nella parte esterna per maggior
sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di
scarico da 10,1 a 13 dm² per la versione con
profilo filtrante rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la
versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio
con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul
telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale,
provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in
vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale 94 kg
circa per la versione con profilo filtrante rialzato e
peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza
profilo filtrante rialzato
Pozzetto Scarico Tubazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 316,11 316,11

467 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.d- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale
Scale alla Marinara e Parapetto: peso incidenza 30
kg/ml 13,50 30,000 405,00

SOMMANO kg 405,00 12,56 5 0́86,80

468 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Scale alla Marinara e Parapetto
Vedi voce n° 467 [kg 405.00] 405,00

SOMMANO kg 405,00 0,87 352,35

469 Portone metallico zincato a caldo, realizzato in
SF040 conformità agli elabori di progetto, con elementi

tubolari a sezione quadrata o rettangolare anche
battentati, di spessore non inferiore a mm 2,0 e
specchiature realizzate in lamiera metallica o con
persiana, completo di telaio, zanche di ancoraggio,
guide scorrevoli, cerniere, paletti, serrature,
ferramenta ed ogni altro onere o accessorio
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.
Portone 3,90 4,000 45,000 702,00

SOMMANO kg 702,00 4,47 3 1́37,94

470 Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata
A16.02.001.a- resilienza, rispondente alle norme UNI e alle

COMMITTENTE: 
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direttive UEATC - ICITE, con spessore minimo
dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4
mm, ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e
sigillatura. Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/
mqK (per tutti gli altri tipi di vetro riferirsi ai
prezzi del capitolo L «Vetri e materiali traslucidi»);
controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.
Prestazioni: permeabilità all'aria classe 3 (norma
UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A
(Norma UNI EN 12208), resistenza al carico del
vento classe 3 (Norma UNI EN 12210) e secondo
norma UNI 7524; trasmittanza termica del
serramento nel suo complesso (telaio e
vetrazione):2≤ Uw ≤2,4 W/mqK: (minimo da
contabilizzare serramento ad un battente
Finestre 3,00 12,90 1,000 38,70

SOMMANO mq 38,70 381,37 14 7́59,02

471 Tubi dritti realizzati con lamiere di acciaio aventi
EL.005.008 caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355

JR (Fe 510b ) della UNI EN 10224/2006, con
estremità sagomate per giunzioni a bicchiere
sferico o calibrate lisce e smussate per giunzioni
""testa a testa,"" ricavati sia con saldatura
longitudinale, sia con saldatura elicoidale, della
lunghezza da 8 a 15 metri, con rivestimento esterno
in polietilene a triplo strato applicato per estrusione
ed interno in resina epossidica senza solvente in
accordo con la circolare del Decreto Ministeriale
del 6 aprile 2004 n 174 e con la direttiva CE n 98/
83, relativa alle acque destinate al consumo
umano, dello spessore minimo di 250 micron,
compreso ogni onere per dare i tubi integri in ogni
loro parte. 08) Dn 500 mm spessore lamiera mm
6.3 (De 508 mm)
Tubazioni Dn500 2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 148,41 1́ 484,10

472 Pezzi speciali o spezzoni di tubo fino a m 2,00
EL.005.024 realizzati con lamiere di acciaio aventi

caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355
JR (Fe 510b ) della UNI EN 10224/2006 aventi
spessori maggiorati almeno del 15% rispetto a
quelle dei tubi ed estremita' sagomate per giunzioni
calibrate lisce per giunzioni testa a testa o con una
o più flange, compresa eventuale costolatura o
piastre di rinforzo: 03) con rivestimento esterno in
polietilene applicato mediante fasciatura elicoidale
con nastro adesivo di polietilene dello spessore di
mm 0,5 applicato con sovrapposizione del 50 %,
fasciatura a finire eseguita con nastro di polietilene
per protezione meccanica di colore bianco e
spessore mm 0,5, spessore totale del rivestimento
minimo mm 2,5; rivestimento interno in resina
epossidica senza solvente per acqua potabile dello
spessore minimo di 250 micron..
Curva Dn500 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,508*3,14)*
(H/peso=7980*0,0063) 2,00 1,05 1,595 50,274 168,39

SOMMANO kg 168,39 5,48 922,78

COMMITTENTE: 
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473 Posa in opera all'aperto in cavo o in manufatti, sul
EL.005.056 letto di posa, sella continua, baggioli o pile, di

tubazioni in acciaio composte di tubi diritti di
qualsiasi lunghezza, diametro e spessore e dei
relativi pezzi speciali, esclusi i piatti o i fondi di
chiusura; con estremità lisce e smussate per
saldatura "testa a testa" o a bicchiere sferico o
eccezionalmente flangiate; compresa ogni spesa ed
onere per il sollevamento ed il calaggio, il trasporto
in qualsiasi condizione fino al collocamento in sito,
l'aggiustaggio, il centraggio, l'imboccatura, i tagli
in corrispondenza delle curve e dei pezzi speciali,
l'esecuzione delle giunzioni saldate o a flangia con
fornitura dei materiali occorrenti (elettrodi, bulloni,
guarnizioni sia in piombo che in gomma), il
ripristino dei rivestimenti nei tratti lesionati durante
le operazioni di posa; compresa inoltre l'esecuzione
dei controlli sulle saldature, nonchè delle prove
idrauliche anche ripetute, le verifiche
dell'isolamento elettrico, della integrità dei
rivestimenti ed ogni altro onere accessorio; tutto
eseguito secondo le modalità previste dal
Capitolato Speciale 01) per tubi =< Dn 600 mm
Tubazioni Dn500
Vedi voce n° 471 [ml 10.00] 50,000 500,00

Curva Dn500 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,05 50,000 105,00

SOMMANO cmØ x m 605,00 0,87 526,35

474 Flange da applicare ai tubi e pezzi speciali in
EL.005.067 acciaio o fornite isolate secondo i pesi indicati nelle

tabelle UNI 01)PN 10 flange o piatti di chiusura in
acciaio, tornite, forate e dimensionate secondo
prescrizioni o normative indicate comprese le
guarnizioni in piombo o gomma..
Flange Dn500 *(par.ug.=2*2) 4,00 64,000 256,00

SOMMANO kg 256,00 6,04 1́ 546,24

475 Bulloni per flange da applicare ai tubi e pezzi
EL.005.066 speciali in acciaio o fornite isolate secondo i pesi

indicati nelle tabelle UNI
Flange Dn500
Bulloni *(par.ug.=2*2*20) 80,00 0,875 70,00
Dadi *(par.ug.=2*2*20) 80,00 0,230 18,40

SOMMANO kg 88,40 3,05 269,62

476 Posa in opera di apparecchiature idrauliche:
EL.005.054 saracinesche, valvole, sfiati, apparecchi di misura,

giunti speciali (di dilatazione, di montaggio,
dielettrici, isolanti), piatti o fondi di chiusura,
flange, ecc. di qualunque diametro con giunzioni a
flangia e non e relativa fornitura delle guarnizioni
(sia di piombo che di gomma), la bitumatura degli
apparecchi, le prove idrauliche anche ripetute ed
ogni altro onere e magistero. 03) del diametro
interno >= mm 600
Flange Dn500 *(par.ug.=2*2) 4,00 50,000 200,00

SOMMANO cmØ 200,00 3,49 698,00

477 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di

COMMITTENTE: 
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A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
Recinzione Esterna
Magrone di Fondazione 70,00 3,700 0,100 25,90

160,00 0,600 0,100 9,60

SOMMANO mc 35,50 127,73 4 5́34,42

478 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Recinzione Esterna
Fondazione 2,00 70,00 0,500 70,00

2,00 160,00 0,300 96,00

SOMMANO mq 166,00 22,49 3 7́33,34

479 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Recinzione Esterna
Pareti 2,00 70,00 2,500 350,00

2,00 160,00 1,000 320,00

SOMMANO mq 670,00 28,00 18 7́60,00

480 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Recinzione Esterna
Fondazioni 70,00 3,700 0,500 129,50

160,00 0,600 0,300 28,80

Pareti 70,00 0,200 2,500 35,00
160,00 0,200 1,000 32,00

SOMMANO mc 225,30 140,98 31 7́62,79

481 Acciaio in barre per armature di conglomerato

COMMITTENTE: 
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A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Recinzione Esterna
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 480 [mc 225.30] 100,000 22 5́30,00

SOMMANO kg 22 5́30,00 2,40 54 0́72,00

482 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Recinzione Esterna
Fondazioni 1,00
Pareti 1,00

SOMMANO cad 2,00 745,11 1́ 490,22

483 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Recinzione Esterna
Fondazioni 70,00 3,700 0,500 129,50

160,00 0,600 0,300 28,80
a detrarre -30,00

Pareti 70,00 0,200 2,500 35,00
160,00 0,200 1,000 32,00

a detrarre -30,00

Sommano positivi mc 225,30
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 165,30 11,89 1́ 965,42

484 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o
A17.02.002- in tondini a maglie quadre o rombiche, con i

relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in
ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con
pesatura unica in tutte le sue parti
Recinzione Esterna
Grigliato Keller peso 16,00kg/mq *(lung.=70,00+
160) 230,00 2,000 16,000 7 3́60,00

Cancello
Grigliato Keller peso 16,00kg/mq 5,00 3,000 16,000 240,00

SOMMANO kg 7 6́00,00 13,23 100 5́48,00

485 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Recinzione Esterna e Cancello
Vedi voce n° 484 [kg 7 600.00] 7 6́00,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7 6́00,00 31 0́83 8́98,47
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R I P O R T O 7 6́00,00 31 0́83 8́98,47

SOMMANO kg 7 6́00,00 0,87 6 6́12,00

486 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.002.c- ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,

giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo normale per pluviali serie 301 UNI EN
1329: diametro esterno 75 mm
Recinzione Esterna
Tubazioni Drenanti *(par.ug.=2*75/1,5) 100,00 0,50 50,00

SOMMANO m 50,00 6,77 338,50

487 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura
A07.02.004.b- silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri

di sostegno e pareti contro terra comprese la cernita
ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi
meccanici
Recinzione Esterna 2,00 75,00 150,00

SOMMANO mc 150,00 25,82 3 8́73,00

488 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
Sistermazioni Esterne *(par.ug.=1850-655) 1195,00 0,400 478,00

SOMMANO mc 478,00 37,44 17 8́96,32

489 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali

Sistermazioni Esterne
 
*(par.ug.=1850-655)

Sistermazioni Esterne

 
*(p ar.ug.=1850-655) 1195,00 1́ 195,00

SOMMANO mq 1́ 195,00 1,85 2 2́10,75

490 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale

Sistermazioni Esterne

Sistermazioni Esterne
Vedi voce n° 489 [mq 1 195.00] 0,150 179,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179,25 31 1́14 8́29,04
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R I P O R T O 179,25 31 1́14 8́29,04

SOMMANO mc 179,25 199,32 35 7́28,11

491 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non
B01.05.017- modificata. Fornitura e posa in opera di mano

d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di
sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali

Sistermazioni Esterne

Sistermazioni Esterne
Vedi voce n° 489 [mq 1 195.00] 1́ 195,00

SOMMANO mq 1́ 195,00 1,85 2 2́10,75

492 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale

Sistermazioni Esterne

Sistermazioni Esterne
Vedi voce n° 489 [mq 1 195.00] 1́ 195,00

SOMMANO mq 1́ 195,00 8,24 9 8́46,80

493 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.a- bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con
bitume tradizionale

Sistermazioni Esterne

Sistermazioni Esterne
Vedi voce n° 489 [mq 1 195.00] 2,000 2 3́90,00

SOMMANO mq/cm 2 3́90,00 2,79 6 6́68,10

494 Populus nigra italica pyr. - Circ. fusto cm: 4,00/
C02.01.040- 5,00 - Circ. fusto cm: 14/16 - Prezzo in vaso

Filari Alberature ogni 5,00mt  *(par.ug.=(70,00+
160)/5) 46,00 46,00

SOMMANO cad 46,00 80,96 3 7́24,16

CONDOTTE 2xDN2500 (Microtunneling dal
NUOVO MANUFATTO DI PARTENZA

DELLE OPERE DI DERIVAZIONE a
POZZO M6  (SpCat 12)

495 Operazioni di impianto cantiere per il sistema di
B02.04.001.f- posa delle tubazioni senza scavo – microtunnelling

– comprensivo di: - pannellature di recinzione di
cantiere; - quota fissa per la disponibilità delle
attrezzature di perforazione; - trasporto (andata e
ritorno) di tutte le apparecchiature necessarie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31 1́73 0́06,96
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R I P O R T O 31 1́73 0́06,96

all’esecuzione dei lavori di microtunnelling -
preparazione delle attrezzature speciali di
perforazione presso le officine dell’appaltatore; -
scarico e montaggio delle stesse in superficie ed
all’interno del primo pozzo di spinta; - adattamenti,
esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici ed
idraulici; - la predisposizione delle piastre di
contrasto e ripartizione delle forze di spinta. Sono
inoltre compresi l’impiego di mezzi di
sollevamento, lo smontaggio di tutte le attrezzature
al termine della spinta ed ogni altro onere e
magistero per l’operatività del sistema a perfetta
regola d’arte. Per diametri DN 2.500.
POZZO M1 2,00

SOMMANO cad 2,00 100 0́00,00 200 0́00,00

496 Montaggio delle attrezzature per microtunnelling
B02.04.003.f- su pozzi di partenza successivi al primo

nell’ambito del cantiere, compreso lo scarico ed il
montaggio delle stesse in superficie ed all’interno
del pozzo di partenza, l’esecuzione di tutti gli
allacciamenti elettrici, idraulici ed il
posizionamento, la predisposizione delle piastre di
contrasto e ripartizione delle forze di spinta ed ogni
altro onere e magistero per dare l’attrezzatura
pronta alla perforazione. E’ inoltre compreso lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della
spinta Per diametri DN 2.500.
POZZO M3 2,00
POZZO M5 2,00

SOMMANO cad 4,00 37 5́00,00 150 0́00,00

497 Montaggio delle attrezzature per microtunnelling
B02.04.002.f- nello stesso pozzo di partenza, ma in direzione di

spinta diversa dalla precedente, incluso la
formazione di tutti i collegamenti elettrici,
idraulici, il posizionamento del carrello di spinta
secondo la direzione e pendenza di progetto, la
predisposizione delle piastre di contrasto e
ripartizione delle forze di spinta ed ogni altro onere
e magistero per dare l’attrezzatura pronta alla
perforazione. E’ inoltre compreso lo smontaggio di
tutte le attrezzature al termine della spinta. Per
diametri DN 2.500.
POZZO M1 2,00
POZZO M3 2,00
POZZO M5 2,00

SOMMANO cad 6,00 32 5́00,00 195 0́00,00

498 Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta
B02.04.004.o- (microtunnelling) mediante l’impiego di una

microfresa telecomandata dotata di testa fresante
chiusa guidata dall’esterno. Le tubazioni devono
essere infisse con sistema microtunnelling senza
arrecare nessun disturbo in superficie, fatta
eccezione per i pozzi di testa (spinta - arrivo) e la
perforazione dovrà avvenire a sezione piena con
sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di
scavo onde evitare la decompressione del terreno e
gli eventuali cedimenti in superficie. I materiali di
risulta saranno portati in superficie mediante un
sistema di smarino a circolazione idraulica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31 7́18 0́06,96
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R I P O R T O 31 7́18 0́06,96

attraverso il quale il materiale scavato sarà
trasportato idraulicamente in un container. Il
controllo della pendenza e della posizione della
testa sarà effettuato in continuo mediante l’impiego
di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su
idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante
e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati
elettronicamente, saranno protocollati con
stampante collegata al sistema. Eventuali
correzioni nel corso della perforazione saranno
eseguite mediante utilizzo di martinetti idraulici
azionabili singolarmente che agiscono sulla testa
fresante. La testata di perforazione dovrà essere
adatta ad ogni tipo di terreno, compresa la presenza
di trovanti di dimensioni non superiori al 30% del
diametro esterno della testa fresante. Nel prezzo è
escluso lo scavo su roccia, da compensare a parte.
Sono inoltre compresi i seguenti oneri e
lavorazioni: - gli eventuali aggottamenti delle
acque mediante l’uso di well - point o di pompe
idrauliche; - le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e secondo le disposizioni della
D.L.; - la predisposizione di elementi di tenuta o
guarnizioni sul passaggio delle tubazioni sulle
pareti del pozzo; - l’uso di lubrificanti bentonitici; -
elementi e struttura in acciaio o c.a. provvisori di
controspinta nel pozzo; - il trasporto a discarica dei
materiali di risulta e tutti gli oneri di smaltimento; -
l’eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio
per il superamento di qualsiasi tipo di ostacoli
incontrati durante la perforazione per consentire
l’avanzamento della testata, compreso ogni onere
relativo sia di costruzione sia di ripristino; Sono
inoltre compresi tutti gli oneri e magisteri per
spingere le tubazioni a regola d’arte secondo i
disegni progettuali, il Capitolato Speciale
d’Appalto, l’allegato disciplinare descrittivo delle
opere e secondo le disposizioni della Direzioni
Lavori. Per ogni ml di spinta posata con testa
fresante DN 2.500.
da POZZO M1 a MANUFATTO DI PARTENZA 2,00 140,00 280,00
da POZZO M1 a POZZO M2 2,00 280,00 560,00
da POZZO M3 a POZZO M2 2,00 318,00 636,00
da POZZO M3 a POZZO M4 2,00 450,00 900,00
da POZZO M5 a POZZO M4 2,00 650,00 1́ 300,00
da POZZO M5 a POZZO M6 2,00 1032,00 2 0́64,00

SOMMANO m 5 7́40,00 3 3́00,00 18 9́42 0́00,00

499 MICRO/MINITUNNELLING
NP062* TUBI PER POSA A SPINTA

Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a
sezione circolare forniti in cantiere da utilizzare in
tecniche di posa a spinte, prodotti in conformità
alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 26.2:2017, dimensionati
secondo le DWA 161, completi di manicotto in
acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681,
anello di ripartizione della spinta in legno o
equivalente, compresi rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza
chimica e alla abrasione in mattonelle in gres
ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o
liner polietilenici, in elementi da 2,00 ÷ 3,00 m:
realizzate con calcestruzzo C50-60 con classe di
esposizione XC2;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50 6́60 0́06,96
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R I P O R T O 50 6́60 0́06,96

Ø nominale 2.500 mm, classe 90, spinta massima
ammissibile Fmax = 14.000 kN
da POZZO M1 a MANUFATTO DI PARTENZA 2,00 129,00 258,00
da POZZO M1 a POZZO M2 2,00 254,00 508,00
da POZZO M3 a POZZO M2 2,00 344,00 688,00
da POZZO M3 a POZZO M4 2,00 450,00 900,00
da POZZO M5 a POZZO M4 2,00 650,00 1́ 300,00
da POZZO M5 a POZZO M6 2,00 1047,00 2 0́94,00

SOMMANO m 5 7́48,00 3 7́47,00 21 5́37 7́56,00

500 MICRO/MINITUNNELLING
NP059* Installazione e gestione di un dispositivo di

sicurezza o di rilancio della spinta (stazione
intermedia) e di lubrificazione della tubazione
nell’ambito della posa in opera della stessa con la
tecnologia del Microtunnelling. Sono compresi nel
prezzo: - maggiori costi per la fornitura di tubi a
spinta idonei all’installazione del sistema di
martinetti necessari per l’attivazione della spinta;
la fornitura delle valvole di iniezione. - Utilizzo di
un sistema di spinta integrativo, costituito da
martinetti idraulici in idoneo numero, idonea
centralina idraulica, sistema di controllo ed
impianto idraulico di collegamento tra i martinetti
e la centralina idraulica, posizionata all’esterno
della tubazione; ogni azione dovrà essere eseguita
in concerto con gli altri parametri di perforazione
in fase di spinta; - Completamento delle attività di
spinta, consistente nell’asportazione, a fine
perforazione, del sistema di spinta integrativo, e
chiusura dello spazio occupato dallo stesso,
mediante successiva ulteriore spinta della
tubazione. Installazione di idonea linea per le
iniezioni, di un impianto di confezionamento ed
iniezione della miscela ed il successivo smontaggio
delle stesse. Per tubi in fino a DN2500
(par.ug.=2*33) 66,00 66,00

SOMMANO cadauno 66,00 31 8́37,00 2 1́01́ 242,00

501 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da POZZO M1 a MANUFATTO DI PARTENZA
da POZZO M1 a POZZO M2
Smarino al POZZO M1 *(lung.=129+254)*
(larg.=1,5^2*3,14) 2,00 383,00 7,065 2,000 10 8́23,58

da POZZO M3 a POZZO M2
da POZZO M3 a POZZO M4
Smarino al POZZO M3 *(lung.=344+450)*
(larg.=1,5^2*3,14) 2,00 794,00 7,065 2,000 22 4́38,44

da POZZO M5 a POZZO M4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33 2́62,02 74 2́99 0́04,96
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R I P O R T O 33 2́62,02 74 2́99 0́04,96

da POZZO M5 a POZZO M6
Smarino al POZZO M5 *(lung.=650+1047)*
(larg.=1,5^2*3,14) 2,00 1697,00 7,065 2,000 47 9́57,22

SOMMANO ton 81 2́19,24 8,42 683 8́66,00

502 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.g recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di non pericolosi entro i limiti
dell’allegato 4 del DLgs 36/2003 tab. 5
Vedi voce n° 501 [ton 81 219.24] 2,000 162 4́38,48

SOMMANO ton 162 4́38,48 151,80 24 6́58 1́61,26

GALLERIA PONZANO (TBM DN4000 da
Salto 1 a M6)  (SpCat 13)

503 Scavo e rivestimento per la costruzione di una
GC.SC.A.5002 galleria ferroviaria a semplice binario, per sezioni
.A di scavo con diametro compreso tra 8,50 metri e

10,50 metri, conformemente a quanto previsto
nelle Sezioni Tipo del MdP RFI - sezione Gallerie,
da eseguirsi con macchina fresante scudata del tipo
TBM-EPB idonea ad eseguire lo scavo nei terreni
previsti in progetto.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

504 Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci relative alle
GC.SC.B.0 voci GC.SC.A.5001/502 quando lo scavo a foro
01.A cieco sia da eseguire in roccia dura da mina (come

definito nel Capitolato Generale Tecnico di appalto
delle opere civili – parte II sezione 11 “Gallerie”)
nel caso di assoluto divieto dell'uso di mine anche
di piccola entità. Per ogni metro cubo di scavo
eseguito.

SOMMANO mc 0,00 7,79 0,00

505 Eduzioni d'acqua per venute d'acqua oltre 10 e fino
GC.SC.B.0 a 60 litri al secondo, al metro cubo.
02.A

SOMMANO mc 0,00 2,35 0,00

506 Sovrapprezzo percentuale al prezzo della sottovoce
GC.SC.B.0 GC.SC.A.5001.A quando lo scavo a foro cieco è di
08.B sezione non superiore a 20 metri quadrati.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

507 Scavi con sezione superiore a 150 m2 e fino a 210
GC.SC.B.0 m2.
09.A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99 6́41́ 032,22
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R I P O R T O 99 6́41́ 032,22

SOMMANO mc 0,00 9,48 0,00

508 Tunneling Boring Machine DN4000 -  TBM EPB
NP070 Scavo e rivestimento per la costruzione di una

galleria, per sezione di scavo con diametro interno
di 4,00 metri, da eseguirsi con macchina fresante
scudata del tipo TBM EPB -  idonea ad eseguire lo
scavo nei terreni previsti in progetto.
La macchina deve consentire il montaggio entro lo
scudo di un rivestimento impermeabile in anelli di
calcestruzzo prefabbricati e l’intasamento continuo
a pressione del vuoto tra il rivestimento e il
contorno di scavo con miscela di adeguate
caratteristiche. Deve consentire di effettuare
facilmente fori in avanzamento attraverso il
mantello dello scudo dalle aperture previste allo
scopo per eseguire sondaggi a distruzione di nucleo
e a carotaggio continuo, e interventi di
consolidamento al contorno del fronte di scavo,
attraverso tubi di iniezione.
La voce di tariffa compensa l’insieme delle
attrezzature da impiegarsi per la realizzazione della
galleria, che dovranno comprendere:
a) la testa fresante, con i suoi organi di
azionamento, dotata di un sistema di trasmissione
della rotazione e di controllo potenza dei motori in
grado di assorbire gli shock generati da un
eventuale blocco della rotazione, equipaggiata con
i necessari utensili (raschiatori, denti, picchi,
dischi) fra loro intercambiabili, idonei allo scavo
dei terreni da attraversare, sia per rocce tenere che
per rocce tenaci, sia per materiale sciolto;
realizzata in modo da consentire la sostituzione
degli utensili dal retro; dotata di ugelli per
l'iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
bentonitici, acqua etc.); fornita di uno o più denti
extrascavo (overcutter) a comando idraulico
continuo effettuato dalla cabina comando; con
possibilità di ruotare in entrambe le direzioni per
manutenzione e sbloccaggio della stessa; fornita di
barre rimpiazzabili per miscelare il terreno
all’interno della camera di scavo; dotata di
cuscinetto principale permanentemente lubrificato
con sistemi in pressione e trafilatura continua di
grasso lubrificante per evitare qualsiasi
contaminazione proveniente dall’esterno; con la
possibilità di sostituire sia le guarnizioni di tenuta
idraulica del suddetto cuscinetto che l’organo
medesimo dall’interno della galleria senza ricorrere
ad interventi esterni tipo pozzi;
b) Il mantello per assicurare la stabilità del cavo e
il sostegno della testa fresante, predisposto con
feritoie sul contorno di calotta per il passaggio
delle aste di perforazione per effettuare sondaggi in
avanzamento e trattamenti di consolidamento al
contorno del fronte di scavo dotato di fori per
iniettare liquidi lubrificanti idonei a diminuire
l’attrito tra scudo e terreno;
c) la camera di scavo dotata di un diaframma di
tenuta stagna che la separa dal resto della
macchina dimensionata per pressioni di almeno 3
bar, dotata di misuratori della pressione delle terre
collegati al sistema automatico d’operazione e
controllo dello scudo; dotata di ugelli per
l’iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
bentonitici, acqua etc.) per migliorare le condizioni
del terreno, fornita di un certo numero di portelloni
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per accedere alla camera di scavo per consentire
l'ispezione, la manutenzione e gli eventuali
interventi di riparazione, equipaggiata con barre
fisse per il mescolamento del terreno; munita di
passaggi per tubazioni dell'acqua e cavi elettrici,
agganci ed alloggiamenti specifici per scale,
piattaforme etc.; fornita di punti di collegamento
per comunicare all'esterno, punti di collegamento
illuminazione, punti per l'approvvigionamento
dell'aria compressa ad uso industriale, sistema per
l'ingresso dell'aria compressa respirabile etc.;
d) la coda del mantello equipaggiata con tre file di
guarnizioni a spazzola applicate sul contorno
interno e condotti di lubrificazione e iniezione
longitudinali integrati nella costruzione; dotata di
guarnizioni antiriflusso applicate sul bordo d’uscita
per evitare il trafilamento della miscela
d’intasamento nella camera di scavo;
e) il sistema di articolazione idraulica attiva
installato tra il corpo anteriore ed il corpo centrale
dello scudo per consentire l'arretramento del corpo
anteriore con la testa e per le eventuali correzioni
di rotta;
f) l'attrezzatura di spinta (martinetti oleodinamici)
agenti sulla struttura di spinta (anello di
rivestimento) e dotati di misuratori elettronici di
corsa;
g) Il back-up completo di tutti i macchinari ed
accessori per il funzionamento della macchina
(motori, pompe, quadri elettrici, cabine di
trasformazione, quadri di distribuzione elettrica,
avvolgicavi, cabina di controllo e comando scudo,
nastri per il trasporto del materiale estratto,
impianti di lubrificazione dei vari organi
meccanici, organi di sollevamento, allacciamenti
idraulici, pneumatici ed elettrici, dispositivi di
sicurezza etc.) compresa la cabina di comando e
controllo;
h) Il sistema di movimentazione e posa in opera del
rivestimento della galleria, tramite erettore ad
anello, scorrevole su ponte, azionabile a distanza
tramite radiocomando per l’aggancio,
sollevamento, movimentazione radiale e
longitudinale, posizionamento del concio; dotato di
tutti i necessari dispositivi di sicurezza per
l'aggancio;
i) Il convogliatore dei conci di rivestimento per il
trasporto dei medesimi dalle piattine portaconci
all’erettore;
j) Il sistema di estrazione dello smarino dal fronte
per mezzo di una coclea che scarica sul nastro
trasportatore del back-up, fornita di porta con
ghigliottina ad apertura variabile, dotata di un
dispositivo per invertire il senso di rotazione in
caso di bloccaggio per evitare danni sulla struttura
stessa, di ugelli per permettere l'iniezione di
specifici prodotti per il trattamento del materiale
(schiume, fanghi bentonitici) e sensori per il
controllo della pressione; la coclea deve poter
essere ritirata idraulicamente per permettere le
operazioni di controllo e manutenzione mentre due
porte stagne chiudono ermeticamente la camera di
lavoro per evitare perdite di pressione all'interno
della stessa; l'elica e l'interno della camicia devono
essere rivestite con materiale antiusura;  k) il
sistema addizionale di regolazione e controllo
automatico e manuale (AFSS, Addizional Face
Support System) per l'iniezione di bentonite e/o
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schiume nella camera di scavo per compensare il
rilassamento delle pressioni del materiale, nonché
del livello, all'interno della camera di scavo che si
verifica durante i fermi;
l) Il sistema di iniezione di diversi prodotti
(schiume, polimeri, fanghi bentonitici) per il
condizionamento del terreno scavato compreso il
sistema per la generazione di schiuma;
m) I dispositivi di rilevamento e di registrazione
dei principali parametri operativi, quali: cicli di
avanzamento dello scudo, assorbimento potenza
elettrica, velocità, coppia e pressioni di rotazione
della testa fresante, posizione e pressione
dell’overcutter, pressione della miscela d’iniezione,
pressione di pompaggio del grasso coda,
rilevamento dell’estensione dei martinetti di spinta
in fase di avanzamento, pressione dei martinetti di
articolazione, pressione di spinta dei martinetti (per
gruppi e/o singolarmente), volumi e pressioni del
sistema di iniezione degli agenti schiumogeni per il
trattamento del terreno, pressioni delle terre nella
camera di scavo, pressioni nella coclea, pressione
dell’aria compressa, temperature e livelli oli
relativi ai singoli sistemi oleodinamici (scavo,
spinta, erettore, convogliatore smarino,
convogliatore conci, overcutter etc.) il tutto
restituito sotto forma grafica in tempo reale;
n) Il monitoraggio effettivo della quantità scavata
attraverso il controllo del peso del materiale
estratto mediante bilance disposte sul nastro
trasportatore del back-up;
o) Il sistema di guida, con controllo e registrazione
dei parametri spaziali della macchina in rapporto
all’asse teorico della galleria, basato sull’impiego
di raggio laser, sistemi di rilevamento del punto
laser sulla sezione di scavo, sistema inclinometrico
per il controllo dell’assetto assiale e trasversale del
corpo macchina, elaboratore dei dati strumentali,
schermo di lettura degli scostamenti attuali e
previsti dell’asse plano-altimetrico reale dello
scavo rispetto all’asse teorico con rilevamento della
progressiva d’avanzamento. Lo scostamento
dell’asse reale rispetto all’asse teorico di progetto,
a lavori ultimati, non deve risultare superiore a +/-
10 cm sia altimetricamente che planimetricamente;
p) I sistemi di monitoraggio atmosferico in grado di
rilevare, tramite sensori, carenza di ossigeno, la
presenza di gas infiammabili (es. metano), di gas
tossici e radioattivi (es. radon), a diverse soglie
d’allarme, tramite azionamento di segnali acustici
e ottici nel caso di concentrazioni pericolose di gas
tossici e/o infiammabili, con eventuale fermo
macchina totale al superamento della prefissata
soglia di concentrazione;
q) Il sistema d'iniezione a pressione della miscela
per l’intasamento del vuoto tra l’estradosso del
rivestimento e il terreno attraversato, dotato di un
sistema di regolazione e controllo automatico delle
pressioni d’iniezione e di un sistema sincronizzato
con l’avanzamento della macchina. Le iniezioni
devono essere eseguite da almeno 6 punti
distribuiti uniformemente sulla coda del mantello.
Ogni condotto di iniezione e canna d'uscita deve
essere doppio (totale 6x2) per assicurare
l'efficienza del sistema anche nel caso di
intasamento di una linea;
r) L'impianto per la confezione, l’alimentazione e
iniezione di agenti schiumogeni e/o liquidi
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biodegradabili per omogeneizzare e lubrificare i
terreni scavati;
s) L’impianto di raffreddamento dell'olio dei
motori idraulici della macchina;
t) I sistemi di trasporto per lo smarino, i conci
prefabbricati, le attrezzature, i macchinari e i
materiali occorrenti attraverso la galleria;
u) Le attrezzature speciali di perforazione e
iniezione per l’esecuzione di sondaggi esplorativi
per eventuali consolidamenti del contorno del cavo
attraverso il mantello dello scudo, comprese le
valvole tipo “preventer” per evitare entrate
incontrollate di materiale e acqua;
v) doppia camera iperbarica per il personale
installata sullo scudo, con aperture che permettono
il passaggio di una lettiga per il trasporto degli
eventuali infortunati, la camera iperbarica di
terapia installata all’esterno (nell’infermeria), la
camera iperbarica per la movimentazione di
materiali ed utensili omologate secondo le
normative specifiche richieste dalla legge italiana
in materia; le camere iperbariche dovranno essere
previste di un impianto antincendio ad acqua
pressurizzata per ogni compartimento interno;  w)
L’impianto per la produzione di aria compressa,
compreso quello di emergenza (quest’ultimo
eventualmente installato sul back-up) dotato di un
sistema di trattamento per renderla respirabile negli
ambienti dove essa è prevista (per pressurizzare la
camera iperbarica per il personale, la camera di
materiali e la camera di scavo); compreso il
sistema di regolazione automatico dell’aria
compressa in entrata e in uscita negli ambienti
dove ne è previsto l’uso per pressioni di lavoro

Sono compresi e compensati nel prezzo:
1. il progetto di dettaglio della TBM;
2. il trasporto (andata e ritorno), montaggio,
smontaggio, e manutenzione della TBM, del back-
up, degli impianti, macchinari ed attrezzature a
corredo, sia all’interno che all’esterno del cantiere,
compreso il materiale di manutenzione, ricambio e
consumo;
3. le opere provvisionali di spinta e partenza
(struttura di spinta, sella etc);
4. la traslazione dello scudo e le relative opere
provvisionali;
5. lo scavo e l’allontanamento dei materiali fino
all'imbocco ed il deposito provvisorio all'interno
del cantiere, la successiva movimentazione
compreso inoltre il carico, lo scarico ed il deposito
dei materiali nei luoghi che verranno indicati dalla
D.L., compreso ogni altro onere accessorio, escluso
il solo trasporto contabilizzata con altra voce.
6. la fornitura e posa in opera degli elementi
prefabbricati in calcestruzzo di classe di resistenza
non inferiore a Rck 60 N/mmq; il calcestruzzo
dovrà essere resistente ad ambienti moderatamente
aggressivi secondo la classe di esposizione XA2
(Norma UNI EN 206 1); la geometria dei singoli
conci e quindi dell'anello dovrà tener conto
dell'andamento planoaltimetrico di progetto;
7. eventuale fornitura, trasporto e posa in opera di
conci speciali per i collegamenti trasversali (by-
pass) tra le canne;
8. il controllo in stabilimento della geometria dei
singoli conci nel rispetto delle specifiche
progettuali indicate;
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9. l’armatura dei conci con barre di acciaio di tipo
B450 o superiore, secondo le prescrizioni di
progetto;
10. la fornitura e la posa
dell’impermeabilizzazione dei singoli conci di
rivestimento mediante guarnizioni speciali in
neoprene aderenti al contorno del singolo concio,
compresi i collanti e relativa applicazione;
11. gli oneri per l'esecuzione su campioni di terreno
o direttamente in sito dei test di sperimentazione e
taratura del dosaggio, sia delle miscele di iniezione
per l'intasamento dei vuoti di coda, che per gli
additivi di condizionamento del terreno;
12. le iniezioni di intasamento con miscela di
caratteristiche idonee alla tipologia del terreno
attraversato, in termini sia di natura geologica che
idrogeologica, da eseguire contemporaneamente
allo scavo, per il riempimento del vuoto anulare tra
conci e terreno;
13. le eventuali iniezioni di intasamento di seconda
fase attraverso i fori predisposti nei conci di
rivestimento compresa la fornitura ed il trasporto
del materiale necessario;
14. l’impianto di confezionamento della miscela di
intasamento;
15. il collegamento tra conci prefabbricati
realizzato con connettori e/o bulloni;
16. il monitoraggio in corso d’opera all’interno
della galleria secondo le specifiche contrattuali;
17. tutti gli oneri per i fermi macchina derivanti da
esigenze di manutenzione o riparazione;
18. l’esecuzione di eventuali indagini in
avanzamento, mediante sondaggi meccanici sub-
orizzontali diametro 110 mm, a distruzione di
nucleo e a carotaggio continuo per una profondità
di almeno 35 m;
19. tutti i provvedimenti per l’avvio della
macchina e lo smontaggio a fine scavo galleria;
20. tutte le opere, gli accorgimenti, gli impianti, le
apparecchiature provvisionali e definitive e quanto
altro necessario perché i lavori si svolgano nel più
assoluto rispetto della sicurezza per il personale;
21. la fornitura, i montaggi e gli smontaggi di tutti
i macchinari, impianti, attrezzature e materiali a
corredo del sistema di scavo, previsti sia in galleria
che all’aperto, compresi i trasporti di andata e
ritorno compresi i relativi carichi e scarichi, gli
oneri delle certificazioni ed eventuali collaudi;
22. i trasporti di andata e ritorno nell’ambito del
cantiere, in superficie e in galleria, di tutte le
attrezzature, macchinari e materiali compresi i
relativi carichi e gli scarichi;
23. l’esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici,
idrici e relativi consumi compresi i materiali ed
attrezzature necessarie;
24. i consumi di energia elettrica, carburanti e
lubrificanti per il funzionamento di tutti i
macchinari;
25. i consumi e la sostituzione degli utensili di
scavo;
26. il consumo degli agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili, polimeri etc., per omogeneizzare e
lubrificare i terreni da scavare;
27. la ventilazione adeguata lungo la galleria in
grado di garantire sempre le condizioni di sicurezza
e igieniche previste dalla normativa in vigore;
28. l’illuminazione della galleria, compresa quella
di emergenza, e delle varie aree di lavoro in
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conformità a quanto previsto dalle norme in vigore;
29. l'impianto di depurazione delle acque
provenienti dalla galleria, prima di essere versate
nei collettori comunali o nei fossi all’aperto, nel
pieno rispetto della normativa vigente;
30. tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche
appropriate alla classificazione del luogo, completi
dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
31. gli impianti per la fornitura elettrica di
emergenza, completi dei dispositivi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
32. tutta la necessaria documentazione da
presentare agli Enti interessati all’esecuzione della
galleria;
33. tutti gli oneri per le spese per il personale
addetto alla realizzazione dell’opera nonché
l’utilizzo di qualificate risorse umane, di
attrezzature ordinarie o speciali, di servizi di
consulenza specializzata necessari, a giudizio e
responsabilità dell’appaltatore, per la puntuale e
completa esecuzione dell'opera nel pieno rispetto
delle vigenti norme di sicurezza del lavoro e
protezione ambientale;
34. comunque tutti gli oneri non espressamente
riportati nella presente descrizione ma necessari per
realizzare la galleria secondo quanto riportato nelle
specifiche e negli elaborati di progetto.
TBM EPB Dn4000
da SALTO 1 a M6 4694,00 4 6́94,00

SOMMANO ml 4 6́94,00 11 9́17,72 55 9́41́ 777,68

509 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da SALTO 1 a M6 *(larg.=2,4^2*3,14) 4694,00 18,086 2,000 169 7́91,37

SOMMANO ton 169 7́91,37 8,42 1́ 429 6́43,34

510 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.e- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. PER
OGNI KM ULTERIORE AI 10 KM DAL
CANTIERE, TALE COMPENSO VIENE
CORRISPOSTO QUALORA LA PIÙ VICINA
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DISCARICA AUTORIZZATA RISULTI A
DISTANZA SUPERIORE A 10 KM DAL
CANTIERE
da SALTO 1 a M6
Vedi voce n° 509 [ton 169 791.37] * 5 0́93
(par.ug.=10,00+20) 30,00 741,10

SOMMANO ton 5 0́93
741,10 0,71 3 6́16 5́56,18

511 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Savanella 2,00 4694,00 0,480 4 5́06,24

SOMMANO mq 4 5́06,24 22,49 101́ 345,34

512 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Savanella 2,00 4694,00 0,288 2 7́03,74

SOMMANO mc 2 7́03,74 169,68 458 7́70,60

513 Fornitura e posa in opera in qualsiasi condizione,
EL.010.001 anche in galleria, di trattmento impermeabilizzante

idoneo al contatto con acqua potabile da realizzarsi
mediante rivestimento epossidico bicomponente, da
applicarsi previo idonei trattamenti di preparazione
(idroscarifica o sabbiatura, rasante cementizio ,
primer ecc) su superficie in cls nuova o esistente,
compresi eventuali ripristini localizzati del cls, a
formare dopo il completo indurimento un film
impermeabile, omogeneo, compatto, resistente ed
uniforme, adatto per contenitori in calcestruzzo e
acciaio atti al contenimento di liquidi alimentari,
certificato per il contatto con agenti chimici
debolmente aggressivi e di vasche che devono
contenere acqua potabile. Utilizzabile negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
(larg.=3,14*4,00) 4694,00 12,560 58 9́56,64

SOMMANO mq 58 9́56,64 67,24 3 9́64 2́44,47

SALTO 1 -  MONTE (Imbocco TMB DN4000
Galleria Ponzano e Pozzo di Spinta e Arrivo
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Microtunneling DN2500)  (SpCat 15)

514 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
MANUFATTO DI MONTE SALTO
palificata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

515 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 165 1́75 5́07,83

intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
MANUFATTO DI MONTE SALTO
travi coronamento 91,00 91,00

SOMMANO ml 91,00 247,00 22 4́77,00

516 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800

120,00 22,000 2 6́40,00

SOMMANO ml 2 6́40,00 231,00 609 8́40,00

517 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 516 [ml 2 640.00] 150,000 396 0́00,00

SOMMANO kg 396 0́00,00 2,40 950 4́00,00

518 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 166 7́58 2́24,83

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 800 mm

80,00 22,000 1́ 760,00

SOMMANO m 1́ 760,00 119,33 210 0́20,80

519 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 518 [m 1 760.00] 150,000 264 0́00,00

SOMMANO kg 264 0́00,00 2,40 633 6́00,00

520 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
travi coronamento 91,00 1,200 1,000 109,20

SOMMANO mc 109,20 169,68 18 5́29,06

521 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI MONTE SALTO

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 167 6́20 3́74,69

travi coronamento *(lung.=91+1,2) 2,00 92,20 1,000 184,40

SOMMANO mq 184,40 22,49 4 1́47,16

522 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 520 [mc 109.20] 250,000 27 3́00,00

SOMMANO kg 27 3́00,00 2,40 65 5́20,00

523 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
MANUFATTO DI MONTE SALTO
scavo manufatto
fino a quota 402.39 455,000 15,600 7 0́98,00
sbancamenti superificiali *(larg.=(44+77)/2) 30,00 60,500 1́ 815,00

SOMMANO m³ 8 9́13,00 9,06 80 7́51,78

524 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.b opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
MANUFATTO DI MONTE SALTO
fino a quota 402.39 7098,000 7 0́98,00
a detrarre manufatto 220,000 15,600 -3 4́32,00

Sommano positivi m³ 7 0́98,00
Sommano negativi m³ -3 4́32,00

SOMMANO m³ 3 6́66,00 7,62 27 9́34,92

525 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 167 7́98 7́28,55

materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 523 [m³ 8 913.00] 2,000 17 8́26,00
a detrarre rinterri
Vedi voce n° 524 [m³ 3 666.00] 2,000 -7 3́32,00
pali *(lung.=3,14*0,4^2) 86,00 0,50 30,000 2,000 2 5́80,00

Sommano positivi ton 20 4́06,00
Sommano negativi ton -7 3́32,00

SOMMANO ton 13 0́74,00 7,09 92 6́94,66

526 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 525 [ton 13 074.00] 13 0́74,00

SOMMANO ton 13 0́74,00 8,42 110 0́83,08

527 Esaurimento a mezzo di motopompa o
A02.01.011.b elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto

quanto occorrente per l’esercizio per un
funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:
portata da lt/min 1.201 a lt/min 3.000
Agottamento acque per 9 mesi per 1 turno per 7gg
lavorativi *(par.ug.=(8*7*30)*9) 15120,00 15 1́20,00

SOMMANO ora 15 1́20,00 15,49 234 2́08,80

528 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 525 [ton 13 074.00] 13 0́74,00

SOMMANO ton 13 0́74,00 27,41 358 3́58,34

529 Formazione di rilevato secondo le sagome

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 168 5́94 0́73,43

B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
MANUFATTO DI MONTE SALTO
rilevati superficiali 10,00 16,000 160,00
" 40,00 71,000 2 8́40,00

SOMMANO mc 3 0́00,00 12,76 38 2́80,00

530 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
superfici da dwg
soletta di fondo 220,000 0,200 44,00

SOMMANO mc 44,00 127,73 5 6́20,12

531 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI MONTE SALTO
superfici da dwg
soletta di fondo 66,300 1,000 66,30

SOMMANO mq 66,30 22,49 1́ 491,09

532 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
volumi da dwg
soletta di fondo 220,000 1,000 220,00

SOMMANO mc 220,00 169,68 37 3́29,60

533 Casseforme rette per getti di conglomerati

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 168 6́76 7́94,24

A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,
disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI MONTE SALTO
superfici da dwg
fino a quota 401.09
elevazione esterno 66,300 15,600 1́ 034,28
elevazione interno 15,600 15,600 243,36
" 19,500 15,600 304,20
" 51,880 15,600 809,33
" 12,690 15,600 197,96
fino a quota 408.70
elevazione esterno 85,900 5,660 486,19
elevazione interno 90,700 5,660 513,36
" 13,000 5,660 73,58
" 19,500 5,660 110,37
" 15,300 5,660 86,60
" 15,600 5,660 88,30
" 12,700 5,660 71,88
pilastro 3,000 5,660 16,98
approfondimento a quota 395.46 66,780 5,620 375,30
fino a quota 415.35
elevazione esterno 76,300 7,250 553,18
elevazione interno 72,300 7,250 524,18
fino a quota 416.55
elevazione esterno 76,300 7,250 553,18
elevazione interno 73,930 1,200 88,72

SOMMANO mq 6 1́30,95 28,00 171́ 666,60

534 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
fino a quota 401.09
elevazione esterno 66,300 15,600 1́ 034,28
elevazione interno 15,600 15,600 243,36
" 19,500 15,600 304,20
" 51,880 15,600 809,33
" 12,690 15,600 197,96
fino a quota 408.70
elevazione esterno 85,900 5,660 486,19
elevazione interno 90,700 5,660 513,36
" 13,000 5,660 73,58
" 19,500 5,660 110,37
" 15,300 5,660 86,60
" 15,600 5,660 88,30
" 12,700 5,660 71,88
pilastro 3,000 5,660 16,98
approfondimento a quota 395.46 66,780 5,620 375,30
fino a quota 415.35
elevazione esterno 76,300 7,250 553,18
elevazione interno 72,300 7,250 524,18
fino a quota 416.55
elevazione esterno 76,300 1,200 91,56
elevazione interno 73,930 1,200 88,72

SOMMANO m2 5 6́69,33 4,92 27 8́93,10

535 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 168 8́76 3́53,94

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
MANUFATTO DI MONTE SALTO
superfici da dwg
quota 387.08 51,780 51,78
quota 395.46 84,520 84,52
quota 402.39 446,180 446,18
a detrarre 158,230 -158,23
approfondimento 400.20 63,640 63,64
quota 408.70 446,180 446,18
a detrarre 16,000 -16,00
" 15,200 -15,20
" 87,950 -87,95
solaio copertura 416.16 339,260 339,26
pianerottoli scale 3,00 6,000 18,00
" 15,200 15,20

Sommano positivi mq 1́ 464,76
Sommano negativi mq -277,38

SOMMANO mq 1́ 187,38 32,80 38 9́46,06

536 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
volumi da dwg
fino a quota 401.09
elevazione esterno 220,100 15,600 3 4́33,56
a detrarre
elevazione interno 15,200 15,600 -237,12
" 23,000 15,600 -358,80
" 72,780 15,600 -1 1́35,37
" 10,000 15,600 -156,00
fino a quota 408.70
elevazione esterno 446,180 5,660 2 5́25,38
a detrarre
elevazione interno 233,440 5,660 -1 3́21,27
" 10,300 5,660 -58,30
" 23,000 5,660 -130,18
" 14,680 5,660 -83,09
" 15,200 5,660 -86,03
" 10,000 5,660 -56,60
pilastro 0,500 5,660 2,83
approfondimento a quota 395.46 31,000 5,620 174,22
fino a quota 415.35
elevazione esterno 361,650 7,250 2 6́21,96
a detrarre
elevazione interno 324,420 7,250 -2 3́52,05
fino a quota 416.55
elevazione esterno 361,650 1,200 433,98
a detrarre
elevazione interno 339,260 1,200 -407,11

Sommano positivi mc 9 1́91,93
Sommano negativi mc -6 3́81,92

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 8́10,01 168 9́15 3́00,00

SOMMANO mc 2 8́10,01 169,68 476 8́02,50

537 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
volumi da dwg
quota 387.08 51,780 0,500 25,89
quota 395.46 84,520 0,800 67,62
quota 402.39 446,180 0,600 267,71
a detrarre 158,230 0,600 -94,94
approfondimento 400.20 63,640 2,190 139,37
quota 408.70 446,180 0,600 267,71
a detrarre 16,000 0,600 -9,60
" 15,200 0,600 -9,12
" 87,950 0,600 -52,77
solaio copertura 416.16 339,260 0,600 203,56
pianerottoli scale 3,00 6,000 0,200 3,60
" 15,200 0,200 3,04

Sommano positivi mc 978,50
Sommano negativi mc -166,43

SOMMANO mc 812,07 169,68 137 7́92,04

538 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
NP064 polipropilene rigenerato (casseri a perdere),

mediante il posizionamento su piano preformato,
mutuamente collegati a base quadrata 56x56 cm e
altezza di 5  cm secondo progetto, con forma a
cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri ,
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il
getto in calcestruzzo con classe di resistenza
caratteristica minima Rck 250 e formeranno dei
pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due
sensi.
MANUFATTO DI MONTE SALTO
solaio copertura 416.16 339,250 339,25

SOMMANO mq 339,25 10,10 3 4́26,43

539 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
MANUFATTO DI MONTE SALTO
solaio copertura 416.16 339,250 0,160 54,28

SOMMANO mc 54,28 206,59 11 2́13,71

540 Conformazione a falde della superficie dei getti di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 169 5́44 5́34,68
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R I P O R T O 169 5́44 5́34,68

EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero
per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 538 [mq 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 3,30 1́ 119,53

541 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
A10.01.013- posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,2 mm
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 540 [mq 339.25] 339,25

SOMMANO m² 339,25 2,15 729,39

542 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
01- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K spessore 2
cm
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 541 [m² 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 40,16 13 6́24,28

543 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
02- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K per ogni
cm in più
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 541 [m² 339.25] 4,000 1́ 357,00

SOMMANO mq 1́ 357,00 2,83 3 8́40,31

544 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 169 5́63 8́48,19

MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 541 [m² 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 2,02 685,29

545 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 544 [mq 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 12,36 4 1́93,13

546 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 544 [mq 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 18,08 6 1́33,64

547 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI MONTE SALTO
acciaio per armature: vedi sviluppi strutturali
Vedi voce n° 532 [mc 220.00] 90,000 19 8́00,00
Vedi voce n° 536 [mc 2 810.01] 120,000 337 2́01,20
Vedi voce n° 537 [mc 812.07] 130,000 105 5́69,10

SOMMANO kg 462 5́70,30 2,40 1́ 110 1́68,72

548 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
MANUFATTO DI MONTE SALTO
rete elettrosaldata per armature: vedi sviluppi
strutturali
Vedi voce n° 539 [mc 54.28] 60,000 3 2́56,80

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3 2́56,80 170 6́85 0́28,97

SOMMANO kg 3 2́56,80 2,93 9 5́42,42

549 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
MANUFATTO DI MONTE SALTO
scale di sicurezza 5,00 5,55 30,000 832,50
parapetti
quota 408.7 9,60 18,000 172,80
" 34,75 18,000 625,50
" 2,00 9,05 18,000 325,80
pianerottoli 3,00 5,00 18,000 270,00
copertura 73,93 18,000 1́ 330,74

Parziale kg 3 5́57,34

5% per inghisaggi e bulloneria 0,05 3557,340 177,87

Parziale kg 177,87

SOMMANO kg 3 7́35,21 8,10 30 2́55,20

550 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 549 [kg 3 735.21] 3 7́35,21

SOMMANO kg 3 7́35,21 0,87 3 2́49,63

551 Portone metallico zincato a caldo, realizzato in
SF040 conformità agli elabori di progetto, con elementi

tubolari a sezione quadrata o rettangolare anche
battentati, di spessore non inferiore a mm 2,0 e
specchiature realizzate in lamiera metallica o con
persiana, completo di telaio, zanche di ancoraggio,
guide scorrevoli, cerniere, paletti, serrature,
ferramenta ed ogni altro onere o accessorio
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Portone 4,00 4,000 45,000 720,00

SOMMANO kg 720,00 4,47 3 2́18,40

552 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati
A17.02.004.b- scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore

di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia
opportunamente sagomata per ricevere le battute,
di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il
perfetto e continuo sgocciolamento dell'acqua
piovana e di condensa, parti apribili a battente
normale ed anche con sopraluce a vasistas dello
spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170 7́31 2́94,62



pag. 155

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170 7́31 2́94,62

fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della
lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in
lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in
ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di
cremonese con organo di movimento all'interno del
profilato scatolare con maniglia a leva in lega
metallica pressofusa cromata o verniciata con
resine epossidiche, compasso ad asta di manovra
nel caso di infissi con apertura a vasistas, con
manopole di ottone, in opera, compresa una passata
di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni
onere e magistero. in profilati normali oltre 2,00
mq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
infissi 3,00 0,900 20,000 54,00
" 2,00 0,900 20,000 36,00

SOMMANO kg 90,00 10,08 907,20

553 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
MANUFATTO DI MONTE SALTO
piazzale 512,400 0,350 179,34

SOMMANO mc 179,34 37,44 6 7́14,49

554 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
MANUFATTO DI MONTE SALTO
piazzale 512,400 0,040 20,50

SOMMANO mc 20,50 201,96 4 1́40,18

555 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
MANUFATTO DI MONTE SALTO
piazzale 512,400 512,40

SOMMANO mq 512,40 8,24 4 2́22,18

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 170 7́47 2́78,67

556 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
marciapiedi 36,660 0,150 5,50
" 17,660 0,150 2,65
cigli 65,47 0,300 0,300 5,89
" 13,93 0,300 0,300 1,25

SOMMANO mc 15,29 140,98 2 1́55,58

557 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto 20/20 filo 6
Vedi voce n° 556 [mc 15.29] 2,220 33,94

SOMMANO kg 33,94 2,93 99,44

558 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio
MANUFATTO DI MONTE SALTO
marciapiedi *(H/peso=36,66+17,66) 54,320 54,32

SOMMANO mq 54,32 7,39 401,42

559 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI MONTE SALTO
cigli 2,00 65,47 0,300 39,28
" 2,00 13,93 0,300 8,36

SOMMANO mq 47,64 22,49 1́ 071,42

560 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.b- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 170 7́51 0́06,53

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm
MANUFATTO DI MONTE SALTO
cigli 2,00 65,47 0,300 39,28
" 2,00 13,93 0,300 8,36

SOMMANO m 47,64 12,76 607,89

561 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
recinzione 97,61 0,700 0,100 6,83
" 46,13 0,700 0,100 3,23

SOMMANO mc 10,06 127,73 1́ 284,96

562 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
recinzione 97,61 0,700 0,300 20,50
" 46,13 0,700 0,300 9,69

SOMMANO mc 30,19 140,98 4 2́56,19

563 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI MONTE SALTO
recinzione 97,61 0,300 1,200 35,14
" 46,13 0,300 1,200 16,61

SOMMANO mc 51,75 147,58 7 6́37,27

564 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 170 7́64 7́92,84

stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 562 [mc 30.19] 80,000 2 4́15,20
Vedi voce n° 563 [mc 51.75] 80,000 4 1́40,00

SOMMANO kg 6 5́55,20 2,40 15 7́32,48

565 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI MONTE SALTO
recinzione 2,00 97,61 0,300 58,57
" 2,00 46,13 0,300 27,68

SOMMANO mq 86,25 22,49 1́ 939,76

566 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI MONTE SALTO
recinzione 2,00 97,61 1,200 234,26
" 2,00 46,13 1,200 110,71

SOMMANO mq 344,97 28,00 9 6́59,16

567 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
MANUFATTO DI MONTE SALTO
MANUFATTO DI MONTE SALTO
recinzione 97,61 2,000 17,000 3 3́18,74
" 46,13 2,000 17,000 1́ 568,42

SOMMANO kg 4 8́87,16 11,27 55 0́78,29

568 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
MANUFATTO DI MONTE SALTO
cancello 2,00 5,00 2,500 70,000 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 9,98 17 4́65,00

569 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170 8́64 6́67,53
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R I P O R T O 170 8́64 6́67,53

A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI MONTE SALTO
Vedi voce n° 568 [kg 1 750.00] 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 0,87 1́ 522,50

570 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
MANUFATTO DI MONTE SALTO
aree a verde 97,130 0,300 29,14
" 16,540 0,300 4,96

SOMMANO mc 34,10 27,59 940,82

571 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
MANUFATTO DI MONTE SALTO

65,47 65,47
13,93 13,93

SOMMANO m 79,40 163,26 12 9́62,84

CONDOTTE 2xDN2500 (Microtunneling
Attraversamento Valle del Salto)  (SpCat 16)

572 Operazioni di impianto cantiere per il sistema di
B02.04.001.f- posa delle tubazioni senza scavo – microtunnelling

– comprensivo di: - pannellature di recinzione di
cantiere; - quota fissa per la disponibilità delle
attrezzature di perforazione; - trasporto (andata e
ritorno) di tutte le apparecchiature necessarie
all’esecuzione dei lavori di microtunnelling -
preparazione delle attrezzature speciali di
perforazione presso le officine dell’appaltatore; -
scarico e montaggio delle stesse in superficie ed
all’interno del primo pozzo di spinta; - adattamenti,
esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici ed
idraulici; - la predisposizione delle piastre di
contrasto e ripartizione delle forze di spinta. Sono
inoltre compresi l’impiego di mezzi di
sollevamento, lo smontaggio di tutte le attrezzature
al termine della spinta ed ogni altro onere e
magistero per l’operatività del sistema a perfetta
regola d’arte. Per diametri DN 2.500.
SALTO 1 - MONTE 2,00

SOMMANO cad 2,00 100 0́00,00 200 0́00,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171́ 080 0́93,69
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R I P O R T O 171́ 080 0́93,69

573 Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta
B02.04.004.o- (microtunnelling) mediante l’impiego di una

microfresa telecomandata dotata di testa fresante
chiusa guidata dall’esterno. Le tubazioni devono
essere infisse con sistema microtunnelling senza
arrecare nessun disturbo in superficie, fatta
eccezione per i pozzi di testa (spinta - arrivo) e la
perforazione dovrà avvenire a sezione piena con
sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di
scavo onde evitare la decompressione del terreno e
gli eventuali cedimenti in superficie. I materiali di
risulta saranno portati in superficie mediante un
sistema di smarino a circolazione idraulica
attraverso il quale il materiale scavato sarà
trasportato idraulicamente in un container. Il
controllo della pendenza e della posizione della
testa sarà effettuato in continuo mediante l’impiego
di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su
idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante
e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati
elettronicamente, saranno protocollati con
stampante collegata al sistema. Eventuali
correzioni nel corso della perforazione saranno
eseguite mediante utilizzo di martinetti idraulici
azionabili singolarmente che agiscono sulla testa
fresante. La testata di perforazione dovrà essere
adatta ad ogni tipo di terreno, compresa la presenza
di trovanti di dimensioni non superiori al 30% del
diametro esterno della testa fresante. Nel prezzo è
escluso lo scavo su roccia, da compensare a parte.
Sono inoltre compresi i seguenti oneri e
lavorazioni: - gli eventuali aggottamenti delle
acque mediante l’uso di well - point o di pompe
idrauliche; - le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e secondo le disposizioni della
D.L.; - la predisposizione di elementi di tenuta o
guarnizioni sul passaggio delle tubazioni sulle
pareti del pozzo; - l’uso di lubrificanti bentonitici; -
elementi e struttura in acciaio o c.a. provvisori di
controspinta nel pozzo; - il trasporto a discarica dei
materiali di risulta e tutti gli oneri di smaltimento; -
l’eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio
per il superamento di qualsiasi tipo di ostacoli
incontrati durante la perforazione per consentire
l’avanzamento della testata, compreso ogni onere
relativo sia di costruzione sia di ripristino; Sono
inoltre compresi tutti gli oneri e magisteri per
spingere le tubazioni a regola d’arte secondo i
disegni progettuali, il Capitolato Speciale
d’Appalto, l’allegato disciplinare descrittivo delle
opere e secondo le disposizioni della Direzioni
Lavori. Per ogni ml di spinta posata con testa
fresante DN 2.500.
da SALTO 1 - MONTE a SALTO 2 - VALLE 2,00 564,00 1́ 128,00

SOMMANO m 1́ 128,00 3 3́00,00 3 7́22 4́00,00

574 MICRO/MINITUNNELLING
NP062* TUBI PER POSA A SPINTA

Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a
sezione circolare forniti in cantiere da utilizzare in
tecniche di posa a spinte, prodotti in conformità
alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 26.2:2017, dimensionati
secondo le DWA 161, completi di manicotto in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174 8́02 4́93,69



pag. 161

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 174 8́02 4́93,69

acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681,
anello di ripartizione della spinta in legno o
equivalente, compresi rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza
chimica e alla abrasione in mattonelle in gres
ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o
liner polietilenici, in elementi da 2,00 ÷ 3,00 m:
realizzate con calcestruzzo C50-60 con classe di
esposizione XC2;
Ø nominale 2.500 mm, classe 90, spinta massima
ammissibile Fmax = 14.000 kN
da SALTO 1 - MONTE a SALTO 2 - VALLE 2,00 564,00 1́ 128,00

SOMMANO m 1́ 128,00 3 7́47,00 4 2́26 6́16,00

575 MICRO/MINITUNNELLING
NP059* Installazione e gestione di un dispositivo di

sicurezza o di rilancio della spinta (stazione
intermedia) e di lubrificazione della tubazione
nell’ambito della posa in opera della stessa con la
tecnologia del Microtunnelling. Sono compresi nel
prezzo: - maggiori costi per la fornitura di tubi a
spinta idonei all’installazione del sistema di
martinetti necessari per l’attivazione della spinta;
la fornitura delle valvole di iniezione. - Utilizzo di
un sistema di spinta integrativo, costituito da
martinetti idraulici in idoneo numero, idonea
centralina idraulica, sistema di controllo ed
impianto idraulico di collegamento tra i martinetti
e la centralina idraulica, posizionata all’esterno
della tubazione; ogni azione dovrà essere eseguita
in concerto con gli altri parametri di perforazione
in fase di spinta; - Completamento delle attività di
spinta, consistente nell’asportazione, a fine
perforazione, del sistema di spinta integrativo, e
chiusura dello spazio occupato dallo stesso,
mediante successiva ulteriore spinta della
tubazione. Installazione di idonea linea per le
iniezioni, di un impianto di confezionamento ed
iniezione della miscela ed il successivo smontaggio
delle stesse. Per tubi in fino a DN2500
(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 31 8́37,00 573 0́66,00

576 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da SALTO 1 - MONTE a SALTO 2 - VALLE
(1,75 kg/mc)
Smarino al Manufatto SALTO 1 *(larg.=1,5^2*
3,14) 2,00 564,00 7,065 2,000 15 9́38,64

SOMMANO ton 15 9́38,64 8,42 134 2́03,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179 7́36 3́79,04
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R I P O R T O 179 7́36 3́79,04

577 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.g recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di non pericolosi entro i limiti
dell’allegato 4 del DLgs 36/2003 tab. 5
Vedi voce n° 576 [ton 15 938.64] 2,00 31 8́77,28

SOMMANO ton 31 8́77,28 151,80 4 8́38 9́71,10

SALTO 2 - VALLE (Sbocco TBM DN4000
Galleria Cognolo e Pozzo di Spinta e Arrivo

Microtunneling DN2500)  (SpCat 17)

578 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
palificata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

579 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184 5́97 4́88,14
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R I P O R T O 184 5́97 4́88,14

testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
MANUFATTO DI VALLE SALTO
travi coronamento 54,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 247,00 13 3́38,00

580 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184 6́10 8́26,14



pag. 164

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184 6́10 8́26,14

Palo CSP Diam. mm.  800
120,00 22,000 2 6́40,00

SOMMANO ml 2 6́40,00 231,00 609 8́40,00

581 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 580 [ml 2 640.00] 150,000 396 0́00,00

SOMMANO kg 396 0́00,00 2,40 950 4́00,00

582 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 800 mm

20,00 22,000 440,00
16,00 15,000 240,00

SOMMANO m 680,00 119,33 81 1́44,40

583 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 582 [m 680.00] 150,000 102 0́00,00

SOMMANO kg 102 0́00,00 2,40 244 8́00,00

584 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 186 4́97 0́10,54

S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
travi coronamento 54,00 1,200 1,000 64,80

SOMMANO mc 64,80 169,68 10 9́95,26

585 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE SALTO
travi coronamento *(lung.=54+1,2) 2,00 55,20 1,000 110,40

SOMMANO mq 110,40 22,49 2 4́82,90

586 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 584 [mc 64.80] 250,000 16 2́00,00

SOMMANO kg 16 2́00,00 2,40 38 8́80,00

587 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
MANUFATTO DI VALLE SALTO
scavo manufatto
fino a quota 402.07 400,000 14,400 5 7́60,00
sbancamenti superificiali 20,00 126,400 2 5́28,00

SOMMANO m³ 8 2́88,00 9,06 75 0́89,28

588 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 186 6́24 4́57,98

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 587 [m³ 8 288.00] 2,000 16 5́76,00
pali *(lung.=3,14*0,4^2) 54,00 0,50 30,000 2,000 1́ 620,00

SOMMANO ton 18 1́96,00 7,09 129 0́09,64

589 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.b opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
MANUFATTO DI MONTE SALTO
fino a quota 402.39 5760,000 5 7́60,00
a detrarre manufatto 198,000 14,400 -2 8́51,20

Sommano positivi m³ 5 7́60,00
Sommano negativi m³ -2 8́51,20

SOMMANO m³ 2 9́08,80 7,62 22 1́65,06

590 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 588 [ton 18 196.00] 18 1́96,00

SOMMANO ton 18 1́96,00 8,42 153 2́10,32

591 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 588 [ton 18 196.00] 18 1́96,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18 1́96,00 186 9́28 8́43,00
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R I P O R T O 18 1́96,00 186 9́28 8́43,00

SOMMANO ton 18 1́96,00 27,41 498 7́52,36

592 Esaurimento a mezzo di motopompa o
A02.01.011.b elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto

quanto occorrente per l’esercizio per un
funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:
portata da lt/min 1.201 a lt/min 3.000
Agottamento acque per 9 mesi per 1 turno per 7gg
lavorativi *(par.ug.=(8*7*30)*9) 15120,00 15 1́20,00

SOMMANO ora 15 1́20,00 15,49 234 2́08,80

593 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
MANUFATTO DI VALLE SALTO
rilevati superficiali 15,00 115,000 1́ 725,00

SOMMANO mc 1́ 725,00 12,76 22 0́11,00

594 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
superfici da dwg
soletta di fondo 197,650 0,200 39,53

SOMMANO mc 39,53 127,73 5 0́49,17

595 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE SALTO
superfici da dwg
soletta di fondo 56,020 1,000 56,02

SOMMANO mq 56,02 22,49 1́ 259,89

596 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187 6́90 1́24,22
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R I P O R T O 187 6́90 1́24,22

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
volumi da dwg
soletta di fondo 197,650 1,000 197,65

SOMMANO mc 197,65 169,68 33 5́37,25

597 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI VALLE SALTO
superfici da dwg
fino a quota 401.07
elevazione esterno 56,020 12,700 711,45
elevazione interno 40,770 12,700 517,78
" 13,750 12,700 174,63
fino a quota 406.60
elevazione esterno 63,610 4,530 288,15
elevazione interno 63,100 4,530 285,84
pilastro 2,000 4,530 9,06
fino a quota 413.90
elevazione esterno 63,610 7,300 464,35
elevazione interno 59,760 7,300 436,25
fino a quota 415.10
elevazione esterno 63,610 7,250 461,17
elevazione interno 61,300 1,200 73,56

SOMMANO mq 3 4́22,24 28,00 95 8́22,72

598 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
MANUFATTO DI VALLE SALTO
superfici da dwg
fino a quota 401.07
elevazione esterno 56,020 12,700 711,45
elevazione interno 40,770 12,700 517,78
" 13,750 12,700 174,63
fino a quota 406.60
elevazione esterno 63,610 4,530 288,15
elevazione interno 63,100 4,530 285,84
pilastro 2,000 4,530 9,06
fino a quota 413.90
elevazione esterno 63,610 7,300 464,35
elevazione interno 59,760 7,300 436,25
fino a quota 415.10
elevazione esterno 63,610 1,200 76,33
elevazione interno 61,300 1,200 73,56

SOMMANO m2 3 0́37,40 4,92 14 9́44,01

599 Casseforme rette per getti di conglomerati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187 8́34 4́28,20
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R I P O R T O 187 8́34 4́28,20

A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,
disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
MANUFATTO DI VALLE SALTO
superfici da dwg
quota 388.37 2,00 11,510 23,02
quota 402.07 259,260 259,26
a detrarre 143,690 -143,69
quota 407.25 228,410 228,41
a detrarre 55,750 -55,75
solaio copertura 414.71 240,500 240,50

Sommano positivi mq 751,19
Sommano negativi mq -199,44

SOMMANO mq 551,75 32,80 18 0́97,40

600 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
volumi da dwg
fino a quota 401.07
elevazione esterno 197,650 12,700 2 5́10,16
a detrarre
elevazione interno 122,770 12,700 -1 5́59,18
fino a quota 406.60
elevazione esterno 259,260 4,530 1́ 174,45
a detrarr
elevazione interno 171,770 4,530 -778,12
pilastro 0,250 4,530 1,13
fino a quota 413.90
elevazione esterno 259,260 7,300 1́ 892,60
a detrarre
elevazione interno 228,410 7,300 -1 6́67,39
fino a quota 415.10
elevazione esterno 259,260 1,200 311,11
a detrarre
elevazione interno 240,500 1,200 -288,60

Sommano positivi mc 5 8́89,45
Sommano negativi mc -4 2́93,29

SOMMANO mc 1́ 596,16 169,68 270 8́36,43

601 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188 1́23 3́62,03
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R I P O R T O 188 1́23 3́62,03

tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
superfici da dwg
quota 388.37 2,00 11,510 1,000 23,02
quota 402.07 259,260 1,000 259,26
a detrarre 143,690 1,000 -143,69
quota 407.25 228,410 0,650 148,47
a detrarre 55,750 0,650 -36,24
solaio copertura 414.71 240,500 0,600 144,30

Sommano positivi mc 575,05
Sommano negativi mc -179,93

SOMMANO mc 395,12 169,68 67 0́43,96

602 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
NP064 polipropilene rigenerato (casseri a perdere),

mediante il posizionamento su piano preformato,
mutuamente collegati a base quadrata 56x56 cm e
altezza di 5  cm secondo progetto, con forma a
cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri ,
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il
getto in calcestruzzo con classe di resistenza
caratteristica minima Rck 250 e formeranno dei
pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due
sensi.
MANUFATTO DI VALLE SALTO
solaio copertura 416.16 240,500 240,50

SOMMANO mq 240,50 10,10 2 4́29,05

603 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
MANUFATTO DI VALLE SALTO
solaio copertura 416.16 240,500 0,160 38,48

SOMMANO mc 38,48 206,59 7 9́49,58

604 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 602 [mq 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 3,30 793,65

605 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
A10.01.013- posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,2 mm
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 604 [mq 240.50] 240,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240,50 188 2́01 5́78,27
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R I P O R T O 240,50 188 2́01 5́78,27

SOMMANO m² 240,50 2,15 517,08

606 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
01- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K spessore 2
cm
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 605 [m² 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 40,16 9 6́58,48

607 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
02- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K per ogni
cm in più
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 605 [m² 240.50] 4,000 962,00

SOMMANO mq 962,00 2,83 2 7́22,46

608 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 605 [m² 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 2,02 485,81

609 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 608 [mq 240.50] 240,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240,50 188 2́14 9́62,10
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R I P O R T O 240,50 188 2́14 9́62,10

SOMMANO mq 240,50 12,36 2 9́72,58

610 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 608 [mq 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 18,08 4 3́48,24

611 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI VALLE SALTO
acciaio per armature: vedi sviluppi strutturali
Vedi voce n° 596 [mc 197.65] 90,000 17 7́88,50
Vedi voce n° 600 [mc 1 596.16] 120,000 191́ 539,20
Vedi voce n° 601 [mc 395.12] 130,000 51 3́65,60

SOMMANO kg 260 6́93,30 2,40 625 6́63,92

612 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
MANUFATTO DI VALLE SALTO
rete elettrosaldata per armature: vedi sviluppi
strutturali
Vedi voce n° 603 [mc 38.48] 60,000 2 3́08,80

SOMMANO kg 2 3́08,80 2,93 6 7́64,78

613 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
MANUFATTO DI VALLE SALTO
parapetti
quota 407.25 35,54 18,000 639,72
copertura 63,61 18,000 1́ 144,98

Parziale kg 1́ 784,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 784,70 188 8́54 7́11,62
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R I P O R T O 1́ 784,70 188 8́54 7́11,62

5% per inghisaggi e bulloneria 0,05 1784,700 89,24

Parziale kg 89,24

SOMMANO kg 1́ 873,94 8,10 15 1́78,91

614 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 613 [kg 1 873.94] 1́ 873,94

SOMMANO kg 1́ 873,94 0,87 1́ 630,33

615 Portone metallico zincato a caldo, realizzato in
SF040 conformità agli elabori di progetto, con elementi

tubolari a sezione quadrata o rettangolare anche
battentati, di spessore non inferiore a mm 2,0 e
specchiature realizzate in lamiera metallica o con
persiana, completo di telaio, zanche di ancoraggio,
guide scorrevoli, cerniere, paletti, serrature,
ferramenta ed ogni altro onere o accessorio
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Portone 4,00 4,000 45,000 720,00

SOMMANO kg 720,00 4,47 3 2́18,40

616 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
MANUFATTO DI VALLE SALTO
piazzale 134,620 0,350 47,12

SOMMANO mc 47,12 37,44 1́ 764,17

617 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
MANUFATTO DI VALLE SALTO
piazzale 134,620 0,040 5,38
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SOMMANO mc 5,38 201,96 1́ 086,54

618 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
MANUFATTO DI VALLE SALTO
piazzale 134,620 134,62

SOMMANO mq 134,62 8,24 1́ 109,27

619 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
marciapiedi 9,340 0,150 1,40
cigli 11,50 0,300 0,300 1,04
" 3,50 0,300 0,300 0,32

SOMMANO mc 2,76 140,98 389,10

620 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto 20/20 filo 6
Vedi voce n° 619 [mc 2.76] 2,220 6,13

SOMMANO kg 6,13 2,93 17,96

621 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio
MANUFATTO DI VALLE SALTO
marciapiedi 1,400 1,40

SOMMANO mq 1,40 7,39 10,35

622 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
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rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE SALTO
cigli 2,00 11,50 0,300 6,90
" 2,00 3,50 0,300 2,10

SOMMANO mq 9,00 22,49 202,41

623 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.b- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm
MANUFATTO DI VALLE SALTO
cigli 2,00 11,50 0,300 6,90
" 2,00 3,50 0,300 2,10

SOMMANO m 9,00 12,76 114,84

624 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
recinzione 97,61 0,700 0,100 6,83
" 46,13 0,700 0,100 3,23

SOMMANO mc 10,06 127,73 1́ 284,96

625 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
recinzione 51,63 0,700 0,300 10,84
" 16,10 0,700 0,300 3,38

SOMMANO mc 14,22 140,98 2 0́04,74

626 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
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resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI VALLE SALTO
recinzione 51,63 0,300 1,000 15,49
" 16,10 0,300 1,000 4,83

SOMMANO mc 20,32 147,58 2 9́98,83

627 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 625 [mc 14.22] 80,000 1́ 137,60
Vedi voce n° 626 [mc 20.32] 80,000 1́ 625,60

SOMMANO kg 2 7́63,20 2,40 6 6́31,68

628 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE SALTO
recinzione 2,00 51,63 0,300 30,98
" 2,00 16,10 0,300 9,66

SOMMANO mq 40,64 22,49 913,99

629 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI VALLE SALTO
recinzione 2,00 51,63 1,000 103,26
" 2,00 16,10 1,000 32,20

SOMMANO mq 135,46 28,00 3 7́92,88

630 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
MANUFATTO DI VALLE SALTO
MANUFATTO DI VALLE SALTO
recinzione 51,63 2,000 17,000 1́ 755,42
" 16,10 2,000 17,000 547,40

SOMMANO kg 2 3́02,82 11,27 25 9́52,78
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631 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
MANUFATTO DI VALLE SALTO
cancello 2,00 5,00 2,500 70,000 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 9,98 17 4́65,00

632 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI VALLE SALTO
Vedi voce n° 631 [kg 1 750.00] 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 0,87 1́ 522,50

633 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
MANUFATTO DI VALLE SALTO
aree a verde 16,100 0,300 4,83
" 21,610 0,300 6,48

SOMMANO mc 11,31 27,59 312,04

634 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
MANUFATTO DI VALLE SALTO

12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 163,26 1́ 959,12

GALLERIA COGNOLO (TBM DN 4000 da
Turano 1 a Salto 2)  (SpCat 18)

635 Scavo e rivestimento per la costruzione di una
GC.SC.A.5002 galleria ferroviaria a semplice binario, per sezioni
.A di scavo con diametro compreso tra 8,50 metri e

10,50 metri, conformemente a quanto previsto
nelle Sezioni Tipo del MdP RFI - sezione Gallerie,
da eseguirsi con macchina fresante scudata del tipo
TBM-EPB idonea ad eseguire lo scavo nei terreni
previsti in progetto.

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

636 Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci relative alle
GC.SC.B.0 voci GC.SC.A.5001/502 quando lo scavo a foro
01.A cieco sia da eseguire in roccia dura da mina (come

definito nel Capitolato Generale Tecnico di appalto
delle opere civili – parte II sezione 11 “Gallerie”)
nel caso di assoluto divieto dell'uso di mine anche
di piccola entità. Per ogni metro cubo di scavo
eseguito.

SOMMANO mc 0,00 7,79 0,00

637 Eduzioni d'acqua per venute d'acqua oltre 10 e fino
GC.SC.B.0 a 60 litri al secondo, al metro cubo.
02.A

SOMMANO mc 0,00 2,35 0,00

638 Sovrapprezzo percentuale al prezzo della sottovoce
GC.SC.B.0 GC.SC.A.5001.A quando lo scavo a foro cieco è di
08.B sezione non superiore a 20 metri quadrati.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

639 Scavi con sezione superiore a 150 m2 e fino a 210
GC.SC.B.0 m2.
09.A

SOMMANO mc 0,00 9,48 0,00

640 Tunneling Boring Machine DN4000 -  TBM EPB
NP070 Scavo e rivestimento per la costruzione di una

galleria, per sezione di scavo con diametro interno
di 4,00 metri, da eseguirsi con macchina fresante
scudata del tipo TBM EPB -  idonea ad eseguire lo
scavo nei terreni previsti in progetto.
La macchina deve consentire il montaggio entro lo
scudo di un rivestimento impermeabile in anelli di
calcestruzzo prefabbricati e l’intasamento continuo
a pressione del vuoto tra il rivestimento e il
contorno di scavo con miscela di adeguate
caratteristiche. Deve consentire di effettuare
facilmente fori in avanzamento attraverso il
mantello dello scudo dalle aperture previste allo
scopo per eseguire sondaggi a distruzione di nucleo
e a carotaggio continuo, e interventi di
consolidamento al contorno del fronte di scavo,
attraverso tubi di iniezione.
La voce di tariffa compensa l’insieme delle
attrezzature da impiegarsi per la realizzazione della
galleria, che dovranno comprendere:
a) la testa fresante, con i suoi organi di
azionamento, dotata di un sistema di trasmissione
della rotazione e di controllo potenza dei motori in
grado di assorbire gli shock generati da un
eventuale blocco della rotazione, equipaggiata con
i necessari utensili (raschiatori, denti, picchi,
dischi) fra loro intercambiabili, idonei allo scavo
dei terreni da attraversare, sia per rocce tenere che
per rocce tenaci, sia per materiale sciolto;
realizzata in modo da consentire la sostituzione
degli utensili dal retro; dotata di ugelli per
l'iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
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bentonitici, acqua etc.); fornita di uno o più denti
extrascavo (overcutter) a comando idraulico
continuo effettuato dalla cabina comando; con
possibilità di ruotare in entrambe le direzioni per
manutenzione e sbloccaggio della stessa; fornita di
barre rimpiazzabili per miscelare il terreno
all’interno della camera di scavo; dotata di
cuscinetto principale permanentemente lubrificato
con sistemi in pressione e trafilatura continua di
grasso lubrificante per evitare qualsiasi
contaminazione proveniente dall’esterno; con la
possibilità di sostituire sia le guarnizioni di tenuta
idraulica del suddetto cuscinetto che l’organo
medesimo dall’interno della galleria senza ricorrere
ad interventi esterni tipo pozzi;
b) Il mantello per assicurare la stabilità del cavo e
il sostegno della testa fresante, predisposto con
feritoie sul contorno di calotta per il passaggio
delle aste di perforazione per effettuare sondaggi in
avanzamento e trattamenti di consolidamento al
contorno del fronte di scavo dotato di fori per
iniettare liquidi lubrificanti idonei a diminuire
l’attrito tra scudo e terreno;
c) la camera di scavo dotata di un diaframma di
tenuta stagna che la separa dal resto della
macchina dimensionata per pressioni di almeno 3
bar, dotata di misuratori della pressione delle terre
collegati al sistema automatico d’operazione e
controllo dello scudo; dotata di ugelli per
l’iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
bentonitici, acqua etc.) per migliorare le condizioni
del terreno, fornita di un certo numero di portelloni
per accedere alla camera di scavo per consentire
l'ispezione, la manutenzione e gli eventuali
interventi di riparazione, equipaggiata con barre
fisse per il mescolamento del terreno; munita di
passaggi per tubazioni dell'acqua e cavi elettrici,
agganci ed alloggiamenti specifici per scale,
piattaforme etc.; fornita di punti di collegamento
per comunicare all'esterno, punti di collegamento
illuminazione, punti per l'approvvigionamento
dell'aria compressa ad uso industriale, sistema per
l'ingresso dell'aria compressa respirabile etc.;
d) la coda del mantello equipaggiata con tre file di
guarnizioni a spazzola applicate sul contorno
interno e condotti di lubrificazione e iniezione
longitudinali integrati nella costruzione; dotata di
guarnizioni antiriflusso applicate sul bordo d’uscita
per evitare il trafilamento della miscela
d’intasamento nella camera di scavo;
e) il sistema di articolazione idraulica attiva
installato tra il corpo anteriore ed il corpo centrale
dello scudo per consentire l'arretramento del corpo
anteriore con la testa e per le eventuali correzioni
di rotta;
f) l'attrezzatura di spinta (martinetti oleodinamici)
agenti sulla struttura di spinta (anello di
rivestimento) e dotati di misuratori elettronici di
corsa;
g) Il back-up completo di tutti i macchinari ed
accessori per il funzionamento della macchina
(motori, pompe, quadri elettrici, cabine di
trasformazione, quadri di distribuzione elettrica,
avvolgicavi, cabina di controllo e comando scudo,
nastri per il trasporto del materiale estratto,
impianti di lubrificazione dei vari organi
meccanici, organi di sollevamento, allacciamenti
idraulici, pneumatici ed elettrici, dispositivi di
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sicurezza etc.) compresa la cabina di comando e
controllo;
h) Il sistema di movimentazione e posa in opera del
rivestimento della galleria, tramite erettore ad
anello, scorrevole su ponte, azionabile a distanza
tramite radiocomando per l’aggancio,
sollevamento, movimentazione radiale e
longitudinale, posizionamento del concio; dotato di
tutti i necessari dispositivi di sicurezza per
l'aggancio;
i) Il convogliatore dei conci di rivestimento per il
trasporto dei medesimi dalle piattine portaconci
all’erettore;
j) Il sistema di estrazione dello smarino dal fronte
per mezzo di una coclea che scarica sul nastro
trasportatore del back-up, fornita di porta con
ghigliottina ad apertura variabile, dotata di un
dispositivo per invertire il senso di rotazione in
caso di bloccaggio per evitare danni sulla struttura
stessa, di ugelli per permettere l'iniezione di
specifici prodotti per il trattamento del materiale
(schiume, fanghi bentonitici) e sensori per il
controllo della pressione; la coclea deve poter
essere ritirata idraulicamente per permettere le
operazioni di controllo e manutenzione mentre due
porte stagne chiudono ermeticamente la camera di
lavoro per evitare perdite di pressione all'interno
della stessa; l'elica e l'interno della camicia devono
essere rivestite con materiale antiusura;  k) il
sistema addizionale di regolazione e controllo
automatico e manuale (AFSS, Addizional Face
Support System) per l'iniezione di bentonite e/o
schiume nella camera di scavo per compensare il
rilassamento delle pressioni del materiale, nonché
del livello, all'interno della camera di scavo che si
verifica durante i fermi;
l) Il sistema di iniezione di diversi prodotti
(schiume, polimeri, fanghi bentonitici) per il
condizionamento del terreno scavato compreso il
sistema per la generazione di schiuma;
m) I dispositivi di rilevamento e di registrazione
dei principali parametri operativi, quali: cicli di
avanzamento dello scudo, assorbimento potenza
elettrica, velocità, coppia e pressioni di rotazione
della testa fresante, posizione e pressione
dell’overcutter, pressione della miscela d’iniezione,
pressione di pompaggio del grasso coda,
rilevamento dell’estensione dei martinetti di spinta
in fase di avanzamento, pressione dei martinetti di
articolazione, pressione di spinta dei martinetti (per
gruppi e/o singolarmente), volumi e pressioni del
sistema di iniezione degli agenti schiumogeni per il
trattamento del terreno, pressioni delle terre nella
camera di scavo, pressioni nella coclea, pressione
dell’aria compressa, temperature e livelli oli
relativi ai singoli sistemi oleodinamici (scavo,
spinta, erettore, convogliatore smarino,
convogliatore conci, overcutter etc.) il tutto
restituito sotto forma grafica in tempo reale;
n) Il monitoraggio effettivo della quantità scavata
attraverso il controllo del peso del materiale
estratto mediante bilance disposte sul nastro
trasportatore del back-up;
o) Il sistema di guida, con controllo e registrazione
dei parametri spaziali della macchina in rapporto
all’asse teorico della galleria, basato sull’impiego
di raggio laser, sistemi di rilevamento del punto
laser sulla sezione di scavo, sistema inclinometrico
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per il controllo dell’assetto assiale e trasversale del
corpo macchina, elaboratore dei dati strumentali,
schermo di lettura degli scostamenti attuali e
previsti dell’asse plano-altimetrico reale dello
scavo rispetto all’asse teorico con rilevamento della
progressiva d’avanzamento. Lo scostamento
dell’asse reale rispetto all’asse teorico di progetto,
a lavori ultimati, non deve risultare superiore a +/-
10 cm sia altimetricamente che planimetricamente;
p) I sistemi di monitoraggio atmosferico in grado di
rilevare, tramite sensori, carenza di ossigeno, la
presenza di gas infiammabili (es. metano), di gas
tossici e radioattivi (es. radon), a diverse soglie
d’allarme, tramite azionamento di segnali acustici
e ottici nel caso di concentrazioni pericolose di gas
tossici e/o infiammabili, con eventuale fermo
macchina totale al superamento della prefissata
soglia di concentrazione;
q) Il sistema d'iniezione a pressione della miscela
per l’intasamento del vuoto tra l’estradosso del
rivestimento e il terreno attraversato, dotato di un
sistema di regolazione e controllo automatico delle
pressioni d’iniezione e di un sistema sincronizzato
con l’avanzamento della macchina. Le iniezioni
devono essere eseguite da almeno 6 punti
distribuiti uniformemente sulla coda del mantello.
Ogni condotto di iniezione e canna d'uscita deve
essere doppio (totale 6x2) per assicurare
l'efficienza del sistema anche nel caso di
intasamento di una linea;
r) L'impianto per la confezione, l’alimentazione e
iniezione di agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili per omogeneizzare e lubrificare i
terreni scavati;
s) L’impianto di raffreddamento dell'olio dei
motori idraulici della macchina;
t) I sistemi di trasporto per lo smarino, i conci
prefabbricati, le attrezzature, i macchinari e i
materiali occorrenti attraverso la galleria;
u) Le attrezzature speciali di perforazione e
iniezione per l’esecuzione di sondaggi esplorativi
per eventuali consolidamenti del contorno del cavo
attraverso il mantello dello scudo, comprese le
valvole tipo “preventer” per evitare entrate
incontrollate di materiale e acqua;
v) doppia camera iperbarica per il personale
installata sullo scudo, con aperture che permettono
il passaggio di una lettiga per il trasporto degli
eventuali infortunati, la camera iperbarica di
terapia installata all’esterno (nell’infermeria), la
camera iperbarica per la movimentazione di
materiali ed utensili omologate secondo le
normative specifiche richieste dalla legge italiana
in materia; le camere iperbariche dovranno essere
previste di un impianto antincendio ad acqua
pressurizzata per ogni compartimento interno;  w)
L’impianto per la produzione di aria compressa,
compreso quello di emergenza (quest’ultimo
eventualmente installato sul back-up) dotato di un
sistema di trattamento per renderla respirabile negli
ambienti dove essa è prevista (per pressurizzare la
camera iperbarica per il personale, la camera di
materiali e la camera di scavo); compreso il
sistema di regolazione automatico dell’aria
compressa in entrata e in uscita negli ambienti
dove ne è previsto l’uso per pressioni di lavoro

Sono compresi e compensati nel prezzo:

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 188 9́44 2́72,42

1. il progetto di dettaglio della TBM;
2. il trasporto (andata e ritorno), montaggio,
smontaggio, e manutenzione della TBM, del back-
up, degli impianti, macchinari ed attrezzature a
corredo, sia all’interno che all’esterno del cantiere,
compreso il materiale di manutenzione, ricambio e
consumo;
3. le opere provvisionali di spinta e partenza
(struttura di spinta, sella etc);
4. la traslazione dello scudo e le relative opere
provvisionali;
5. lo scavo e l’allontanamento dei materiali fino
all'imbocco ed il deposito provvisorio all'interno
del cantiere, la successiva movimentazione
compreso inoltre il carico, lo scarico ed il deposito
dei materiali nei luoghi che verranno indicati dalla
D.L., compreso ogni altro onere accessorio, escluso
il solo trasporto contabilizzata con altra voce.
6. la fornitura e posa in opera degli elementi
prefabbricati in calcestruzzo di classe di resistenza
non inferiore a Rck 60 N/mmq; il calcestruzzo
dovrà essere resistente ad ambienti moderatamente
aggressivi secondo la classe di esposizione XA2
(Norma UNI EN 206 1); la geometria dei singoli
conci e quindi dell'anello dovrà tener conto
dell'andamento planoaltimetrico di progetto;
7. eventuale fornitura, trasporto e posa in opera di
conci speciali per i collegamenti trasversali (by-
pass) tra le canne;
8. il controllo in stabilimento della geometria dei
singoli conci nel rispetto delle specifiche
progettuali indicate;
9. l’armatura dei conci con barre di acciaio di tipo
B450 o superiore, secondo le prescrizioni di
progetto;
10. la fornitura e la posa
dell’impermeabilizzazione dei singoli conci di
rivestimento mediante guarnizioni speciali in
neoprene aderenti al contorno del singolo concio,
compresi i collanti e relativa applicazione;
11. gli oneri per l'esecuzione su campioni di terreno
o direttamente in sito dei test di sperimentazione e
taratura del dosaggio, sia delle miscele di iniezione
per l'intasamento dei vuoti di coda, che per gli
additivi di condizionamento del terreno;
12. le iniezioni di intasamento con miscela di
caratteristiche idonee alla tipologia del terreno
attraversato, in termini sia di natura geologica che
idrogeologica, da eseguire contemporaneamente
allo scavo, per il riempimento del vuoto anulare tra
conci e terreno;
13. le eventuali iniezioni di intasamento di seconda
fase attraverso i fori predisposti nei conci di
rivestimento compresa la fornitura ed il trasporto
del materiale necessario;
14. l’impianto di confezionamento della miscela di
intasamento;
15. il collegamento tra conci prefabbricati
realizzato con connettori e/o bulloni;
16. il monitoraggio in corso d’opera all’interno
della galleria secondo le specifiche contrattuali;
17. tutti gli oneri per i fermi macchina derivanti da
esigenze di manutenzione o riparazione;
18. l’esecuzione di eventuali indagini in
avanzamento, mediante sondaggi meccanici sub-
orizzontali diametro 110 mm, a distruzione di
nucleo e a carotaggio continuo per una profondità
di almeno 35 m;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188 9́44 2́72,42



pag. 183

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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19. tutti i provvedimenti per l’avvio della
macchina e lo smontaggio a fine scavo galleria;
20. tutte le opere, gli accorgimenti, gli impianti, le
apparecchiature provvisionali e definitive e quanto
altro necessario perché i lavori si svolgano nel più
assoluto rispetto della sicurezza per il personale;
21. la fornitura, i montaggi e gli smontaggi di tutti
i macchinari, impianti, attrezzature e materiali a
corredo del sistema di scavo, previsti sia in galleria
che all’aperto, compresi i trasporti di andata e
ritorno compresi i relativi carichi e scarichi, gli
oneri delle certificazioni ed eventuali collaudi;
22. i trasporti di andata e ritorno nell’ambito del
cantiere, in superficie e in galleria, di tutte le
attrezzature, macchinari e materiali compresi i
relativi carichi e gli scarichi;
23. l’esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici,
idrici e relativi consumi compresi i materiali ed
attrezzature necessarie;
24. i consumi di energia elettrica, carburanti e
lubrificanti per il funzionamento di tutti i
macchinari;
25. i consumi e la sostituzione degli utensili di
scavo;
26. il consumo degli agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili, polimeri etc., per omogeneizzare e
lubrificare i terreni da scavare;
27. la ventilazione adeguata lungo la galleria in
grado di garantire sempre le condizioni di sicurezza
e igieniche previste dalla normativa in vigore;
28. l’illuminazione della galleria, compresa quella
di emergenza, e delle varie aree di lavoro in
conformità a quanto previsto dalle norme in vigore;
29. l'impianto di depurazione delle acque
provenienti dalla galleria, prima di essere versate
nei collettori comunali o nei fossi all’aperto, nel
pieno rispetto della normativa vigente;
30. tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche
appropriate alla classificazione del luogo, completi
dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
31. gli impianti per la fornitura elettrica di
emergenza, completi dei dispositivi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
32. tutta la necessaria documentazione da
presentare agli Enti interessati all’esecuzione della
galleria;
33. tutti gli oneri per le spese per il personale
addetto alla realizzazione dell’opera nonché
l’utilizzo di qualificate risorse umane, di
attrezzature ordinarie o speciali, di servizi di
consulenza specializzata necessari, a giudizio e
responsabilità dell’appaltatore, per la puntuale e
completa esecuzione dell'opera nel pieno rispetto
delle vigenti norme di sicurezza del lavoro e
protezione ambientale;
34. comunque tutti gli oneri non espressamente
riportati nella presente descrizione ma necessari per
realizzare la galleria secondo quanto riportato nelle
specifiche e negli elaborati di progetto.
TBM EPB Dn4000
da TURANO 1 a SALTO 2 2866,00 2 8́66,00

SOMMANO ml 2 8́66,00 11 9́17,72 34 1́56 1́85,52

641 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 223 1́00 4́57,94

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da TURANO 1 a SALTO 2 *(larg.=2,4^2*3,14) 2866,00 18,086 2,000 103 6́68,95

SOMMANO ton 103 6́68,95 8,42 872 8́92,56

TURANO 1 - MONTE (Imbocco TBM DN400
Galleria Cognolo e Pozzo di Spinta e Arrivo

Microtunneling DN2500)  (SpCat 19)

642 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
pali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

643 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 223 9́95 4́88,50

fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
MANUFATTO DI MONTE TURANO
travi coronamento *(lung.=190,50+2,70) 193,20 193,20

SOMMANO ml 193,20 247,00 47 7́20,40

644 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800

120,00 22,000 2 6́40,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 6́40,00 224 0́43 2́08,90

SOMMANO ml 2 6́40,00 231,00 609 8́40,00

645 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 644 [ml 2 640.00] 150,000 396 0́00,00

SOMMANO kg 396 0́00,00 2,40 950 4́00,00

646 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 800 mm

105,00 22,000 2 3́10,00

SOMMANO m 2 3́10,00 119,33 275 6́52,30

647 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 646 [m 2 310.00] 150,000 346 5́00,00

SOMMANO kg 346 5́00,00 2,40 831́ 600,00

648 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 226 7́10 7́01,20

Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
travi coronamento *(lung.=190,50+2,70) 193,20 1,200 1,000 231,84

SOMMANO mc 231,84 169,68 39 3́38,61

649 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI MONTE TURANO
travi coronamento *(lung.=193,20+1,20) 2,00 194,40 1,000 388,80

SOMMANO mq 388,80 22,49 8 7́44,11

650 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 648 [mc 231.84] 250,000 57 9́60,00

SOMMANO kg 57 9́60,00 2,40 139 1́04,00

651 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
MANUFATTO DI MONTE TURANO
scavo manufatto
fino a quota 399.9 455,000 17,700 8 0́53,50
fino a quota 407.35 849,000 7,450 6 3́25,05

Parziale m³ 14 3́78,55

sbancamenti superificiali 30,00 77,000 2 3́10,00

Parziale m³ 2 3́10,00

SOMMANO m³ 16 6́88,55 9,06 151́ 198,26

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 227 0́49 0́86,18

652 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.b opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
MANUFATTO DI MONTE TURANO
fino a quota 407.35 14378,550 14 3́78,55
a detrarre manufatto
fino a quota 399.9 220,000 17,700 -3 8́94,00
fino a quota 407.35 529,000 7,450 -3 9́41,05

Sommano positivi m³ 14 3́78,55
Sommano negativi m³ -7 8́35,05

SOMMANO m³ 6 5́43,50 7,62 49 8́61,47

653 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 651 [m³ 16 688.55] 2,000 33 3́77,10
a detrarre rinterri
Vedi voce n° 652 [m³ 6 543.50] 2,000 -13 0́87,00
pali *(lung.=3,14*0,4^2) 266,00 0,50 30,000 2,000 7 9́80,00

Sommano positivi ton 41 3́57,10
Sommano negativi ton -13 0́87,00

SOMMANO ton 28 2́70,10 7,09 200 4́35,01

654 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 653 [ton 28 270.10] 2,000 56 5́40,20

SOMMANO ton 56 5́40,20 8,42 476 0́68,48

655 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 227 7́75 4́51,14

del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 653 [ton 28 270.10] 28 2́70,10

SOMMANO ton 28 2́70,10 27,41 774 8́83,44

656 Esaurimento a mezzo di motopompa o
A02.01.011.b elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto

quanto occorrente per l’esercizio per un
funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:
portata da lt/min 1.201 a lt/min 3.000
Agottamento acque per 9 mesi per 1 turno per 7gg
lavorativi *(par.ug.=(8*7*30)*9) 15120,00 15 1́20,00

SOMMANO ora 15 1́20,00 15,49 234 2́08,80

657 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
superfici da dwg
soletta di fondo 220,000 0,200 44,00

SOMMANO mc 44,00 127,73 5 6́20,12

658 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI MONTE TURANO
superfici da dwg
soletta di fondo 66,300 1,000 66,30

SOMMANO mq 66,30 22,49 1́ 491,09

659 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 228 7́91 6́54,59

compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
volumi da dwg
soletta di fondo 220,000 1,000 220,00

SOMMANO mc 220,00 169,68 37 3́29,60

660 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI MONTE TURANO
superfici da dwg
fino a quota 399.9
elevazione esterno 66,300 16,700 1́ 107,21
elevazione interno 15,600 16,700 260,52
" 19,500 16,700 325,65
" 51,880 16,700 866,40
" 12,690 16,700 211,92
fino a quota 406.75
elevazione esterno 95,380 5,500 524,59
elevazione interno 119,160 5,500 655,38
" 12,700 5,500 69,85
" 19,500 5,500 107,25
" 15,600 5,500 85,80
" 19,500 5,500 107,25
pareti 27,310 5,500 150,21
" 8,630 5,500 47,47
approfondimento a quota 394.24 66,780 5,620 375,30
fino a quota 414.00
elevazione esterno 87,750 6,650 583,54
elevazione interno 83,740 6,650 556,87
fino a quota 415.20
elevazione esterno 87,750 1,200 105,30
elevazione interno 85,350 1,200 102,42

SOMMANO mq 6 2́42,93 28,00 174 8́02,04

661 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
MANUFATTO DI MONTE TURANO
superfici da dwg
fino a quota 399.9
elevazione esterno 66,300 16,700 1́ 107,21
elevazione interno 15,600 16,700 260,52
" 19,500 16,700 325,65
" 51,880 16,700 866,40
" 12,690 16,700 211,92
fino a quota 406.75
elevazione esterno 95,380 5,500 524,59
elevazione interno 119,160 5,500 655,38
" 12,700 5,500 69,85
" 19,500 5,500 107,25
" 15,600 5,500 85,80
" 19,500 5,500 107,25
pareti 27,310 5,500 150,21
" 8,630 5,500 47,47
approfondimento a quota 394.24 *(H/peso=12,51-
5,50) 66,780 7,010 468,13
fino a quota 414.00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4 9́87,63 229 0́03 7́86,23

elevazione esterno 87,750 6,650 583,54
elevazione interno 83,740 6,650 556,87
fino a quota 415.20
elevazione esterno 87,750 1,200 105,30
elevazione interno 85,350 1,200 102,42

SOMMANO m2 6 3́35,76 4,92 31 1́71,94

662 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
MANUFATTO DI MONTE TURANO
superfici da dwg
quota 384.83 51,780 51,78
quota 394.24 84,520 84,52
quota 402.39 528,680 528,68
a detrarre  *(H/peso=72,80+10,00+15,21+23) 121,010 -121,01
approfondimento 399.00 63,640 63,64
quota 407.35 406,200 406,20
a detrarre 72,410 -72,41
" 15,210 -15,21
" 18,000 -18,00
solaio copertura 416.16 424,710 424,71
pianerottoli scale 3,00 6,000 18,00
" 15,200 15,20

Sommano positivi mq 1́ 592,73
Sommano negativi mq -226,63

SOMMANO mq 1́ 366,10 32,80 44 8́08,08

663 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
volumii da dwg
fino a quota 399.9
elevazione esterno 220,000 16,700 3 6́74,00
a detrarre
elevazione interno 72,800 16,700 -1 2́15,76
" 10,000 16,700 -167,00
" 15,210 16,700 -254,01
" 23,000 16,700 -384,10
fino a quota 406.75
elevazione esterno 528,680 5,500 2 9́07,74
a detrarre
elevazione interno 340,200 5,500 -1 8́71,10
" 10,000 5,500 -55,00
" 15,210 5,500 -83,66
" 23,000 5,500 -126,50
pareti 6,390 5,500 35,15
" 1,910 5,500 10,51
approfondimento a quota 394.24 *(H/peso=12,51-

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 4́70,27 229 0́79 7́66,25

5,50) 66,780 7,010 468,13
fino a quota 414.00
elevazione esterno 480,680 6,650 3 1́96,52
a detrarre
elevazione interno 406,200 6,650 -2 7́01,23
fino a quota 415.20
elevazione esterno 480,680 1,200 576,82
a detrarre
elevazione interno 424,710 1,200 -509,65

Sommano positivi mc 10 8́68,87
Sommano negativi mc -7 3́68,01

SOMMANO mc 3 5́00,86 169,68 594 0́25,92

664 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
superfici da dwg
quota 384.83 51,780 0,500 25,89
quota 394.24 84,520 0,800 67,62
quota 402.39 528,680 1,300 687,28
a detrarre 121,010 1,300 -157,31
approfondimento 399.00 63,640 2,300 146,37
quota 407.35 406,200 0,650 264,03
a detrarre 72,410 0,650 -47,07
" 15,210 0,650 -9,89
" 18,000 0,650 -11,70
solaio copertura 416.16 424,710 0,600 254,83
pianerottoli scale 3,00 6,000 0,200 3,60
" 15,200 0,200 3,04

Sommano positivi mc 1́ 452,66
Sommano negativi mc -225,97

SOMMANO mc 1́ 226,69 169,68 208 1́44,76

665 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
NP064 polipropilene rigenerato (casseri a perdere),

mediante il posizionamento su piano preformato,
mutuamente collegati a base quadrata 56x56 cm e
altezza di 5  cm secondo progetto, con forma a
cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri ,
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il
getto in calcestruzzo con classe di resistenza
caratteristica minima Rck 250 e formeranno dei
pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due
sensi.
MANUFATTO DI MONTE TURANO
solaio copertura 416.16 424,710 424,71

SOMMANO mq 424,71 10,10 4 2́89,57

666 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 229 8́86 2́26,50

per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
MANUFATTO DI MONTE TURANO
solaio copertura 416.16 424,710 0,160 67,95

SOMMANO mc 67,95 206,59 14 0́37,79

667 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 665 [mq 424.71] 424,71

SOMMANO mq 424,71 3,30 1́ 401,54

668 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
A10.01.013- posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,2 mm
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 667 [mq 424.71] 424,71

SOMMANO m² 424,71 2,15 913,13

669 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
01- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K spessore 2
cm
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 668 [m² 424.71] 424,71

SOMMANO mq 424,71 40,16 17 0́56,35

670 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
02- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 229 9́19 6́35,31

conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K per ogni
cm in più
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 668 [m² 424.71] 4,000 1́ 698,84

SOMMANO mq 1́ 698,84 2,83 4 8́07,72

671 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 668 [m² 424.71] 424,71

SOMMANO mq 424,71 2,02 857,91

672 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 671 [mq 424.71] 424,71

SOMMANO mq 424,71 12,36 5 2́49,42

673 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 671 [mq 424.71] 424,71

SOMMANO mq 424,71 18,08 7 6́78,76

674 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI MONTE TURANO
acciaio per armature: vedi sviluppi strutturali
Vedi voce n° 659 [mc 220.00] 90,000 19 8́00,00
Vedi voce n° 663 [mc 3 500.86] 120,000 420 1́03,20
Vedi voce n° 664 [mc 1 226.69] 130,000 159 4́69,70

SOMMANO kg 599 3́72,90 2,40 1́ 438 4́94,96

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 231́ 376 7́24,08

675 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
MANUFATTO DI MONTE TURANO
rete elettrosaldata per armature: vedi sviluppi
strutturali
Vedi voce n° 666 [mc 67.95] 60,000 4 0́77,00

SOMMANO kg 4 0́77,00 2,93 11 9́45,61

676 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
MANUFATTO DI MONTE TURANO
scale di sicurezza 5,00 5,55 30,000 832,50
parapetti
quota 407.35 9,70 18,000 174,60
" 35,85 18,000 645,30
" 9,05 18,000 162,90
pianerottoli 3,00 5,00 18,000 270,00
copertura 85,35 18,000 1́ 536,30

Parziale kg 3 6́21,60

5% per inghisaggi e bulloneria 0,05 3621,600 181,08

Parziale kg 181,08

SOMMANO kg 3 8́02,68 8,10 30 8́01,71

677 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 676 [kg 3 802.68] 3 8́02,68

SOMMANO kg 3 8́02,68 0,87 3 3́08,33

678 Portone metallico zincato a caldo, realizzato in
SF040 conformità agli elabori di progetto, con elementi

tubolari a sezione quadrata o rettangolare anche
battentati, di spessore non inferiore a mm 2,0 e
specchiature realizzate in lamiera metallica o con
persiana, completo di telaio, zanche di ancoraggio,
guide scorrevoli, cerniere, paletti, serrature,
ferramenta ed ogni altro onere o accessorio
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Portone 4,00 4,000 45,000 720,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 720,00 231́ 422 7́79,73

SOMMANO kg 720,00 4,47 3 2́18,40

679 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati
A17.02.004.b- scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore

di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia
opportunamente sagomata per ricevere le battute,
di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il
perfetto e continuo sgocciolamento dell'acqua
piovana e di condensa, parti apribili a battente
normale ed anche con sopraluce a vasistas dello
spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti
fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della
lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in
lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in
ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di
cremonese con organo di movimento all'interno del
profilato scatolare con maniglia a leva in lega
metallica pressofusa cromata o verniciata con
resine epossidiche, compasso ad asta di manovra
nel caso di infissi con apertura a vasistas, con
manopole di ottone, in opera, compresa una passata
di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni
onere e magistero. in profilati normali oltre 2,00
mq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
infissi 3,00 0,900 20,000 54,00
" 2,00 0,900 20,000 36,00

SOMMANO kg 90,00 10,08 907,20

680 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
MANUFATTO DI MONTE TURANO
piazzale 857,150 0,350 300,00

SOMMANO mc 300,00 37,44 11 2́32,00

681 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
MANUFATTO DI MONTE TURANO
piazzale 857,150 0,040 34,29

SOMMANO mc 34,29 201,96 6 9́25,21

682 Conglomerato bituminoso per strato di usura.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 231́ 445 0́62,54

B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
MANUFATTO DI MONTE TURANO
piazzale 857,150 857,15

SOMMANO mq 857,15 8,24 7 0́62,92

683 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
marciapiedi 32,260 0,150 4,84
" 11,170 0,150 1,68

SOMMANO mc 6,52 140,98 919,19

684 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto 20/20 filo 6
Vedi voce n° 683 [mc 6.52] 2,220 14,47

SOMMANO kg 14,47 2,93 42,40

685 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio
MANUFATTO DI MONTE TURANO
marciapiedi *(H/peso=32,26+11,17) 43,430 43,43

SOMMANO mq 43,43 7,39 320,95

686 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
recinzione 96,20 0,700 0,100 6,73

SOMMANO mc 6,73 127,73 859,62

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 231́ 454 2́67,62

687 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
recinzione 96,20 0,700 0,300 20,20

SOMMANO mc 20,20 140,98 2 8́47,80

688 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI MONTE TURANO
recinzione 96,20 0,300 1,200 34,63

SOMMANO mc 34,63 147,58 5 1́10,70

689 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 687 [mc 20.20] 80,000 1́ 616,00
Vedi voce n° 688 [mc 34.63] 80,000 2 7́70,40

SOMMANO kg 4 3́86,40 2,40 10 5́27,36

690 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI MONTE TURANO
recinzione 2,00 96,20 0,300 57,72

SOMMANO mq 57,72 22,49 1́ 298,12

691 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 231́ 474 0́51,60

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI MONTE TURANO
recinzione 2,00 96,20 1,200 230,88

SOMMANO mq 230,88 28,00 6 4́64,64

692 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
MANUFATTO DI MONTE TURANO
MANUFATTO DI MONTE TURANO
recinzione 96,20 2,000 17,000 3 2́70,80

SOMMANO kg 3 2́70,80 11,27 36 8́61,92

693 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
MANUFATTO DI MONTE TURANO
cancello 2,00 5,00 2,500 70,000 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 9,98 17 4́65,00

694 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI MONTE TURANO
Vedi voce n° 693 [kg 1 750.00] 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 0,87 1́ 522,50

695 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
MANUFATTO DI MONTE TURANO
aree a verde 97,130 0,300 29,14
" 16,540 0,300 4,96

SOMMANO mc 34,10 27,59 940,82

696 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 231́ 537 3́06,48

il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
MANUFATTO DI MONTE TURANO

65,47 65,47
13,93 13,93

SOMMANO m 79,40 163,26 12 9́62,84

CONDOTTE 2xDN2500 (Microtunneling
Attraversamento Valle del Turano)  (SpCat 20)

697 Operazioni di impianto cantiere per il sistema di
B02.04.001.f- posa delle tubazioni senza scavo – microtunnelling

– comprensivo di: - pannellature di recinzione di
cantiere; - quota fissa per la disponibilità delle
attrezzature di perforazione; - trasporto (andata e
ritorno) di tutte le apparecchiature necessarie
all’esecuzione dei lavori di microtunnelling -
preparazione delle attrezzature speciali di
perforazione presso le officine dell’appaltatore; -
scarico e montaggio delle stesse in superficie ed
all’interno del primo pozzo di spinta; - adattamenti,
esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici ed
idraulici; - la predisposizione delle piastre di
contrasto e ripartizione delle forze di spinta. Sono
inoltre compresi l’impiego di mezzi di
sollevamento, lo smontaggio di tutte le attrezzature
al termine della spinta ed ogni altro onere e
magistero per l’operatività del sistema a perfetta
regola d’arte. Per diametri DN 2.500.
TURANO 1 - MONTE 2,00

SOMMANO cad 2,00 100 0́00,00 200 0́00,00

698 Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta
B02.04.004.o- (microtunnelling) mediante l’impiego di una

microfresa telecomandata dotata di testa fresante
chiusa guidata dall’esterno. Le tubazioni devono
essere infisse con sistema microtunnelling senza
arrecare nessun disturbo in superficie, fatta
eccezione per i pozzi di testa (spinta - arrivo) e la
perforazione dovrà avvenire a sezione piena con
sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di
scavo onde evitare la decompressione del terreno e
gli eventuali cedimenti in superficie. I materiali di
risulta saranno portati in superficie mediante un
sistema di smarino a circolazione idraulica
attraverso il quale il materiale scavato sarà
trasportato idraulicamente in un container. Il
controllo della pendenza e della posizione della
testa sarà effettuato in continuo mediante l’impiego
di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su
idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante
e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati
elettronicamente, saranno protocollati con
stampante collegata al sistema. Eventuali
correzioni nel corso della perforazione saranno
eseguite mediante utilizzo di martinetti idraulici
azionabili singolarmente che agiscono sulla testa
fresante. La testata di perforazione dovrà essere
adatta ad ogni tipo di terreno, compresa la presenza
di trovanti di dimensioni non superiori al 30% del

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 231́ 750 2́69,32

diametro esterno della testa fresante. Nel prezzo è
escluso lo scavo su roccia, da compensare a parte.
Sono inoltre compresi i seguenti oneri e
lavorazioni: - gli eventuali aggottamenti delle
acque mediante l’uso di well - point o di pompe
idrauliche; - le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e secondo le disposizioni della
D.L.; - la predisposizione di elementi di tenuta o
guarnizioni sul passaggio delle tubazioni sulle
pareti del pozzo; - l’uso di lubrificanti bentonitici; -
elementi e struttura in acciaio o c.a. provvisori di
controspinta nel pozzo; - il trasporto a discarica dei
materiali di risulta e tutti gli oneri di smaltimento; -
l’eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio
per il superamento di qualsiasi tipo di ostacoli
incontrati durante la perforazione per consentire
l’avanzamento della testata, compreso ogni onere
relativo sia di costruzione sia di ripristino; Sono
inoltre compresi tutti gli oneri e magisteri per
spingere le tubazioni a regola d’arte secondo i
disegni progettuali, il Capitolato Speciale
d’Appalto, l’allegato disciplinare descrittivo delle
opere e secondo le disposizioni della Direzioni
Lavori. Per ogni ml di spinta posata con testa
fresante DN 2.500.
da TURANO 1 - MONTE a TURANO 3 -
VALLE 2,00 521,00 1́ 042,00

SOMMANO m 1́ 042,00 3 3́00,00 3 4́38 6́00,00

699 MICRO/MINITUNNELLING
NP062* TUBI PER POSA A SPINTA

Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a
sezione circolare forniti in cantiere da utilizzare in
tecniche di posa a spinte, prodotti in conformità
alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 26.2:2017, dimensionati
secondo le DWA 161, completi di manicotto in
acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681,
anello di ripartizione della spinta in legno o
equivalente, compresi rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza
chimica e alla abrasione in mattonelle in gres
ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o
liner polietilenici, in elementi da 2,00 ÷ 3,00 m:
realizzate con calcestruzzo C50-60 con classe di
esposizione XC2;
Ø nominale 2.500 mm, classe 90, spinta massima
ammissibile Fmax = 14.000 kN
da TURANO 1 - MONTE a TURANO 3 -
VALLE 2,00 521,00 1́ 042,00

SOMMANO m 1́ 042,00 3 7́47,00 3 9́04 3́74,00

700 MICRO/MINITUNNELLING
NP059* Installazione e gestione di un dispositivo di

sicurezza o di rilancio della spinta (stazione
intermedia) e di lubrificazione della tubazione
nell’ambito della posa in opera della stessa con la
tecnologia del Microtunnelling. Sono compresi nel
prezzo: - maggiori costi per la fornitura di tubi a
spinta idonei all’installazione del sistema di
martinetti necessari per l’attivazione della spinta;
la fornitura delle valvole di iniezione. - Utilizzo di
un sistema di spinta integrativo, costituito da

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 239 0́93 2́43,32

martinetti idraulici in idoneo numero, idonea
centralina idraulica, sistema di controllo ed
impianto idraulico di collegamento tra i martinetti
e la centralina idraulica, posizionata all’esterno
della tubazione; ogni azione dovrà essere eseguita
in concerto con gli altri parametri di perforazione
in fase di spinta; - Completamento delle attività di
spinta, consistente nell’asportazione, a fine
perforazione, del sistema di spinta integrativo, e
chiusura dello spazio occupato dallo stesso,
mediante successiva ulteriore spinta della
tubazione. Installazione di idonea linea per le
iniezioni, di un impianto di confezionamento ed
iniezione della miscela ed il successivo smontaggio
delle stesse. Per tubi in fino a DN2500
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 31 8́37,00 445 7́18,00

701 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da TURANO 1 - MONTE a TURANO 3 -
VALLE (1,75 kg/mc)
Smarino al Manufatto TURANO 1 *(larg.=1,5^2*
3,14) 2,00 521,00 7,065 2,000 14 7́23,46

SOMMANO ton 14 7́23,46 8,42 123 9́71,53

702 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.g recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di non pericolosi entro i limiti
dell’allegato 4 del DLgs 36/2003 tab. 5
Vedi voce n° 701 [ton 14 723.46] 2,000 29 4́46,92

SOMMANO ton 29 4́46,92 151,80 4 4́70 0́42,46

TURANO 3 - VALLE (Sbocco TBM DN4000
Galleria Cognolo e Pozzo di Spinta e Arrivo

Microtunneling DN2500)  (SpCat 21)

703 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
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R I P O R T O 244 1́32 9́75,31

testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
pali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

704 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 244 1́55 1́13,31

dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
MANUFATTO DI VALLE TURANO
travi coronamento 54,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 247,00 13 3́38,00

705 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800

100,00 22,000 2 2́00,00

SOMMANO ml 2 2́00,00 231,00 508 2́00,00

706 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 705 [ml 2 200.00] 150,000 330 0́00,00

SOMMANO kg 330 0́00,00 2,40 792 0́00,00

707 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 245 4́68 6́51,31

energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 800 mm

88,00 22,000 1́ 936,00

SOMMANO m 1́ 936,00 119,33 231́ 022,88

708 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 707 [m 1 936.00] 150,000 290 4́00,00

SOMMANO kg 290 4́00,00 2,40 696 9́60,00

709 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
travi coronamento 54,00 1,200 1,000 64,80

SOMMANO mc 64,80 169,68 10 9́95,26

710 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE TURANO
travi coronamento *(lung.=54+1,2) 2,00 55,20 1,000 110,40

SOMMANO mq 110,40 22,49 2 4́82,90

711 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 246 4́10 1́12,35

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 709 [mc 64.80] 250,000 16 2́00,00

SOMMANO kg 16 2́00,00 2,40 38 8́80,00

712 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
MANUFATTO DI VALLE TURANO
scavo manufatto
fino a quota 402.07 400,000 14,400 5 7́60,00
sbancamenti superificiali 20,00 126,400 2 5́28,00

SOMMANO m³ 8 2́88,00 9,06 75 0́89,28

713 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 712 [m³ 8 288.00] 2,000 16 5́76,00

SOMMANO ton 16 5́76,00 7,09 117 5́23,84

714 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.b opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
MANUFATTO DI MONTE SALTO
fino a quota 402.39 5760,000 5 7́60,00
a detrarre manufatto 198,000 14,400 -2 8́51,20

Sommano positivi m³ 5 7́60,00
Sommano negativi m³ -2 8́51,20

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 9́08,80 246 6́41 6́05,47

SOMMANO m³ 2 9́08,80 7,62 22 1́65,06

715 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 713 [ton 16 576.00] 2,000 33 1́52,00

SOMMANO ton 33 1́52,00 8,42 279 1́39,84

716 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 713 [ton 16 576.00] 16 5́76,00

SOMMANO ton 16 5́76,00 27,41 454 3́48,16

717 Esaurimento a mezzo di motopompa o
A02.01.011.b elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto

quanto occorrente per l’esercizio per un
funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:
portata da lt/min 1.201 a lt/min 3.000
Agottamento acque per 9 mesi per 1 turno per 7gg
lavorativi *(par.ug.=(8*7*30)*9) 15120,00 15 1́20,00

SOMMANO ora 15 1́20,00 15,49 234 2́08,80

718 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
MANUFATTO DI VALLE TURANO
rilevati superficiali 15,00 115,000 1́ 725,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1́ 725,00 247 6́31 4́67,33

SOMMANO mc 1́ 725,00 12,76 22 0́11,00

719 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
superfici da dwg
soletta di fondo 197,650 0,200 39,53

SOMMANO mc 39,53 127,73 5 0́49,17

720 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE TURANO
superfici da dwg
soletta di fondo 56,020 1,000 56,02

SOMMANO mq 56,02 22,49 1́ 259,89

721 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
volumi da dwg
soletta di fondo 197,650 1,000 197,65

SOMMANO mc 197,65 169,68 33 5́37,25

722 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI VALLE TURANO
superfici da dwg
fino a quota 401.07
elevazione esterno 56,020 12,700 711,45
elevazione interno 40,770 12,700 517,78
" 13,750 12,700 174,63
fino a quota 406.60

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1́ 403,86 247 6́93 3́24,64

elevazione esterno 63,610 4,530 288,15
elevazione interno 63,100 4,530 285,84
pilastro 2,000 4,530 9,06
fino a quota 413.90
elevazione esterno 63,610 7,300 464,35
elevazione interno 59,760 7,300 436,25
fino a quota 415.10
elevazione esterno 63,610 7,250 461,17
elevazione interno 61,300 1,200 73,56

SOMMANO mq 3 4́22,24 28,00 95 8́22,72

723 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
MANUFATTO DI VALLE TURANO
superfici da dwg
fino a quota 401.07
elevazione esterno 56,020 12,700 711,45
elevazione interno 40,770 12,700 517,78
" 13,750 12,700 174,63
fino a quota 406.60
elevazione esterno 63,610 4,530 288,15
elevazione interno 63,100 4,530 285,84
pilastro 2,000 4,530 9,06
fino a quota 413.90
elevazione esterno 63,610 7,300 464,35
elevazione interno 59,760 7,300 436,25
fino a quota 415.10
elevazione esterno 63,610 7,250 461,17
elevazione interno 61,300 1,200 73,56

SOMMANO m2 3 4́22,24 4,92 16 8́37,42

724 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
MANUFATTO DI VALLE TURANO
superfici da dwg
quota 388.37 2,00 11,510 23,02
quota 402.07 259,260 259,26
a detrarre 143,690 -143,69
quota 407.25 228,410 228,41
a detrarre 55,750 -55,75
solaio copertura 414.71 240,500 240,50

Sommano positivi mq 751,19
Sommano negativi mq -199,44

SOMMANO mq 551,75 32,80 18 0́97,40

725 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 247 8́24 0́82,18

Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
volumi da dwg
fino a quota 401.07
elevazione esterno 197,650 12,700 2 5́10,16
a detrarre
elevazione interno 122,770 12,700 -1 5́59,18
fino a quota 406.60
elevazione esterno 259,260 4,530 1́ 174,45
a detrarr
elevazione interno 171,770 4,530 -778,12
pilastro 0,250 4,530 1,13
fino a quota 413.90
elevazione esterno 259,260 7,300 1́ 892,60
a detrarre
elevazione interno 228,410 7,300 -1 6́67,39
fino a quota 415.10
elevazione esterno 259,260 7,250 1́ 879,64
a detrarre
elevazione interno 240,500 1,200 -288,60

Sommano positivi mc 7 4́57,98
Sommano negativi mc -4 2́93,29

SOMMANO mc 3 1́64,69 169,68 536 9́84,60

726 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
superfici da dwg
quota 388.37 2,00 11,510 1,000 23,02
quota 402.07 259,260 1,000 259,26
a detrarre 143,690 1,000 -143,69
quota 407.25 228,410 0,650 148,47
a detrarre 55,750 0,650 -36,24
solaio copertura 414.71 240,500 0,600 144,30

Sommano positivi mc 575,05
Sommano negativi mc -179,93

SOMMANO mc 395,12 169,68 67 0́43,96

727 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
NP064 polipropilene rigenerato (casseri a perdere),

mediante il posizionamento su piano preformato,
mutuamente collegati a base quadrata 56x56 cm e
altezza di 5  cm secondo progetto, con forma a
cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri ,
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il
getto in calcestruzzo con classe di resistenza
caratteristica minima Rck 250 e formeranno dei
pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due
sensi.
MANUFATTO DI VALLE TURANO
solaio copertura 416.16 240,500 240,50

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 240,50 248 4́28 1́10,74

SOMMANO mq 240,50 10,10 2 4́29,05

728 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
MANUFATTO DI VALLE TURANO
solaio copertura 416.16 240,500 0,160 38,48

SOMMANO mc 38,48 206,59 7 9́49,58

729 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 727 [mq 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 3,30 793,65

730 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
A10.01.013- posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,2 mm
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 729 [mq 240.50] 240,50

SOMMANO m² 240,50 2,15 517,08

731 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
01- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K spessore 2
cm
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 730 [m² 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 40,16 9 6́58,48

732 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
02- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 248 4́49 4́58,58

in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K per ogni
cm in più
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 730 [m² 240.50] 4,000 962,00

SOMMANO mq 962,00 2,83 2 7́22,46

733 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 730 [m² 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 2,02 485,81

734 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 733 [mq 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 12,36 2 9́72,58

735 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 733 [mq 240.50] 240,50

SOMMANO mq 240,50 18,08 4 3́48,24

736 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 248 4́59 9́87,67

MANUFATTO DI VALLE TURANO
acciaio per armature: vedi sviluppi strutturali
Vedi voce n° 721 [mc 197.65] 90,000 17 7́88,50
Vedi voce n° 725 [mc 3 164.69] 120,000 379 7́62,80
Vedi voce n° 726 [mc 395.12] 130,000 51 3́65,60

SOMMANO kg 448 9́16,90 2,40 1́ 077 4́00,56

737 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
MANUFATTO DI VALLE TURANO
rete elettrosaldata per armature: vedi sviluppi
strutturali
Vedi voce n° 728 [mc 38.48] 60,000 2 3́08,80

SOMMANO kg 2 3́08,80 2,93 6 7́64,78

738 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
MANUFATTO DI VALLE TURANO
parapetti
quota 407.25 35,54 18,000 639,72
copertura 63,61 18,000 1́ 144,98

Parziale kg 1́ 784,70

5% per inghisaggi e bulloneria 0,05 1784,700 89,24

Parziale kg 89,24

SOMMANO kg 1́ 873,94 8,10 15 1́78,91

739 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 738 [kg 1 873.94] 1́ 873,94

SOMMANO kg 1́ 873,94 0,87 1́ 630,33

740 Portone metallico zincato a caldo, realizzato in
SF040 conformità agli elabori di progetto, con elementi

tubolari a sezione quadrata o rettangolare anche
battentati, di spessore non inferiore a mm 2,0 e
specchiature realizzate in lamiera metallica o con
persiana, completo di telaio, zanche di ancoraggio,
guide scorrevoli, cerniere, paletti, serrature,
ferramenta ed ogni altro onere o accessorio
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 249 5́60 9́62,25

MANUFATTO DI VALLE TURANO
Portone 4,00 4,000 45,000 720,00

SOMMANO kg 720,00 4,47 3 2́18,40

741 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
MANUFATTO DI VALLE TURANO
piazzale 134,620 0,350 47,12

SOMMANO mc 47,12 37,44 1́ 764,17

742 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
MANUFATTO DI VALLE TURANO
piazzale 134,620 0,040 5,38

SOMMANO mc 5,38 201,96 1́ 086,54

743 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
MANUFATTO DI VALLE TURANO
piazzale 134,620 134,62

SOMMANO mq 134,62 8,24 1́ 109,27

744 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 249 5́68 1́40,63

marciapiedi 9,340 0,150 1,40
cigli 11,50 0,300 0,300 1,04
" 3,50 0,300 0,300 0,32

SOMMANO mc 2,76 140,98 389,10

745 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto 20/20 filo 6
Vedi voce n° 744 [mc 2.76] 2,220 6,13

SOMMANO kg 6,13 2,93 17,96

746 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio
MANUFATTO DI VALLE TURANO
marciapiedi 1,400 1,40

SOMMANO mq 1,40 7,39 10,35

747 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE TURANO
cigli 2,00 11,50 0,300 6,90
" 2,00 3,50 0,300 2,10

SOMMANO mq 9,00 22,49 202,41

748 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.b- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm
MANUFATTO DI VALLE TURANO
cigli 2,00 11,50 0,300 6,90
" 2,00 3,50 0,300 2,10

SOMMANO m 9,00 12,76 114,84

749 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 249 5́68 8́75,29

con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
recinzione 97,61 0,700 0,100 6,83
" 46,13 0,700 0,100 3,23

SOMMANO mc 10,06 127,73 1́ 284,96

750 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
recinzione 51,63 0,700 0,300 10,84
" 16,10 0,700 0,300 3,38

SOMMANO mc 14,22 140,98 2 0́04,74

751 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
MANUFATTO DI VALLE TURANO
recinzione 51,63 0,300 1,000 15,49
" 16,10 0,300 1,000 4,83

SOMMANO mc 20,32 147,58 2 9́98,83

752 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 750 [mc 14.22] 80,000 1́ 137,60
Vedi voce n° 751 [mc 20.32] 80,000 1́ 625,60

SOMMANO kg 2 7́63,20 2,40 6 6́31,68

753 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 249 5́81 7́95,50

fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI VALLE TURANO
recinzione 2,00 51,63 0,300 30,98
" 2,00 16,10 0,300 9,66

SOMMANO mq 40,64 22,49 913,99

754 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI VALLE TURANO
recinzione 2,00 51,63 1,000 103,26
" 2,00 16,10 1,000 32,20

SOMMANO mq 135,46 28,00 3 7́92,88

755 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
MANUFATTO DI VALLE TURANO
MANUFATTO DI VALLE TURANO
recinzione 51,63 2,000 17,000 1́ 755,42
" 16,10 2,000 17,000 547,40

SOMMANO kg 2 3́02,82 11,27 25 9́52,78

756 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
MANUFATTO DI VALLE TURANO
cancello 2,00 5,00 2,500 70,000 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 9,98 17 4́65,00

757 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI VALLE TURANO
Vedi voce n° 756 [kg 1 750.00] 1́ 750,00

SOMMANO kg 1́ 750,00 0,87 1́ 522,50

758 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:

COMMITTENTE: 
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con mezzi meccanici
MANUFATTO DI VALLE TURANO
aree a verde 16,100 0,300 4,83
" 21,610 0,300 6,48

SOMMANO mc 11,31 27,59 312,04

759 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
MANUFATTO DI VALLE TURANO

12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 163,26 1́ 959,12

GALLERIA ZOCCANI (TBM DN4000 da
PDM a Turano 2)  (SpCat 22)

760 Scavo e rivestimento per la costruzione di una
GC.SC.A.5002 galleria ferroviaria a semplice binario, per sezioni
.A di scavo con diametro compreso tra 8,50 metri e

10,50 metri, conformemente a quanto previsto
nelle Sezioni Tipo del MdP RFI - sezione Gallerie,
da eseguirsi con macchina fresante scudata del tipo
TBM-EPB idonea ad eseguire lo scavo nei terreni
previsti in progetto.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

761 Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci relative alle
GC.SC.B.0 voci GC.SC.A.5001/502 quando lo scavo a foro
01.A cieco sia da eseguire in roccia dura da mina (come

definito nel Capitolato Generale Tecnico di appalto
delle opere civili – parte II sezione 11 “Gallerie”)
nel caso di assoluto divieto dell'uso di mine anche
di piccola entità. Per ogni metro cubo di scavo
eseguito.

SOMMANO mc 0,00 7,79 0,00

762 Eduzioni d'acqua per venute d'acqua oltre 10 e fino
GC.SC.B.0 a 60 litri al secondo, al metro cubo.
02.A

SOMMANO mc 0,00 2,35 0,00

763 Sovrapprezzo percentuale al prezzo della sottovoce
GC.SC.B.0 GC.SC.A.5001.A quando lo scavo a foro cieco è di
08.B sezione non superiore a 20 metri quadrati.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

764 Scavi con sezione superiore a 150 m2 e fino a 210
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GC.SC.B.0 m2.
09.A

SOMMANO mc 0,00 9,48 0,00

765 Tunneling Boring Machine DN4000 -  TBM EPB
NP070 Scavo e rivestimento per la costruzione di una

galleria, per sezione di scavo con diametro interno
di 4,00 metri, da eseguirsi con macchina fresante
scudata del tipo TBM EPB -  idonea ad eseguire lo
scavo nei terreni previsti in progetto.
La macchina deve consentire il montaggio entro lo
scudo di un rivestimento impermeabile in anelli di
calcestruzzo prefabbricati e l’intasamento continuo
a pressione del vuoto tra il rivestimento e il
contorno di scavo con miscela di adeguate
caratteristiche. Deve consentire di effettuare
facilmente fori in avanzamento attraverso il
mantello dello scudo dalle aperture previste allo
scopo per eseguire sondaggi a distruzione di nucleo
e a carotaggio continuo, e interventi di
consolidamento al contorno del fronte di scavo,
attraverso tubi di iniezione.
La voce di tariffa compensa l’insieme delle
attrezzature da impiegarsi per la realizzazione della
galleria, che dovranno comprendere:
a) la testa fresante, con i suoi organi di
azionamento, dotata di un sistema di trasmissione
della rotazione e di controllo potenza dei motori in
grado di assorbire gli shock generati da un
eventuale blocco della rotazione, equipaggiata con
i necessari utensili (raschiatori, denti, picchi,
dischi) fra loro intercambiabili, idonei allo scavo
dei terreni da attraversare, sia per rocce tenere che
per rocce tenaci, sia per materiale sciolto;
realizzata in modo da consentire la sostituzione
degli utensili dal retro; dotata di ugelli per
l'iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
bentonitici, acqua etc.); fornita di uno o più denti
extrascavo (overcutter) a comando idraulico
continuo effettuato dalla cabina comando; con
possibilità di ruotare in entrambe le direzioni per
manutenzione e sbloccaggio della stessa; fornita di
barre rimpiazzabili per miscelare il terreno
all’interno della camera di scavo; dotata di
cuscinetto principale permanentemente lubrificato
con sistemi in pressione e trafilatura continua di
grasso lubrificante per evitare qualsiasi
contaminazione proveniente dall’esterno; con la
possibilità di sostituire sia le guarnizioni di tenuta
idraulica del suddetto cuscinetto che l’organo
medesimo dall’interno della galleria senza ricorrere
ad interventi esterni tipo pozzi;
b) Il mantello per assicurare la stabilità del cavo e
il sostegno della testa fresante, predisposto con
feritoie sul contorno di calotta per il passaggio
delle aste di perforazione per effettuare sondaggi in
avanzamento e trattamenti di consolidamento al
contorno del fronte di scavo dotato di fori per
iniettare liquidi lubrificanti idonei a diminuire
l’attrito tra scudo e terreno;
c) la camera di scavo dotata di un diaframma di
tenuta stagna che la separa dal resto della
macchina dimensionata per pressioni di almeno 3
bar, dotata di misuratori della pressione delle terre
collegati al sistema automatico d’operazione e
controllo dello scudo; dotata di ugelli per
l’iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
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bentonitici, acqua etc.) per migliorare le condizioni
del terreno, fornita di un certo numero di portelloni
per accedere alla camera di scavo per consentire
l'ispezione, la manutenzione e gli eventuali
interventi di riparazione, equipaggiata con barre
fisse per il mescolamento del terreno; munita di
passaggi per tubazioni dell'acqua e cavi elettrici,
agganci ed alloggiamenti specifici per scale,
piattaforme etc.; fornita di punti di collegamento
per comunicare all'esterno, punti di collegamento
illuminazione, punti per l'approvvigionamento
dell'aria compressa ad uso industriale, sistema per
l'ingresso dell'aria compressa respirabile etc.;
d) la coda del mantello equipaggiata con tre file di
guarnizioni a spazzola applicate sul contorno
interno e condotti di lubrificazione e iniezione
longitudinali integrati nella costruzione; dotata di
guarnizioni antiriflusso applicate sul bordo d’uscita
per evitare il trafilamento della miscela
d’intasamento nella camera di scavo;
e) il sistema di articolazione idraulica attiva
installato tra il corpo anteriore ed il corpo centrale
dello scudo per consentire l'arretramento del corpo
anteriore con la testa e per le eventuali correzioni
di rotta;
f) l'attrezzatura di spinta (martinetti oleodinamici)
agenti sulla struttura di spinta (anello di
rivestimento) e dotati di misuratori elettronici di
corsa;
g) Il back-up completo di tutti i macchinari ed
accessori per il funzionamento della macchina
(motori, pompe, quadri elettrici, cabine di
trasformazione, quadri di distribuzione elettrica,
avvolgicavi, cabina di controllo e comando scudo,
nastri per il trasporto del materiale estratto,
impianti di lubrificazione dei vari organi
meccanici, organi di sollevamento, allacciamenti
idraulici, pneumatici ed elettrici, dispositivi di
sicurezza etc.) compresa la cabina di comando e
controllo;
h) Il sistema di movimentazione e posa in opera del
rivestimento della galleria, tramite erettore ad
anello, scorrevole su ponte, azionabile a distanza
tramite radiocomando per l’aggancio,
sollevamento, movimentazione radiale e
longitudinale, posizionamento del concio; dotato di
tutti i necessari dispositivi di sicurezza per
l'aggancio;
i) Il convogliatore dei conci di rivestimento per il
trasporto dei medesimi dalle piattine portaconci
all’erettore;
j) Il sistema di estrazione dello smarino dal fronte
per mezzo di una coclea che scarica sul nastro
trasportatore del back-up, fornita di porta con
ghigliottina ad apertura variabile, dotata di un
dispositivo per invertire il senso di rotazione in
caso di bloccaggio per evitare danni sulla struttura
stessa, di ugelli per permettere l'iniezione di
specifici prodotti per il trattamento del materiale
(schiume, fanghi bentonitici) e sensori per il
controllo della pressione; la coclea deve poter
essere ritirata idraulicamente per permettere le
operazioni di controllo e manutenzione mentre due
porte stagne chiudono ermeticamente la camera di
lavoro per evitare perdite di pressione all'interno
della stessa; l'elica e l'interno della camicia devono
essere rivestite con materiale antiusura;  k) il
sistema addizionale di regolazione e controllo
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automatico e manuale (AFSS, Addizional Face
Support System) per l'iniezione di bentonite e/o
schiume nella camera di scavo per compensare il
rilassamento delle pressioni del materiale, nonché
del livello, all'interno della camera di scavo che si
verifica durante i fermi;
l) Il sistema di iniezione di diversi prodotti
(schiume, polimeri, fanghi bentonitici) per il
condizionamento del terreno scavato compreso il
sistema per la generazione di schiuma;
m) I dispositivi di rilevamento e di registrazione
dei principali parametri operativi, quali: cicli di
avanzamento dello scudo, assorbimento potenza
elettrica, velocità, coppia e pressioni di rotazione
della testa fresante, posizione e pressione
dell’overcutter, pressione della miscela d’iniezione,
pressione di pompaggio del grasso coda,
rilevamento dell’estensione dei martinetti di spinta
in fase di avanzamento, pressione dei martinetti di
articolazione, pressione di spinta dei martinetti (per
gruppi e/o singolarmente), volumi e pressioni del
sistema di iniezione degli agenti schiumogeni per il
trattamento del terreno, pressioni delle terre nella
camera di scavo, pressioni nella coclea, pressione
dell’aria compressa, temperature e livelli oli
relativi ai singoli sistemi oleodinamici (scavo,
spinta, erettore, convogliatore smarino,
convogliatore conci, overcutter etc.) il tutto
restituito sotto forma grafica in tempo reale;
n) Il monitoraggio effettivo della quantità scavata
attraverso il controllo del peso del materiale
estratto mediante bilance disposte sul nastro
trasportatore del back-up;
o) Il sistema di guida, con controllo e registrazione
dei parametri spaziali della macchina in rapporto
all’asse teorico della galleria, basato sull’impiego
di raggio laser, sistemi di rilevamento del punto
laser sulla sezione di scavo, sistema inclinometrico
per il controllo dell’assetto assiale e trasversale del
corpo macchina, elaboratore dei dati strumentali,
schermo di lettura degli scostamenti attuali e
previsti dell’asse plano-altimetrico reale dello
scavo rispetto all’asse teorico con rilevamento della
progressiva d’avanzamento. Lo scostamento
dell’asse reale rispetto all’asse teorico di progetto,
a lavori ultimati, non deve risultare superiore a +/-
10 cm sia altimetricamente che planimetricamente;
p) I sistemi di monitoraggio atmosferico in grado di
rilevare, tramite sensori, carenza di ossigeno, la
presenza di gas infiammabili (es. metano), di gas
tossici e radioattivi (es. radon), a diverse soglie
d’allarme, tramite azionamento di segnali acustici
e ottici nel caso di concentrazioni pericolose di gas
tossici e/o infiammabili, con eventuale fermo
macchina totale al superamento della prefissata
soglia di concentrazione;
q) Il sistema d'iniezione a pressione della miscela
per l’intasamento del vuoto tra l’estradosso del
rivestimento e il terreno attraversato, dotato di un
sistema di regolazione e controllo automatico delle
pressioni d’iniezione e di un sistema sincronizzato
con l’avanzamento della macchina. Le iniezioni
devono essere eseguite da almeno 6 punti
distribuiti uniformemente sulla coda del mantello.
Ogni condotto di iniezione e canna d'uscita deve
essere doppio (totale 6x2) per assicurare
l'efficienza del sistema anche nel caso di
intasamento di una linea;
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r) L'impianto per la confezione, l’alimentazione e
iniezione di agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili per omogeneizzare e lubrificare i
terreni scavati;
s) L’impianto di raffreddamento dell'olio dei
motori idraulici della macchina;
t) I sistemi di trasporto per lo smarino, i conci
prefabbricati, le attrezzature, i macchinari e i
materiali occorrenti attraverso la galleria;
u) Le attrezzature speciali di perforazione e
iniezione per l’esecuzione di sondaggi esplorativi
per eventuali consolidamenti del contorno del cavo
attraverso il mantello dello scudo, comprese le
valvole tipo “preventer” per evitare entrate
incontrollate di materiale e acqua;
v) doppia camera iperbarica per il personale
installata sullo scudo, con aperture che permettono
il passaggio di una lettiga per il trasporto degli
eventuali infortunati, la camera iperbarica di
terapia installata all’esterno (nell’infermeria), la
camera iperbarica per la movimentazione di
materiali ed utensili omologate secondo le
normative specifiche richieste dalla legge italiana
in materia; le camere iperbariche dovranno essere
previste di un impianto antincendio ad acqua
pressurizzata per ogni compartimento interno;  w)
L’impianto per la produzione di aria compressa,
compreso quello di emergenza (quest’ultimo
eventualmente installato sul back-up) dotato di un
sistema di trattamento per renderla respirabile negli
ambienti dove essa è prevista (per pressurizzare la
camera iperbarica per il personale, la camera di
materiali e la camera di scavo); compreso il
sistema di regolazione automatico dell’aria
compressa in entrata e in uscita negli ambienti
dove ne è previsto l’uso per pressioni di lavoro

Sono compresi e compensati nel prezzo:
1. il progetto di dettaglio della TBM;
2. il trasporto (andata e ritorno), montaggio,
smontaggio, e manutenzione della TBM, del back-
up, degli impianti, macchinari ed attrezzature a
corredo, sia all’interno che all’esterno del cantiere,
compreso il materiale di manutenzione, ricambio e
consumo;
3. le opere provvisionali di spinta e partenza
(struttura di spinta, sella etc);
4. la traslazione dello scudo e le relative opere
provvisionali;
5. lo scavo e l’allontanamento dei materiali fino
all'imbocco ed il deposito provvisorio all'interno
del cantiere, la successiva movimentazione
compreso inoltre il carico, lo scarico ed il deposito
dei materiali nei luoghi che verranno indicati dalla
D.L., compreso ogni altro onere accessorio, escluso
il solo trasporto contabilizzata con altra voce.
6. la fornitura e posa in opera degli elementi
prefabbricati in calcestruzzo di classe di resistenza
non inferiore a Rck 60 N/mmq; il calcestruzzo
dovrà essere resistente ad ambienti moderatamente
aggressivi secondo la classe di esposizione XA2
(Norma UNI EN 206 1); la geometria dei singoli
conci e quindi dell'anello dovrà tener conto
dell'andamento planoaltimetrico di progetto;
7. eventuale fornitura, trasporto e posa in opera di
conci speciali per i collegamenti trasversali (by-
pass) tra le canne;
8. il controllo in stabilimento della geometria dei
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singoli conci nel rispetto delle specifiche
progettuali indicate;
9. l’armatura dei conci con barre di acciaio di tipo
B450 o superiore, secondo le prescrizioni di
progetto;
10. la fornitura e la posa
dell’impermeabilizzazione dei singoli conci di
rivestimento mediante guarnizioni speciali in
neoprene aderenti al contorno del singolo concio,
compresi i collanti e relativa applicazione;
11. gli oneri per l'esecuzione su campioni di terreno
o direttamente in sito dei test di sperimentazione e
taratura del dosaggio, sia delle miscele di iniezione
per l'intasamento dei vuoti di coda, che per gli
additivi di condizionamento del terreno;
12. le iniezioni di intasamento con miscela di
caratteristiche idonee alla tipologia del terreno
attraversato, in termini sia di natura geologica che
idrogeologica, da eseguire contemporaneamente
allo scavo, per il riempimento del vuoto anulare tra
conci e terreno;
13. le eventuali iniezioni di intasamento di seconda
fase attraverso i fori predisposti nei conci di
rivestimento compresa la fornitura ed il trasporto
del materiale necessario;
14. l’impianto di confezionamento della miscela di
intasamento;
15. il collegamento tra conci prefabbricati
realizzato con connettori e/o bulloni;
16. il monitoraggio in corso d’opera all’interno
della galleria secondo le specifiche contrattuali;
17. tutti gli oneri per i fermi macchina derivanti da
esigenze di manutenzione o riparazione;
18. l’esecuzione di eventuali indagini in
avanzamento, mediante sondaggi meccanici sub-
orizzontali diametro 110 mm, a distruzione di
nucleo e a carotaggio continuo per una profondità
di almeno 35 m;
19. tutti i provvedimenti per l’avvio della
macchina e lo smontaggio a fine scavo galleria;
20. tutte le opere, gli accorgimenti, gli impianti, le
apparecchiature provvisionali e definitive e quanto
altro necessario perché i lavori si svolgano nel più
assoluto rispetto della sicurezza per il personale;
21. la fornitura, i montaggi e gli smontaggi di tutti
i macchinari, impianti, attrezzature e materiali a
corredo del sistema di scavo, previsti sia in galleria
che all’aperto, compresi i trasporti di andata e
ritorno compresi i relativi carichi e scarichi, gli
oneri delle certificazioni ed eventuali collaudi;
22. i trasporti di andata e ritorno nell’ambito del
cantiere, in superficie e in galleria, di tutte le
attrezzature, macchinari e materiali compresi i
relativi carichi e gli scarichi;
23. l’esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici,
idrici e relativi consumi compresi i materiali ed
attrezzature necessarie;
24. i consumi di energia elettrica, carburanti e
lubrificanti per il funzionamento di tutti i
macchinari;
25. i consumi e la sostituzione degli utensili di
scavo;
26. il consumo degli agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili, polimeri etc., per omogeneizzare e
lubrificare i terreni da scavare;
27. la ventilazione adeguata lungo la galleria in
grado di garantire sempre le condizioni di sicurezza
e igieniche previste dalla normativa in vigore;
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28. l’illuminazione della galleria, compresa quella
di emergenza, e delle varie aree di lavoro in
conformità a quanto previsto dalle norme in vigore;
29. l'impianto di depurazione delle acque
provenienti dalla galleria, prima di essere versate
nei collettori comunali o nei fossi all’aperto, nel
pieno rispetto della normativa vigente;
30. tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche
appropriate alla classificazione del luogo, completi
dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
31. gli impianti per la fornitura elettrica di
emergenza, completi dei dispositivi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
32. tutta la necessaria documentazione da
presentare agli Enti interessati all’esecuzione della
galleria;
33. tutti gli oneri per le spese per il personale
addetto alla realizzazione dell’opera nonché
l’utilizzo di qualificate risorse umane, di
attrezzature ordinarie o speciali, di servizi di
consulenza specializzata necessari, a giudizio e
responsabilità dell’appaltatore, per la puntuale e
completa esecuzione dell'opera nel pieno rispetto
delle vigenti norme di sicurezza del lavoro e
protezione ambientale;
34. comunque tutti gli oneri non espressamente
riportati nella presente descrizione ma necessari per
realizzare la galleria secondo quanto riportato nelle
specifiche e negli elaborati di progetto.
TBM EPB Dn4000
da SGR a TURANO 3 2080,00 2 0́80,00

SOMMANO ml 2 0́80,00 11 9́17,72 24 7́88 8́57,60

766 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da SGR a TURANO 3 *(larg.=2,4^2*3,14) 2080,00 18,086 2,000 75 2́37,76

SOMMANO ton 75 2́37,76 8,42 633 5́01,94

GALLERIA MONTE VECCHIO (TBM DN
7500 da PDM a Nodo S - PZ1)  (SpCat 24)

767 Scavo e rivestimento per la costruzione di una
GC.SC.A.5002 galleria ferroviaria a semplice binario, per sezioni
.A di scavo con diametro compreso tra 8,50 metri e

10,50 metri, conformemente a quanto previsto
nelle Sezioni Tipo del MdP RFI - sezione Gallerie,
da eseguirsi con macchina fresante scudata del tipo
TBM-EPB idonea ad eseguire lo scavo nei terreni
previsti in progetto.
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SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

768 Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci relative alle
GC.SC.B.0 voci GC.SC.A.5001/502 quando lo scavo a foro
01.A cieco sia da eseguire in roccia dura da mina (come

definito nel Capitolato Generale Tecnico di appalto
delle opere civili – parte II sezione 11 “Gallerie”)
nel caso di assoluto divieto dell'uso di mine anche
di piccola entità. Per ogni metro cubo di scavo
eseguito.

SOMMANO mc 0,00 7,79 0,00

769 Eduzioni d'acqua per venute d'acqua oltre 10 e fino
GC.SC.B.0 a 60 litri al secondo, al metro cubo.
02.A

SOMMANO mc 0,00 2,35 0,00

770 Sovrapprezzo percentuale al prezzo della sottovoce
GC.SC.B.0 GC.SC.A.5001.A quando lo scavo a foro cieco è di
08.B sezione non superiore a 20 metri quadrati.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

771 Scavi con sezione superiore a 150 m2 e fino a 210
GC.SC.B.0 m2.
09.A

SOMMANO mc 0,00 9,48 0,00

772 Tunneling Boring Machine DN7500 - Rock TBM
NP071 Aperta - Double Shield

Scavo e rivestimento per la costruzione di una
galleria, per sezione di scavo con diametro interno
di 7,50 metri, da eseguirsi con macchina fresante
scudata del tipo Rock TBM Aperta - Double
Shield idonea ad eseguire lo scavo nei terreni
previsti in progetto.
Sono compresi e compensati nel prezzo:
1. il progetto di dettaglio della TBM;
2. il trasporto (andata e ritorno), montaggio,
smontaggio, e manutenzione della TBM, del back-
up, degli impianti, macchinari ed attrezzature a
corredo, sia all’interno che all’esterno del cantiere,
compreso il materiale di manutenzione, ricambio e
consumo;
3. le opere provvisionali di spinta e partenza
(struttura di spinta, sella etc);
4. la traslazione dello scudo e le relative opere
provvisionali;
5. lo scavo e l’allontanamento dei materiali fino
all'imbocco ed il deposito provvisorio all'interno
del cantiere, la successiva movimentazione
compreso inoltre il carico, lo scarico ed il deposito
dei materiali nei luoghi che verranno indicati dalla
D.L., compreso ogni altro onere accessorio, escluso
il solo trasporto contabilizzata con altra voce.
6. la fornitura e posa in opera degli elementi
prefabbricati in calcestruzzo di classe di resistenza
non inferiore a Rck 60 N/mmq; il calcestruzzo
dovrà essere resistente ad ambienti moderatamente
aggressivi secondo la classe di esposizione XA2
(Norma UNI EN 206 1); la geometria dei singoli

COMMITTENTE: 
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conci e quindi dell'anello dovrà tener conto
dell'andamento planoaltimetrico di progetto;
7. eventuale fornitura, trasporto e posa in opera di
conci speciali per i collegamenti trasversali (by-
pass) tra le canne;
8. il controllo in stabilimento della geometria dei
singoli conci nel rispetto delle specifiche
progettuali indicate;
9. l’armatura dei conci con barre di acciaio di tipo
B450 o superiore, secondo le prescrizioni di
progetto;
10. la fornitura e la posa
dell’impermeabilizzazione dei singoli conci di
rivestimento mediante guarnizioni speciali in
neoprene aderenti al contorno del singolo concio,
compresi i collanti e relativa applicazione;
11. gli oneri per l'esecuzione su campioni di terreno
o direttamente in sito dei test di sperimentazione e
taratura del dosaggio, sia delle miscele di iniezione
per l'intasamento dei vuoti di coda, che per gli
additivi di condizionamento del terreno;
12. le iniezioni di intasamento con miscela di
caratteristiche idonee alla tipologia del terreno
attraversato, in termini sia di natura geologica che
idrogeologica, da eseguire contemporaneamente
allo scavo, per il riempimento del vuoto anulare tra
conci e terreno;
13. le eventuali iniezioni di intasamento di seconda
fase attraverso i fori predisposti nei conci di
rivestimento compresa la fornitura ed il trasporto
del materiale necessario;
14. l’impianto di confezionamento della miscela di
intasamento;
15. il collegamento tra conci prefabbricati
realizzato con connettori e/o bulloni;
16. il monitoraggio in corso d’opera all’interno
della galleria secondo le specifiche contrattuali;
17. tutti gli oneri per i fermi macchina derivanti da
esigenze di manutenzione o riparazione;
18. l’esecuzione di eventuali indagini in
avanzamento, mediante sondaggi meccanici sub-
orizzontali diametro 110 mm, a distruzione di
nucleo e a carotaggio continuo per una profondità
di almeno 35 m;
19. tutti i provvedimenti per l’avvio della
macchina e lo smontaggio a fine scavo galleria;
20. tutte le opere, gli accorgimenti, gli impianti, le
apparecchiature provvisionali e definitive e quanto
altro necessario perché i lavori si svolgano nel più
assoluto rispetto della sicurezza per il personale;
21. la fornitura, i montaggi e gli smontaggi di tutti
i macchinari, impianti, attrezzature e materiali a
corredo del sistema di scavo, previsti sia in galleria
che all’aperto, compresi i trasporti di andata e
ritorno compresi i relativi carichi e scarichi, gli
oneri delle certificazioni ed eventuali collaudi;
22. i trasporti di andata e ritorno nell’ambito del
cantiere, in superficie e in galleria, di tutte le
attrezzature, macchinari e materiali compresi i
relativi carichi e gli scarichi;
23. l’esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici,
idrici e relativi consumi compresi i materiali ed
attrezzature necessarie;
24. i consumi di energia elettrica, carburanti e
lubrificanti per il funzionamento di tutti i
macchinari;
25. i consumi e la sostituzione degli utensili di
scavo;

COMMITTENTE: 
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26. il consumo degli agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili, polimeri etc., per omogeneizzare e
lubrificare i terreni da scavare;
27. la ventilazione adeguata lungo la galleria in
grado di garantire sempre le condizioni di sicurezza
e igieniche previste dalla normativa in vigore;
28. l’illuminazione della galleria, compresa quella
di emergenza, e delle varie aree di lavoro in
conformità a quanto previsto dalle norme in vigore;
29. l'impianto di depurazione delle acque
provenienti dalla galleria, prima di essere versate
nei collettori comunali o nei fossi all’aperto, nel
pieno rispetto della normativa vigente;
30. tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche
appropriate alla classificazione del luogo, completi
dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
31. gli impianti per la fornitura elettrica di
emergenza, completi dei dispositivi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
32. tutta la necessaria documentazione da
presentare agli Enti interessati all’esecuzione della
galleria;
33. tutti gli oneri per le spese per il personale
addetto alla realizzazione dell’opera nonché
l’utilizzo di qualificate risorse umane, di
attrezzature ordinarie o speciali, di servizi di
consulenza specializzata necessari, a giudizio e
responsabilità dell’appaltatore, per la puntuale e
completa esecuzione dell'opera nel pieno rispetto
delle vigenti norme di sicurezza del lavoro e
protezione ambientale;
34. comunque tutti gli oneri non espressamente
riportati nella presente descrizione ma necessari per
realizzare la galleria secondo quanto riportato nelle
specifiche e negli elaborati di progetto.
DN7500 - Rock TBM Aperta - Double Shield
da SGR a NODO S - PZ1 *(lung.=13340-170) 13170,00 13 1́70,00

SOMMANO ml 13 1́70,00 15 6́01,16 205 4́67 2́77,20

773 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.b opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Riempimento 5,45 13170,00 71 7́76,50

SOMMANO m³ 71 7́76,50 7,62 546 9́36,93

774 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.

COMMITTENTE: 
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ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da SGR a NODO S - PZ1 + 20% aumento volumi 1́ 493
*(larg.=4,25^2*3,14) 13170,00 56,716 2,000 899,44
a detrarre Riutilizzo materiale per Conci + 20% 114357,0
aumento volumi 0 2,000 -228 7́14,00
a detrarre Riempimento + 20% aumento volumi
Vedi voce n° 773 [m³ 71 776.50] 2,000 -143 5́53,00

Sommano positivi ton 1́ 493
899,44

Sommano negativi ton -372 2́67,00

SOMMANO ton 1́ 121
632,44 8,42 9 4́44 1́45,14

775 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.e- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. PER
OGNI KM ULTERIORE AI 10 KM DAL
CANTIERE, TALE COMPENSO VIENE
CORRISPOSTO QUALORA LA PIÙ VICINA
DISCARICA AUTORIZZATA RISULTI A
DISTANZA SUPERIORE A 10 KM DAL
CANTIERE
Vedi voce n° 774 [ton 1 121 632.44] * 33 6́48
(par.ug.=10,00+20) 30,00 973,20

SOMMANO ton 33 6́48
973,20 0,71 23 8́90 7́70,97

776 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.d- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito
del cantiere
Riempimento
Vedi voce n° 773 [m³ 71 776.50] 1,750 125 6́08,88

SOMMANO ton 125 6́08,88 1,24 155 7́55,01

777 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
basamenti interni
muro *(H/peso=2,674+1,294) 13170,00 3,968 52 2́58,56

COMMITTENTE: 
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savanella 2,00 13170,00 0,900 23 7́06,00
baggioli appoggio supporti fissi tubo DN3400 -
ogni giunto dilatazione *(par.ug.=45*3*2)*
(lung.=4*0,60) 270,00 2,40 0,600 388,80
baggioli appoggio supporti scorrevoli  tubo
DN3400 - ogni 9 m *(par.ug.=1463*2-810)*
(lung.=4*0,60) 2116,00 2,40 0,600 3 0́47,04

SOMMANO mq 79 4́00,40 28,00 2 2́23 2́11,20

778 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
basamenti interni
riempimento pavimentazione soletta stradale 13170,00 3,590 47 2́80,30

SOMMANO mc 47 2́80,30 37,44 1́ 770 1́74,43

779 Giunto strutturale a tenuta idraulica eseguito
A21.01.108- mediante inserimento di profilo in gomma idrofila

espansiva a struttura rigida in gomma
basamenti interni
giunto 13170,00 13 1́70,00

SOMMANO m 13 1́70,00 8,78 115 6́32,60

780 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
basamenti interni
fondo savanella e supporti tubazioni 13170,00 3,400 44 7́78,00
muro 13170,00 0,250 1,294 4 2́60,50
soletta *(larg.=(2,333+2,261)/2) 13170,00 2,297 0,250 7 5́62,87
baggioli appoggio supporti fissi tubo DN3400 -
ogni giunto dilatazione *(par.ug.=45*3*2) 270,00 0,60 0,600 0,600 58,32
baggioli appoggio supporti scorrevoli  tubo
DN3400 - ogni 9 m *(par.ug.=1463*2-810) 2116,00 0,60 0,600 0,600 457,06

SOMMANO mc 57 1́16,75 169,68 9 6́91́ 570,14

781 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce

COMMITTENTE: 
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o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Soletta Interna
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 780 [mc 57 116.75] 5 7́11

100,000 675,00

SOMMANO kg 5 7́11
675,00 2,40 13 7́08 0́20,00

782 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
pavimentazione interna - sp=5 cm 13170,00 2,330 30 6́86,10

SOMMANO mq 30 6́86,10 8,24 252 8́53,46

783 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.a- bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con
bitume tradizionale
pavimentazione interna - sp=5 cm
Vedi voce n° 782 [mq 30 686.10] 2,00 61 3́72,20

SOMMANO mq/cm 61 3́72,20 2,79 171́ 228,44

784 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle
A17.01.009- fondazioni, realizzati mediante barre tonde di

acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi quantità,
filettati in testa per una adeguata lunghezza, e
dotati di un sistema di aggrappaggio al
calcestruzzo in uno dei seguenti modi: - ganci
ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto
saldate all’estremità inferiore dei tirafondi; - barre
in profilati collegate allestremità inferiore dei
tirafondi; compresa la contropiastra a perdere da
utilizzare per il posizionamento dei tirafondi, i
dadi, gli spessori di aggiustaggio per la piombatura
del pilastro e quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti
ancoraggi supporti fissi tubazione DN3400 - ogni
giunto dilatazione *(par.ug.=45*6*6) 1620,00 0,50 3,551 2 8́76,31

SOMMANO kg 2 8́76,31 7,76 22 3́20,17

785 Giunto di dilatazione termica DN3400
NP018- ogni 300m di tubo 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 37 2́44,00 1́ 675 9́80,00

COMMITTENTE: 
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786 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A
B.007.005.a DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio
a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero
e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a
formare una cerniera che consente la rotazione
intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di
attestato di conformità (marcatura CE) secondo il
DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla
relativa norma europea armonizzata della serie
EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante
degli appoggi deve allegare dichiarazione, in
conformità alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacità
portante nella condizione SLU, la capacità di
rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.
Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere
conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE
nella quale è definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e
guide direzionali dovranno essere realizzate in
conformità alla UNI EN Tutte le superfici
metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformità alla UNI EN Sono compresi
nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle
strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di
progetto, da dimensionare in conformità alla UNI
EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come
previsto dalle normative sopra riportate. Sono
escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili
necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale
max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01
rad. - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN
supporti scorrevoli tubazioni DN3400 - ogni 9 m * 1́ 897
(par.ug.=1494*2) 2988,00 635,000 380,00
a detrarre supporti fissi *(par.ug.=45*6) 270,00 635,000 -171 4́50,00

Sommano positivi kN 1́ 897
380,00

Sommano negativi kN -171 4́50,00

SOMMANO kN 1́ 725
930,00 1,64 2 8́30 5́25,20

787 SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI
B.007.008.1.b APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO SOVRAPPREZZO PER CARICHI
ORIZZONTALI  OLTRE IL 10% DEL CARICO
VERTICALE - DAL 31% FINO AL 70% (%)
(Percentuale del 70.00%)
supporti scorrevoli tubazioni DN3400 - ogni 9 m
Vedi voce n° 786 [kN 1 725 930.00] 1́ 725

930,00

SOMMANO kN 1́ 725
930,00 1,14 1́ 967 5́60,20

788 Fornitura di tubi dritti realizzati con lamiere di
NP056- acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo

COMMITTENTE: 
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EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 3400 mm spessore lamiera mm 20

13450,00 13 4́50,00
a detrarre giunti
Vedi voce n° 785 [cadauno 45.00] 2,00 -90,00

Sommano positivi m 13 4́50,00
Sommano negativi m -90,00

SOMMANO m 13 3́60,00 4 5́11,00 60 2́66 9́60,00

789 Posa in opera di tubi realizzati con lamiere di
NP058- acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 3400 mm spessore lamiera mm 20
Vedi voce n° 788 [m 13 360.00] 13 3́60,00

SOMMANO m 13 3́60,00 246,00 3 2́86 5́60,00

790 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.c- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
supporti fissi tubazione DN3400 - ogni giunto
dilatazione
corniere - 2.11 mq - sp=3 cm *(par.ug.=45*3*2)*
(H/peso=0,03*7850) 270,00 2,110 235,500 134 1́64,35
sella *(lung.=(3,14*3,40)/2)*(H/peso=0,03*7850) 45,00 5,34 0,370 235,500 20 9́38,54
piatti sommità corniere *(par.ug.=45*3*3)*(H/
peso=0,03*7850) 405,00 0,09 0,370 235,500 3 1́76,07
piastre fondazione *(par.ug.=45*3*2)*(H/
peso=0,03*7850) 270,00 0,30 0,400 235,500 7 6́30,20

Parziale kg 165 9́09,16

supporti scorrevoli tubazione DN3400 - ogni 9 m
corniere - 2.11 mq - sp=3 cm *(par.ug.=1494*2)* 1́ 484
(H/peso=0,03*7850) 2988,00 2,110 235,500 752,14
sella *(lung.=(3,14*3,40)/2)*(H/peso=0,03*7850) 1494,00 5,34 0,370 235,500 695 1́59,54
piatti sommità corniere *(par.ug.=1494*3)*(H/
peso=0,03*7850) 4482,00 0,09 0,370 235,500 35 1́48,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 3́80 9́69,36 612 5́43 5́54,44
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R I P O R T O 2 3́80 9́69,36 612 5́43 5́54,44

piastre fondazione *(par.ug.=1494*2)*(H/
peso=0,03*7850) 2988,00 0,30 0,400 235,500 84 4́40,88

a detrarre supporti fissi 497727,48
0 -497 7́27,48

Parziale kg 1́ 801
773,60

Sommano positivi kg 2 4́65
410,24

Sommano negativi kg -497 7́27,48

SOMMANO kg 1́ 967
682,76 5,62 11 0́58 3́77,11

791 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.a- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: inferriate
parapetti - 20 kg/ml 13170,00 20,000 263 4́00,00

SOMMANO kg 263 4́00,00 9,13 2 4́04 8́42,00

792 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 790 [kg 1 967 682.76] 1́ 967

682,76
Vedi voce n° 791 [kg 263 400.00] 263 4́00,00

SOMMANO kg 2 2́31
082,76 0,87 1́ 941́ 042,00

NODO S - POZZO DI DISSIPAZIONE 1
(Sbocco TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio
e Sbocco TBM DN4000 Galleria Sorpasso; PZ1

DN5000)  (SpCat 25)

793 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-
C01.01.003- erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
NODO S (Pozzo di dissipazione 1)
movimenti terra area di cantiere
intera area cantiere 20896,000 20 8́96,00

SOMMANO mq 20 8́96,00 1,22 25 4́93,12

794 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.001.a splateamento in rocce di qualsiasi natura e

consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 627 9́73 3́08,67

pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la
rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
scavo manufatto nodo S H=medio 35,60 35,500 4,200 5 3́07,96

scavo piazzale da dwg 250,00 250,00
scavo strada da dwg 1000,00 1́ 000,00

SOMMANO m³ 6 5́57,96 2,88 18 8́86,92

795 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Vedi voce n° 794 [m³ 6 557.96] 2,000 13 1́15,92

SOMMANO ton 13 1́15,92 8,42 110 4́36,05

796 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 795 [ton 13 115.92] 13 1́15,92

SOMMANO ton 13 1́15,92 27,41 359 5́07,37

797 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 628 4́62 1́39,01

materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 800 mm
paratia manufatto nodo S 148,00 30,000 4 4́40,00

SOMMANO m 4 4́40,00 119,33 529 8́25,20

798 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
armatura paratia manufatto nodo S inc.190Kg/mc
*(lung.=(((800/1000)/2)^2)*3,14) 148,00 0,50 30,000 190,000 421́ 800,00

SOMMANO kg 421́ 800,00 2,40 1́ 012 3́20,00

799 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
manufatto NODO S
materiali di risulta
1.8 ton/mc
paratia pali *(lung.=(((800/1000)/2)^2)*3,14) 148,00 0,50 30,000 1,800 3 9́96,00

SOMMANO ton 3 9́96,00 8,42 33 6́46,32

800 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 799 [ton 3 996.00] 3 9́96,00

SOMMANO ton 3 9́96,00 27,41 109 5́30,36

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 630 1́47 4́60,89

801 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
cordolo di coronamento palificata NODO S *
(par.ug.=(35,8+1,2+35,7+1,2)*2) 147,80 1,200 177,36

SOMMANO mq 177,36 22,49 3 9́88,83

802 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
cordolo di coronamento palificata NODO S *
(par.ug.=(35,8+1,2+35,7+1,2)*2) 147,80 1,200 1,200 212,83

SOMMANO mc 212,83 169,68 36 1́12,99

803 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
armatura cordolo inc. 150Kg/mc
Vedi voce n° 802 [mc 212.83] 150,000 31 9́24,50

SOMMANO kg 31 9́24,50 2,40 76 6́18,80

804 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
A05.02.002.e- reciproca proporzione, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 150-180 mm
Tiranti
Palificata Ø800 *(par.ug.=(((35,70+35,8)*2)*3)/
2)*(lung.=15+10) 214,50 25,00 5 3́62,50

SOMMANO m 5 3́62,50 88,75 475 9́21,88

805 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 630 7́40 1́03,39

A05.02.006.d- posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,60 precedentemente assemblati, con
tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su
tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i
blocchi di ancoraggio. E’ compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito: per tiranti da 4 trefolo
Tiranti
Palificata Ø800
Vedi voce n° 804 [m 5 362.50] 5 3́62,50

SOMMANO m 5 3́62,50 78,41 420 4́73,63

806 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
Travi di ripartizione tiranti
Palificata Ø800
HEB180 51,22Kg/ml
Prospetto 1-3 *(par.ug.=2*2) 4,00 35,70 51,220 7 3́14,22
Prospetto 2-4 *(par.ug.=2*2) 4,00 35,80 51,220 7 3́34,70

SOMMANO kg 14 6́48,92 8,10 118 6́56,25

807 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Tiranti - Bulbo 15m
Palificata Ø800 *(par.ug.=(((35,70+35,8)*2)*3)/
2)*(H/peso=(((200/1000)/2)^2)*3,14) 214,50 15,00 0,031 99,74

a detrarre volue tirante
Palificata Ø800 *(par.ug.=(((35,70+35,8)*2)*3)/
2) 214,50 15,00 0,005 -16,09

Sommano positivi m3 99,74
Sommano negativi m3 -16,09

SOMMANO m3 83,65 64,10 5 3́61,97

808 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.a- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 1-10
Prospetto 1
1° ordine 10,00 10,00
2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00
Prospetto 2
1° ordine 10,00 10,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 40,00 631́ 284 5́95,24

2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00
Prospetto 3
1° ordine 10,00 10,00
2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00
Prospetto 4
1° ordine 10,00 10,00
2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00

SOMMANO cad 120,00 110,89 13 3́06,80

809 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.b- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 11-20
Prospetto 1
1° ordine 8,00 8,00
2° ordine 8,00 8,00
3° ordine 8,00 8,00
Prospetto 2
1° ordine 7,00 7,00
2° ordine 7,00 7,00
3° ordine 7,00 7,00
Prospetto 3
1° ordine 8,00 8,00
2° ordine 8,00 8,00
3° ordine 8,00 8,00
Prospetto 4
1° ordine 7,00 7,00
2° ordine 7,00 7,00
3° ordine 7,00 7,00

SOMMANO cad 90,00 73,93 6 6́53,70

810 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
scavo nodo S *(H/peso=400-384,5) 36,20 36,100 15,500 20 2́55,71
approfondimento *(H/peso=384,5-380,6) 36,20 15,500 3,900 2 1́88,29

SOMMANO m3 22 4́44,00 78,44 1́ 760 5́07,36

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 633 0́65 0́63,10

811 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Roccia 2.6t/mc
Vedi voce n° 810 [m3 22 444.00] 2,600 58 3́54,40

SOMMANO ton 58 3́54,40 8,42 491́ 344,05

812 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 811 [ton 58 354.40] 58 3́54,40

SOMMANO ton 58 3́54,40 27,41 1́ 599 4́94,10

813 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
magrone soletta di fondo 36,10 36,200 0,200 261,36

SOMMANO mc 261,36 127,73 33 3́83,51

814 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
posizionamento e compenso per i primo 30mc 2,00

SOMMANO cad 2,00 745,11 1́ 490,22

815 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Vedi voce n° 813 [mc 261.36] 261,36
a detrarre i primi 30mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261,36 635 1́90 7́74,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261,36 635 1́90 7́74,98

Vedi voce n° 814 [cad 2.00] 30,00 -60,00

Sommano positivi mc 261,36
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 201,36 11,89 2 3́94,17

816 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Platea a quota 381,60m slm 36,00 12,300 1,600 708,48
= *(larg.=(2,9*2,9)/2) 36,00 4,205 151,38
Platea a quota 384,50m slm 36,00 24,200 1,000 871,20
Platea a quota 384,50m slm - calice *(H/
peso=(384,5-380,6)-1,6) 15,80 15,000 2,300 545,10
a detrarre volume calice *(lung.=(3,14*(2,3/3))*
((4^2)+(2,07^2)+(4*2,07))) 68,77 -68,77

blocco arrivo tubazione 3400 in acciaio 28,00 5,000 140,00

Sommano positivi mc 2 4́16,16
Sommano negativi mc -68,77

SOMMANO mc 2 3́47,39 169,68 398 3́05,14

817 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
pareti in elevazione esterne
quota 0.00-11.80
allineamento 1-2-15-9-16-5 *(lung.=(33,6+1+
33,5+1)*2) 138,20 1,400 11,800 2 2́83,06
setti interni
allineamento 7-17-10 *(lung.=16,3+17,20+17,20) 50,70 1,400 11,800 837,56
allineamento 3-6-8-12 *(lung.=4,5+4+15,8+15) 39,30 1,400 11,800 649,24

pareti in elevazione esterne
quota 11.80-19.65
allineamento 1-2-15-9-16-5 *(lung.=(33,6+1+
33,5+1)*2)*(H/peso=19,8-11,8) 138,20 1,400 8,000 1́ 547,84
setti interni
allineamento 3-6-8-18 *(lung.=4,5+15,8+4,7+
12,1+12,1)*(H/peso=19,8-11,8) 49,20 1,400 8,000 551,04
allineamento 7-17-10 *(lung.=16,3+17,20+
17,20)*(H/peso=19,8-11,8) 50,70 1,400 8,000 567,84

pareti in elevazione esterne
quota 19.65-27.65
allineamento 1-2-5-6-7-8-9-10-15-16-17-18 *
(lung.=(33,6+1+33,5+1)*2)*(H/peso=27,65-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6 4́36,58 635 5́91 4́74,29
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́36,58 635 5́91 4́74,29

19,65) 138,20 1,000 8,000 1́ 105,60

SOMMANO mc 7 5́42,18 169,68 1́ 279 7́57,10

818 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Solette
quota 401.20

10,30 12,100 0,400 49,85
4,50 12,100 0,400 21,78

16,70 12,100 0,400 80,83
16,70 4,500 0,400 30,06
15,50 15,000 0,400 93,00
16,50 15,000 0,400 99,00

a detrarre asole solaio
2,00 5,40 4,600 0,400 -19,87

5,40 1,000 0,400 -2,16
4,50 1,800 0,400 -3,24
4,00 1,800 0,400 -2,88
8,00 2,600 0,400 -8,32

quota 409.20 18,10 34,300 0,400 248,33
a detrarre asole solaio

11,00 2,000 0,400 -8,80
4,50 1,800 0,400 -3,24
8,40 2,600 0,400 -8,74
4,50 1,800 0,400 -3,24
4,50 11,800 0,400 -21,24
1,00 5,000 0,400 -2,00

Sommano positivi mc 622,85
Sommano negativi mc -83,73

SOMMANO mc 539,12 169,68 91 4́77,88

819 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
posizionamento e compenso per i primo 30mc *
(par.ug.=19+62+4) 85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 745,11 63 3́34,35

820 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Vedi voce n° 816 [mc 2 347.39] 2 3́47,39
Vedi voce n° 817 [mc 7 542.18] 7 5́42,18
Vedi voce n° 818 [mc 539.12] 539,12
a detrarre i primi 30mc
Vedi voce n° 819 [cad 85.00] 30,00 -2 5́50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7 8́78,69 637 0́26 0́43,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́78,69 637 0́26 0́43,62

Sommano positivi mc 10 4́28,69
Sommano negativi mc -2 5́50,00

SOMMANO mc 7 8́78,69 11,89 93 6́77,62

821 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
soletta di fondo *(lung.=35,60+35,50) 2,00 71,10 1,200 170,64
= *(lung.=32,10+17,90) 2,00 50,00 2,600 260,00

SOMMANO mq 430,64 22,49 9 6́85,09

822 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Solette
quota 401,20
(lung.=10,3+12,1) 2,00 22,40 0,400 17,92
(lung.=4,5+12,1) 2,00 16,60 0,400 13,28
(lung.=16,7+12,1) 2,00 28,80 0,400 23,04
(lung.=16,7+4,5) 2,00 21,20 0,400 16,96
(lung.=15,5+15) 2,00 30,50 0,400 24,40
(lung.=16,5+15) 2,00 31,50 0,400 25,20
asole solaio
(lung.=5,4+4,6) 4,00 10,00 0,400 16,00
(lung.=5,4+1) 2,00 6,40 0,400 5,12
(lung.=4,5+1,8) 2,00 6,30 0,400 5,04
(lung.=4+1,8) 2,00 5,80 0,400 4,64
(lung.=8+2,6) 2,00 10,60 0,400 8,48

quota 409,20 *(lung.=18,1+34,3) 2,00 52,40 0,400 41,92
asole solaio
(lung.=11+2) 2,00 13,00 0,400 10,40
(lung.=4,5+1,8) 2,00 6,30 0,400 5,04
(lung.=8,4+2,6) 2,00 11,00 0,400 8,80
(lung.=4,5+1,8) 2,00 6,30 0,400 5,04
(lung.=4,5+11,8) 2,00 16,30 0,400 13,04
(lung.=1+5) 2,00 6,00 0,400 4,80

travi *(par.ug.=2*8,00)*(larg.=1,000+1) 16,00 33,60 2,000 1́ 075,20
= *(par.ug.=2*2,00)*(larg.=1,000+1) 4,00 15,75 2,000 126,00
= *(par.ug.=2*2,00)*(larg.=1+1,000) 4,00 16,75 2,000 134,00
= *(larg.=3,000+1) 2,00 16,75 4,000 134,00

SOMMANO mq 1́ 718,32 32,80 56 3́60,90

823 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 637 1́85 7́67,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 637 1́85 7́67,23

secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
pareti in elevazione esterne
quota 0.00-11.80
allineamento 1-2-15-9-16-5 *(lung.=(33,6+1+
33,5+1)*2) 2,00 138,20 11,800 3 2́61,52
setti interni
allineamento 7-17-10 *(lung.=16,3+17,20+17,20) 4,00 50,70 11,800 2 3́93,04
allineamento 3-6-8-12 *(lung.=4,5+4+15,8+15) 2,00 39,30 11,800 927,48

pareti in elevazione esterne
quota 11.80-19.65
allineamento 1-2-15-9-16-5 *(lung.=(33,6+1+
33,5+1)*2)*(H/peso=19,8-11,8) 2,00 138,20 8,000 2 2́11,20
setti interni
allineamento 3-6-8-18 *(lung.=4,5+15,8+4,7+
12,1+12,1)*(H/peso=19,8-11,8) 4,00 49,20 8,000 1́ 574,40
allineamento 7-17-10 *(lung.=16,3+17,20+
17,20)*(H/peso=19,8-11,8) 4,00 50,70 8,000 1́ 622,40

pareti in elevazione esterne
quota 19.65-27.65
allineamento 1-2-5-6-7-8-9-10-15-16-17-18 *
(lung.=(33,6+1+33,5+1)*2)*(H/peso=27,65-
19,65) 2,00 138,20 8,000 2 2́11,20

SOMMANO mq 14 2́01,24 28,00 397 6́34,72

824 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.c- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
riferita alla voce A06.03.001.c
Vedi voce n° 823 [mq 14 201.24] 14 2́01,24

SOMMANO m² 14 2́01,24 4,20 59 6́45,21

825 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
platee  inc. 90kg/mc
Vedi voce n° 816 [mc 2 347.39] 90,00 211́ 265,10

pareti in elevazione esterne
quota 0.00-11.80
allineamento 1-2-15-9-16-5 inc. 120kg/mc *
(lung.=(33,6+1+33,5+1)*2) 120,00 138,20 1,400 11,800 273 9́67,68
setti interni
allineamento 7-17-10  inc. 120kg/mc *
(lung.=16,3+17,20+17,20) 120,00 50,70 1,400 11,800 100 5́07,68
allineamento 3-6-8-12  inc. 90kg/mc *(lung.=4,5+
4+15,8+15) 90,00 39,30 1,400 11,800 58 4́31,24

pareti in elevazione esterne
quota 11.80-19.65
allineamento 1-2-15-9-16-5  inc. 70kg/mc *
(lung.=(33,6+1+33,5+1)*2)*(H/peso=19,8-11,8) 70,00 138,20 1,400 8,000 108 3́48,80
setti interni
allineamento 3-6-8-18  inc. 60kg/mc *(lung.=4,5+
15,8+4,7+12,1+12,1)*(H/peso=19,8-11,8) 60,00 49,20 1,400 8,000 33 0́62,40
allineamento 7-17-10  inc. 80kg/mc *(lung.=16,3+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 785 5́82,90 637 6́43 0́47,16
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R I P O R T O 785 5́82,90 637 6́43 0́47,16

17,20+17,20)*(H/peso=19,8-11,8) 80,00 50,70 1,400 8,000 45 4́27,20

pareti in elevazione esterne  inc. 70kg/mc
quota 19.65-27.65 70,00
allineamento 1-2-5-6-7-8-9-10-15-16-17-18 *
(lung.=(33,6+1+33,5+1)*2)*(H/peso=27,65-
19,65) 70,00 138,20 1,000 8,000 77 3́92,00

Solette inc. 150kg/mc
quota 401,20
quota 409,20
Vedi voce n° 818 [mc 539.12] 150,00 80 8́68,00

SOMMANO kg 989 3́40,10 2,40 2 3́74 4́16,24

826 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
NP064 polipropilene rigenerato (casseri a perdere),

mediante il posizionamento su piano preformato,
mutuamente collegati a base quadrata 56x56 cm e
altezza di 5  cm secondo progetto, con forma a
cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri ,
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il
getto in calcestruzzo con classe di resistenza
caratteristica minima Rck 250 e formeranno dei
pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due
sensi.
COPERTURA
solaio copertura scatolare fuori terra 35,50 35,500 1́ 260,25
solaio copertura torrino tbm7500 17,90 35,100 628,29

SOMMANO mq 1́ 888,54 10,10 19 0́74,25

827 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
solaio copertura scatolare fuori terra 35,50 35,500 0,160 201,64
solaio copertura torrino tbm7500 19,00 34,900 0,160 106,10

SOMMANO mc 307,74 206,59 63 5́76,01

828 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per armatura soletta Ø8 20x20
peso 3,95 Kg/mq
solaio copertura 34,90 19,000 3,950 2 6́19,25

SOMMANO kg 2 6́19,25 2,93 7 6́74,40

829 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
Vedi voce n° 827 [mc 307.74] 307,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 307,74 640 1́07 7́88,06
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 307,74 640 1́07 7́88,06

SOMMANO mq 307,74 3,30 1́ 015,54

830 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
A10.01.013- posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,2 mm
Vedi voce n° 829 [mq 307.74] 307,74

SOMMANO m² 307,74 2,15 661,64

831 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
01- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K spessore 2
cm
Vedi voce n° 830 [m² 307.74] 307,74

SOMMANO mq 307,74 40,16 12 3́58,84

832 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
02- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K per ogni
cm in più
Vedi voce n° 830 [m² 307.74] 4,000 1́ 230,96

SOMMANO mq 1́ 230,96 2,83 3 4́83,62

833 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Vedi voce n° 830 [m² 307.74] 307,74

SOMMANO mq 307,74 2,02 621,63

834 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 640 1́25 9́29,33
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R I P O R T O 640 1́25 9́29,33

verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
Vedi voce n° 833 [mq 307.74] 307,74

SOMMANO mq 307,74 12,36 3 8́03,67

835 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
Vedi voce n° 833 [mq 307.74] 307,74

SOMMANO mq 307,74 18,08 5 5́63,94

836 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio
EL.012.001 inossidabile in profilati normali, di qualunque tipo

e spessore, quali tubi, scale alla marinara,
sfioratori, cipolle di presa, ecc., compreso ogni
onere per taglio saldatura, fissaggio in sito, ecc., in
opera. Tipo AISI 304 (18/8)
scarico troppo pieno 3,00 46,300 138,90

SOMMANO kg 138,90 9,56 1́ 327,88

837 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
realizzazione scala  *(lung.=10*4) 40,00 55,000 2 2́00,00

SOMMANO kg 2 2́00,00 8,10 17 8́20,00

838 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 837 [kg 2 200.00] 2 2́00,00

SOMMANO kg 2 2́00,00 0,87 1́ 914,00

839 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a
A18.01.002.b. taglio termico composta da montanti e traverse in
01- profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 640 1́56 3́58,82
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R I P O R T O 640 1́56 3́58,82

9010 (peso medio 6,5 kg/mq) e pannellature cieche
e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita
internamente con lamiera d'acciaio preverniciata.
Pannellatura vetrata composta da cristallo float
temperato con intercapedine d'aria dello spessore
totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al
reticolo strutturale mediante un profilo esterno
isolato termicamente con un rivestimento in
EPDM, esclusi ponteggi: modulo 120 x 320 cm:
facciata base
(lung.=19,5+19,5+3,5) 42,50 3,950 167,88

2,00 27,20 3,950 214,88

SOMMANO mq 382,76 292,31 111́ 884,58

840 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria

800,00 0,350 280,00
730,00 0,350 255,50

SOMMANO mc 535,50 37,44 20 0́49,12

841 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.d opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
pozzolana proveniente da cave di prestito compreso
ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e
scarico nel luogo di impiego
vedi dwg piazzale 5170,00 5 1́70,00
vedi dwg strada 4500,00 4 5́00,00

SOMMANO m³ 9 6́70,00 38,44 371́ 714,80

842 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.a- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in pozzolana grezza
pazzale *(lung.=5170-(800*0,53)) 4746,00 4 7́46,00
strada *(lung.=4500-(730*0,53)) 4113,10 4 1́13,10

SOMMANO mc 8 8́59,10 29,82 264 1́78,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 640 9́24 1́85,68
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R I P O R T O 640 9́24 1́85,68

843 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
piazzale 800,00 0,100 80,00
strada 730,00 0,100 73,00

SOMMANO mc 153,00 199,32 30 4́95,96

844 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
piazzale 800,00 0,040 32,00
strada 730,00 0,040 29,20

SOMMANO mc 61,20 201,96 12 3́59,95

845 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
piazzale 800,00 800,00
strada 730,00 730,00

SOMMANO mq 1́ 530,00 8,24 12 6́07,20

846 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
piazzale 120,00 0,150 18,00

SOMMANO mc 18,00 140,98 2 5́37,64

847 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto 20/20 filo 6 : locale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 640 9́82 1́86,43
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R I P O R T O 640 9́82 1́86,43

tecnico 120,00 2,220 266,40

SOMMANO kg 266,40 2,93 780,55

848 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio

120,00 120,00

SOMMANO mq 120,00 7,39 886,80

849 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)

120,00 0,150 18,00

SOMMANO mq 18,00 22,49 404,82

850 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.b- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm
divisorio 200,00 200,00
divisorio 340,00 340,00

SOMMANO m 540,00 12,76 6 8́90,40

851 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
muretto recinzione cordolo base piazzale 135,00 0,700 0,100 9,45
cancello pedonale 4,50 0,800 0,100 0,36
muretto recinzione cordolo base strada 2,00 135,00 0,700 0,100 18,90
muretto recinzione cordolo base strada H=155 15,00 2,000 0,100 3,00

SOMMANO mc 31,71 127,73 4 0́50,32

852 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 640 9́95 1́99,32
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R I P O R T O 640 9́95 1́99,32

S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
muretto recinzione cordolo base 135,00 0,700 0,300 28,35
cancello pedonale 4,50 0,800 0,300 1,08
muretto recinzione base strada 2,00 135,00 0,700 0,300 56,70
muretto recinzione h=1.55ml 15,00 2,000 0,300 9,00

SOMMANO mc 95,13 140,98 13 4́11,43

853 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
muretto recinzione cordolo base piazzale 135,00 0,300 1,200 48,60
muretto recinzione cordolo base strada 2,00 135,00 0,300 1,200 97,20
muretto recinzione strada h=1.55ml 15,00 0,300 1,550 6,98

SOMMANO mc 152,78 147,58 22 5́47,27

854 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 852 [mc 95.13] 80,000 7 6́10,40
Vedi voce n° 853 [mc 152.78] 80,000 12 2́22,40

SOMMANO kg 19 8́32,80 2,40 47 5́98,72

855 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
muretto recinzione cordolo base *(lung.=2*
135,00+0,8) 2,00 270,80 0,500 270,80
cancello pedonale *(lung.=2*4,50+0,8) 2,00 9,80 0,500 9,80
muretto recinzione h=2ml *(lung.=2*135) 2,00 270,00 0,500 270,00
(lung.=2*15,00) 2,00 30,00 0,500 30,00

SOMMANO mq 580,60 22,49 13 0́57,69

856 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641́ 091 8́14,43
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R I P O R T O 641́ 091 8́14,43

contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
muretto recinzione cordolo base 2,00 135,00 1,200 324,00
muretto recinzione h=2ml *(par.ug.=2*2,00)*
(lung.=135*2) 4,00 270,00 1,200 1́ 296,00
muretto recinzione h=1.55ml 2,00 15,00 1,550 46,50

SOMMANO mq 1́ 666,50 28,00 46 6́62,00

857 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
keller recinzione 135,00 7,300 985,50
keller recinzione *(lung.=2*135) 270,00 7,300 1́ 971,00
keller recinzione 15,00 7,300 109,50

SOMMANO kg 3 0́66,00 11,27 34 5́53,82

858 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
cancello 4,50 2,500 70,000 787,50

SOMMANO kg 787,50 9,98 7 8́59,25

859 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 858 [kg 787.50] 787,50

SOMMANO kg 787,50 0,87 685,13

860 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

80,00 80,00
120,00 120,00

SOMMANO m 200,00 163,26 32 6́52,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 627 9́88 1́49,04

----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641́ 214 2́26,63
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R I P O R T O 641́ 214 2́26,63

LAVORI A MISURA

NODO S - POZZO DI DISSIPAZIONE 1
(Sbocco TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio
e Sbocco TBM DN4000 Galleria Sorpasso; PZ1

DN5000)  (SpCat 25)

861 SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE
C.001.007.a SUBVERTICALI Scavo per la costruzione di

pozzi di aereazione verticali o subverticali di
qualsiasi sezione e per profondità non superiore a
m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura da mina, con le
prescrizioni di Capitolato. È compreso il carico, il
trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero
a rifiuto od a deposito nonchè lo scarico dei
materiali di risulta; è altresi compreso l'onere della
riduzione della pezzatura per materiali di risulta da
reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a
qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel
lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme
di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.
Scavo da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate come
da scavo per galleria. Compreso l'eventuale
impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato
cementizio spruzzato ecc. nonchè l'onere della
costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso
dello scavo, da compensare a parte.
Scavo pozzo Ø7,50m *(larg.=((7,5/2)^2)*3,14)*
(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 44,156 142,500 6 2́92,23

SOMMANO m³ 6 2́92,23 100,67 633 4́38,79

862 MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M
C.001.008 DI PROFONDITÀ (%) (Percentuale del 5.00%)

Vedi voce n° 861 [m³ 6 292.23] 6 2́92,23

SOMMANO mc 6 2́92,23 5,03 31 6́49,92

863 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.001.009.b PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei
pozzi, per le sole tratte in presenza di venute
d'acqua oltre la portata previsa dalle norme
tecniche, misurata a100 m dal fronte
dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca
di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo
agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori
di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per
quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle
tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL
PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
(Percentuale del 8.00%)
Vedi voce n° 861 [m³ 6 292.23] 2,00 12 5́84,46

SOMMANO mc 12 5́84,46 8,05 101́ 304,90

864 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641́ 980 6́20,24
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R I P O R T O 641́ 980 6́20,24

TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Scavo pozzo - roccia calcarea 2.6t/mc
Vedi voce n° 863 [mc 12 584.46] 2,600 32 7́19,60

SOMMANO ton 32 7́19,60 8,42 275 4́99,03

865 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 864 [ton 32 719.60] 32 7́19,60

SOMMANO ton 32 7́19,60 27,41 896 8́44,24

866 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Centine pozzo passo 1,5m HEA200 peso 42,26Kg/
ml *(par.ug.=(384,5-(255,56-12,56-1))/1,5)*
(lung.=7,5*3,14) 95,00 23,55 42,260 94 5́46,18

SOMMANO kg 94 5́46,18 1,80 170 1́83,12

867 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Rete per rivestimento spriz Ø8 10*10 peso
7,89Kg/mq *(lung.=384,5-(255,56-12,56-1))*
(larg.=7,5*3,15) 142,50 23,625 7,890 26 5́62,18

SOMMANO kg 26 5́62,18 2,93 77 8́27,19

868 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643 4́00 9́73,82
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GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento spriz pareti pozzo *(lung.=384,5-
(255,56-12,56-1))*(larg.=7,5*3,15) 142,50 23,625 3 3́66,56

SOMMANO m² 3 3́66,56 32,53 109 5́14,20

869 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento pareti pozzo
Vedi voce n° 868 [m² 3 366.56] 3 3́66,56

SOMMANO m² 3 3́66,56 24,95 83 9́95,67

870 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento pareti pozzo
Vedi voce n° 869 [m² 3 366.56] 3 3́66,56

SOMMANO mq 3 3́66,56 3,51 11 8́16,63

COMMITTENTE: 
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871 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Rivestimento pareti pozzo Ø6,5m *(lung.=384,5-
(255,56-12,56-1))*(larg.=6,5*3,15) 142,50 20,475 2 9́17,69

SOMMANO mq 2 9́17,69 35,01 102 1́48,33

872 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Rivestimento pareti pozzo Ø6,5m *(lung.=384,5-
(255,56-12,56-1))*(larg.=6,5*3,15) 142,50 20,475 0,300 875,31

SOMMANO mc 875,31 169,68 148 5́22,60

873 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 872 [mc 875.31] 100,000 87 5́31,00

SOMMANO kg 87 5́31,00 2,40 210 0́74,40

874 PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE
C.003.001.b INCLINATE IN SOTTERRANEO All'interno

delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi
oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in
formazioni di qualsiasi natura e  consistenza situate
a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di
iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la
creazione di dreni, mediante martello perforatore
od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile
abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di
consolidamento. - FORO LUNGHEZZA  OLTRE
M 2,01
Perforazioni per iniezioni di consolidamento n.19/
ml L=5m *(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 5,00 19,00 142,500 13 5́37,50

SOMMANO ml 13 5́37,50 12,92 174 9́04,50

875 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.003.014 SABBIA IN SOTTERRANEO PER

COMMITTENTE: 
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RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed
addittivi fluidificanti ed anticoagulanti per
iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del
terreno, sia in avanzamento che a consolidamento
radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di
altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato PER QUINTALE DI
CEMENTO INIETTATO E MISURATO A
SECCO.
Vedi voce n° 874 [ml 13 537.50] 14,400 194 9́40,00

SOMMANO q.le 194 9́40,00 13,31 2 5́94 6́51,40

876 Tubi dritti realizzati con lamiere di acciaio aventi
EL.005.009 caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355

JR (Fe 510b ) della UNI EN 10224/2006, con
estremità sagomate per giunzioni a bicchiere
sferico o calibrate lisce e smussate per giunzioni
""testa a testa,"" ricavati sia con saldatura
longitudinale, sia con saldatura elicoidale, della
lunghezza da 8 a 15 metri, con rivestimento esterno
in polietilene a triplo strato applicato per estrusione
ed interno in resina epossidica senza solvente in
accordo con la circolare del Decreto Ministeriale
del 6 aprile 2004 n 174 e con la direttiva CE n 98/
83, relativa alle acque destinate al consumo
umano, dello spessore minimo di 250 micron,
compreso ogni onere per dare i tubi integri in ogni
loro parte. 09) Dn 600 mm spessore lamiera mm
6.3 (De 610 mm)
(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 142,500 142,50

SOMMANO ml 142,50 174,90 24 9́23,25

877 Tubi dritti realizzati con lamiere di acciaio aventi
EL.005.011 caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355

JR (Fe 510b ) della UNI EN 10224/2006, con
estremità sagomate per giunzioni a bicchiere
sferico o calibrate lisce e smussate per giunzioni
""testa a testa,"" ricavati sia con saldatura
longitudinale, sia con saldatura elicoidale, della
lunghezza da 8 a 15 metri, con rivestimento esterno
in polietilene a triplo strato applicato per estrusione
ed interno in resina epossidica senza solvente in
accordo con la circolare del Decreto Ministeriale
del 6 aprile 2004 n 174 e con la direttiva CE n 98/
83, relativa alle acque destinate al consumo
umano, dello spessore minimo di 250 micron,
compreso ogni onere per dare i tubi integri in ogni
loro parte. 11) Dn 800 mm spessore lamiera mm
8,00 (De 816 mm)
(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 142,500 142,50

SOMMANO ml 142,50 275,67 39 2́82,98

878 Fornitura di tubi dritti realizzati con lamiere di
NP076- acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

COMMITTENTE: 
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10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 2500 mm spessore lamiera mm 20
(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 142,500 142,50

SOMMANO m 142,50 3 5́18,00 501́ 315,00

879 Posa in opera all'aperto in cavo o in manufatti, sul
EL.005.057 letto di posa, sella continua, baggioli o pile, di

tubazioni in acciaio composte di tubi diritti di
qualsiasi lunghezza, diametro e spessore e dei
relativi pezzi speciali, esclusi i piatti o i fondi di
chiusura; con estremità lisce e smussate per
saldatura "testa a testa" o a bicchiere sferico o
eccezionalmente flangiate; compresa ogni spesa ed
onere per il sollevamento ed il calaggio, il trasporto
in qualsiasi condizione fino al collocamento in sito,
l'aggiustaggio, il centraggio, l'imboccatura, i tagli
in corrispondenza delle curve e dei pezzi speciali,
l'esecuzione delle giunzioni saldate o a flangia con
fornitura dei materiali occorrenti (elettrodi, bulloni,
guarnizioni sia in piombo che in gomma), il
ripristino dei rivestimenti nei tratti lesionati durante
le operazioni di posa; compresa inoltre l'esecuzione
dei controlli sulle saldature, nonchè delle prove
idrauliche anche ripetute, le verifiche
dell'isolamento elettrico, della integrità dei
rivestimenti ed ogni altro onere accessorio; tutto
eseguito secondo le modalità previste dal
Capitolato Speciale 03) per tubi >Dn 600 mm
posa DN800 *(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 80,00 142,500 11 4́00,00
posa DN600 *(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 60,00 142,500 8 5́50,00
posa DN2500 *(H/peso=384,5-(255,56-12,56-1)) 250,00 142,500 35 6́25,00

SOMMANO cmØ x m 55 5́75,00 0,94 52 2́40,50

880 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
Scavo pozzo - roccia calcarea 2600kg/mc 16 3́68

44,18 142,500 2600,000 690,00
Tubo acciaio DN2500 s.20mm 1242,90kg/ml *
(par.ug.=384,5-(255,56-12,56-1)) 142,50 1242,900 177 1́13,25
Tubo acciaio DN800 s.8mm 158,80kg/ml *
(par.ug.=384,5-(255,56-12,56-1)) 142,50 158,800 22 6́29,00
Tubo acciaio DN600 s.6,3mm 93,70kg/ml *
(par.ug.=384,5-(255,56-12,56-1)) 142,50 93,700 13 3́52,25
Centine pozzo passo 1,5m HEA200 peso 42,26Kg/
ml *(par.ug.=(384,5-(255,56-12,56-1))/1,5)*
(lung.=7,5*3,14) 95,00 23,55 42,260 94 5́46,18
Rete per rivestimento spriz Ø8 10*10 peso
7,89Kg/mq *(lung.=384,5-(255,56-12,56-1))*
(larg.=7,5*3,15) 142,50 23,625 7,890 26 5́62,18
Casserature peso 35,4Kg/mq *(lung.=384,5-
(255,56-12,56-1))*(larg.=7,5*3,15) 142,50 23,625 35,400 119 1́76,31

SOMMANO kg 16 8́22
069,17 0,02 336 4́41,38

COMMITTENTE: 
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GALLERIA SALISANO (Scavo in
Tradizionale da Nodo S a Vasca di Carico

Esistente)  (SpCat 26)

881 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
Galleria Salisano
area da dwg 22,12 321,00 7 1́00,52

SOMMANO m³ 7 1́00,52 37,62 267 1́21,56

882 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
Galleria Salisano
Vedi voce n° 881 [m³ 7 100.52] 0,200 1́ 420,10

SOMMANO mc 1́ 420,10 7,52 10 6́79,15

883 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA

COMMITTENTE: 
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DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Galleria Salisano - Roccia 2.6t/mc
Vedi voce n° 881 [m³ 7 100.52] 2,600 18 4́61,35

SOMMANO ton 18 4́61,35 8,42 155 4́44,57

884 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Galleria Salisano
Vedi voce n° 883 [ton 18 461.35] 18 4́61,35

SOMMANO ton 18 4́61,35 27,41 506 0́25,60

885 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM
HEB160 Peso 42,58Kg/ml *(par.ug.=1/1,5) 0,67 246,00 11,200 42,580 78 6́02,00
Tipolgia Sezione di Scavo HARD
HEB200 Peso 61,30Kg/ml *(par.ug.=1/1,5)*
(lung.=321-246) 0,67 75,00 11,200 61,300 34 4́99,64

SOMMANO kg 113 1́01,64 1,80 203 5́82,95

886 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
A05.02.002.a- reciproca proporzione, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 60-79 mm
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *

COMMITTENTE: 
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(par.ug.=246/3) 82,00 4,50 7,000 2 5́83,00

SOMMANO m 2 5́83,00 43,76 113 0́32,08

887 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML
C.003.035.a 4,50

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=246/3) 82,00 7,000 574,00

SOMMANO cadauno 574,00 140,71 80 7́67,54

888 MATERIALI A PIÉ D'OPERA BARRE DI
SL.003.015 ACCIAIO PIASTRA D'ACCIAIO A

ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=246/3)*(H/peso=(0,15*0,15*0,02)*
7850) 82,00 7,00 3,533 2 0́27,94

SOMMANO kg 2 0́27,94 1,89 3 8́32,81

889 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *(par.ug.=7*
246/3)*(H/peso=0,03^2*3,14) 574,00 4,50 0,003 7,75

SOMMANO m3 7,75 64,10 496,78

890 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
rete Ø8 10*10 peso 7,89Kg/mq 321,00 11,50 7,980 29 4́58,17

SOMMANO kg 29 4́58,17 2,93 86 3́12,44

891 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti 321,00 11,50 3 6́91,50

SOMMANO m² 3 6́91,50 32,53 120 0́84,50

892 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

COMMITTENTE: 
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con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti 321,00 11,50 3 6́91,50

SOMMANO m² 3 6́91,50 24,95 92 1́02,93

893 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti 321,00 11,50 3 6́91,50

SOMMANO mq 3 6́91,50 3,51 12 9́57,17

894 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Arco rovescio 321,00 5,60 1́ 797,60

SOMMANO mq 1́ 797,60 35,01 62 9́33,98

895 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

COMMITTENTE: 
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mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Arco rovescio 321,00 5,60 0,300 539,28

SOMMANO mc 539,28 169,68 91 5́05,03

896 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Arco rovescio
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 895 [mc 539.28] 100,000 53 9́28,00

SOMMANO kg 53 9́28,00 2,40 129 4́27,20

897 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.c mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 15
Consolidamento fronte scavo
Tipolgia Sezione di Scavo HARD *(par.ug.=1,7^
2*3,14)*(larg.=75/6) 9,07 12,500 113,38

SOMMANO m² 113,38 23,90 2 7́09,78

898 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI
C.003.002.b MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque

inclinate, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche
in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero
per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina
da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di
drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi sia
radiali al cavo, che per il preconsolidamento del
fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne
di terreno consolidate comunque disposte; le
perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza
e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo. - DIAMETRO MM 101-140
Consolidamento calotta
Tipolgia Sezione di Scavo HARD
Perforazione per Micropali (Lung. 9,50 ml - campi
6,00 ml - perforazioni n.23 a campo) *
(par.ug.=((75/6)*23)*9,5) 2731,25 2 7́31,25

Consolidamento fronte scavo

COMMITTENTE: 
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Tipolgia Sezione di Scavo HARD
Perforazione per VTR (Lung. 18,00 ml - campi
6,00 ml - perforazioni n.9 a campo) *
(par.ug.=((75/6)*9)*18) 2025,00 2 0́25,00
Perforazione per Tubo Drenaggio (Lung. 6.00 ml -
campi 6.00 ml - perforazioni n.9 a campo) *
(par.ug.=((75/6)*6)*9) 675,00 675,00

SOMMANO ml 5 4́31,25 26,52 144 0́36,75

899 TUBO PER MICROPALI DI OGNI
B.002.110.b DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori

dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diamentralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60
lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e
sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di
adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la
formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a
parte. Fornitura e posa in opera nei fori, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio di
qualità S355, di primo impiego opportunamente
certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi
manicotti filettati, muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due
a due diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per
la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte.
Consolidamento calotta
Tipolgia Sezione di Scavo HARD peso 22,6 kg/ml
Lung. 9,50 ml - campi 6,00 ml - perforazioni n.23
a campo *(par.ug.=((75/6)*23)*9,5) 2731,25 22,600 61 7́26,25

SOMMANO kg 61 7́26,25 1,53 94 4́41,16

900 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO TUBI
I.001.050.2.a FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)  SN

16Fornitura e posa in opera di una condotta
drenante in galleria costituita da tubi fessurati in
PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta
di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del
rivestimento in calcestruzzo, fissato in modo
adeguato all'impermeabilizzazione. La larghezza
delle fessure non dovrà essere inferiore a  5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà: - resistere al
lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello; - resistere alla pulizia con
raschiatore a catena; opportunamente certificato da
organismi accreditati Sono compresi nel prezzo: - i
pezzi speciali; - l'avvolgimento con tessuto non
tessuto sintetico.  Classe di rigidità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 16 (16
kN/mq testato con le fessure). - DN DA 125 A 199
Perforazione per Tubo Drenaggio (Lung. 6.00 ml -
campi 6.00 ml - perforazioni n.9 a campo) *
(par.ug.=((75/6)*6)*9) 675,00 675,00

SOMMANO ml 675,00 41,85 28 2́48,75

COMMITTENTE: 
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901 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X
C.003.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato

in opera iniettato per il preconsolidamento del
fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero
pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera
compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo
ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e
spessore mm10, compreso gli occorrenti manicotti
e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, le
valvole per iniezione, contenute nel numero
massimo di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il
tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante
iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa
pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad
alta pressione attraverso le valvole dall'interno del
tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la
perforazione primaria da retribuire con il prezzo
relativo alla perforazione in sotterraneo.
Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza
del tubo di vetroresina. - TUBO IN
VETRORESINA
Consolidamento fronte scavo
Tipolgia Sezione di Scavo HARD
Lung. 18,00 ml - campi 6,00 ml - perforazioni n.9
a campo *(par.ug.=((75/6)*9)*18) 2025,00 2 0́25,00

SOMMANO ml 2 0́25,00 30,06 60 8́71,50

902 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Tipolgia Sezione di Scavo HARD Ø140mm
Consolidamento calotta
Perforazione per Micropali (Lung. 9,50 ml - campi
6,00 ml - perforazioni n.23 a campo) *
(par.ug.=((75/6)*23)*9,5)*(H/peso=(((140/1000)/
2)^2)*3,14) 2731,25 0,015 40,97

Consolidamento fronte scavo
Perforazione per VTR (Lung. 18,00 ml - campi
6,00 ml - perforazioni n.9 a campo) *
(par.ug.=((75/6)*9)*18)*(H/peso=(((140/1000)/
2)^2)*3,14) 2025,00 0,015 30,38

SOMMANO m3 71,35 64,10 4 5́73,53

903 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Condotta DN3400 *(par.ug.=3,4*3,14) 10,68 321,00 3 4́28,28

SOMMANO mq 3 4́28,28 35,01 120 0́24,08

904 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture

COMMITTENTE: 
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.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a
prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Riempimento per Condotta DN3400 *
(par.ug.=22,12-(1,7^2*3,14)) 13,05 321,00 4 1́89,05

SOMMANO mc 4 1́89,05 169,68 710 7́98,00

905 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Riempimento per Condotta DN3400
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 904 [mc 4 189.05] 100,000 418 9́05,00

SOMMANO kg 418 9́05,00 2,40 1́ 005 3́72,00

906 Protezione di superfici interne di canali di
EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante

applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento
osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Condotta DN3400
Impermeabilizzazione Condotta *(par.ug.=3,4*
3,14) 10,68 321,00 3 4́28,28

SOMMANO mq 3 4́28,28 18,25 62 5́66,11

Parziale LAVORI A MISURA euro 10 7́46 5́25,98

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

GALLERIA SORPASSO 1 (TBM DN 4000 da
PZ2 a Nodo S - PZ1)  (SpCat 27)

907 Scavo e rivestimento per la costruzione di una
GC.SC.A.5002 galleria ferroviaria a semplice binario, per sezioni
.A di scavo con diametro compreso tra 8,50 metri e

10,50 metri, conformemente a quanto previsto
nelle Sezioni Tipo del MdP RFI - sezione Gallerie,
da eseguirsi con macchina fresante scudata del tipo
TBM-EPB idonea ad eseguire lo scavo nei terreni
previsti in progetto.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

908 Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci relative alle
GC.SC.B.0 voci GC.SC.A.5001/502 quando lo scavo a foro
01.A cieco sia da eseguire in roccia dura da mina (come

definito nel Capitolato Generale Tecnico di appalto
delle opere civili – parte II sezione 11 “Gallerie”)
nel caso di assoluto divieto dell'uso di mine anche
di piccola entità. Per ogni metro cubo di scavo
eseguito.

SOMMANO mc 0,00 7,79 0,00

909 Eduzioni d'acqua per venute d'acqua oltre 10 e fino
GC.SC.B.0 a 60 litri al secondo, al metro cubo.
02.A

SOMMANO mc 0,00 2,35 0,00

910 Sovrapprezzo percentuale al prezzo della sottovoce
GC.SC.B.0 GC.SC.A.5001.A quando lo scavo a foro cieco è di
08.B sezione non superiore a 20 metri quadrati.

SOMMANO mc 0,00 189,64 0,00

911 Scavi con sezione superiore a 150 m2 e fino a 210
GC.SC.B.0 m2.
09.A

SOMMANO mc 0,00 9,48 0,00

912 Tunneling Boring Machine DN4000 -  TBM EPB
NP070 Scavo e rivestimento per la costruzione di una

galleria, per sezione di scavo con diametro interno
di 4,00 metri, da eseguirsi con macchina fresante
scudata del tipo TBM EPB -  idonea ad eseguire lo
scavo nei terreni previsti in progetto.
La macchina deve consentire il montaggio entro lo
scudo di un rivestimento impermeabile in anelli di
calcestruzzo prefabbricati e l’intasamento continuo
a pressione del vuoto tra il rivestimento e il
contorno di scavo con miscela di adeguate
caratteristiche. Deve consentire di effettuare
facilmente fori in avanzamento attraverso il
mantello dello scudo dalle aperture previste allo
scopo per eseguire sondaggi a distruzione di nucleo
e a carotaggio continuo, e interventi di
consolidamento al contorno del fronte di scavo,
attraverso tubi di iniezione.
La voce di tariffa compensa l’insieme delle

COMMITTENTE: 
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attrezzature da impiegarsi per la realizzazione della
galleria, che dovranno comprendere:
a) la testa fresante, con i suoi organi di
azionamento, dotata di un sistema di trasmissione
della rotazione e di controllo potenza dei motori in
grado di assorbire gli shock generati da un
eventuale blocco della rotazione, equipaggiata con
i necessari utensili (raschiatori, denti, picchi,
dischi) fra loro intercambiabili, idonei allo scavo
dei terreni da attraversare, sia per rocce tenere che
per rocce tenaci, sia per materiale sciolto;
realizzata in modo da consentire la sostituzione
degli utensili dal retro; dotata di ugelli per
l'iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
bentonitici, acqua etc.); fornita di uno o più denti
extrascavo (overcutter) a comando idraulico
continuo effettuato dalla cabina comando; con
possibilità di ruotare in entrambe le direzioni per
manutenzione e sbloccaggio della stessa; fornita di
barre rimpiazzabili per miscelare il terreno
all’interno della camera di scavo; dotata di
cuscinetto principale permanentemente lubrificato
con sistemi in pressione e trafilatura continua di
grasso lubrificante per evitare qualsiasi
contaminazione proveniente dall’esterno; con la
possibilità di sostituire sia le guarnizioni di tenuta
idraulica del suddetto cuscinetto che l’organo
medesimo dall’interno della galleria senza ricorrere
ad interventi esterni tipo pozzi;
b) Il mantello per assicurare la stabilità del cavo e
il sostegno della testa fresante, predisposto con
feritoie sul contorno di calotta per il passaggio
delle aste di perforazione per effettuare sondaggi in
avanzamento e trattamenti di consolidamento al
contorno del fronte di scavo dotato di fori per
iniettare liquidi lubrificanti idonei a diminuire
l’attrito tra scudo e terreno;
c) la camera di scavo dotata di un diaframma di
tenuta stagna che la separa dal resto della
macchina dimensionata per pressioni di almeno 3
bar, dotata di misuratori della pressione delle terre
collegati al sistema automatico d’operazione e
controllo dello scudo; dotata di ugelli per
l’iniezione di prodotti (schiume, polimeri, fanghi
bentonitici, acqua etc.) per migliorare le condizioni
del terreno, fornita di un certo numero di portelloni
per accedere alla camera di scavo per consentire
l'ispezione, la manutenzione e gli eventuali
interventi di riparazione, equipaggiata con barre
fisse per il mescolamento del terreno; munita di
passaggi per tubazioni dell'acqua e cavi elettrici,
agganci ed alloggiamenti specifici per scale,
piattaforme etc.; fornita di punti di collegamento
per comunicare all'esterno, punti di collegamento
illuminazione, punti per l'approvvigionamento
dell'aria compressa ad uso industriale, sistema per
l'ingresso dell'aria compressa respirabile etc.;
d) la coda del mantello equipaggiata con tre file di
guarnizioni a spazzola applicate sul contorno
interno e condotti di lubrificazione e iniezione
longitudinali integrati nella costruzione; dotata di
guarnizioni antiriflusso applicate sul bordo d’uscita
per evitare il trafilamento della miscela
d’intasamento nella camera di scavo;
e) il sistema di articolazione idraulica attiva
installato tra il corpo anteriore ed il corpo centrale
dello scudo per consentire l'arretramento del corpo
anteriore con la testa e per le eventuali correzioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 651́ 960 7́52,61



pag. 268

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 651́ 960 7́52,61

di rotta;
f) l'attrezzatura di spinta (martinetti oleodinamici)
agenti sulla struttura di spinta (anello di
rivestimento) e dotati di misuratori elettronici di
corsa;
g) Il back-up completo di tutti i macchinari ed
accessori per il funzionamento della macchina
(motori, pompe, quadri elettrici, cabine di
trasformazione, quadri di distribuzione elettrica,
avvolgicavi, cabina di controllo e comando scudo,
nastri per il trasporto del materiale estratto,
impianti di lubrificazione dei vari organi
meccanici, organi di sollevamento, allacciamenti
idraulici, pneumatici ed elettrici, dispositivi di
sicurezza etc.) compresa la cabina di comando e
controllo;
h) Il sistema di movimentazione e posa in opera del
rivestimento della galleria, tramite erettore ad
anello, scorrevole su ponte, azionabile a distanza
tramite radiocomando per l’aggancio,
sollevamento, movimentazione radiale e
longitudinale, posizionamento del concio; dotato di
tutti i necessari dispositivi di sicurezza per
l'aggancio;
i) Il convogliatore dei conci di rivestimento per il
trasporto dei medesimi dalle piattine portaconci
all’erettore;
j) Il sistema di estrazione dello smarino dal fronte
per mezzo di una coclea che scarica sul nastro
trasportatore del back-up, fornita di porta con
ghigliottina ad apertura variabile, dotata di un
dispositivo per invertire il senso di rotazione in
caso di bloccaggio per evitare danni sulla struttura
stessa, di ugelli per permettere l'iniezione di
specifici prodotti per il trattamento del materiale
(schiume, fanghi bentonitici) e sensori per il
controllo della pressione; la coclea deve poter
essere ritirata idraulicamente per permettere le
operazioni di controllo e manutenzione mentre due
porte stagne chiudono ermeticamente la camera di
lavoro per evitare perdite di pressione all'interno
della stessa; l'elica e l'interno della camicia devono
essere rivestite con materiale antiusura;  k) il
sistema addizionale di regolazione e controllo
automatico e manuale (AFSS, Addizional Face
Support System) per l'iniezione di bentonite e/o
schiume nella camera di scavo per compensare il
rilassamento delle pressioni del materiale, nonché
del livello, all'interno della camera di scavo che si
verifica durante i fermi;
l) Il sistema di iniezione di diversi prodotti
(schiume, polimeri, fanghi bentonitici) per il
condizionamento del terreno scavato compreso il
sistema per la generazione di schiuma;
m) I dispositivi di rilevamento e di registrazione
dei principali parametri operativi, quali: cicli di
avanzamento dello scudo, assorbimento potenza
elettrica, velocità, coppia e pressioni di rotazione
della testa fresante, posizione e pressione
dell’overcutter, pressione della miscela d’iniezione,
pressione di pompaggio del grasso coda,
rilevamento dell’estensione dei martinetti di spinta
in fase di avanzamento, pressione dei martinetti di
articolazione, pressione di spinta dei martinetti (per
gruppi e/o singolarmente), volumi e pressioni del
sistema di iniezione degli agenti schiumogeni per il
trattamento del terreno, pressioni delle terre nella
camera di scavo, pressioni nella coclea, pressione
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dell’aria compressa, temperature e livelli oli
relativi ai singoli sistemi oleodinamici (scavo,
spinta, erettore, convogliatore smarino,
convogliatore conci, overcutter etc.) il tutto
restituito sotto forma grafica in tempo reale;
n) Il monitoraggio effettivo della quantità scavata
attraverso il controllo del peso del materiale
estratto mediante bilance disposte sul nastro
trasportatore del back-up;
o) Il sistema di guida, con controllo e registrazione
dei parametri spaziali della macchina in rapporto
all’asse teorico della galleria, basato sull’impiego
di raggio laser, sistemi di rilevamento del punto
laser sulla sezione di scavo, sistema inclinometrico
per il controllo dell’assetto assiale e trasversale del
corpo macchina, elaboratore dei dati strumentali,
schermo di lettura degli scostamenti attuali e
previsti dell’asse plano-altimetrico reale dello
scavo rispetto all’asse teorico con rilevamento della
progressiva d’avanzamento. Lo scostamento
dell’asse reale rispetto all’asse teorico di progetto,
a lavori ultimati, non deve risultare superiore a +/-
10 cm sia altimetricamente che planimetricamente;
p) I sistemi di monitoraggio atmosferico in grado di
rilevare, tramite sensori, carenza di ossigeno, la
presenza di gas infiammabili (es. metano), di gas
tossici e radioattivi (es. radon), a diverse soglie
d’allarme, tramite azionamento di segnali acustici
e ottici nel caso di concentrazioni pericolose di gas
tossici e/o infiammabili, con eventuale fermo
macchina totale al superamento della prefissata
soglia di concentrazione;
q) Il sistema d'iniezione a pressione della miscela
per l’intasamento del vuoto tra l’estradosso del
rivestimento e il terreno attraversato, dotato di un
sistema di regolazione e controllo automatico delle
pressioni d’iniezione e di un sistema sincronizzato
con l’avanzamento della macchina. Le iniezioni
devono essere eseguite da almeno 6 punti
distribuiti uniformemente sulla coda del mantello.
Ogni condotto di iniezione e canna d'uscita deve
essere doppio (totale 6x2) per assicurare
l'efficienza del sistema anche nel caso di
intasamento di una linea;
r) L'impianto per la confezione, l’alimentazione e
iniezione di agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili per omogeneizzare e lubrificare i
terreni scavati;
s) L’impianto di raffreddamento dell'olio dei
motori idraulici della macchina;
t) I sistemi di trasporto per lo smarino, i conci
prefabbricati, le attrezzature, i macchinari e i
materiali occorrenti attraverso la galleria;
u) Le attrezzature speciali di perforazione e
iniezione per l’esecuzione di sondaggi esplorativi
per eventuali consolidamenti del contorno del cavo
attraverso il mantello dello scudo, comprese le
valvole tipo “preventer” per evitare entrate
incontrollate di materiale e acqua;
v) doppia camera iperbarica per il personale
installata sullo scudo, con aperture che permettono
il passaggio di una lettiga per il trasporto degli
eventuali infortunati, la camera iperbarica di
terapia installata all’esterno (nell’infermeria), la
camera iperbarica per la movimentazione di
materiali ed utensili omologate secondo le
normative specifiche richieste dalla legge italiana
in materia; le camere iperbariche dovranno essere
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previste di un impianto antincendio ad acqua
pressurizzata per ogni compartimento interno;  w)
L’impianto per la produzione di aria compressa,
compreso quello di emergenza (quest’ultimo
eventualmente installato sul back-up) dotato di un
sistema di trattamento per renderla respirabile negli
ambienti dove essa è prevista (per pressurizzare la
camera iperbarica per il personale, la camera di
materiali e la camera di scavo); compreso il
sistema di regolazione automatico dell’aria
compressa in entrata e in uscita negli ambienti
dove ne è previsto l’uso per pressioni di lavoro

Sono compresi e compensati nel prezzo:
1. il progetto di dettaglio della TBM;
2. il trasporto (andata e ritorno), montaggio,
smontaggio, e manutenzione della TBM, del back-
up, degli impianti, macchinari ed attrezzature a
corredo, sia all’interno che all’esterno del cantiere,
compreso il materiale di manutenzione, ricambio e
consumo;
3. le opere provvisionali di spinta e partenza
(struttura di spinta, sella etc);
4. la traslazione dello scudo e le relative opere
provvisionali;
5. lo scavo e l’allontanamento dei materiali fino
all'imbocco ed il deposito provvisorio all'interno
del cantiere, la successiva movimentazione
compreso inoltre il carico, lo scarico ed il deposito
dei materiali nei luoghi che verranno indicati dalla
D.L., compreso ogni altro onere accessorio, escluso
il solo trasporto contabilizzata con altra voce.
6. la fornitura e posa in opera degli elementi
prefabbricati in calcestruzzo di classe di resistenza
non inferiore a Rck 60 N/mmq; il calcestruzzo
dovrà essere resistente ad ambienti moderatamente
aggressivi secondo la classe di esposizione XA2
(Norma UNI EN 206 1); la geometria dei singoli
conci e quindi dell'anello dovrà tener conto
dell'andamento planoaltimetrico di progetto;
7. eventuale fornitura, trasporto e posa in opera di
conci speciali per i collegamenti trasversali (by-
pass) tra le canne;
8. il controllo in stabilimento della geometria dei
singoli conci nel rispetto delle specifiche
progettuali indicate;
9. l’armatura dei conci con barre di acciaio di tipo
B450 o superiore, secondo le prescrizioni di
progetto;
10. la fornitura e la posa
dell’impermeabilizzazione dei singoli conci di
rivestimento mediante guarnizioni speciali in
neoprene aderenti al contorno del singolo concio,
compresi i collanti e relativa applicazione;
11. gli oneri per l'esecuzione su campioni di terreno
o direttamente in sito dei test di sperimentazione e
taratura del dosaggio, sia delle miscele di iniezione
per l'intasamento dei vuoti di coda, che per gli
additivi di condizionamento del terreno;
12. le iniezioni di intasamento con miscela di
caratteristiche idonee alla tipologia del terreno
attraversato, in termini sia di natura geologica che
idrogeologica, da eseguire contemporaneamente
allo scavo, per il riempimento del vuoto anulare tra
conci e terreno;
13. le eventuali iniezioni di intasamento di seconda
fase attraverso i fori predisposti nei conci di
rivestimento compresa la fornitura ed il trasporto
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del materiale necessario;
14. l’impianto di confezionamento della miscela di
intasamento;
15. il collegamento tra conci prefabbricati
realizzato con connettori e/o bulloni;
16. il monitoraggio in corso d’opera all’interno
della galleria secondo le specifiche contrattuali;
17. tutti gli oneri per i fermi macchina derivanti da
esigenze di manutenzione o riparazione;
18. l’esecuzione di eventuali indagini in
avanzamento, mediante sondaggi meccanici sub-
orizzontali diametro 110 mm, a distruzione di
nucleo e a carotaggio continuo per una profondità
di almeno 35 m;
19. tutti i provvedimenti per l’avvio della
macchina e lo smontaggio a fine scavo galleria;
20. tutte le opere, gli accorgimenti, gli impianti, le
apparecchiature provvisionali e definitive e quanto
altro necessario perché i lavori si svolgano nel più
assoluto rispetto della sicurezza per il personale;
21. la fornitura, i montaggi e gli smontaggi di tutti
i macchinari, impianti, attrezzature e materiali a
corredo del sistema di scavo, previsti sia in galleria
che all’aperto, compresi i trasporti di andata e
ritorno compresi i relativi carichi e scarichi, gli
oneri delle certificazioni ed eventuali collaudi;
22. i trasporti di andata e ritorno nell’ambito del
cantiere, in superficie e in galleria, di tutte le
attrezzature, macchinari e materiali compresi i
relativi carichi e gli scarichi;
23. l’esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici,
idrici e relativi consumi compresi i materiali ed
attrezzature necessarie;
24. i consumi di energia elettrica, carburanti e
lubrificanti per il funzionamento di tutti i
macchinari;
25. i consumi e la sostituzione degli utensili di
scavo;
26. il consumo degli agenti schiumogeni e/o liquidi
biodegradabili, polimeri etc., per omogeneizzare e
lubrificare i terreni da scavare;
27. la ventilazione adeguata lungo la galleria in
grado di garantire sempre le condizioni di sicurezza
e igieniche previste dalla normativa in vigore;
28. l’illuminazione della galleria, compresa quella
di emergenza, e delle varie aree di lavoro in
conformità a quanto previsto dalle norme in vigore;
29. l'impianto di depurazione delle acque
provenienti dalla galleria, prima di essere versate
nei collettori comunali o nei fossi all’aperto, nel
pieno rispetto della normativa vigente;
30. tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche
appropriate alla classificazione del luogo, completi
dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
31. gli impianti per la fornitura elettrica di
emergenza, completi dei dispositivi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
32. tutta la necessaria documentazione da
presentare agli Enti interessati all’esecuzione della
galleria;
33. tutti gli oneri per le spese per il personale
addetto alla realizzazione dell’opera nonché
l’utilizzo di qualificate risorse umane, di
attrezzature ordinarie o speciali, di servizi di
consulenza specializzata necessari, a giudizio e
responsabilità dell’appaltatore, per la puntuale e
completa esecuzione dell'opera nel pieno rispetto
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delle vigenti norme di sicurezza del lavoro e
protezione ambientale;
34. comunque tutti gli oneri non espressamente
riportati nella presente descrizione ma necessari per
realizzare la galleria secondo quanto riportato nelle
specifiche e negli elaborati di progetto.
TBM EPB Dn4000
da PZ2 a NODO S - PZ1 1521,00 1́ 521,00

SOMMANO ml 1́ 521,00 11 9́17,72 18 1́26 8́52,12

913 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
da PZ2 a NODO S - PZ1 *(larg.=2,4^2*3,14) 1521,00 18,086 2,000 55 0́17,61

SOMMANO ton 55 0́17,61 8,42 463 2́48,28

PZ2 - POZZO DI DISSIPAZIONE 2 (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Sorpasso 1; PZ2

DN5000)  (SpCat 28)

914 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.001.a splateamento in rocce di qualsiasi natura e

consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la
rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
pre-sbanco manufatto PZ2 come da tavola 41 1́09,34

SOMMANO m³ 41 1́09,34 2,88 118 3́94,90

915 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
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presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 800 mm
paratia manufatto 253,00 7,000 1́ 771,00

SOMMANO m 1́ 771,00 119,33 211́ 333,43

916 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
armatura paratia manufatto inc. 120 Kg/mc
Vedi voce n° 915 [m 1 771.00] 120,000 212 5́20,00

SOMMANO kg 212 5́20,00 2,40 510 0́48,00

917 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
paratia contenimento scavi
travi coronamento paratia *(lung.=28,2+71,2) 4,00 99,40 1,000 397,60

SOMMANO mq 397,60 22,49 8 9́42,02

918 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
travi coronamento paratia *(lung.=28,2+71,2) 2,00 99,40 1,200 1,000 238,56

SOMMANO mc 238,56 140,98 33 6́32,19
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919 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
posizionamento per i primi 30mc
travi di coronamento paratia 2,00

SOMMANO cad 2,00 745,11 1́ 490,22

920 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Vedi voce n° 918 [mc 238.56] 238,56
a detrarre i primi 30mc
Vedi voce n° 919 [cad 2.00] 30,00 -60,00

Sommano positivi mc 238,56
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 178,56 11,89 2 1́23,08

921 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.
approfondimento pozzo PZ2 come da tavola 35 5́24,06

viabilità come da dwg 1800,00 1́ 800,00

SOMMANO m3 37 3́24,06 78,44 2 9́27 6́99,27

922 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Vedi voce n° 915 [m 1 771.00] *(lung.=(((800/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 674 3́64 5́16,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 674 3́64 5́16,12

1000)/2)^2)*3,14) 0,50 2,000 1́ 771,00
Vedi voce n° 914 [m³ 41 109.34] 2,000 82 2́18,68
Vedi voce n° 921 [m3 37 324.06] 2,000 74 6́48,12

SOMMANO ton 158 6́37,80 8,42 1́ 335 7́30,28

923 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 922 [ton 158 637.80] 158 6́37,80

SOMMANO ton 158 6́37,80 27,41 4 3́48 2́62,10

924 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.a opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con
materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo
Vedi voce n° 914 [m³ 41 109.34] 41 1́09,34
Vedi voce n° 921 [m3 37 324.06] 37 3́24,06
a detrarre volume Manufatto 36,70 15,300 26,050 -14 6́27,34

Sommano positivi m³ 78 4́33,40
Sommano negativi m³ -14 6́27,34

SOMMANO m³ 63 8́06,06 2,36 150 5́82,30

925 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
soletta di fondo *(lung.=36,70+15,30)*(H/
peso=1+0,2) 2,00 52,00 1,200 124,80

SOMMANO mq 124,80 22,49 2 8́06,75

926 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
soletta di fondo - lato scatolare *(lung.=36,7+2)*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680 2́01 8́97,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 680 2́01 8́97,55

(larg.=15,30+2) 38,70 17,300 0,200 133,90

SOMMANO mc 133,90 127,73 17 1́03,05

927 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
soletta di fondo 36,70 15,300 1,000 561,51
area pozzo ringrosso pareti *(H/peso=245,8-240,2) 15,30 11,400 5,600 976,75
a detrarre calice *(lung.=(3,14*(5,4/3))*((4^2)+
(1,25^2)+(4*1,25))) 127,52 -127,52

Sommano positivi mc 1́ 538,26
Sommano negativi mc -127,52

SOMMANO mc 1́ 410,74 169,68 239 3́74,36

928 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.a- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
armatura soletta di fondo inc. 150Kg/mc
Vedi voce n° 927 [mc 1 410.74] 150,000 211́ 611,00

SOMMANO kg 211́ 611,00 2,89 611́ 555,79

929 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
pareti in elevazione esterne *(par.ug.=2,00*2)*
(lung.=34,70+1)*(H/peso=269,25-244,20) 4,00 35,70 25,050 3 5́77,14
= *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=15,30+1)*(H/
peso=269,25-244,20) 4,00 16,30 25,050 1́ 633,26
setto interno 0.00-6.30 2,00 24,90 6,300 313,74
= 4,00 9,00 6,300 226,80
setto interno 6.30-17.50 *(H/peso=17,50-6,30) 2,00 34,70 11,200 777,28
= *(lung.=13,3-0,50)*(H/peso=17,50-6,30) 4,00 12,80 11,200 573,44
setto interno 17.50-25.05 *(H/peso=25,05-17,50) 2,00 34,70 7,550 523,97
= *(lung.=13,3-0,50)*(H/peso=25,05-17,50) 4,00 12,80 7,550 386,56
pareti fuori terra 25.05 -31.65 *(lung.=35,5+10)*
(H/peso=31,65-25,05) 2,00 45,50 6,600 600,60

area pozzo ringrosso pareti *(lung.=15,3+11,4)*
(H/peso=245,8-240,2) 2,00 26,70 5,600 299,04

SOMMANO mq 8 9́11,83 28,00 249 5́31,24

930 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 681́ 319 4́61,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 681́ 319 4́61,99

A06.03.003.c- getti di conglomerato cementizio semplice o
armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
riferita alla voce A06.03.001.c
Vedi voce n° 929 [mq 8 911.83] 8 9́11,83

SOMMANO m² 8 9́11,83 4,20 37 4́29,69

931 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
quota 0.00-6.30
allineamento 1-2-3-4-9 *(lung.=(34,7+1)*2) 71,40 1,300 6,300 584,77
= *(lung.=(15,30+1)*2) 32,60 1,300 6,300 266,99
allineamento 6 24,90 0,600 6,300 94,12
allineamento 7-8 9,00 0,500 6,300 28,35
allineamento 5 9,00 1,000 6,300 56,70

SOMMANO mc 1́ 030,93 169,68 174 9́28,20

932 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
quota 0.00-6.30
inc. 110 Kg/mc
allineamento 1-2-3-4-9 *(lung.=(34,7+1)*2) 110,00 71,40 1,300 6,300 64 3́24,26
= *(lung.=(15,30+1)*2) 110,00 32,60 1,300 6,300 29 3́69,34
inc. 160 Kg/mc
allineamento 6 160,00 24,90 0,600 6,300 15 0́59,52
inc. 260 Kg/mc
allineamento 7-8 260,00 9,00 0,500 6,300 7 3́71,00
inc. 160 Kg/mc
allineamento 5 160,00 9,00 1,000 6,300 9 0́72,00

SOMMANO kg 125 1́96,12 2,40 300 4́70,69

933 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
quota 6.30-17.50
allineamento 1-2-3-4-9 *(lung.=(34,7+1)*2)*(H/
peso=17,50-6,30) 71,40 1,000 11,200 799,68
= *(lung.=(15,30+1)*2)*(H/peso=17,50-6,30) 32,60 1,000 11,200 365,12
allineamento 6 *(H/peso=17,50-6,30) 34,70 0,600 11,200 233,18
allineamento 5-7-8 *(lung.=(13,3-0,50)*2)*(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 397,98 681́ 832 2́90,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 397,98 681́ 832 2́90,57

peso=17,50-6,30) 25,60 0,500 11,200 143,36

SOMMANO mc 1́ 541,34 169,68 261́ 534,57

934 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
quota 6.30-17.50
inc. 120 Kg/mc
allineamento 1-2-3-4-9 *(lung.=(34,7+1)*2)*(H/
peso=17,50-6,30) 120,00 71,40 1,000 11,200 95 9́61,60
= *(lung.=(15,30+1)*2)*(H/peso=17,50-6,30) 120,00 32,60 1,000 11,200 43 8́14,40
inc. 100 Kg/mc
allineamento 6 *(H/peso=17,50-6,30) 100,00 34,70 0,600 11,200 23 3́18,40
inc. 130 Kg/mc
allineamento 5-7-8 *(lung.=(13,3-0,50)*2)*(H/
peso=17,50-6,30) 130,00 25,60 0,500 11,200 18 6́36,80

SOMMANO kg 181́ 731,20 2,40 436 1́54,88

935 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
quota 17.50-25.05
allineamento 1-2-3-4-9 *(lung.=(34,7+1)*2)*(H/
peso=25,05-17,50) 71,40 1,000 7,550 539,07
= *(lung.=(15,30+1)*2)*(H/peso=25,05-17,50) 32,60 1,000 7,550 246,13
allineamento 6 *(H/peso=25,05-17,50) 34,70 0,600 7,550 157,19
allineamento 5-7-8 *(lung.=(13,3-0,50)*2)*(H/
peso=25,05-17,50) 25,60 0,500 7,550 96,64

SOMMANO mc 1́ 039,03 169,68 176 3́02,61

936 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
quota 17.50-25.05
inc. 70 Kg/mc
allineamento 1-2-3-4-9 *(lung.=(34,7+1)*2)*(H/
peso=25,05-17,50) 70,00 71,40 1,000 7,550 37 7́34,90
= *(lung.=(15,30+1)*2)*(H/peso=25,05-17,50) 70,00 32,60 1,000 7,550 17 2́29,10
inc. 100 Kg/mc
allineamento 6 *(H/peso=25,05-17,50) 100,00 34,70 0,600 7,550 15 7́19,10
inc. 130 Kg/mc
allineamento 5-7-8 *(lung.=(13,3-0,50)*2)*(H/
peso=25,05-17,50) 130,00 25,60 0,500 7,550 12 5́63,20

SOMMANO kg 83 2́46,30 2,40 199 7́91,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 682 9́06 0́73,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 682 9́06 0́73,75

937 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
quota 25.05 -31.65
allineamento 2-3-4-6 *(lung.=35,5+10)*(H/
peso=31,65-25,05) 45,50 0,500 6,600 150,15

SOMMANO mc 150,15 169,68 25 4́77,45

938 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
quota 25.05 -31.65
inc. 290 Kg/mc
allineamento 2-3-4-6 *(lung.=35,5+10)*(H/
peso=31,65-25,05) 290,00 45,50 0,500 6,600 43 5́43,50

SOMMANO kg 43 5́43,50 2,40 104 5́04,40

939 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
posizionamento per i primi  30mc (magrone+
soletta+calice) *(par.ug.=1+5+5) 11,00 11,00
setti esterni/interni
quota 0.00-6.30 8,00
quota 6.30-17.50 12,00
quota 17.50-25.05 8,00
quota 25.05 -31.65 1,00

SOMMANO cad 40,00 745,11 29 8́04,40

940 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Vedi voce n° 926 [mc 133.90] 133,90
Vedi voce n° 927 [mc 1 410.74] 1́ 410,74
Vedi voce n° 931 [mc 1 030.93] 1́ 030,93
Vedi voce n° 933 [mc 1 541.34] 1́ 541,34
Vedi voce n° 935 [mc 1 039.03] 1́ 039,03
Vedi voce n° 937 [mc 150.15] 150,15
a detrarre i primi 30mc
Vedi voce n° 939 [cad 40.00] 30,00 -1 2́00,00

Sommano positivi mc 5 3́06,09
Sommano negativi mc -1 2́00,00

SOMMANO mc 4 1́06,09 11,89 48 8́21,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 1́14 6́81,41
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 683 1́14 6́81,41

941 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
solaii interpiano 4,00 34,70 13,300 1́ 846,04
(lung.=34,70+13,3) 2,00 48,00 0,400 38,40
solaio copertura 34,70 9,400 326,18
(lung.=34,70+9,4) 2,00 44,10 0,400 35,28

SOMMANO mq 2 2́45,90 32,80 73 6́65,52

942 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
solaii interpiano 4,00 34,70 13,300 0,400 738,42
solaio copertura 34,70 9,400 0,400 130,47

SOMMANO mc 868,89 169,68 147 4́33,26

943 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
inc. 90 Kg/mc
Vedi voce n° 942 [mc 868.89] 90,000 78 2́00,10

SOMMANO kg 78 2́00,10 2,40 187 6́80,24

944 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
NP064 polipropilene rigenerato (casseri a perdere),

mediante il posizionamento su piano preformato,
mutuamente collegati a base quadrata 56x56 cm e
altezza di 5  cm secondo progetto, con forma a
cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri ,
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il
getto in calcestruzzo con classe di resistenza
caratteristica minima Rck 250 e formeranno dei
pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due
sensi.
COPERTURA
solaio copertura 36,10 9,400 339,34

SOMMANO mq 339,34 10,10 3 4́27,33

945 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 5́26 8́87,76
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R I P O R T O 683 5́26 8́87,76

EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
COPERTURA
solaio copertura 36,10 9,400 0,040 13,57

SOMMANO mc 13,57 140,98 1́ 913,10

946 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
solaio copertura *(H/peso=(0,05+0,125)/2) 36,10 9,400 0,088 29,86

SOMMANO mc 29,86 206,59 6 1́68,78

947 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per armatura soletta Ø8 20x20
peso 3,95 Kg/mq
solaio copertura 36,10 9,400 3,950 1́ 340,39

SOMMANO kg 1́ 340,39 2,93 3 9́27,34

948 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
Vedi voce n° 945 [mc 13.57] *(H/peso=1/0,04) 25,000 339,25

SOMMANO mq 339,25 3,30 1́ 119,53

949 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
A10.01.013- posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,2 mm
Vedi voce n° 948 [mq 339.25] 339,25

SOMMANO m² 339,25 2,15 729,39

950 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Vedi voce n° 949 [m² 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 2,02 685,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 5́41 4́31,19
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R I P O R T O 683 5́41 4́31,19

951 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
Vedi voce n° 950 [mq 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 12,36 4 1́93,13

952 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
Vedi voce n° 950 [mq 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 18,08 6 1́33,64

953 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
01- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K spessore 2
cm
Vedi voce n° 949 [m² 339.25] 339,25

SOMMANO mq 339,25 40,16 13 6́24,28

954 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
02- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K per ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 5́65 3́82,24
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R I P O R T O 683 5́65 3́82,24

cm in più
Vedi voce n° 949 [m² 339.25] 4,000 1́ 357,00

SOMMANO mq 1́ 357,00 2,83 3 8́40,31

955 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio
EL.012.001 inossidabile in profilati normali, di qualunque tipo

e spessore, quali tubi, scale alla marinara,
sfioratori, cipolle di presa, ecc., compreso ogni
onere per taglio saldatura, fissaggio in sito, ecc., in
opera. Tipo AISI 304 (18/8)
scarico troppo pieno 3,00 46,300 138,90

SOMMANO kg 138,90 9,56 1́ 327,88

956 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
realizzazione scala  *(lung.=9,00*4) 36,00 55,000 1́ 980,00

SOMMANO kg 1́ 980,00 8,10 16 0́38,00

957 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 956 [kg 1 980.00] 1́ 980,00

SOMMANO kg 1́ 980,00 0,87 1́ 722,60

958 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
piazzale 480,00 0,350 168,00
strada 450,00 0,350 157,50

SOMMANO mc 325,50 37,44 12 1́86,72

959 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.d opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 6́00 4́97,75
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R I P O R T O 683 6́00 4́97,75

materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
pozzolana proveniente da cave di prestito compreso
ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e
scarico nel luogo di impiego
vedi dwg *(lung.=1800-(480*0,53)) 1545,60 1́ 545,60

SOMMANO m³ 1́ 545,60 38,44 59 4́12,86

960 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
piazzale 480,00 0,080 38,40
strada 450,00 0,080 36,00

SOMMANO mc 74,40 199,32 14 8́29,41

961 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
piazzale 480,00 0,040 19,20
strada 450,00 0,040 18,00

SOMMANO mc 37,20 201,96 7 5́12,91

962 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
piazzale 480,00 480,00
strada 450,00 450,00

SOMMANO mq 930,00 8,24 7 6́63,20

963 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
marciapiedi *(lung.=55+23) 78,00 0,150 11,70

SOMMANO mc 11,70 140,98 1́ 649,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 6́91 5́65,60
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R I P O R T O 683 6́91 5́65,60

964 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto marciapiede Ø6
20x20 peso 2,22 Kg/mq
Vedi voce n° 963 [mc 11.70] *(par.ug.=1/0,15) 6,67 2,220 173,25

SOMMANO kg 173,25 2,93 507,62

965 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio
finitura marciapiede
Vedi voce n° 963 [mc 11.70] *(par.ug.=1/0,15) 6,67 78,04

SOMMANO mq 78,04 7,39 576,72

966 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
cancello
fondazione 4,00 0,63 0,300 0,76
elevazione 4,00 0,63 1,200 3,02
muro di recinzione strada
fondazione *(lung.=77,88-32) 4,00 45,88 0,300 55,06
elevazione *(lung.=77,88-32) 4,00 45,88 1,200 220,22
muro di recinzione manufatto
fondazione 2,00 100,90 0,300 60,54
elevazione 2,00 100,90 1,000 201,80

SOMMANO mq 541,40 22,49 12 1́76,09

967 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
cancello 2,00 0,63 1,000 0,100 0,13
muro di recinzione strada *(lung.=77,88-32) 2,00 45,88 1,000 0,100 9,18
muro di recinzione manufatto 2,00 100,90 1,000 0,100 20,18

SOMMANO mc 29,49 127,73 3 7́66,76

968 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 7́08 5́92,79
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R I P O R T O 683 7́08 5́92,79

EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
cancello
fondazione 2,00 0,63 0,800 0,300 0,30

muro di recinzione strada
fondazione *(lung.=77,88-32) 2,00 45,88 0,800 0,300 22,02

muro di recinzione manufatto
fondazione 100,90 0,800 0,300 24,22

SOMMANO mc 46,54 140,98 6 5́61,21

969 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
cancello
elevazione 2,00 0,63 0,300 1,200 0,45

muro di recinzione strada
elevazione *(lung.=77,88-32) 2,00 45,88 0,300 1,200 33,03

muro di recinzione manufatto
elevazione 100,90 0,300 1,000 30,27

SOMMANO mc 63,75 147,58 9 4́08,23

970 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
armatura muri di recinzione inc 90 Kg/mc
Vedi voce n° 968 [mc 46.54] 90,000 4 1́88,60
Vedi voce n° 969 [mc 63.75] 90,000 5 7́37,50

SOMMANO kg 9 9́26,10 2,40 23 8́22,64

971 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
Keller recinzione H=2,0ml peso 15,20 Kg/mq
muro di recinzione strada *(lung.=77,88-32) 2,00 45,88 2,000 15,200 2 7́89,50
muro di recinzione manufatto 100,90 2,000 15,200 3 0́67,36
cancello 4,30 2,200 15,200 143,79

SOMMANO kg 6 0́00,65 11,27 67 6́27,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 8́16 0́12,20
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R I P O R T O 683 8́16 0́12,20

972 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
cancello struttura 42,26 Kg/ml
cancello 2,00 2,500 42,260 211,30

SOMMANO kg 211,30 9,98 2 1́08,77

973 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 972 [kg 211.30] 211,30

SOMMANO kg 211,30 0,87 183,83

974 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

40,00 40,00
44,00 44,00

SOMMANO m 84,00 163,26 13 7́13,84

975 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.b- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm

140,00 140,00
80,00 80,00

SOMMANO m 220,00 12,76 2 8́07,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 31 8́74 0́73,23

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683 8́34 8́25,84
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R I P O R T O 683 8́34 8́25,84

LAVORI A MISURA

PZ2 - POZZO DI DISSIPAZIONE 2 (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Sorpasso 1; PZ2

DN5000)  (SpCat 28)

976 SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE
C.001.007.a SUBVERTICALI Scavo per la costruzione di

pozzi di aereazione verticali o subverticali di
qualsiasi sezione e per profondità non superiore a
m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura da mina, con le
prescrizioni di Capitolato. È compreso il carico, il
trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero
a rifiuto od a deposito nonchè lo scarico dei
materiali di risulta; è altresi compreso l'onere della
riduzione della pezzatura per materiali di risulta da
reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a
qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel
lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme
di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.
Scavo da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate come
da scavo per galleria. Compreso l'eventuale
impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato
cementizio spruzzato ecc. nonchè l'onere della
costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso
dello scavo, da compensare a parte.
Scavo pozzo Ø7,50m *(larg.=((7,5/2)^2)*3,14)*
(H/peso=242,5-(130,84-12,56-1)) 44,156 125,220 5 5́29,21

SOMMANO m³ 5 5́29,21 100,67 556 6́25,57

977 MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M
C.001.008 DI PROFONDITÀ (%) (Percentuale del 5.00%)

Vedi voce n° 976 [m³ 5 529.21] 5 5́29,21

SOMMANO mc 5 5́29,21 5,03 27 8́11,93

978 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.001.009.b PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei
pozzi, per le sole tratte in presenza di venute
d'acqua oltre la portata previsa dalle norme
tecniche, misurata a100 m dal fronte
dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca
di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo
agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori
di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per
quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle
tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL
PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
(Percentuale del 8.00%)
Vedi voce n° 976 [m³ 5 529.21] 2,00 11 0́58,42

SOMMANO mc 11 0́58,42 8,05 89 0́20,28

979 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 684 5́08 2́83,62

VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Scavo pozzo - roccia calcarea 2.6t/mc
Vedi voce n° 976 [m³ 5 529.21] 2,600 14 3́75,95

SOMMANO ton 14 3́75,95 8,42 121́ 045,50

980 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 979 [ton 14 375.95] 14 3́75,95

SOMMANO ton 14 3́75,95 27,41 394 0́44,79

981 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Centine pozzo passo 1,5m HEA200 peso 42,26Kg/
ml *(par.ug.=242,4-(130,84-12,56-1))*
(lung.=7,5*3,14) 125,12 23,55 42,260 124 5́22,30

SOMMANO kg 124 5́22,30 1,80 224 1́40,14

982 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Rete per rivestimento spriz Ø8 10*10 peso
7,89Kg/mq *(lung.=242,4-(130,84-12,56-1))*
(larg.=7,5*3,15) 125,12 23,625 7,890 23 3́22,52

SOMMANO kg 23 3́22,52 2,93 68 3́34,98

983 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 685 3́15 8́49,03

tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento pareti con spriz  *(lung.=242,4-
(130,84-12,56-1))*(larg.=7,5*3,15) 125,12 23,625 2 9́55,96

SOMMANO m² 2 9́55,96 32,53 96 1́57,38

984 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento pareti
Vedi voce n° 983 [m² 2 955.96] 2 9́55,96

SOMMANO m² 2 9́55,96 24,95 73 7́51,20

985 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento pareti
Vedi voce n° 984 [m² 2 955.96] 2 9́55,96

SOMMANO mq 2 9́55,96 3,51 10 3́75,42

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 685 4́96 1́33,03

986 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Casseratura pozzo definitivo Ø6,50m *
(lung.=242,4-(130,84-12,56-1))*(larg.=6,5*3,15) 125,12 20,475 2 5́61,83

SOMMANO mq 2 5́61,83 35,01 89 6́89,67

987 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Getto pozzo definitivo Ø6,50m *(lung.=242,4-
(130,84-12,56-1))*(larg.=6,5*3,15) 125,12 20,475 0,300 768,55

SOMMANO mc 768,55 169,68 130 4́07,56

988 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 987 [mc 768.55] 100,000 76 8́55,00

SOMMANO kg 76 8́55,00 2,40 184 4́52,00

989 PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE
C.003.001.b INCLINATE IN SOTTERRANEO All'interno

delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi
oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in
formazioni di qualsiasi natura e  consistenza situate
a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di
iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la
creazione di dreni, mediante martello perforatore
od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile
abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di
consolidamento. - FORO LUNGHEZZA  OLTRE
M 2,01
Perforazioni per iniezioni di consolidamento n.19/
ml L=5m *(H/peso=242,4-(130,84-12,56-1)) 5,00 19,00 125,120 11 8́86,40

SOMMANO ml 11 8́86,40 12,92 153 5́72,29

990 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.003.014 SABBIA IN SOTTERRANEO PER

RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO

COMMITTENTE: 
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Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed
addittivi fluidificanti ed anticoagulanti per
iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del
terreno, sia in avanzamento che a consolidamento
radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di
altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato PER QUINTALE DI
CEMENTO INIETTATO E MISURATO A
SECCO.
Vedi voce n° 989 [ml 11 886.40] 14,400 171́ 164,16

SOMMANO q.le 171́ 164,16 13,31 2 2́78 1́94,97

991 Tubi dritti realizzati con lamiere di acciaio aventi
EL.005.009 caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355

JR (Fe 510b ) della UNI EN 10224/2006, con
estremità sagomate per giunzioni a bicchiere
sferico o calibrate lisce e smussate per giunzioni
""testa a testa,"" ricavati sia con saldatura
longitudinale, sia con saldatura elicoidale, della
lunghezza da 8 a 15 metri, con rivestimento esterno
in polietilene a triplo strato applicato per estrusione
ed interno in resina epossidica senza solvente in
accordo con la circolare del Decreto Ministeriale
del 6 aprile 2004 n 174 e con la direttiva CE n 98/
83, relativa alle acque destinate al consumo
umano, dello spessore minimo di 250 micron,
compreso ogni onere per dare i tubi integri in ogni
loro parte. 09) Dn 600 mm spessore lamiera mm
6.3 (De 610 mm)
DN600 *(H/peso=242,4-(130,84-12,56-1)) 125,120 125,12

SOMMANO ml 125,12 174,90 21 8́83,49

992 Tubi dritti realizzati con lamiere di acciaio aventi
EL.005.011 caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355

JR (Fe 510b ) della UNI EN 10224/2006, con
estremità sagomate per giunzioni a bicchiere
sferico o calibrate lisce e smussate per giunzioni
""testa a testa,"" ricavati sia con saldatura
longitudinale, sia con saldatura elicoidale, della
lunghezza da 8 a 15 metri, con rivestimento esterno
in polietilene a triplo strato applicato per estrusione
ed interno in resina epossidica senza solvente in
accordo con la circolare del Decreto Ministeriale
del 6 aprile 2004 n 174 e con la direttiva CE n 98/
83, relativa alle acque destinate al consumo
umano, dello spessore minimo di 250 micron,
compreso ogni onere per dare i tubi integri in ogni
loro parte. 11) Dn 800 mm spessore lamiera mm
8,00 (De 816 mm)
DN800 *(H/peso=242,4-(130,84-12,56-1)) 125,120 125,12

SOMMANO ml 125,12 275,67 34 4́91,83

993 Fornitura di tubi dritti realizzati con lamiere di
NP076- acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 688 3́88 8́24,84

contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 2500 mm spessore lamiera mm 20
DN2500 *(H/peso=242,4-(130,84-12,56-1)) 125,120 125,12

SOMMANO m 125,12 3 5́18,00 440 1́72,16

994 Posa in opera all'aperto in cavo o in manufatti, sul
EL.005.057 letto di posa, sella continua, baggioli o pile, di

tubazioni in acciaio composte di tubi diritti di
qualsiasi lunghezza, diametro e spessore e dei
relativi pezzi speciali, esclusi i piatti o i fondi di
chiusura; con estremità lisce e smussate per
saldatura "testa a testa" o a bicchiere sferico o
eccezionalmente flangiate; compresa ogni spesa ed
onere per il sollevamento ed il calaggio, il trasporto
in qualsiasi condizione fino al collocamento in sito,
l'aggiustaggio, il centraggio, l'imboccatura, i tagli
in corrispondenza delle curve e dei pezzi speciali,
l'esecuzione delle giunzioni saldate o a flangia con
fornitura dei materiali occorrenti (elettrodi, bulloni,
guarnizioni sia in piombo che in gomma), il
ripristino dei rivestimenti nei tratti lesionati durante
le operazioni di posa; compresa inoltre l'esecuzione
dei controlli sulle saldature, nonchè delle prove
idrauliche anche ripetute, le verifiche
dell'isolamento elettrico, della integrità dei
rivestimenti ed ogni altro onere accessorio; tutto
eseguito secondo le modalità previste dal
Capitolato Speciale 03) per tubi >Dn 600 mm
Posa tubo
DN2500 *(H/peso=242,4-(130,84-12,56-1)) 250,00 125,120 31 2́80,00
DN800 *(H/peso=242,4-(130,84-12,56-1)) 80,00 125,120 10 0́09,60
DN600 *(H/peso=242,4-(130,84-12,56-1)) 60,00 125,120 7 5́07,20

SOMMANO cmØ x m 48 7́96,80 0,94 45 8́68,99

995 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
Scavo pozzo - roccia calcarea 2600kg/mc *
(lung.=((7,5/2)^2)*3,14)*(larg.=242,4-(130,84- 14 3́65
12,56-1)) 44,16 125,120 2600,000 777,92
Tubo acciaio DN2500 s.20mm 1242,90kg/ml *
(par.ug.=242,4-(130,84-12,56-1)) 125,12 1242,900 155 5́11,65
Tubo acciaio DN800 s.8mm 158,80kg/ml *
(par.ug.=242,4-(130,84-12,56-1)) 125,12 158,800 19 8́69,06
Tubo acciaio DN600 s.6,3mm 93,70kg/ml *
(par.ug.=242,4-(130,84-12,56-1)) 125,12 93,700 11 7́23,74
Centine pozzo passo 1,5m HEA200 peso 42,26Kg/
ml *(par.ug.=242,4-(130,84-12,56-1))*
(lung.=7,5*3,14) 125,12 23,55 42,260 124 5́22,30
Rete per rivestimento spriz Ø8 10*10 peso
7,89Kg/mq *(lung.=242,4-(130,84-12,56-1))*
(larg.=7,5*3,15) 125,12 23,625 7,890 23 3́22,52

SOMMANO kg 14 7́00
727,19 0,02 294 0́14,54

GALLERIA SORPASSO 2 (Scavo in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 689 1́68 8́80,53

Tradizionale da BIP a PZ2)  (SpCat 29)

996 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
Galleria Sorpasso 2 23,28 542,00 12 6́17,76

SOMMANO m³ 12 6́17,76 37,62 474 6́80,13

997 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.001.009.b PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei
pozzi, per le sole tratte in presenza di venute
d'acqua oltre la portata previsa dalle norme
tecniche, misurata a100 m dal fronte
dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca
di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo
agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori
di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per
quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle
tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL
PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
(Percentuale del 8.00%)
Vedi voce n° 996 [m³ 12 617.76] 2,00 25 2́35,52

SOMMANO mc 25 2́35,52 8,05 203 1́45,94

998 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di

COMMITTENTE: 
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piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
Galleria Sorpasso 2
Vedi voce n° 996 [m³ 12 617.76] 0,200 2 5́23,55

SOMMANO mc 2 5́23,55 7,52 18 9́77,10

999 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Galleria Sorpasso 2 - Roccia 2.6t/mc
Vedi voce n° 996 [m³ 12 617.76] 2,600 32 8́06,18

SOMMANO ton 32 8́06,18 8,42 276 2́28,04

1000 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Galleria Sorpasso 2
Vedi voce n° 999 [ton 32 806.18] 32 8́06,18

SOMMANO ton 32 8́06,18 27,41 899 2́17,39

1001 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM
HEB160 Peso 42,58Kg/ml 542,00 12,05 42,580 278 0́94,24

SOMMANO kg 278 0́94,24 1,80 500 5́69,63

1002 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 691́ 541 6́98,76

A05.02.002.a- reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 60-79 mm
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*510/3) 1190,00 4,50 5 3́55,00

SOMMANO m 5 3́55,00 43,76 234 3́34,80

1003 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML
C.003.035.a 4,50

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*542/3) 1264,67 1́ 264,67

SOMMANO cadauno 1́ 264,67 140,71 177 9́51,72

1004 MATERIALI A PIÉ D'OPERA BARRE DI
SL.003.015 ACCIAIO PIASTRA D'ACCIAIO A

ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*542/3)*(lung.=(0,15*0,15*0,02)*
7850) 1264,67 3,53 4 4́64,29

SOMMANO kg 4 4́64,29 1,89 8 4́37,51

1005 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *(par.ug.=7*
542/3)*(H/peso=0,03^2*3,14) 1264,67 4,50 0,003 17,07

SOMMANO m3 17,07 64,10 1́ 094,19

1006 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
rete Ø8 10*10 peso 7,89Kg/mq 542,00 12,05 7,980 52 1́18,18

SOMMANO kg 52 1́18,18 2,93 152 7́06,27

1007 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 692 1́16 2́23,25

metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti 542,00 12,05 6 5́31,10

SOMMANO m² 6 5́31,10 32,53 212 4́56,68

1008 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti 542,00 12,05 6 5́31,10

SOMMANO m² 6 5́31,10 24,95 162 9́50,95

1009 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti 542,00 12,05 6 5́31,10

SOMMANO mq 6 5́31,10 3,51 22 9́24,16

1010 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 692 5́14 5́55,04

compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Arco rovescio 542,00 5,60 0,300 910,56

SOMMANO mc 910,56 169,68 154 5́03,82

1011 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Arco rovescio
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 1010 [mc 910.56] 100,000 91 0́56,00

SOMMANO kg 91 0́56,00 2,40 218 5́34,40

1012 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Condotta DN3400 *(par.ug.=3,4*3,14) 10,68 542,00 5 7́88,56

SOMMANO mq 5 7́88,56 35,01 202 6́57,49

1013 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Riempimento per Condotta DN3400 *
(par.ug.=23,28-(((((3400/1000)/2)^2)*3,14)+
((((800/1000)/2)^2)*3,14))) 13,70 542,00 7 4́25,40

SOMMANO mc 7 4́25,40 169,68 1́ 259 9́41,87

1014 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Riempimento per Condotta DN3400
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 1013 [mc 7 425.40] 100,000 742 5́40,00

SOMMANO kg 742 5́40,00 2,40 1́ 782 0́96,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 696 1́32 2́88,62

1015 Protezione di superfici interne di canali di
EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante

applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento
osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Condotta DN3400
Impermeabilizzazione Condotta *(par.ug.=3,4*
3,14) 10,68 542,00 5 7́88,56

SOMMANO mq 5 7́88,56 18,25 105 6́41,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 12 4́03 1́04,00

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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LAVORI A CORPO

BIP - NUOVO BIPARTITORE (Imbocco
Galleria in Tradizionale Sorpasso 2; Imbocco

Gallerie in Tradizionale dell'acquedotto
Peschiera Inferiore DX e SX)  (SpCat 30)

1016 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata
A05.01.011.b. capacità portante (micropali) per fondazioni,
06- sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o

rotoper-cussione, verticali o inclinati fino a 20
gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura
tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati
e della lunghez-za media di m 3-5, lunghezza totale
fino m 30, muniti di valvole di non ritor-no
intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore
per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a
bassa pressione con miscela cementizia additiva,
per creazione di guaina tra la parete e l’anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad
alta pressione in più riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di
ancoraggio. Sono compresi: l’attraversamento di
murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la
formazione di guaina e iniezione fino ad
assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il
volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature
necessa-rie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita. Esclusa la fornitura
di armatura metallica. in terreni poco coerenti,
ghiaiosi (resistenza alla compressione compresa fra
60 e 120 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221
- 300 mm
Paratia micropali Ø250 scarico
Gruppo 1 SX/DX *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00 256,00
Gruppo 2 SX/DX *(par.ug.=2*36) 72,00 14,00 1́ 008,00
Gruppo 3 SX/DX *(par.ug.=2*24) 48,00 10,50 504,00
Gruppo 4 SX/DX *(par.ug.=2*24) 48,00 9,50 456,00
Gruppo 5 SX/DX *(par.ug.=2*30) 60,00 8,80 528,00

SOMMANO m 2 7́52,00 126,40 347 8́52,80

1017 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
A05.01.014- spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-

5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola
di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella
parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza
totale
Tubolare tondo cavo DE244,5 sp.12,5 - peso
71,5kg/ml
Vedi voce n° 1016 [m 2 752.00] 71,500 196 7́68,00

SOMMANO kg 196 7́68,00 4,45 875 6́17,60

1018 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 697 4́61 4́00,24

l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 800 mm
Paratia Ø800 162,00 18,00 2 9́16,00

SOMMANO m 2 9́16,00 119,33 347 9́66,28

1019 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Cordolo paratia Ø800 *(larg.=35,7+29,5) 2,00 1,40 65,200 182,56
Cordolo paratia micropali Ø250 *(par.ug.=2*2)*
(larg.=2,1+11,2+6+7+7,5) 4,00 0,60 33,800 81,12

SOMMANO mq 263,68 22,49 5 9́30,16

1020 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
Cordolo paratia Ø800 *(par.ug.=35,7+29,5) 65,20 1,40 1,200 109,54
Cordolo paratia micropali Ø250 *(larg.=2,1+
11,2+6+7+7,5) 2,00 0,60 33,800 0,600 24,34

SOMMANO mc 133,88 140,98 18 8́74,40

1021 Armatura in poliestere A fibra di vetro -
25.P05.C40.00 vetroresina
5 POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling

DN2500)
paratia contenimento scavi
n.7 pali armati VTR
- armatura longitudinale ø18 1,528kg/m *
(par.ug.=12*18) 216,00 18,00 1,528 5 9́40,86
- staffe interne ø10/10 L2,07m 0,382kg/m *
(par.ug.=(18/0,1)*7) 1260,00 2,07 0,382 996,33
- staffe esterne ø10/10 L2,27m 0,382kg/m *
(par.ug.=(18/0,1)*7) 1260,00 2,27 0,382 1́ 092,60

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 8 0́29,79 697 8́34 1́71,08

SOMMANO kg 8 0́29,79 15,15 121́ 651,32

1022 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Paratia Ø800  inc. 150kg/mc
Vedi voce n° 1018 [m 2 916.00] 150,000 437 4́00,00
Cordolo paratia Ø800 e micropali Ø250  inc.
120kg/mc
Vedi voce n° 1020 [mc 133.88] 120,000 16 0́65,60

SOMMANO kg 453 4́65,60 2,40 1́ 088 3́17,44

1023 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
A05.02.002.e- reciproca proporzione, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 150-180 mm
Tiranti
Palificata Ø800 *(par.ug.=(((35,7+29,5)*2)*3)/
2)*(lung.=8+8) 195,60 16,00 3 1́29,60
Micropali Ø250 *(par.ug.=29*2)*(lung.=7+6) 58,00 13,00 754,00

SOMMANO m 3 8́83,60 88,75 344 6́69,50

1024 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
A05.02.006.c- posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio

armonico da 0,60 precedentemente assemblati, con
tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su
tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i
blocchi di ancoraggio. E’ compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito: per tiranti da 3 trefolo
Tiranti
Palificata Ø800 - Micropali Ø250
Vedi voce n° 1023 [m 3 883.60] 3 8́83,60

SOMMANO m 3 8́83,60 67,20 260 9́77,92

1025 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 699 6́49 7́87,26

Travi di ripartizione tiranti
Palificata Ø800
HEA200 42,23Kg/ml
Prospetto 1-3 *(par.ug.=2*2) 4,00 35,70 42,230 6 0́30,44
Prospetto 2-4 *(par.ug.=2*2) 4,00 29,50 42,230 4 9́83,14

Micropali Ø250
Prospetto 1-2 *(lung.=19,8+19,8+11,47+3,1+7,5+
7,5) 2,00 69,17 42,230 5 8́42,10

SOMMANO kg 16 8́55,68 8,10 136 5́31,01

1026 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Tiranti - Bulbo 8m
Palificata Ø800 *(par.ug.=(((35,7+29,5)*2)*3)/
2)*(H/peso=(((150/1000)/2)^2)*3,14) 195,60 8,00 0,018 28,17
Micropali Ø250 *(par.ug.=29*2) 58,00 6,00 0,018 6,26

a detrarre volue tirante
Palificata Ø800 *(par.ug.=(((35,7+29,5)*2)*3)/2) 195,60 8,00 0,005 -7,82
Micropali Ø250 *(par.ug.=29*2) 58,00 6,00 0,005 -1,74

Sommano positivi m3 34,43
Sommano negativi m3 -9,56

SOMMANO m3 24,87 64,10 1́ 594,17

1027 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.a- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 1-10
Prospetto 1
1° ordine 10,00 10,00
2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00
Prospetto 2
1° ordine 10,00 10,00
2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00
Prospetto 3
1° ordine 10,00 10,00
2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00
Prospetto 4
1° ordine 10,00 10,00
2° ordine 10,00 10,00
3° ordine 10,00 10,00

Micropali Ø250 2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 140,00 110,89 15 5́24,60

1028 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.b- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 699 8́03 4́37,04

l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 11-20
Prospetto 1
1° ordine 6,00 6,00
2° ordine 6,00 6,00
3° ordine 6,00 6,00
Prospetto 2
1° ordine 7,00 7,00
2° ordine 7,00 7,00
3° ordine 7,00 7,00
Prospetto 3
1° ordine 6,00 6,00
2° ordine 6,00 6,00
3° ordine 6,00 6,00
Prospetto 4
1° ordine 7,00 7,00
2° ordine 7,00 7,00
3° ordine 7,00 7,00

Micropali Ø250 2,00 9,00 18,00

SOMMANO cad 96,00 73,93 7 0́97,28

1029 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto

66,00 36,300 1,000 2 3́95,80

SOMMANO m³ 2 3́95,80 9,06 21 7́05,95

1030 Scavo per Pozzi. Scavo per la costruzione di pozzi
C.001.007.b di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi

sezione e per profondità non superiore a m 50, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura da mina, con le prescrizioni di
Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od
a deposito nonchè lo scarico dei materiali di risulta;
è altresi compreso l'onere della riduzione della
pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare
nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto
mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di
Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Scavo
da eseguire in presenza di interventi conservativi di
presostegno o consolidamento quali micropali, jet
grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio
meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone
consolidate e le opere eseguite.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 699 8́32 2́40,27

(H/peso=(16,25+14,30)/2) 20,00 36,300 15,275 11 0́89,65
(H/peso=(13,98+10,65)/2) 20,00 36,300 12,315 8 9́40,69
(H/peso=(11,75+8)/2) 26,00 36,300 9,875 9 3́20,03

SOMMANO m3 29 3́50,37 78,44 2 3́02 2́43,02

1031 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.a opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con
materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo
Vedi voce n° 1030 [m3 29 350.37] 29 3́50,37
Vedi voce n° 1029 [m³ 2 395.80] 2 3́95,80
a detrarre volume Manufatto BIP 34,00 27,800 13,400 -12 6́65,68

Sommano positivi m³ 31 7́46,17
Sommano negativi m³ -12 6́65,68

SOMMANO m³ 19 0́80,49 2,36 45 0́29,96

1032 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Scavo pozzo - roccia calcarea 2.6kg/mc
Vedi voce n° 1029 [m³ 2 395.80] 2,600 6 2́29,08
Vedi voce n° 1030 [m3 29 350.37] 2,600 76 3́10,96
Vedi voce n° 1031 [m³ 19 080.49] 2,600 -49 6́09,27

Sommano positivi ton 82 5́40,04
Sommano negativi ton -49 6́09,27

SOMMANO ton 32 9́30,77 8,42 277 2́77,08

1033 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 1032 [ton 32 930.77] 32 9́30,77

SOMMANO ton 32 9́30,77 27,41 902 6́32,41

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 703 3́59 4́22,74

1034 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
magrone manufatto BIP *(lung.=35,7+,2+,2)*
(larg.=29,5+,2+,2) 36,10 29,900 0,200 215,88

SOMMANO mc 215,88 127,73 27 5́74,35

1035 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Platea a quota 150.00 29,50 35,700 1,000 1́ 053,15

SOMMANO mc 1́ 053,15 169,68 178 6́98,49

1036 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
quota 150.00-162.20
setti esterne interrati *(lung.=(25,8+1+32+1)*2)*
(H/peso=162,2-150) 119,60 1,000 12,200 1́ 459,12
setti interni interrati *(lung.=32+32+9,6+9,6+5+
5+2,2+2,2+2,2+2,2)*(H/peso=162,2-150) 102,00 1,000 12,200 1́ 244,40
= *(H/peso=162,2-150) 2,20 2,600 12,200 69,78
= *(H/peso=162,2-150) 2,20 7,000 12,200 187,88
= *(H/peso=162,2-150) 2,20 1,800 12,200 48,31

quota 162.20-170.20
setti esterne fuori terra *(lung.=(25,8+1+32+1)*
2)*(H/peso=170,2-162,2) 119,60 0,600 8,000 574,08
setti interni fuori terra *(lung.=32+32)*(H/
peso=170,2-162,2) 64,00 0,600 8,000 307,20

solaio a quota 162.20 26,60 32,000 0,500 425,60
solaio di copertura a quota 170.20 26,60 32,000 0,500 425,60

a detrarre asole solaio a quota 162.20
3,00 11,400 0,500 -17,10
4,50 2,000 0,500 -4,50
6,00 10,200 0,500 -30,60
4,60 9,400 0,500 -21,62
3,40 2,400 0,500 -4,08

2,00 2,40 3,400 0,500 -8,16
3,40 1,400 0,500 -2,38

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4 6́53,53 703 5́65 6́95,58

5,00 5,600 0,500 -14,00
3,00 5,600 0,500 -8,40
3,60 5,600 0,500 -10,08

Sommano positivi mc 4 7́41,97
Sommano negativi mc -120,92

SOMMANO mc 4 6́21,05 169,68 784 0́99,76

1037 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
Compenso per il posizionamento per i primi 30mc
*(par.ug.=2+7+38) 47,00 47,00

SOMMANO cad 47,00 745,11 35 0́20,17

1038 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Vedi voce n° 1034 [mc 215.88] 215,88
Vedi voce n° 1035 [mc 1 053.15] 1́ 053,15
Vedi voce n° 1036 [mc 4 621.05] 4 6́21,05
a detrarre i primi 30mc
Vedi voce n° 1037 [cad 47.00] 30,00 1́ 410,00

SOMMANO mc 7 3́00,08 11,89 86 7́97,95

1039 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Platea a quota 150.00 inc.130kg/mc 130,00 29,50 35,700 1,000 136 9́09,50

quota 150.00-162.20
setti esterne interrati inc.140kg/mc *(lung.=(25,8+
1+32+1)*2)*(H/peso=162,2-150) 140,00 119,60 1,000 12,200 204 2́76,80
setti interni interrati inc.130kg/mc *(lung.=32+
32+9,6+9,6+5+5+2,2+2,2+2,2+2,2)*(H/
peso=162,2-150) 130,00 102,00 1,000 12,200 161́ 772,00
= *(H/peso=162,2-150) 130,00 2,20 2,600 12,200 9 0́71,92
= *(H/peso=162,2-150) 130,00 2,20 7,000 12,200 24 4́24,40
= *(H/peso=162,2-150) 130,00 2,20 1,800 12,200 6 2́80,56

quota 162.20-170.20
setti esterne fuori terra inc.85kg/mc *
(lung.=(25,8+1+32+1)*2)*(H/peso=170,2-162,2) 85,00 119,60 0,600 8,000 48 7́96,80
setti interni fuori terra inc.80kg/mc *(lung.=32+
32)*(H/peso=170,2-162,2) 80,00 64,00 0,600 8,000 24 5́76,00

solaio a quota 162.20 inc.170kg/mc 170,00 26,60 32,000 0,500 72 3́52,00
solaio di copertura a quota 170.20 inc.90kg/mc 90,00 26,60 32,000 0,500 38 3́04,00

SOMMANO kg 726 7́63,98 2,40 1́ 744 2́33,55

1040 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 706 2́15 8́47,01

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Manufatto BIP - solaio di fondazione *
(lung.=36,1+29,9) 2,00 66,00 1,200 158,40

SOMMANO mq 158,40 22,49 3 5́62,42

1041 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
solaio a quota 162.20 2,00 26,60 0,500 26,60
solaio di copertura a quota 170.20 2,00 32,000 0,500 32,00

SOMMANO mq 58,60 32,80 1́ 922,08

1042 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
quota 150.00-162.20
setti esterne interrati *(lung.=(25,8+1+32+1)*2)*
(H/peso=162,2-150) 2,00 119,60 12,200 2 9́18,24
setti interni interrati *(lung.=32+32+9,6+9,6+5+
5+2,2+2,2+2,2+2,2)*(H/peso=162,2-150) 2,00 102,00 12,200 2 4́88,80
= *(H/peso=162,2-150) 2,00 2,20 12,200 53,68
= *(H/peso=162,2-150) 2,00 2,20 12,200 53,68
= *(H/peso=162,2-150) 2,00 2,20 12,200 53,68

quota 162.20-170.20
setti esterne fuori terra *(lung.=(25,8+1+32+1)*
2)*(H/peso=170,2-162,2) 2,00 119,60 8,000 1́ 913,60
setti interni fuori terra *(lung.=32+32)*(H/
peso=170,2-162,2) 2,00 64,00 8,000 1́ 024,00

SOMMANO mq 8 5́05,68 28,00 238 1́59,04

1043 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003.c- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno ( Percentuale del 15 % )
riferita alla voce A06.03.001.c
Vedi voce n° 1042 [mq 8 505.68] 8 5́05,68

SOMMANO m² 8 5́05,68 4,20 35 7́23,86

1044 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
NP064 polipropilene rigenerato (casseri a perdere),

mediante il posizionamento su piano preformato,
mutuamente collegati a base quadrata 56x56 cm e
altezza di 5  cm secondo progetto, con forma a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 706 4́95 2́14,41

cupola, o serie di cupole ribassate. I casseri ,
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il
getto in calcestruzzo con classe di resistenza
caratteristica minima Rck 250 e formeranno dei
pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due
sensi.
COPERTURA
copertura manufatto BIP 27,20 33,400 908,48

SOMMANO mq 908,48 10,10 9 1́75,65

1045 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
finitura solaio 27,20 33,400 0,100 90,85

SOMMANO mc 90,85 206,59 18 7́68,70

1046 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.

27,20 33,400 908,48

SOMMANO mq 908,48 3,30 2 9́97,98

1047 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
A10.01.013- posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,2 mm
solaio cop *(lung.=27,20+2)*(larg.=33,4+2) 29,20 35,400 1́ 033,68

SOMMANO m² 1́ 033,68 2,15 2 2́22,41

1048 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
01- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva

specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K spessore 2
cm
Vedi voce n° 1047 [m² 1 033.68] 1́ 033,68

SOMMANO mq 1́ 033,68 40,16 41 5́12,59

1049 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.c. interne già preparate, eseguito mediante pannelli
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02- rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva
specifica e tassellature con almeno quattro al mq
chiodi in moplen a testa tonda larga, completo di
intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm applicato
in più riprese per dare il supporto pronto per la
tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra
di vetro a maglia quadrata 4x4 mm con resistenza
a trazione kg 120-150, escluse tinteggiature.
Impiegando elementi isolanti in: pannelli in
schiuma polyiso espansa rivestiti su entrambe le
facce con velo vetro saturato, densità 35 Kg/mc,
conducibilità termica λ = 0,028 W/m°K per ogni
cm in più
Vedi voce n° 1047 [m² 1 033.68] 4,000 4 1́34,72

SOMMANO mq 4 1́34,72 2,83 11 7́01,26

1050 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Vedi voce n° 1047 [m² 1 033.68] 1́ 033,68

SOMMANO mq 1́ 033,68 2,02 2 0́88,03

1051 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
Vedi voce n° 1050 [mq 1 033.68] 1́ 033,68

SOMMANO mq 1́ 033,68 12,36 12 7́76,28

1052 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
Vedi voce n° 1050 [mq 1 033.68] 1́ 033,68

SOMMANO mq 1́ 033,68 18,08 18 6́88,93

1053 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per armature: vedi sviluppi
strutturali

COMMITTENTE: 
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Vedi voce n° 1045 [mc 90.85] 60,000 5 4́51,00

SOMMANO kg 5 4́51,00 2,93 15 9́71,43

1054 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio
EL.012.001 inossidabile in profilati normali, di qualunque tipo

e spessore, quali tubi, scale alla marinara,
sfioratori, cipolle di presa, ecc., compreso ogni
onere per taglio saldatura, fissaggio in sito, ecc., in
opera. Tipo AISI 304 (18/8)
scarico troppo pieno 3,00 46,300 138,90

SOMMANO kg 138,90 9,56 1́ 327,88

1055 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
rinterro manufatto BIP
Vedi voce n° 1029 [m³ 2 395.80] 2 3́95,80
a detrarre manufatto 27,80 34,000 13,400 12 6́65,68

SOMMANO mc 15 0́61,48 12,76 192 1́84,48

1056 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo,
A17.01.002.c- sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi

composte in genere, fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldattura, l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le
opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe510B
realizzazione scala  *(lung.=6*4) 24,00 55,000 1́ 320,00
travi di supporto scala 6,00 12,50 61,300 4 5́97,50
parapetti in copertura *(lung.=34+27,80) 2,00 61,80 21,000 2 5́95,60
struttura vetrata *(lung.=14+5,5) 2,00 19,50 4,000 10,000 1́ 560,00

SOMMANO kg 10 0́73,10 8,10 81 5́92,11

1057 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 1056 [kg 10 073.10] 10 0́73,10

SOMMANO kg 10 0́73,10 0,87 8 7́63,60

1058 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a
A18.01.002.b. taglio termico composta da montanti e traverse in
01- profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL

9010 (peso medio 6,5 kg/mq) e pannellature cieche
e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di

COMMITTENTE: 
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spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita
internamente con lamiera d'acciaio preverniciata.
Pannellatura vetrata composta da cristallo float
temperato con intercapedine d'aria dello spessore
totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al
reticolo strutturale mediante un profilo esterno
isolato termicamente con un rivestimento in
EPDM, esclusi ponteggi: modulo 120 x 320 cm:
facciata base
facciata vetrata *(lung.=14+5,5) 2,00 19,50 4,000 156,00

SOMMANO mq 156,00 292,31 45 6́00,36

1059 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
piazzale da dwg 1161,00 1́ 161,00
strada di accesso da dwg 2800,00 2 8́00,00

SOMMANO m³ 3 9́61,00 9,06 35 8́86,66

1060 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Scavo pozzo - roccia calcarea 2.6t/mc
Vedi voce n° 1059 [m³ 3 961.00] 2,600 10 2́98,60

SOMMANO ton 10 2́98,60 8,42 86 7́14,21

1061 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a

COMMITTENTE: 
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recupero (R5)
Vedi voce n° 1060 [ton 10 298.60] 10 2́98,60

SOMMANO ton 10 2́98,60 20,87 214 9́31,78

1062 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
Vedi voce n° 1059 [m³ 3 961.00] 3 9́61,00

175,00 0,350 61,25
40,00 0,350 14,00

SOMMANO mc 4 0́36,25 37,44 151́ 117,20

1063 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.d opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
pozzolana proveniente da cave di prestito compreso
ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e
scarico nel luogo di impiego
vedi dwg 450,00 450,00

SOMMANO m³ 450,00 38,44 17 2́98,00

1064 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
piazzale 175,00 0,100 17,50
strada 735,00 0,100 73,50

SOMMANO mc 91,00 199,32 18 1́38,12

1065 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
piazzale 175,00 0,040 7,00
strada 735,00 0,040 29,40

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 36,40 201,96 7 3́51,34

1066 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
piazzale 175,00 175,00
strada 735,00 735,00

SOMMANO mq 910,00 8,24 7 4́98,40

1067 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
piazzale 40,00 0,150 6,00

SOMMANO mc 6,00 140,98 845,88

1068 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto 20/20 filo 6 : locale
tecnico 40,00 2,220 88,80

SOMMANO kg 88,80 2,93 260,18

1069 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio

40,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 7,39 295,60

1070 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)

40,00 0,150 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,49 134,94

COMMITTENTE: 
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1071 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5) 154,50 0,700 0,100 10,82
cancello pedonale 4,50 0,800 0,100 0,36
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33) 154,00 2,000 0,100 30,80

SOMMANO mc 41,98 127,73 5 3́62,11

1072 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5) 154,50 0,700 0,300 32,45
cancello pedonale 4,50 0,800 0,300 1,08
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33) 154,00 2,000 0,300 92,40

SOMMANO mc 125,93 140,98 17 7́53,61

1073 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5) 154,50 0,300 1,200 55,62
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33) 154,00 0,300 2,000 92,40

SOMMANO mc 148,02 147,58 21 8́44,79

1074 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 1072 [mc 125.93] 80,000 10 0́74,40
Vedi voce n° 1073 [mc 148.02] 80,000 11 8́41,60

SOMMANO kg 21 9́16,00 2,40 52 5́98,40

COMMITTENTE: 
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1075 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5+0,7) 2,00 155,20 0,500 155,20
cancello pedonale *(lung.=4,50+0,8) 2,00 5,30 0,500 5,30
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33+2) 2,00 156,00 0,500 156,00

SOMMANO mq 316,50 22,49 7 1́18,09

1076 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5+0,3) 2,00 154,80 1,200 371,52
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33+0,3) 2,00 154,30 2,000 617,20

SOMMANO mq 988,72 28,00 27 6́84,16

1077 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
keller recinzione *(lung.=121+33,5) 154,50 7,300 1́ 127,85

SOMMANO kg 1́ 127,85 11,27 12 7́10,87

1078 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
cancello 4,50 2,500 70,000 787,50

SOMMANO kg 787,50 9,98 7 8́59,25

1079 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 1078 [kg 787.50] 787,50

SOMMANO kg 787,50 0,87 685,13

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 707 6́54 6́74,82

1080 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 163,26 5 2́24,32

Parziale LAVORI A CORPO euro 11 4́21́ 969,30
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R I P O R T O 707 6́59 8́99,14

LAVORI A MISURA

BIP - NUOVO BIPARTITORE (Imbocco
Galleria in Tradizionale Sorpasso 2; Imbocco

Gallerie in Tradizionale dell'acquedotto
Peschiera Inferiore DX e SX)  (SpCat 30)

1081 SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE
C.001.007.a SUBVERTICALI Scavo per la costruzione di

pozzi di aereazione verticali o subverticali di
qualsiasi sezione e per profondità non superiore a
m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura da mina, con le
prescrizioni di Capitolato. È compreso il carico, il
trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero
a rifiuto od a deposito nonchè lo scarico dei
materiali di risulta; è altresi compreso l'onere della
riduzione della pezzatura per materiali di risulta da
reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a
qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel
lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme
di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.
Scavo da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate come
da scavo per galleria. Compreso l'eventuale
impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato
cementizio spruzzato ecc. nonchè l'onere della
costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso
dello scavo, da compensare a parte.
Scavo pozzo ellittico A=R*r*3.14
peschiera SX *(par.ug.=(12,5/2)*(7,46/2)*3,14)*
(H/peso=148,8-(128,79-2)) 73,20 22,010 1́ 611,13
peschiera DX *(par.ug.=(11/2)*(7,3/2)*3,14)*(H/
peso=148,8-(128,79-2)) 63,04 22,010 1́ 387,51

SOMMANO m³ 2 9́98,64 100,67 301́ 873,09

1082 MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M
C.001.008 DI PROFONDITÀ (%) (Percentuale del 5.00%)

Vedi voce n° 1081 [m³ 2 998.64] 2 9́98,64

SOMMANO mc 2 9́98,64 5,03 15 0́83,16

1083 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.001.009.b PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei
pozzi, per le sole tratte in presenza di venute
d'acqua oltre la portata previsa dalle norme
tecniche, misurata a100 m dal fronte
dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca
di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo
agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori
di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per
quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle
tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL
PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
(Percentuale del 8.00%)
Vedi voce n° 1081 [m³ 2 998.64] 2,00 5 9́97,28

SOMMANO mc 5 9́97,28 8,05 48 2́78,10

1084 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 708 0́25 1́33,49

A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO
VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Scavo pozzo - roccia calcarea 2.6t/mc
Vedi voce n° 1081 [m³ 2 998.64] 2,600 7 7́96,46

SOMMANO ton 7 7́96,46 8,42 65 6́46,19

1085 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 1084 [ton 7 796.46] 7 7́96,46

SOMMANO ton 7 7́96,46 27,41 213 7́00,97

1086 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Centine pozzo passo 1,5m HEA200 peso 42,26Kg/
ml
peschiera SX *(par.ug.=(148,8-(128,79-2))/1,5)*
(lung.=3,14*(2*(((12,5/2)^2)*((7,46/2)^2))^(1/
2))) 14,67 146,40 42,260 90 7́61,29
peschiera DX *(par.ug.=(148,8-(128,79-2))/1,5)*
(lung.=3,14*(2*(((11/2)^2)*((7,3/2)^2))^(1/2))) 14,67 126,07 42,260 78 1́57,63

SOMMANO kg 168 9́18,92 1,80 304 0́54,06

1087 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Rete per prerivestimento spriz Ø8 10*10 peso

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 708 6́08 5́34,71

7,89Kg/mq
peschiera SX *(par.ug.=148,8-(128,79-2))*
(lung.=3,14*(2*(((12,5/2)^2)*((7,46/2)^2))^(1/
2))) 22,01 146,40 7,890 25 4́23,66
peschiera DX *(par.ug.=148,8-(128,79-2))*
(lung.=3,14*(2*(((11/2)^2)*((7,3/2)^2))^(1/2))) 22,01 126,07 7,890 21 8́93,18

SOMMANO kg 47 3́16,84 2,93 138 6́38,34

1088 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento spriz
peschiera SX *(par.ug.=148,8-(128,79-2))*
(lung.=3,14*(2*(((12,5/2)^2)*((7,46/2)^2))^(1/
2))) 22,01 146,40 3 2́22,26
peschiera DX *(par.ug.=148,8-(128,79-2))*
(lung.=3,14*(2*(((11/2)^2)*((7,3/2)^2))^(1/2))) 22,01 126,07 2 7́74,80

SOMMANO m² 5 9́97,06 32,53 195 0́84,36

1089 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento pareti
Vedi voce n° 1088 [m² 5 997.06] 5 9́97,06

SOMMANO m² 5 9́97,06 24,95 149 6́26,65

1090 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 709 0́91 8́84,06

punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento pareti
Vedi voce n° 1089 [m² 5 997.06] 5 9́97,06

SOMMANO mq 5 9́97,06 3,51 21 0́49,68

1091 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Casserature per formazione tubi 2xDN2500
peschiera SX *(lung.=2,5*3,14)*(H/peso=148,8-
(128,79-2)) 2,00 7,85 22,010 345,56
peschiera DX *(lung.=2,5*3,14)*(H/peso=148,8-
(128,79-2)) 2,00 7,85 22,010 345,56

SOMMANO mq 691,12 35,01 24 1́96,11

1092 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Riempimento scavo ellittico e formazione delle
tubazioni a contrasto DN2500
Vedi voce n° 1081 [m³ 2 998.64] 2 9́98,64

a detrarre volume tubazioni 2xDN2500
peschiera SX *(lung.=((2,5/2)^2)*3,14)*(H/
peso=148,8-(128,79-2)) 2,00 4,91 22,010 -216,14
peschiera DX *(lung.=((2,5/2)^2)*3,14)*(H/
peso=148,8-(128,79-2)) 2,00 4,91 22,010 -216,14

Sommano positivi mc 2 9́98,64
Sommano negativi mc -432,28

SOMMANO mc 2 5́66,36 169,68 435 4́59,96

1093 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 709 5́72 5́89,81

sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Incidenza 60kg/mc
Vedi voce n° 1092 [mc 2 566.36] 60,000 153 9́81,60

SOMMANO kg 153 9́81,60 2,40 369 5́55,84

1094 PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE
C.003.001.b INCLINATE IN SOTTERRANEO All'interno

delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi
oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in
formazioni di qualsiasi natura e  consistenza situate
a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di
iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la
creazione di dreni, mediante martello perforatore
od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile
abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di
consolidamento. - FORO LUNGHEZZA  OLTRE
M 2,01
Perforazioni per iniezioni di consolidamento n.19/
ml L=5m
peschiera SX *(par.ug.=148,8-(128,79-2)) 22,01 19,000 5,000 2 0́90,95
peschiera DX *(par.ug.=148,8-(128,79-2)) 22,01 19,000 5,000 2 0́90,95

SOMMANO ml 4 1́81,90 12,92 54 0́30,15

1095 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.003.014 SABBIA IN SOTTERRANEO PER

RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed
addittivi fluidificanti ed anticoagulanti per
iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del
terreno, sia in avanzamento che a consolidamento
radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di
altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato PER QUINTALE DI
CEMENTO INIETTATO E MISURATO A
SECCO.
Vedi voce n° 1094 [ml 4 181.90] 14,400 60 2́19,36

SOMMANO q.le 60 2́19,36 13,31 801́ 519,68

GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO
PESCHIERA INFERIORE DX (Scavo in
Tradizionale da BIP a All DX)  (SpCat 31)

1096 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 710 7́97 6́95,48

intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
Galleria Peschiera Inferiore DX *(lung.=50+123) 22,12 173,00 3 8́26,76
Galleria Peschiera Inferiore DX *(lung.=50+123) 2,25 173,00 389,25

SOMMANO m³ 4 2́16,01 37,62 158 6́06,30

1097 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.001.009.b PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei
pozzi, per le sole tratte in presenza di venute
d'acqua oltre la portata previsa dalle norme
tecniche, misurata a100 m dal fronte
dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca
di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo
agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori
di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per
quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle
tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL
PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
(Percentuale del 8.00%)
Vedi voce n° 1096 [m³ 4 216.01] 2,00 8 4́32,02

SOMMANO mc 8 4́32,02 8,05 67 8́77,76

1098 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
Galleria Peschiera Inferiore DX
Vedi voce n° 1096 [m³ 4 216.01] 0,200 843,20

SOMMANO mc 843,20 7,52 6 3́40,86

1099 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 711́ 030 5́20,40

DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Galleria Peschiera Inferiore DX - Roccia 2.6t/mc
Vedi voce n° 1096 [m³ 4 216.01] 2,600 10 9́61,63

SOMMANO ton 10 9́61,63 8,42 92 2́96,92

1100 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Galleria Peschiera Inferiore DX
Vedi voce n° 1099 [ton 10 961.63] 10 9́61,63

SOMMANO ton 10 9́61,63 27,41 300 4́58,28

1101 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM
HEB160 Peso 42,58Kg/ml *(par.ug.=50/1,5) 33,33 11,20 42,580 15 8́94,94
Tipolgia Sezione di Scavo LIGHT
HEA140 Peso 24,66Kg/ml *(par.ug.=123/1,5) 82,00 11,20 24,660 22 6́47,74

SOMMANO kg 38 5́42,68 1,80 69 3́76,82

1102 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
A05.02.002.a- reciproca proporzione, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 60-79 mm
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*50/3) 116,67 4,50 525,02

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 525,02 711́ 492 6́52,42

SOMMANO m 525,02 43,76 22 9́74,88

1103 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML
C.003.035.a 4,50

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*50/3) 116,67 4,50 525,02

SOMMANO cadauno 525,02 140,71 73 8́75,56

1104 MATERIALI A PIÉ D'OPERA BARRE DI
SL.003.015 ACCIAIO PIASTRA D'ACCIAIO A

ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*50/3)*(lung.=(0,15*0,15*0,02)*
7850) 116,67 3,53 411,85

SOMMANO kg 411,85 1,89 778,40

1105 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *(par.ug.=7*
50/3)*(H/peso=0,03^2*3,14) 116,67 4,50 0,003 1,58

SOMMANO m3 1,58 64,10 101,28

1106 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 10/10 173,00 11,50 7,980 15 8́76,21

SOMMANO kg 15 8́76,21 2,93 46 5́17,30

1107 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti 173,00 11,50 1́ 989,50

SOMMANO m² 1́ 989,50 32,53 64 7́18,44

1108 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 711́ 701 6́18,28

di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti 173,00 11,50 1́ 989,50

SOMMANO m² 1́ 989,50 24,95 49 6́38,03

1109 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti 173,00 11,50 1́ 989,50

SOMMANO mq 1́ 989,50 3,51 6 9́83,15

1110 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Arco rovescio 173,00 5,60 968,80

SOMMANO mq 968,80 35,01 33 9́17,69

1111 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 711́ 792 1́57,15

di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Arco rovescio 173,00 5,60 0,300 290,64

SOMMANO mc 290,64 169,68 49 3́15,80

1112 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Arco rovescio
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 1111 [mc 290.64] 100,000 29 0́64,00

SOMMANO kg 29 0́64,00 2,40 69 7́53,60

1113 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Condotta DN2500 *(par.ug.=2,5*3,14) 7,85 173,00 1́ 358,05

SOMMANO mq 1́ 358,05 35,01 47 5́45,33

1114 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Riempimento per Condotta DN2500 *
(par.ug.=22,12-((((2500/1000)/2)^2)*3,14)) 17,21 173,00 2 9́77,33

SOMMANO mc 2 9́77,33 169,68 505 1́93,35

1115 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Riempimento per Condotta DN2500
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 1114 [mc 2 977.33] 100,000 297 7́33,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 297 7́33,00 712 4́63 9́65,23

SOMMANO kg 297 7́33,00 2,40 714 5́59,20

1116 Protezione di superfici interne di canali di
EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante

applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento
osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Condotta DN2500
Impermeabilizzazione Condotta *(par.ug.=2,5*
3,14) 7,85 173,00 1́ 358,05

SOMMANO mq 1́ 358,05 18,25 24 7́84,41

GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO
PESCHIERA INFERIORE SX (Scavo in
Tradizionale da BIP a All SX)  (SpCat 32)

1117 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 713 2́03 3́08,84

asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
Galleria Peschiera Inferiore DX *(lung.=27+250) 22,12 277,00 6 1́27,24
Galleria Peschiera Inferiore DX *(lung.=27+250) 2,25 277,00 623,25

SOMMANO m³ 6 7́50,49 37,62 253 9́53,43

1118 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
Galleria Peschiera Inferiore DX
Vedi voce n° 1117 [m³ 6 750.49] 0,200 1́ 350,10

SOMMANO mc 1́ 350,10 7,52 10 1́52,75

1119 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Galleria Peschiera Inferiore DX - Roccia 2.6t/mc
Vedi voce n° 1117 [m³ 6 750.49] 2,600 17 5́51,27

SOMMANO ton 17 5́51,27 8,42 147 7́81,69

1120 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Galleria Peschiera Inferiore DX
Vedi voce n° 1119 [ton 17 551.27] 17 5́51,27

SOMMANO ton 17 5́51,27 27,41 481́ 080,31

1121 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 714 0́96 2́77,02

aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM
HEB160 Peso 42,58Kg/ml *(par.ug.=27/1,5) 18,00 11,20 42,580 8 5́84,13
Tipolgia Sezione di Scavo LIGHT
HEA140 Peso 24,66Kg/ml *(par.ug.=250/1,5) 166,67 11,20 24,660 46 0́32,92

SOMMANO kg 54 6́17,05 1,80 98 3́10,69

1122 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
A05.02.002.a- reciproca proporzione, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 60-79 mm
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*27/3) 63,00 4,50 283,50

SOMMANO m 283,50 43,76 12 4́05,96

1123 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX - DA ML
C.003.035.a 4,50

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*27/3) 63,00 4,50 283,50

SOMMANO cadauno 283,50 140,71 39 8́91,29

1124 MATERIALI A PIÉ D'OPERA BARRE DI
SL.003.015 ACCIAIO PIASTRA D'ACCIAIO A

ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=7,00*27/3) 63,00 0,15 0,150 157,000 222,55

SOMMANO kg 222,55 1,89 420,62

1125 MALTA DI CEMENTO - PER INIEZIONI A QL
SL.003.160.a 6

Consolidamento calotta (Bulloni Swellex)
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *(par.ug.=7*
27/3)*(H/peso=0,03^2*3,14) 63,00 4,50 0,003 0,85

SOMMANO m3 0,85 64,10 54,49

1126 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 714 2́47 3́60,07

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 10/10 *(par.ug.=27+250) 277,00 11,50 7,980 25 4́20,29

SOMMANO kg 25 4́20,29 2,93 74 4́81,45

1127 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=27+
250) 277,00 11,50 3 1́85,50

SOMMANO m² 3 1́85,50 32,53 103 6́24,32

1128 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=27+
250) 277,00 11,50 3 1́85,50

SOMMANO m² 3 1́85,50 24,95 79 4́78,22

1129 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714 5́04 9́44,06



pag. 332

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 714 5́04 9́44,06

stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=27+
250) 277,00 11,50 3 1́85,50

SOMMANO mq 3 1́85,50 3,51 11 1́81,11

1130 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Arco rovescio *(par.ug.=27+250) 277,00 5,60 1́ 551,20

SOMMANO mq 1́ 551,20 35,01 54 3́07,51

1131 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Arco rovescio *(par.ug.=27+250) 277,00 5,60 0,300 465,36

SOMMANO mc 465,36 169,68 78 9́62,28

1132 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Arco rovescio
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 1131 [mc 465.36] 100,000 46 5́36,00

SOMMANO kg 46 5́36,00 2,40 111́ 686,40

1133 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
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tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Condotta DN3400 *(par.ug.=3,4*3,14)*
(lung.=27+250) 10,68 277,00 2 9́58,36

SOMMANO mq 2 9́58,36 35,01 103 5́72,18

1134 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Riempimento per Condotta DN3400 *
(par.ug.=22,12-((3,4/2)^2*3,14))*(lung.=27+250) 13,05 277,00 3 6́14,85

SOMMANO mc 3 6́14,85 169,68 613 3́67,75

1135 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Riempimento per Condotta DN3400
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 1134 [mc 3 614.85] 100,000 361́ 485,00

SOMMANO kg 361́ 485,00 2,40 867 5́64,00

1136 Protezione di superfici interne di canali di
EL.021.004 fognatura e manufatti prefabbricati, mediante

applicazione, a spruzzo o pennello, di cemento
osmotico impermeabilizzante protettivo biermetico,
antiacido e antiusura, per uno spessore medio di
ricoprimento conseguente ad un dosaggio pari a 4
kg/m², compresa l'eliminazione di eventuali venute
d'acqua in pressione o delle permeazioni continue,
la regolarizzazione dei giunti in corrispondenza
delle riprese di getto, la perfetta pulitura della
superficie di posa con particolare attenzione alla
rimozione di parti incoerenti, olii e disarmanti
eventualmente presenti, la sua successiva
preparazione mediante bagnatura con acqua a
rifiuto ed ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completamente ultimato a perfetta regola
d'arte anche su superfici lisce, resistente alle
soluzioni sature di nitrato di calcio, cloruro di
magnesio, solfato ammonico, cloruro sodico,
cloruro di calcio, urea ed alle soluzioni acquose
contenenti fino al 10% di acido nitrico, acido
cloridrico, acido lattico, solfato ammonico, acido
solforico, acido formico, solfato sodico
Condotta DN3400
Impermeabilizzazione Condotta *(par.ug.=3,4*
3,14)*(lung.=27+250) 10,68 277,00 2 9́58,36

SOMMANO mq 2 9́58,36 18,25 53 9́90,07
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All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

1137 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
manufatto all dx *(lung.=9,10+2+2)*
(larg.=6,500+2+2) 13,10 10,500 1,300 178,82

SOMMANO m³ 178,82 9,06 1́ 620,11

1138 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Vedi voce n° 1137 [m³ 178.82] 2,000 357,64

SOMMANO ton 357,64 8,42 3 0́11,33

1139 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
Vedi voce n° 1138 [ton 357.64] 357,64

SOMMANO ton 357,64 20,87 7 4́63,95

1140 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.

COMMITTENTE: 
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Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
fondazione 9,10 6,600 0,200 12,01

SOMMANO mc 12,01 127,73 1́ 534,04

1141 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
fondazione 2,00 9,10 0,900 0,300 4,91

2,00 9,10 0,500 0,600 5,46
2,00 6,60 0,700 0,300 2,77
2,00 6,60 0,300 0,600 2,38

SOMMANO mc 15,52 140,98 2 1́88,01

1142 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
soletta di PT 8,50 6,000 0,300 15,30
a detrarre apertura pozzo 4,20 4,200 0,300 -5,29
cordolo 4,00 4,20 0,300 5,04

pilastri 6,00 0,50 0,300 4,800 4,32
cordolo in copertura 2,00 5,40 0,300 0,400 1,30
cordolo in copertura 3,00 9,60 0,300 0,700 6,05

Sommano positivi mc 32,01
Sommano negativi mc -5,29

SOMMANO mc 26,72 147,58 3 9́43,34

1143 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
acciaio per armature locale tecnico: vedi sviluppi
strutturali
Vedi voce n° 1141 [mc 15.52] 100,000 1́ 552,00
Vedi voce n° 1142 [mc 26.72] 100,000 2 6́72,00

SOMMANO kg 4 2́24,00 2,40 10 1́37,60

1144 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di

COMMITTENTE: 
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A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete per armature platea locale tecnico: vedi
sviluppi strutturali
Vedi voce n° 1140 [mc 12.01] 45,000 540,45

SOMMANO kg 540,45 2,93 1́ 583,52

1145 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
fondazione *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=9,10+0,9) 4,00 10,00 0,300 12,00
(par.ug.=2*2,00)*(lung.=9,10+0,5) 4,00 9,60 0,600 23,04
(par.ug.=2*2,00)*(lung.=6,60+0,7) 4,00 7,30 0,300 8,76
(par.ug.=2*2,00)*(lung.=6,60+0,3) 4,00 6,90 0,600 16,56

SOMMANO mq 60,36 22,49 1́ 357,50

1146 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
soletta di PT *(lung.=8,50+6) 2,00 14,50 0,300 8,70

8,50 6,000 51,00
a detrarre apertura pozzo 4,00 4,20 0,600 10,08

pilastri  *(par.ug.=2*6,00)*(lung.=0,50+0,3) 12,00 0,80 4,800 46,08
cordolo in copertura *(par.ug.=2*2,00)*(H/
peso=0,400+0,3) 4,00 5,40 0,700 15,12
cordolo in copertura *(par.ug.=2*3,00)*(H/
peso=0,700+0,3) 6,00 9,60 1,000 57,60

SOMMANO mq 188,58 28,00 5 2́80,24

1147 Muratura costituita da blocchi monolitici in
A09.03.009.f- conglomerato cellulare autoclavato, densità 500

kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo
sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere
e magistero per fornire l’opera eseguita a qualsiasi
altezza ed a perfetta regola d’arte: spessore 24 cm,
fonoassorbenza 46 dB, resistenza al fuoco REI
>180
tamponature locale tecnico 2,00 6,000 4,750 57,00

2,00 9,000 4,750 85,50
a detrarre aperture 1,00 2,200 -2,20

2,00 1,00 0,600 -1,20

Sommano positivi mq 142,50
Sommano negativi mq -3,40

SOMMANO mq 139,10 63,78 8 8́71,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716 4́46 5́66,80



pag. 337

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716 4́46 5́66,80

1148 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato
A07.01.001.b. in opera, per strutture piane, costituito da pignatte
02- interposte fra nervature parallele di conglomerato

cementizio armato di classe non inferiore a C25/30
- Rck 300 N/mmq idoneo a sopportare, oltre che i
carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di
20 N/mmq (circa 200 kgf/mq), compresa
l'eventuale formazione di nervature di ripartizione
nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piene o
svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti,
oltre l'onere delle casseforme, delle armature
provvisionali di sostegno per un'altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del
solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso il ferro delle
armature: con laterizio composto da due elementi
(biblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da
4 cm: per altezza totale di 30 cm
solaio di copertura 9,60 7,100 68,16

SOMMANO mq 68,16 83,59 5 6́97,49

1149 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
Vedi voce n° 1148 [mq 68.16] 0,100 6,82

SOMMANO mc 6,82 206,59 1́ 408,94

1150 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Vedi voce n° 1149 [mc 6.82] 1,540 10,50

SOMMANO kg 10,50 2,93 30,77

1151 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su
A14.01.008- pavimenti o supporti già esistenti o su battuti di

cemento mediante resine epossipoliuretaniche
caricate con aggreganti silicei dati a rullo in tre
mani, aventi caratteristiche di antipolvere,
antisdrucciolo, antiabrasione e resistenza ai
detergenti
pavimento 8,50 6,000 51,00
a detrarre apertura pozzo 4,20 4,200 -17,64

Sommano positivi mq 51,00
Sommano negativi mq -17,64

SOMMANO mq 33,36 13,79 460,03

1152 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di
A14.02.010.a- prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm

posto in opera con malta bastarda compresa

COMMITTENTE: 
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stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita
naturale, granigliato naturale
battiscopa *(lung.=8,5+6) 2,00 14,50 29,00

SOMMANO m 29,00 10,59 307,11

1153 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali,
A12.01.004.a- costituito da un primo strato di fondo e da uno

strato di finitura, tirato in piano e fratazzato ,
applicato con le necessarie poste e guide, rifinito
con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o
curve, verticalie e quanto occorre per dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di
cemento
intonaco esterno 2,00 8,50 4,750 80,75
- 2,00 6,00 4,750 57,00
a detrarre aperture porte 2,00 1,00 0,600 -1,20
- 1,00 2,200 -2,20

Sommano positivi mq 137,75
Sommano negativi mq -3,40

SOMMANO mq 134,35 19,02 2 5́55,34

1154 Intonaco civile formato da un primo strato di
A12.01.003.d- rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in

piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza, , su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e
pozzolana
intonaco interno 2,00 8,00 4,750 76,00
- 2,00 5,50 4,750 52,25
a detrarre aperture porte 2,00 1,00 0,600 -1,20
- 1,00 2,200 -2,20

Sommano positivi mq 128,25
Sommano negativi mq -3,40

SOMMANO mq 124,85 26,28 3 2́81,06

1155 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per
A20.01.008- dare le superfici perfettamente pronte alla

tinteggiatura mediante stucco
Vedi voce n° 1153 [mq 134.35] 134,35
Vedi voce n° 1154 [mq 124.85] 124,85

SOMMANO mq 259,20 3,62 938,30

1156 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina
A20.01.013.b. sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non
03- forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,

la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con
pitture acriliche al quarzo
Vedi voce n° 1153 [mq 134.35] 134,35

SOMMANO mq 134,35 6,71 901,49

1157 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina

COMMITTENTE: 
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A20.01.013.a. sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non
03- forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,

la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con
pitture acriliche al quarzo
Vedi voce n° 1154 [mq 124.85] 124,85

SOMMANO mq 124,85 5,94 741,61

1158 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
impermeabilizzazione copertura 9,60 7,100 68,16
- risvolto *(lung.=9,6+7,1) 2,00 16,70 0,600 20,04

SOMMANO mq 88,20 9,38 827,32

1159 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Vedi voce n° 1158 [mq 88.20] 88,20

SOMMANO mq 88,20 2,02 178,16

1160 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.007.b- impermeabilizzata bitume polimero

elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
poliestere puro a filo continuo, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilità a
freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
Vedi voce n° 1159 [mq 88.20] 2,00 176,40

SOMMANO mq 176,40 12,89 2 2́73,80

1161 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
2,00 45,000 90,00

SOMMANO kg 90,00 6,51 585,90

1162 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di
E02.01.002.e- ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti,

giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a
parte, tipo normale per pluviali serie 301 UNI EN
1329: diametro esterno 110 mm

2,00 4,750 9,50

SOMMANO m 9,50 8,01 76,10

1163 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

COMMITTENTE: 
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opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
(lung.=8,5+7,1) 2,00 15,60 31,20

SOMMANO m 31,20 31,85 993,72

1164 Formazione di letto di posa, rinfianco,
EL.001.018 ricoprimento, riempimento o tombamento di cavi,

buche, trincee o corsi d'acqua, completo o parziale.
Comprensivo di carico, trasporto e scarico e di tutti
gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento, segnalazione degli
scavi e messa in sicurezza degli stessi. Compreso
spianamenti, costipazione e pilonatura, i
movimenti dei materiali sia con mezzi meccanici
che manuali. Il costipamento dei materiali dovrà
essere fatto a strati di altezza non maggiore di cm
30 . E' tassativamente vietata la compattazione del
materiale di rinterro mediante successivi passaggi
con le ruote dei mezzi operativi di cantiere.
L'Impresa dovrà provvedere agli opportuni
ricarichi del rinterro che si dovessero rendere
necessari a seguito di eventuali assestamenti, in
modo da ragguagliare il piano di campagna o
stradale. Compreso inoltre gli oneri per le
particolari cautele da adottarsi nella posa a ridosso
del rivestimento protettivo della condotta, per
l'esecuzione in fasi successive e quanto altro
previsto dal Capitolato. 07) con ghiaia di fiume o
silicea e pezzatura mista 15/25 mm avente funzion
drenate

6,70 9,200 0,100 6,16

SOMMANO mc 6,16 39,24 241,72

1165 Portoni sezionali, tipo METECNO, formati da
EL.020.005 doghe orizzontali in doppia lamiera di acciaio

zincato Sendzimir, isolate con schiume
poliuretaniche, peso complessivo circa 15,5 Kg/
mq; scorrimento verticale su guide pressoformate
di acciaio e rulli in nylon, movimentazione
manuale a bilanciamento dinamico a molle; in
opera completi e verniciati nei colori richiesti, e per
luci assegnate: 01) per luci fino a mq 5,50

1,00
2,00

SOMMANO mq 3,00 200,83 602,49

1166 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,

COMMITTENTE: 
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scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
piazzale da dwg 1161,00 1́ 161,00
strada di accesso da dwg 2800,00 2 8́00,00

SOMMANO m³ 3 9́61,00 9,06 35 8́86,66

1167 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Vedi voce n° 1166 [m³ 3 961.00] 2,000 7 9́22,00

SOMMANO ton 7 9́22,00 8,42 66 7́03,24

1168 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
Vedi voce n° 1167 [ton 7 922.00] 7 9́22,00

SOMMANO ton 7 9́22,00 20,87 165 3́32,14

1169 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
Vedi voce n° 1166 [m³ 3 961.00] 3 9́61,00

175,00 0,350 61,25
40,00 0,350 14,00

SOMMANO mc 4 0́36,25 37,44 151́ 117,20

1170 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.d opere di nuova urbanizzazione con materiali
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selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
pozzolana proveniente da cave di prestito compreso
ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e
scarico nel luogo di impiego
vedi dwg 450,00 450,00

SOMMANO m³ 450,00 38,44 17 2́98,00

1171 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
piazzale 175,00 0,100 17,50
strada 735,00 0,100 73,50

SOMMANO mc 91,00 199,32 18 1́38,12

1172 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
piazzale 175,00 0,040 7,00
strada 735,00 0,040 29,40

SOMMANO mc 36,40 201,96 7 3́51,34

1173 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
piazzale 175,00 175,00
strada 735,00 735,00

SOMMANO mq 910,00 8,24 7 4́98,40

1174 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq

COMMITTENTE: 
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piazzale 40,00 0,150 6,00

SOMMANO mc 6,00 140,98 845,88

1175 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete elettrosaldata per massetto 20/20 filo 6 : locale
tecnico 40,00 2,220 88,80

SOMMANO kg 88,80 2,93 260,18

1176 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
A14.01.004.a- posato fresco su fresco su predisposto massetto da

compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di
quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio

40,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 7,39 295,60

1177 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)

40,00 0,150 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,49 134,94

1178 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5) 154,50 0,700 0,100 10,82
cancello pedonale 4,50 0,800 0,100 0,36
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33) 154,00 2,000 0,100 30,80

SOMMANO mc 41,98 127,73 5 3́62,11

1179 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716 9́44 8́91,96



pag. 344

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716 9́44 8́91,96

mmq
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5) 154,50 0,700 0,300 32,45
cancello pedonale 4,50 0,800 0,300 1,08
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33) 154,00 2,000 0,300 92,40

SOMMANO mc 125,93 140,98 17 7́53,61

1180 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.02 per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
.01.a- garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC1 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5) 154,50 0,300 1,200 55,62
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33) 154,00 0,300 2,000 92,40

SOMMANO mc 148,02 147,58 21 8́44,79

1181 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 1179 [mc 125.93] 80,000 10 0́74,40
Vedi voce n° 1180 [mc 148.02] 80,000 11 8́41,60

SOMMANO kg 21 9́16,00 2,40 52 5́98,40

1182 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5+0,7) 2,00 155,20 0,500 155,20
cancello pedonale *(lung.=4,50+0,8) 2,00 5,30 0,500 5,30
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33+2) 2,00 156,00 0,500 156,00

SOMMANO mq 316,50 22,49 7 1́18,09

1183 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
muretto recinzione cordolo base *(lung.=121+
33,5+0,3) 2,00 154,80 1,200 371,52
muretto recinzione h=2ml *(lung.=121+33+0,3) 2,00 154,30 2,000 617,20
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SOMMANO mq 988,72 28,00 27 6́84,16

1184 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
keller recinzione *(lung.=121+33,5) 154,50 7,300 1́ 127,85

SOMMANO kg 1́ 127,85 11,27 12 7́10,87

1185 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
cancello 4,50 2,500 70,000 787,50

SOMMANO kg 787,50 9,98 7 8́59,25

1186 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 1185 [kg 787.50] 787,50

SOMMANO kg 787,50 0,87 685,13

1187 Formazione di siepe ( h=m.2,50 ) composta da
EL.023.001 arbusti sempreverdi tipo Laurus nobilis, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa
sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;
il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento; inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 163,26 5 2́24,32

1188 SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE
C.001.007.a SUBVERTICALI Scavo per la costruzione di

pozzi di aereazione verticali o subverticali di
qualsiasi sezione e per profondità non superiore a
m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura da mina, con le
prescrizioni di Capitolato. È compreso il carico, il
trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero
a rifiuto od a deposito nonchè lo scarico dei
materiali di risulta; è altresi compreso l'onere della
riduzione della pezzatura per materiali di risulta da
reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a
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qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel
lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme
di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.
Scavo da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate come
da scavo per galleria. Compreso l'eventuale
impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato
cementizio spruzzato ecc. nonchè l'onere della
costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso
dello scavo, da compensare a parte.
(larg.=3*3,14*3) 50,00 28,260 1́ 413,00

SOMMANO m³ 1́ 413,00 100,67 142 2́46,71

1189 MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M
C.001.008 DI PROFONDITÀ (%) (Percentuale del 5.00%)

Vedi voce n° 1188 [m³ 1 413.00] 1́ 413,00

SOMMANO mc 1́ 413,00 5,03 7 1́07,39

1190 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.001.009.b PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei
pozzi, per le sole tratte in presenza di venute
d'acqua oltre la portata previsa dalle norme
tecniche, misurata a100 m dal fronte
dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca
di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo
agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori
di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per
quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle
tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL
PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
(Percentuale del 8.00%)
Vedi voce n° 1188 [m³ 1 413.00] 2,00 2 8́26,00

SOMMANO mc 2 8́26,00 8,05 22 7́49,30

1191 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Roccia 2.6t/mc
Vedi voce n° 1188 [m³ 1 413.00] 2,600 3 6́73,80

SOMMANO ton 3 6́73,80 8,42 30 9́33,40

1192 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
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dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 1191 [ton 3 673.80] 3 6́73,80

SOMMANO ton 3 6́73,80 27,41 100 6́98,86

1193 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
HEB200
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *(lung.=6*
3,14) 34,00 18,84 61,300 39 2́66,33

SOMMANO kg 39 2́66,33 1,80 70 6́79,39

1194 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 10/10 *(lung.=6,*3,14) 50,00 18,84 7,980 7 5́17,16

SOMMANO kg 7 5́17,16 2,93 22 0́25,28

1195 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6,*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO m² 942,00 32,53 30 6́43,26

1196 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
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di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO m² 942,00 24,95 23 5́02,90

1197 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO mq 942,00 3,51 3 3́06,42

1198 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO mq 942,00 35,01 32 9́79,42

1199 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
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di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 0,300 282,60

SOMMANO mc 282,60 169,68 47 9́51,57

1200 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 1199 [mc 282.60] 100,000 28 2́60,00

SOMMANO kg 28 2́60,00 2,40 67 8́24,00

1201 PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE
C.003.001.b INCLINATE IN SOTTERRANEO All'interno

delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi
oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in
formazioni di qualsiasi natura e  consistenza situate
a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di
iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la
creazione di dreni, mediante martello perforatore
od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile
abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di
consolidamento. - FORO LUNGHEZZA  OLTRE
M 2,01

5,00 19,00 50,000 4 7́50,00

SOMMANO ml 4 7́50,00 12,92 61 3́70,00

1202 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.003.014 SABBIA IN SOTTERRANEO PER

RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed
addittivi fluidificanti ed anticoagulanti per
iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del
terreno, sia in avanzamento che a consolidamento
radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di
altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato PER QUINTALE DI
CEMENTO INIETTATO E MISURATO A
SECCO.
Vedi voce n° 1201 [ml 4 750.00] 14,400 68 4́00,00

SOMMANO q.le 68 4́00,00 13,31 910 4́04,00

1203 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
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scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
Galleria avvicinamento  Salaria 60,00 22,030 1́ 321,80

SOMMANO m³ 1́ 321,80 37,62 49 7́26,12

1204 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
Galleria avvicinamento  Salaria
Vedi voce n° 1203 [m³ 1 321.80] 1́ 321,80

SOMMANO mc 1́ 321,80 7,52 9 9́39,94

1205 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Galleria avvicinamento  Salaria
Vedi voce n° 1203 [m³ 1 321.80] 2,000 2 6́43,60

SOMMANO ton 2 6́43,60 8,42 22 2́59,11

1206 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
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dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Galleria Peschiera Inferiore DX
Vedi voce n° 1205 [ton 2 643.60] 2 6́43,60

SOMMANO ton 2 6́43,60 27,41 72 4́61,08

1207 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
HEB200
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *
(par.ug.=60/1,5) 40,00 11,90 61,300 29 1́78,80
ipe LONGITUDINALI 6,00 60,00 42,200 15 1́92,00

SOMMANO kg 44 3́70,80 1,80 79 8́67,44

1208 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 10/10 60,00 11,90 7,980 5 6́97,72

SOMMANO kg 5 6́97,72 2,93 16 6́94,32

1209 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti 60,00 11,900 714,00

SOMMANO m² 714,00 32,53 23 2́26,42

1210 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
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C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi
con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti 60,00 11,900 714,00

SOMMANO m² 714,00 24,95 17 8́14,30

1211 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti 60,00 11,900 714,00

SOMMANO mq 714,00 3,51 2 5́06,14

1212 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.

60,00 11,900 714,00

SOMMANO mq 714,00 35,01 24 9́97,14

1213 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718 9́92 2́84,49
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R I P O R T O 718 9́92 2́84,49

S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq

60,00 11,900 0,300 214,20

SOMMANO mc 214,20 169,68 36 3́45,46

1214 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 1213 [mc 214.20] 100,000 21 4́20,00

SOMMANO kg 21 4́20,00 2,40 51 4́08,00

1215 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
Arco rovescio 60,00 5,500 330,00

SOMMANO mq 330,00 35,01 11 5́53,30

1216 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Arco rovescio 60,00 5,500 0,300 99,00

SOMMANO mc 99,00 169,68 16 7́98,32

1217 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Arco rovescio
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 1216 [mc 99.00] 100,000 9 9́00,00

SOMMANO kg 9 9́00,00 2,40 23 7́60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719 1́32 1́49,57
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All SX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera SX)  (SpCat 34)

1218 SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE
C.001.007.a SUBVERTICALI Scavo per la costruzione di

pozzi di aereazione verticali o subverticali di
qualsiasi sezione e per profondità non superiore a
m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura da mina, con le
prescrizioni di Capitolato. È compreso il carico, il
trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero
a rifiuto od a deposito nonchè lo scarico dei
materiali di risulta; è altresi compreso l'onere della
riduzione della pezzatura per materiali di risulta da
reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a
qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel
lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme
di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.
Scavo da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate come
da scavo per galleria. Compreso l'eventuale
impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato
cementizio spruzzato ecc. nonchè l'onere della
costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso
dello scavo, da compensare a parte.
(larg.=3*3,14*3) 52,00 28,260 1́ 469,52

SOMMANO m³ 1́ 469,52 100,67 147 9́36,58

1219 MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M
C.001.008 DI PROFONDITÀ (%) (Percentuale del 5.00%)

Vedi voce n° 1218 [m³ 1 469.52] 1́ 469,52

SOMMANO mc 1́ 469,52 5,03 7 3́91,69

1220 COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
C.001.009.b PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA

Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei
pozzi, per le sole tratte in presenza di venute
d'acqua oltre la portata previsa dalle norme
tecniche, misurata a100 m dal fronte
dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca
di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo
agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori
di 5 l/sec negli avanzamenti in salita e 4 l/sec per
quelli in discesa. Per ogni 5 l/sec o frazione nelle
tratte in salita o 5 l o frazione nelle tratte in discesa.
- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL
PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
(Percentuale del 8.00%)
Vedi voce n° 1218 [m³ 1 469.52] 2,00 2 9́39,04

SOMMANO mc 2 9́39,04 8,05 23 6́59,27

1221 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719 3́11 1́37,11
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BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Roccia 2.6t/mc
Vedi voce n° 1218 [m³ 1 469.52] 2,600 3 8́20,75

SOMMANO ton 3 8́20,75 8,42 32 1́70,72

1222 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 1221 [ton 3 820.75] 3 8́20,75

SOMMANO ton 3 8́20,75 27,41 104 7́26,76

1223 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
HEB200
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *(lung.=6*
3,14) 35,00 18,84 61,300 40 4́21,22

SOMMANO kg 40 4́21,22 1,80 72 7́58,20

1224 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 10/10 *(lung.=6,*3,14) 52,00 18,84 7,980 7 8́17,85

SOMMANO kg 7 8́17,85 2,93 22 9́06,30

1225 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719 5́43 6́99,09
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D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6,*3,14) 52,00 18,840 979,68

SOMMANO m² 979,68 32,53 31 8́68,99

1226 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6*3,14) 52,00 18,840 979,68

SOMMANO m² 979,68 24,95 24 4́43,02

1227 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6*3,14) 52,00 18,840 979,68

SOMMANO mq 979,68 3,51 3 4́38,68

1228 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719 6́03 4́49,78
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preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
(larg.=6*3,14) 52,00 18,840 979,68

SOMMANO mq 979,68 35,01 34 2́98,60

1229 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
(larg.=6*3,14) 52,00 18,840 0,300 293,90

SOMMANO mc 293,90 169,68 49 8́68,95

1230 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 1229 [mc 293.90] 100,000 29 3́90,00

SOMMANO kg 29 3́90,00 2,40 70 5́36,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 12 0́98 2́54,19

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719 7́58 1́53,33
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LAVORI A CORPO

APPARECCHIATURE  (SpCat 35)

1231 Ventola in acciaio saldato con rinforzi
NP001 longitudinali ed assiali, materiale in S355J0

trattato con FBE spessore 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Laterali in
acciaio inox AISI316 da immorsare nel cla.
Ancoraggio al suolo su gargame di base in
AISI316. Guarnizione a nota musicale in EPDM
fermata da listello in AISI316. Sollevamento con 2
viti in AISI316 con due riduttori stagni collegati
tra loro. Viti rotanti e non salienti. Attuatore
elettrico IP68 con uscita 4/20 mA e grado di
apertura. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia ventola (8 x 1 m)
Manufatto di Derivazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 142 0́82,00 142 0́82,00

1232 Costruzione in acciaio saldato S355J0 per il
NP002 mantello e i rinforzi orizzontali e verticali.

Protezione con FBE 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Gargami in
acciaio saldato S355J0, con tenute in acciaio inox
e cunei di spinta in acciaio inox AISI316. Tenute
con guarnizione a nota musicale EPDM e barra
ferma guarnizione in AISI316. Viti di manovra in
AISI316 e riduttori stagni collegati con l'asse in
AISI316. Motoriduttore IP68 completo di deviatori
loc/stop/distante e tutti i segnali incluso il grado di
apertura. Struttura di sollevamento in acciaio
saldato con controventi e protezione FBE 500
microns. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia piana a strisciamento tenuta a 3 lati (1,6 x
1,6 m)
Manufatto di Derivazione 1,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 51 3́33,00 102 6́66,00

1233 Costruzione in acciaio saldato S355J0 per il
NP003 mantello e i rinforzi orizzontali e verticali.

Protezione con FBE 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Gargami in
acciaio saldato S355J0, con tenute in acciaio inox
e cunei di spinta in acciaio inox AISI316. Tenute
con guarnizione a nota musicale EPDM e barra
ferma guarnizione in AISI316. Viti di manovra in
AISI316 e riduttori stagni collegati con l'asse in
AISI316. Motoriduttore IP68 completo di deviatori
loc/stop/distante e tutti i segnali incluso il grado di
apertura. Struttura di sollevamento in acciaio
saldato con controventi e protezione FBE 500
microns. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia piana a strisciamento tenuta a 3 lati (4 x 4
m)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 720 0́02 9́01,33
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Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione (Canale di Alimentazione) 2,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 134 2́91,00 402 8́73,00

1234 Ventola in acciaio saldato con rinforzi
NP004 longitudinali ed assiali, materiale in S355J0

trattato con FBE spessore 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Laterali in
acciaio inox AISI316 da immorsare nel cla.
Ancoraggio al suolo su gargame di base in
AISI316. Guarnizione a nota musicale in EPDM
fermata da listello in AISI316. Sollevamento con 2
viti in AISI316 con due riduttori stagni collegati
tra loro. Viti rotanti e non salienti. Attuatore
elettrico IP68 con uscita 4/20 mA e grado di
apertura. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia a ventola (4 x 1 m)
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 96 3́41,00 578 0́46,00

1235 Ventola in acciaio saldato con rinforzi
NP005 longitudinali ed assiali, materiale in S355J0

trattato con FBE spessore 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Laterali in
acciaio inox AISI316 da immorsare nel cla.
Ancoraggio al suolo su gargame di base in
AISI316. Guarnizione a nota musicale in EPDM
fermata da listello in AISI316. Sollevamento con 2
viti in AISI316 con due riduttori stagni collegati
tra loro. Viti rotanti e non salienti. Attuatore
elettrico IP68 con uscita 4/20 mA e grado di
apertura. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia a ventola (5 x 1 m)
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 4,00
BIP - Nuovo Bipartitore 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 115 3́16,00 691́ 896,00

1236 Costruzione in acciaio saldato S355J0 per il
NP006 mantello e i rinforzi orizzontali e verticali.

Protezione con FBE 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Gargami in
acciaio saldato S355J0, con tenute in acciaio inox
e cunei di spinta in acciaio inox AISI316. Tenute
con guarnizione a nota musicale EPDM e barra
ferma guarnizione in AISI316. Viti di manovra in
AISI316 e riduttori stagni collegati con l'asse in
AISI316. Motoriduttore IP68 completo di deviatori
loc/stop/distante e tutti i segnali incluso il grado di
apertura. Struttura di sollevamento in acciaio
saldato con controventi e protezione FBE 500
microns. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoria per chiusura condotte DN2500 tenuta a 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 721́ 675 7́16,33
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lati (2,5 x 2,5 m)
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 4,00
Salto 1 2,00
Salto 2 2,00
Turano 1 2,00
Turano 3 2,00

SOMMANO cadauno 12,00 70 6́74,00 848 0́88,00

1237 Valvola di intercettazione a cuneo gommato in
NP007 ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo

e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento
epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero
EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-
1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6
MPa) + Attuatore elettrico ON/OFF per
saracinesca a cuneo gommato di comando con
pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento
classe F, grado di protezione IP67 secondo EN 60
529, classe di servizio S4- 30%, n. 2
microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2
microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di
tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN16 motorizzata
DN500
Pozzo M2 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11 0́08,78 22 0́17,56

1238 Valvola di intercettazione a cuneo gommato in
NP008 ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo

e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento
epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero
EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-
1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6
MPa) + Attuatore elettrico ON/OFF per
saracinesca a cuneo gommato di comando con
pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento
classe F, grado di protezione IP67 secondo EN 60
529, classe di servizio S4- 30%, n. 2
microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2
microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di
tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN16 motorizzata
DN500
Pozzo M2 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 722 5́45 8́21,89
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R I P O R T O 2,00 722 5́45 8́21,89

SOMMANO cadauno 2,00 7 7́80,50 15 5́61,00

1239 Valvola di intercettazione a cuneo gommato in
NP009 ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo

e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento
epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero
EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-
1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6
MPa) + Attuatore elettrico ON/OFF per
saracinesca a cuneo gommato di comando con
pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento
classe F, grado di protezione IP67 secondo EN 60
529, classe di servizio S4- 30%, n. 2
microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2
microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di
tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN16 motorizzata
DN1000
Pozzo M2 3,00

In attesa di Riferimenti

In attesa di Riferimenti

SOMMANO cadauno 3,00 15 0́00,00 45 0́00,00

1240 Sfiato a candelabro a triplice funzione, composto
NP010* da distributore a tre vie a forma di candelabro

avente ingresso flangiato Dn 600 Pn 10 o 16 e tre
uscite flangiate Dn 200 Pn16 in acciaio
elettrosaldato e n.3 Sfiati a triplice funzione, a
doppio galleggiante a grande portata con corpo e
coperchio in ghisa sferoidale GS400 galleggiante
principale in ABS inattaccabile da incrostazioni e
calcare, orifizio di degasaggio incernierato in ABS,
perno in acciaio inox, sede di tenuta superiore in
elastomero vulcanizzato sulla flangia superiore di
ghisa, sede di tenuta del degasatore in elastomero
intercambiabile, coperchio superiore di protezione
in ghisa sferoidale GS400, bulloneria in acciaio
inox, flangia di attacco dimensionata secondo la
norma UNI ISO, rivestimento interno/esterno con
resine epossidiche a polveri con procedimento
elettrostatico di spessore minimo 250 micron; n.3
Valvola a farfalla wafer con lente in acciaio inox, e
riduttore di sforzo manuale.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Pozzo M5 2,00
Galleria Monte Vecchio 36,00

SOMMANO cadauno 38,00 32 5́79,00 1́ 238 0́02,00

1241 Costruzione in acciaio saldato S355J0 per il
NP011 mantello e i rinforzi orizzontali e verticali.

Protezione con FBE 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Gargami in
acciaio saldato S355J0, con tenute in acciaio inox

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723 8́44 3́84,89
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R I P O R T O 723 8́44 3́84,89

e cunei di spinta in acciaio inox AISI316. Tenute
con guarnizione a nota musicale EPDM e barra
ferma guarnizione in AISI316. Viti di manovra in
AISI316 e riduttori stagni collegati con l'asse in
AISI316. Motoriduttore IP68 completo di deviatori
loc/stop/distante e tutti i segnali incluso il grado di
apertura. Struttura di sollevamento in acciaio
saldato con controventi e protezione FBE 500
microns. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia piana a strisciamento tenuta a tre lati (2 x
4 m)
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 77 0́07,28 154 0́14,56

1242 Valvola di intercettazione a cuneo gommato in
NP012 ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo

e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento
epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero
EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-
1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6
MPa) + Attuatore elettrico ON/OFF per
saracinesca a cuneo gommato di comando con
pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento
classe F, grado di protezione IP67 secondo EN 60
529, classe di servizio S4- 30%, n. 2
microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2
microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di
tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN16 motorizzata
DN300
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5 2́84,65 10 5́69,30

1243 Valvola di intercettazione a cuneo gommato in
NP013 ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo

e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento
epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero
EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-
1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6
MPa). Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN16 DN300
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 702,17 3 4́04,34

1244 Ventola in acciaio saldato con rinforzi
NP014 longitudinali ed assiali, materiale in S355J0

COMMITTENTE: 
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trattato con FBE spessore 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Laterali in
acciaio inox AISI316 da immorsare nel cla.
Ancoraggio al suolo su gargame di base in
AISI316. Guarnizione a nota musicale in EPDM
fermata da listello in AISI316. Sollevamento con 2
viti in AISI316 con due riduttori stagni collegati
tra loro. Viti rotanti e non salienti. Attuatore
elettrico IP68 con uscita 4/20 mA e grado di
apertura. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia a ventola per scarico laterale (3 x 1,6 m)
Salto 1 1,00
Turano 1 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 108 9́91,00 217 9́82,00

1245 Valvola di intercettazione a cuneo gommato in
NP015 ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo

e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento
epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero
EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-
1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6
MPa) + Attuatore elettrico ON/OFF per
saracinesca a cuneo gommato di comando con
pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento
classe F, grado di protezione IP67 secondo EN 60
529, classe di servizio S4- 30%, n. 2
microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2
microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di
tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione motorizzata DN200
SGR - San Giovanni Reatino 1,00
Nodo S 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 4 3́68,79 8 7́37,58

1246 Valvola di intercettazione a cuneo gommato in
NP016 ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo

e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento
epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero
EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-
1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma
UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6
MPa). Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione DN200
SGR - San Giovanni Reatino 1,00
Nodo S 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 917,87 1́ 835,74

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 724 2́40 9́28,41

1247 Valvola di ritegno a Clapet in acciaio inossidabile
NP017 AISI 316 PN10 anti-riflusso unidirezionale a sede

dritta. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valvole Clapet DN1000
Nodo S 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 10 3́74,49 51 8́72,45

1248 Giunto di dilatazione termica DN3400
NP018- Nodo S 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 37 2́44,00 37 2́44,00

1249 Valvola di intercettazione a farfalla in ghisa
NP019 sferoidale, corpo e coperchio in ghisa GS400 con

rivestimento epossidico atossico alimentare
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo
rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio
inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata
a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di
prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di
esercizio PFA 16 (1,6 MPa) + Attuatore elettrico
ON/OFF per saracinesca a cuneo gommato di
comando con pressione di esercizio sino a 16 bar;
isolamento classe F, grado di protezione IP67
secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n.
2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2
microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di
tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN16 motorizzata
DN1000
Nodo S 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 26 1́71,81 78 5́15,43

1250 Valvola di intercettazione a farfalla in ghisa
NP020 sferoidale, corpo e coperchio in ghisa GS400 con

rivestimento epossidico atossico alimentare
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo
rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio
inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata
a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di
prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di
esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Fornita e posta in
opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN16 DN1000
Nodo S 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23 4́52,06 23 4́52,06

1251 Ventola in acciaio saldato con rinforzi
NP021 longitudinali ed assiali, materiale in S355J0

trattato con FBE spessore 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Laterali in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 724 4́32 0́12,35
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R I P O R T O 724 4́32 0́12,35

acciaio inox AISI316 da immorsare nel cla.
Ancoraggio al suolo su gargame di base in
AISI316. Guarnizione a nota musicale in EPDM
fermata da listello in AISI316. Sollevamento con 2
viti in AISI316 con due riduttori stagni collegati
tra loro. Viti rotanti e non salienti. Attuatore
elettrico IP68 con uscita 4/20 mA e grado di
apertura. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia a ventola mantenimento quota fissa e
sfioro di emergenza (7,5 x 1 m)
Nodo S 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 129 4́32,00 258 8́64,00

1252 Sfiato a triplice funzione a doppio galleggiante a
NP022 grande portata con corpo e coperchio in ghisa

sferoidale GS400 galleggiante principale in ABS
inattaccabile da incrostazioni e calcare, orifizio di
desagaggio incernierato in ABS, perno in acciaio
inox, sede di tenuta superiore in elastometro
vulcanizzato sulla flangia superiore di ghisa, sede
di tenuta del degasatore in elastometro
interca,biabile, coperchio superiore di protezione in
ghisa sferoidale GS400, bulloneria in acciaio inox,
flangia di attacco dimensionata secondo la norma
UNI ISO, rivestimento interno/esterno con resine
ipossidiche a polveri con procedimento
elettrostatico di spessore minimo 250 micron. Lo
sfiato sarà del tipo guidato con albero in acciaio
inox, e galleggianti in HDPE. Lo sfiato garantirà
una chiusura completa con pressioni pari a 0,2 bar.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Sfiato DN200 PN16
PZ2 - Pozzo di Dissipazione 2 2,00
BIP - Nuovo Bipartitore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 5 2́53,03 21 0́12,12

1253 Sfiato a triplice funzione a doppio galleggiante a
NP023 grande portata con corpo e coperchio in ghisa

sferoidale GS400 galleggiante principale in ABS
inattaccabile da incrostazioni e calcare, orifizio di
desagaggio incernierato in ABS, perno in acciaio
inox, sede di tenuta superiore in elastometro
vulcanizzato sulla flangia superiore di ghisa, sede
di tenuta del degasatore in elastometro
interca,biabile, coperchio superiore di protezione in
ghisa sferoidale GS400, bulloneria in acciaio inox,
flangia di attacco dimensionata secondo la norma
UNI ISO, rivestimento interno/esterno con resine
ipossidiche a polveri con procedimento
elettrostatico di spessore minimo 250 micron. Lo
sfiato sarà del tipo guidato con albero in acciaio
inox, e galleggianti in HDPE. Lo sfiato garantirà
una chiusura completa con pressioni pari a 0,2 bar.
Sfiato DN1000 PN16

In attesa di Offerta

In attesa di Offerta
Nodo S 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00

COMMITTENTE: 
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1254 Valvola di intercettazione a farfalla in ghisa
NP024 sferoidale, corpo e coperchio in ghisa GS400 con

rivestimento epossidico atossico alimentare
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo
rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio
inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata
a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di
prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di
esercizio PFA 25 (2,5 MPa). Fornita e posta in
opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN25 DN800
PZ2 - Pozzo di Dissipazione 2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 27 6́40,48 27 6́40,48

1255 Valvola di intercettazione a farfalla in ghisa
NP025 sferoidale, corpo e coperchio in ghisa GS400 con

rivestimento epossidico atossico alimentare
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo
rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio
inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata
a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di
prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di
esercizio PFA 25 (2,5 MPa). Fornita e posta in
opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Valvole di intercettazione PN25 DN600
PZ2 - Pozzo di Dissipazione 2 4,00
BIP - Nuovo Bipartitore 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 16 3́64,27 130 9́14,16

1256 Valvola idraulica a doppia camera riduttrice
NP026 modulatrice e stabilizzatrice della pressione di

valle indipendentemente dalle variazioni di
pressione di monte o variazioni di richieste di valle.
La valvola sarà corredatadi otturatore sagomato
anticavitazione in acciaio inox, sfiatino del circuito
pilota e indicatore di posizione visivo. Circuiteria e
raccorderia in acciaio inox. Pistonein acciaio inox e
guide pistone in bronzo. Sede di tenuta in acciaio
inox. Doppio manometro. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valvola PRV
PZ2 - Pozzo di Dissipazione 2 2,00
BIP - Nuovo Bipartitore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 85 9́00,05 343 6́00,20

1257 Filtro a Y per raccolta sedimenti.
NP027 DN600 PN25

In attesa di Offerta

In attesa di Offerta
PZ2 - Pozzo di Dissipazione 2 2,00
BIP - Nuovo Bipartitore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 3 0́00,00 12 0́00,00

1258 Valvola idraulica a doppia camera riduttrice
NP028 modulatrice e stabilizzatrice della pressione di

COMMITTENTE: 
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valle indipendentemente dalle variazioni di
pressione di monte o variazioni di richieste di valle.
La valvola sarà corredatadi otturatore sagomato
anticavitazione in acciaio inox, sfiatino del circuito
pilota e indicatore di posizione visivo. Circuiteria e
raccorderia in acciaio inox. Pistonein acciaio inox e
guide pistone in bronzo. Sede di tenuta in acciaio
inox. Doppio manometro. + Kit aggiuntivo per
valvola riduttrice di pressione costituito da pilota e
circuiteria con funzione di mantenimento della
pressione di monte. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valvola PSV
BIP - Nuovo Bipartitore 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 90 7́70,30 181́ 540,60

1259 Costruzione in acciaio saldato S355J0 per il
NP029 mantello e i rinforzi orizzontali e verticali.

Protezione con FBE 500 microns per acqua
potabile (Certificato WRASS incluso). Gargami in
acciaio saldato S355J0, con tenute in acciaio inox
e cunei di spinta in acciaio inox AISI316. Tenute
con guarnizione a nota musicale EPDM e barra
ferma guarnizione in AISI316. Viti di manovra in
AISI316 e riduttori stagni collegati con l'asse in
AISI316. Motoriduttore IP68 completo di deviatori
loc/stop/distante e tutti i segnali incluso il grado di
apertura. Struttura di sollevamento in acciaio
saldato con controventi e protezione FBE 500
microns. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Paratoia piana a strisciamento tenuta a 4 lati (3,5 x
3,5 m)
BIP - Nuovo Bipartitore 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 121́ 641,00 364 9́23,00

1260 Panconi modulari in acciaio saldato S355J2 con
NP030 mantello e strutture di rinforzo in S355J2.

Dispositivo di ancoraggio per il sollevamento con
trave pescatrice. Tenute sui gargami in acciaio
inox 316 e sulla parte di valle del pancone in
acciaio inox con guarnizione a nota musicale in
EPDM. La divisione dei moduli è fatta con altezza
di 1 metro ciascuno e per valori non divisibili con
altezza per differenza. La trave pescatrice è
necessaria per il sollevamento e la posa di panconi.
Essa può essere agganciata ad una gru e ad
un'autogru. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pancone (8 x 1 m) a monte della paratoia a ventola
Manufatto di Derivazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 114 9́49,00 114 9́49,00

1261 Trave pescatrice necessaria per il sollevamento e la
NP031 posa di panconi. Essa può essere agganciata ad una

gru e ad un'autogru. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 725 9́12 4́55,91
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R I P O R T O 725 9́12 4́55,91

d'arte.
Trave pescatrice per pancone (8 x 1 m)
Manufatto di Derivazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 38 3́16,00 38 3́16,00

1262 Panconi modulari in acciaio saldato S355J2 con
NP032 mantello e strutture di rinforzo in S355J2.

Dispositivo di ancoraggio per il sollevamento con
trave pescatrice. Tenute sui gargami in acciaio
inox 316 e sulla parte di valle del pancone in
acciaio inox con guarnizione a nota musicale in
EPDM. La divisione dei moduli è fatta con altezza
di 1 metro ciascuno e per valori non divisibili con
altezza per differenza. La trave pescatrice è
necessaria per il sollevamento e la posa di panconi.
Essa può essere agganciata ad una gru e ad
un'autogru. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pancone (1,6 x 1,6 m) a monte e valle della
paratoia
Manufatto di Derivazione 2,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 33 6́23,00 134 4́92,00

1263 Trave pescatrice necessaria per il sollevamento e la
NP033 posa di panconi. Essa può essere agganciata ad una

gru e ad un'autogru. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Trave pescatrice per pancone (1,6 x 1,6 m)
Manufatto di Derivazione / Nuovo Manufatto di
Partenza delle Opere di Derivazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20 6́06,00 20 6́06,00

1264 Panconi modulari in acciaio saldato S355J2 con
NP034* mantello e strutture di rinforzo in S355J2.

Dispositivo di ancoraggio per il sollevamento con
trave pescatrice. Tenute sui gargami in acciaio
inox 316 e sulla parte di valle del pancone in
acciaio inox con guarnizione a nota musicale in
EPDM. La divisione dei moduli è fatta con altezza
di 1 metro ciascuno e per valori non divisibili con
altezza per differenza. La trave pescatrice è
necessaria per il sollevamento e la posa di panconi.
Essa può essere agganciata ad una gru e ad
un'autogru. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pancone (4 x 4 m) a monte e valle della paratoia
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione (Canale di Alimentazione) 3,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 2,00

Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto
 
(Da ridimensionare)

Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto
 
(Da 

ridimensionare) 2,00
Salto 1 1,00
Salto 2 1,00
Turano 1 1,00
Turano 3 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,00 726 1́05 8́69,91
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R I P O R T O 11,00 726 1́05 8́69,91

SGR - San Giovanni Reatino 1,00

SOMMANO cadauno 12,00 264 5́86,00 3 1́75 0́32,00

1265 Trave pescatrice necessaria per il sollevamento e la
NP035 posa di panconi. Essa può essere agganciata ad una

gru e ad un'autogru. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Trave pescatrice per pancone (4 x 4 m)
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione (Canale di Alimentazione) / Nuovo
Manufatto di Partenza delle Opere di Derivazione 1,00
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 1,00
Salto 1 1,00
Salto 2 1,00
Turano 1 1,00
Turano 3 1,00
SGR - San Giovanni Reatino 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 31 9́91,00 223 9́37,00

1266 Panconi modulari in acciaio saldato S355J2 con
NP036 mantello e strutture di rinforzo in S355J2.

Dispositivo di ancoraggio per il sollevamento con
trave pescatrice. Tenute sui gargami in acciaio
inox 316 e sulla parte di valle del pancone in
acciaio inox con guarnizione a nota musicale in
EPDM. La divisione dei moduli è fatta con altezza
di 1 metro ciascuno e per valori non divisibili con
altezza per differenza. La trave pescatrice è
necessaria per il sollevamento e la posa di panconi.
Essa può essere agganciata ad una gru e ad
un'autogru. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pancone (3 x 1,6 m) monte paratoia a ventola
Salto 1 1,00
Turano 1 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 76 8́06,85 153 6́13,70

1267 Trave pescatrice necessaria per il sollevamento e la
NP037 posa di panconi. Essa può essere agganciata ad una

gru e ad un'autogru. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Trave pescatrice per pancone (3 x 1,6 m)
Salto 1 1,00
Turano 1 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 26 2́06,85 52 4́13,70

1268 Panconi modulari in acciaio saldato S355J2 con
NP038 mantello e strutture di rinforzo in S355J2.

Dispositivo di ancoraggio per il sollevamento con
trave pescatrice. Tenute sui gargami in acciaio
inox 316 e sulla parte di valle del pancone in
acciaio inox con guarnizione a nota musicale in
EPDM. La divisione dei moduli è fatta con altezza
di 1 metro ciascuno e per valori non divisibili con
altezza per differenza. La trave pescatrice è

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 729 7́10 8́66,31
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R I P O R T O 729 7́10 8́66,31

necessaria per il sollevamento e la posa di panconi.
Essa può essere agganciata ad una gru e ad
un'autogru. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pancone (2,5 x 2,5 m)
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 2,00
Salto 1 2,00
Salto 2 2,00
Turano 1 2,00
Turano 3 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 76 9́99,00 769 9́90,00

1269 Trave pescatrice necessaria per il sollevamento e la
NP039 posa di panconi. Essa può essere agganciata ad una

gru e ad un'autogru. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Trave pescatrice per pancone (2,5 x 2,5 m)
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 1,00
Salto 1 1,00
Salto 2 1,00
Turano 1 1,00
Turano 3 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 25 6́66,00 128 3́30,00

1270 Panconi modulari in acciaio saldato S355J2 con
NP040 mantello e strutture di rinforzo in S355J2.

Dispositivo di ancoraggio per il sollevamento con
trave pescatrice. Tenute sui gargami in acciaio
inox 316 e sulla parte di valle del pancone in
acciaio inox con guarnizione a nota musicale in
EPDM. La divisione dei moduli è fatta con altezza
di 1 metro ciascuno e per valori non divisibili con
altezza per differenza. La trave pescatrice è
necessaria per il sollevamento e la posa di panconi.
Essa può essere agganciata ad una gru e ad
un'autogru. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pancone (1 x 1 m)
Salto 1 3,00
Turano 1 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 23 5́03,00 141́ 018,00

1271 Trave pescatrice necessaria per il sollevamento e la
NP041 posa di panconi. Essa può essere agganciata ad una

gru e ad un'autogru. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Trave pescatrice per pancone (1 x 1 m)
Salto 1 1,00
Turano 1 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 15 5́46,00 31 0́92,00

1272 Panconi modulari in acciaio saldato S355J2 con
NP042 mantello e strutture di rinforzo in S355J2.

Dispositivo di ancoraggio per il sollevamento con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 730 7́81 2́96,31
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R I P O R T O 730 7́81 2́96,31

trave pescatrice. Tenute sui gargami in acciaio
inox 316 e sulla parte di valle del pancone in
acciaio inox con guarnizione a nota musicale in
EPDM. La divisione dei moduli è fatta con altezza
di 1 metro ciascuno e per valori non divisibili con
altezza per differenza. La trave pescatrice è
necessaria per il sollevamento e la posa di panconi.
Essa può essere agganciata ad una gru e ad
un'autogru. Fornita e posta in opera, compresi
l'attrezzatura necessaria e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pancone (3,4 x 3,4 m)
SGR - San Giovanni Reatino 1,00
Nodo S *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
BIP - Nuovo Bipartitore 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 153 2́66,00 919 5́96,00

1273 Trave pescatrice necessaria per il sollevamento e la
NP043 posa di panconi. Essa può essere agganciata ad una

gru e ad un'autogru. Fornita e posta in opera,
compresi l'attrezzatura necessaria e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Trave pescatrice per pancone (3,4 x 3,4 m)
SGR - San Giovanni Reatino 1,00
Nodo S 1,00
BIP - Nuovo Bipartitore 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 28 1́96,00 84 5́88,00

1274 Trasmettitore di livello radar - Principio ad impulsi
NP044 a micro-onde 26GHz banda K. Per liquidi - max.

distanza 15m. Output 4 ÷ 20mA. Custodia con
filtro anticondensa. Attacco filettato G 2 in PP + nr
1 ghiera di fissaggio. Programmazione tramite
modulo tastiera/display, via MODBUS o via
BLUETOOTH con APP Android. Temperatura di
lavoro -30° ÷ +70°C (+80°non continua). Versione
2 fili, range 15m. Materiale custodia/sensore PC
con coperchio cieco, IP67 / PP. Alimentazione
24Vdc (20 ÷ 30Vdc). Accessori: Modulo di Progr.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Sensore di livello ad ultrasuoni
Manufatto di Derivazione 1,00
Condotta di Collegamento del Manufatto di
Derivazione 1,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione (Canale di Alimentazione) 1,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione *(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,00
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto *
(par.ug.=2+1+1) 4,00 4,00
Salto 1 1,00
Salto 2 1,00
Turano 1 1,00
Turano 3 1,00
SGR - San Giovanni Reatino *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Nodo S *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
BIP - Nuovo Bipartitore 4,00

SOMMANO cadauno 23,00 1́ 578,00 36 2́94,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 731́ 821 7́74,31
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R I P O R T O 731́ 821 7́74,31

1275 Complesso di misura a corde foniche costituito da
NP045 n.1 UF 821 CO-4 Convertitore di portata Ultraflux

con elettronica a microprocessore per canali aperti
con sensori a corde foniche multiple ed ingresso per
misura di livello alloggiato in contenitore di fibra
di vetro IP67 da montaggio a parete completo di
display LCD e tastiera e datalogger integrato. 1
Uscita Analogica 4-20 mA, 2 Uscite digitali,
Alimentazione 10 ÷ 32 VDC. n.8 SM-1527/20
Sensori ad ultrasuoni con frequenza di esercizio
500 KHz per canali aperti da 3 a 10 metri, con
supporto per installazione a parete forniti completi
di cavo coassiale resinato in fabbrica IP68 con
lunghezza 15 metri, da confermare in sede d'ordine
(2 sensori per ciascuna corda fonica). n.1 SU1527/
4 FIX Sistema di supporto per quattro sensori SM-
1527 scorrevoli su coppia di binari realizzati in
profilati di lamiera in acciaio AISI304. n.1 servizio
di assestenza alla installazione e start-up.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Corde foniche per misura della portata
Condotta di Collegamento del Manufatto di
Derivazione 1,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione (Canale di Alimentazione) 1,00
Nuovo Manufatto di Partenza delle Opere di
Derivazione 1,00
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 37 2́24,00 148 8́96,00

1276 Trasmettitore di pressione a sensore esterno.
NP046 Misuratore di pressione dinamica all'interno della

condotta (lettura, registrazione, trasmissione,
applicazione ad un processo, ecc.). Range di
misura 0,1 ÷ 1 bar.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Sensore di pressione
Pozzo M2 2,00
Pozzo M5 2,00
Galleria Monte Vecchio 13,00
PZ2 - Pozzo di Dissipazione 2 4,00
BIP - Nuovo Bipartitore 6,00

SOMMANO cadauno 27,00 1́ 242,98 33 5́60,46

1277 Corde foniche per tubo - Complesso di misura a
NP047 corde foniche per tubazione DN400...DN4000

costituito da n.1 UF 821-L-4 Convertitore di
portata Ultraflux con elettronica a microprocessore
per tubazioni piene con sonde a corde foniche
multiple alloggiato in contenitore di fibra di vetro
IP67 da montaggio a parete completo di display
LCD e tastiera e datalogger integrato. 1 Uscita
Analogica 4-20 mA, 2 Uscite digitali,
Alimentazione 10 ÷ 32 VDC. n.8 SI-1612/10
Sensori ad ultrasuoni con frequenza di esercizio 1
MHz per tubazioni da DN400 a DN4000, completi
di sistema di estrazione sotto carico e forniti
completi di cavo coassiale resinato in fabbrica IP68
con lunghezza 15 metri, da confermare in sede
d'ordine (2 sensori per ciascuna corda fonica). n.1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 732 0́04 2́30,77
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R I P O R T O 732 0́04 2́30,77

servizio di assestenza alla installazione e start-up.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Corde foniche per misura delle portata
Pozzo M3 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 41 4́36,00 82 8́72,00

1278 Misuratore di portata ad induzione
NP048 elettromagnetica, corpo e flange in acciaio al

carbonio, tubo sensore in acciaio Inox, pressione di
esercizio 16 bar (1,6 MPa), rivestimento interno in
Teflon o ebanite alimentare, elettrodi in acciaio
inox, centralina di conversione a microprocessore,
menù guidato in lingua italiana con display a 16
cifre su due linee, grado di protezione IP 66,
alimentazione 220 V, segnale in uscita 4-20 mA,
flangiato e forato a norme UNI EN 1092-1.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Misuratore portata elettromagnetico
BIP - Nuovo Bipartitore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10 3́76,28 10 3́76,28

1279 Pompa sommergibile per flusso misto di acque
NP049 chiare. Per applicazioni con alte portate e basse

prevalenza. Prevalenza 14,9 metri - Portata 224,5
l/s . Potenza nominale 45 kW. Elettropompa
comprensiva di unità di controllo e allarme per
sensore capacitivo e galleggiante, tasselli in acciaio
zincato a caldo, piede di accoppiamento forato,
attacco portaguida superiore zincato, piatrine in
acciaio inox AISI 304, catena in acciaio zincato e
grillo in acciaio zincato.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
La configurazione del sistema di pompaggio
prevede l'installazione di due pompe per le
condizioni di servizio ed una di scorta.
Pozzo M2 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 88 9́18,00 266 7́54,00

1280 Pompa sommergibile per flusso misto di acque
NP050 chiare. Per applicazioni con alte portate e basse

prevalenza. Prevalenza 16,7 metri - Portata 126,5
l/s . Potenza nominale 30 kW. Elettropompa
comprensiva di unità di controllo e allarme per
sensore capacitivo e galleggiante, tasselli in acciaio
zincato a caldo, piede di accoppiamento forato,
attacco portaguida superiore zincato, piatrine in
acciaio inox AISI 304, catena in acciaio zincato e
grillo in acciaio zincato.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
La configurazione del sistema di pompaggio
prevede l'installazione di due pompe per le
condizioni di servizio ed una di scorta.
Nuovo Manufatto di Partenza dell'Acquedotto 3,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3,00 732 3́64 2́33,05

SOMMANO cadauno 3,00 62 3́91,00 187 1́73,00

1281 Pompa sommergibile per flusso misto di acque
NP051 chiare. Per applicazioni con alte portate e basse

prevalenza. Prevalenza 13,3 metri - Portata 101,6
l/s . Potenza nominale 18,5 kW. Elettropompa
comprensiva di unità di controllo e allarme per
sensore capacitivo e galleggiante, tasselli in acciaio
zincato a caldo, piede di accoppiamento forato,
attacco portaguida superiore zincato, piatrine in
acciaio inox AISI 304, catena in acciaio zincato e
grillo in acciaio zincato.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
La configurazione del sistema di pompaggio
prevede l'installazione di due pompe per le
condizioni di servizio ed una di scorta.
Salto 1 3,00
Turano 1 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 40 0́21,00 240 1́26,00

1282 Pompa sommergibile per flusso misto di acque
NP052 chiare. Per applicazioni con alte portate e basse

prevalenza. Prevalenza 21,4 metri - Portata 114,2
l/s . Potenza nominale 37 kW. Elettropompa
comprensiva di unità di controllo e allarme per
sensore capacitivo e galleggiante, tasselli in acciaio
zincato a caldo, piede di accoppiamento forato,
attacco portaguida superiore zincato, piatrine in
acciaio inox AISI 304, catena in acciaio zincato e
grillo in acciaio zincato.
Fornita e posta in opera, compresi l'attrezzatura
necessaria e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
La configurazione del sistema di pompaggio
prevede l'installazione di due pompe per le
condizioni di servizio ed una di scorta.
SGR - San Giovanni Reatino 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 74 3́58,00 223 0́74,00

1283 Veicolo elettrico per galleria.
NP053 Veicolo elettrico doppia cabina per galleria.

Finestra Cotilia 1,00
Galleria Monte Vecchio 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 35 6́73,00 107 0́19,00

1284 Fornitura e posa in opera di carroponte avente le
NP073- seguenti caratteristiche:

Vie di corsa sala primo piano (piano basso:

- Lato trave continua in cls. lunghezza 34m pesoal m lineare kg 40 (la trave in cls deve avere dei
piastrini 100 x 250 x15mm annegati a fili trave a
passo di 1000/1300 mm ca).

- Lato tre colonne in cls con mensola, due passi,uno da 19m peso totale trave via di corsa kg 2950
e uno da 15m peso totale trave via di corsa kg
2325 (sulle tre mensole prevedere piastre  annegate
a filo di 450 x500x20mm).

N. 2  gru da 8 t x 17,65m con:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 733 1́21 6́25,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 733 1́21 6́25,05

 
     -      Doppia velocità lenta e veloce su tutti i

movimenti

 
    -      Comando da radio comando con

trasmettitore di scorta

 
     -      la gru al secondo piano arriva con il gancio
a quota 384,5 (corsa gancio 30m)

 
    -      la gru al primo piano arriva con il gancio a
quota 381,6 (corsa gancio 25m)

La fornitura comprende:

- Vie di corsa primo e secondo piano
- Linea elettrica di alimentazione principale primoe secondo piano

- Gru 8tx17,65m primo piano
- Gru 8tx17,65m secondo piano
- Trasporto di tutta la fornitura nel Lazio
- Montaggio incluso autogru e cestelli
- Collaudo 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 153 3́08,00 1́ 533 0́80,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 14 8́96 5́51,72

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 734 6́54 7́05,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 734 6́54 7́05,05

LAVORI A MISURA

RIPRISTINI AREE A VERDE  (SpCat 37)

1285 Inerbimento: semina a spaglio
2504001 Realizzazione di un inerbimento su una superficie

piana o inclinata mediante la semina a spaglio di
un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina

Opere di Rinverdimento

Op ere di Rinverdimento

Prati/Coltivi/Oliveti

Prati/Coltivi/Oliveti
M1 40 0́00,00
M2 5 1́00,00
M3 5 1́00,00
M4 15 0́00,00
M5 15 0́00,00
M6 - NMP_A 8 8́00,00
FINESTRA COTILIA 6 4́00,00
S1 8 9́00,00
S2 4 8́00,00
T1 - T2 6 0́00,00
T3 1́ 800,00
SGR 62 0́00,00
PZ2 33 1́00,00
NUOVO BIPARTITORE 12 5́00,00

SOMMANO m2 224 5́00,00 0,50 112 2́50,00

1286 Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti
2504003 Realizzazione di un inerbimento su di una

superficie piana o inclinata mediante la tecnica
dell’idrosemina consistente nell’aspersione di una
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./
mq), concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in
un’unica soluzione con speciali macchine
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto
compreso, esclusa solo la preparazione del piano di
semina.
a) per superfici fino a 5.000 mq

Opere di Rinverdimento

Op ere di Rinverdimento

Prati/Coltivi/Oliveti

Prati/Coltivi/Oliveti
Galleria Peschiera SX 1́ 000,00

Bosco

Bosco
S2 1́ 400,00

SOMMANO m2 2 4́00,00 2,15 5 1́60,00

1287 Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti
2504004 Realizzazione di un inerbimento su di una

superficie piana o inclinata mediante la tecnica
dell’idrosemina consistente nell’aspersione di una
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./
mq), concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in
un’unica soluzione con speciali macchine
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto
compreso, esclusa solo la preparazione del piano di
semina.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 734 7́72 1́15,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 734 7́72 1́15,05

b) per superfici oltre 5.000 mq

Opere di Rinverdimento

Op ere di Rinverdimento

Prati/Coltivi/Oliveti

Prati/Coltivi/Oliveti
T1 - T2 5 5́00,00
NOSO S - PZ1 37 0́00,00
Galleria Peschiera DX 11 0́00,00

Bosco

Bosco
S1 7 7́00,00
T3 8 2́00,00

SOMMANO m2 69 4́00,00 1,90 131́ 860,00

1288 Inerbimento con georete in materiale
2504007 biodegradabile: juta da 500 g/mq

Fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale
(juta) da 500 g/mq a funzione antierosiva, fissata
al terreno con picchetti di legno nel numero di
almeno 1 a mq e graffata lungo i margini laterali
per impedirne il sollevamento (ogni 30 cm), previa
semina con miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate idonee al sito e indicate in progetto, con
relativa concimazione; compreso ogni altro onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d’arte.

Opere di Rinverdimento

Op ere di Rinverdimento

Prati/Coltivi/Oliveti

Prati/Coltivi/Oliveti
T1 - T2 4 5́00,00
VASCA DI CARICO 500,00
Galleria Peschiera DX 16 0́00,00

SOMMANO m2 21 0́00,00 5,70 119 7́00,00

1289 Fornitura e piantagione di essenze arboree o
2505006 arbustive, in vasetto o alveolo, compresa l’apertura

di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle
piante; compresa la ricolmatura e la compressione
del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù);
prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per
picchettamento e allineamento.
b) per piante di anni 2

Opere di Rimboschimento

Op ere di Rimboschimento

Bosco

Bosco
M2 113,00
S1 1́ 925,00
S2 350,00
T3 2 0́50,00
SGR 7 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 1́ 300,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari

M1

M1 50,00

M3

M3 30,00

M4

M4 250,00

M5

M5 20,00
M6 - NMP_A 500,00
FINESTRA COTILIA 300,00
S1 130,00
S2 20,00
T1 - T2 170,00
NODO S - PZ1 400,00
PZ2 50,00
Galleria Peschiera DX 400,00
Galleria Peschiera SX 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15 1́58,00 735 0́23 6́75,05
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R I P O R T O 15 1́58,00 735 0́23 6́75,05

SOMMANO cadauno 15 1́58,00 6,79 102 9́22,82

1290 Fornitura e posa in opera di protezione antilepre
2505025 tipo “tubo Shelter” in polipropilene

Diametro 9 cm h. fino a 100 cm

Opere di Rimboschimento

Op ere di Rimboschimento

Bosco

Bosco
M2 113,00
S1 1́ 925,00
S2 350,00
T3 2 0́50,00
SGR 7 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 1́ 300,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari

M1

M1 50,00

M3

M3 30,00

M4

M4 250,00

M5

M5 20,00
M6 - NMP_A 500,00
FINESTRA COTILIA 300,00
S1 130,00
S2 20,00
T1 - T2 170,00
NODO S - PZ1 400,00
PZ2 50,00
Galleria Peschiera DX 400,00
Galleria Peschiera SX 100,00

SOMMANO cadauno 15 1́58,00 1,80 27 2́84,40

1291 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in
2505028 fibra naturale

diam 50 cm

Opere di Rimboschimento

Op ere di Rimboschimento

Bosco

Bosco
M2 113,00
S1 1́ 925,00
S2 350,00
T3 2 0́50,00
SGR 7 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 1́ 300,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari

M1

M1 50,00

M3

M3 30,00

M4

M4 250,00

M5

M5 20,00
M6 - NMP_A 500,00
FINESTRA COTILIA 300,00
S1 130,00
S2 20,00
T1 - T2 170,00
NODO S - PZ1 400,00
PZ2 50,00
Galleria Peschiera DX 400,00
Galleria Peschiera SX 100,00

SOMMANO cadauno 15 1́58,00 2,20 33 3́47,60

1292 Risarcimento con messa a dimora di piante su
2505008 precedente rimboschimento mediante la riapertura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 735 1́87 2́29,87
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R I P O R T O 735 1́87 2́29,87

manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale
collocamento a dimora delle piantine in vasetto o
alveolo.
b) per piante di anni 2

Manutenzione 1° Anno

Manutenzione 1° Anno

Bosco

Bosco
M2 34,00
S1 578,00
S2 105,00
T3 615,00
SGR 2 1́00,00
NUOVO BIPARTITORE 390,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 15,00
M3 9,00
M4 75,00
M5 6,00
M6 - NMP_A 150,00
FINESTRA COTILIA 90,00
S1 39,00
S2 6,00
T1 - T2 51,00
NODO S - PZ1 120,00
PZ2 15,00
Galleria Peschiera DX 120,00
Galleria Peschiera SX 30,00

SOMMANO cadauno 4 5́48,00 7,58 34 4́73,84

1293 Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione
2505016 estiva prevedendo l’utilizzo di 20 litri di acqua per

pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo
di ogni onere necessario per l’approvvigionamento
e la distribuzione.

Manutenzione 1° Anno

Manutenzione 1° Anno

Bosco

Bosco
M2 1́ 017,00
S1 17 3́25,00
S2 3 1́50,00
T3 18 4́50,00
SGR 63 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 11 7́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 450,00
M3 270,00
M4 2 2́50,00
M5 180,00
M6 - NMP_A 4 5́00,00
FINESTRA COTILIA 2 7́00,00
S1 1́ 170,00
S2 180,00
T1 - T2 1́ 530,00
NODO S - PZ1 3 6́00,00
PZ2 450,00
Galleria Peschiera DX 3 6́00,00
Galleria Peschiera SX 900,00

SOMMANO cadauno 136 4́22,00 0,56 76 3́96,32

1294 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512008 media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 735 2́98 1́00,03
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R I P O R T O 735 2́98 1́00,03

rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 1° Anno

Manutenzione 1° Anno

Bosco

Bosco
M2 450,00
SGR 28 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 5 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 100,00
M3 60,00
M4 500,00
M5 40,00
M6 - NMP_A 1́ 000,00
FINESTRA COTILIA 600,00
S1 260,00
S2 40,00
T1 - T2 340,00
PZ2 100,00
Galleria Peschiera SX 200,00

SOMMANO m2 36 8́90,00 0,50 18 4́45,00

1295 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512012 media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 1° Anno

Manutenzione 1° Anno

Bosco

Bosco
S1 7 7́00,00
S2 1́ 400,00
T3 8 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
NODO S - PZ1 800,00
Galleria Peschiera DX 800,00

SOMMANO m2 18 9́00,00 0,75 14 1́75,00

1296 Risarcimento con messa a dimora di piante su
2505008 precedente rimboschimento mediante la riapertura

manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale
collocamento a dimora delle piantine in vasetto o
alveolo.
b) per piante di anni 2

Manutenzione 2° Anno

Manutenzione 2° Anno

Bosco

Bosco
M2 23,00
S1 385,00
S2 70,00
T3 410,00
SGR 1́ 400,00
NUOVO BIPARTITORE 260,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 5́58,00 735 3́30 7́20,03
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R I P O R T O 2 5́58,00 735 3́30 7́20,03

M3 6,00
M4 50,00
M5 4,00
M6 - NMP_A 100,00
FINESTRA COTILIA 60,00
S1 26,00
S2 4,00
T1 - T2 34,00
NODO S - PZ1 80,00
PZ2 10,00
Galleria Peschiera DX 80,00
Galleria Peschiera SX 20,00

SOMMANO cadauno 3 0́32,00 7,58 22 9́82,56

1297 Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione
2505016 estiva prevedendo l’utilizzo di 20 litri di acqua per

pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo
di ogni onere necessario per l’approvvigionamento
e la distribuzione.

Manutenzione 2° Anno

Manutenzione 2° Anno

Bosco

Bosco
M2 1́ 017,00
S1 17 3́25,00
S2 3 1́50,00
T3 18 4́50,00
SGR 63 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 11 7́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 450,00
M3 270,00
M4 2 2́50,00
M5 180,00
M6 - NMP_A 4 5́00,00
FINESTRA COTILIA 2 7́00,00
S1 1́ 170,00
S2 180,00
T1 - T2 1́ 530,00
NODO S - PZ1 3 6́00,00
PZ2 450,00
Galleria Peschiera DX 3 6́00,00
Galleria Peschiera SX 900,00

SOMMANO cadauno 136 4́22,00 0,56 76 3́96,32

1298 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512008 media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 2° Anno

Manutenzione 2° Anno

Bosco

Bosco
M2 450,00
SGR 28 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 5 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 100,00
M3 60,00
M4 500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34 3́10,00 735 4́30 0́98,91
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R I P O R T O 34 3́10,00 735 4́30 0́98,91

M5 40,00
M6 - NMP_A 1́ 000,00
FINESTRA COTILIA 600,00
S1 260,00
S2 40,00
T1 - T2 340,00
PZ2 100,00
Galleria Peschiera SX 200,00

SOMMANO m2 36 8́90,00 0,50 18 4́45,00

1299 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512012 media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 2° Anno

Manutenzione 2° Anno

Bosco

Bosco
S1 7 7́00,00
S2 1́ 400,00
T3 8 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
NODO S - PZ1 800,00
Galleria Peschiera DX 800,00

SOMMANO m2 18 9́00,00 0,75 14 1́75,00

1300 Risarcimento con messa a dimora di piante su
2505008 precedente rimboschimento mediante la riapertura

manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale
collocamento a dimora delle piantine in vasetto o
alveolo.
b) per piante di anni 2

Manutenzione 3° Anno

Manutenzione 3° Anno

Bosco

Bosco
M2 11,00
S1 193,00
S2 35,00
T3 205,00
SGR 700,00
NUOVO BIPARTITORE 130,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 5,00
M3 3,00
M4 25,00
M5 2,00
M6 - NMP_A 50,00
FINESTRA COTILIA 30,00
S1 13,00
S2 2,00
T1 - T2 17,00
NODO S - PZ1 40,00
PZ2 5,00
Galleria Peschiera DX 40,00
Galleria Peschiera SX 10,00

SOMMANO cadauno 1́ 516,00 7,58 11 4́91,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 735 4́74 2́10,19
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R I P O R T O 735 4́74 2́10,19

1301 Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione
2505016 estiva prevedendo l’utilizzo di 20 litri di acqua per

pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo
di ogni onere necessario per l’approvvigionamento
e la distribuzione.

Manutenzione 3° Anno

Manutenzione 3° Anno

Bosco

Bosco
M2 1́ 017,00
S1 17 3́25,00
S2 3 1́50,00
T3 18 4́50,00
SGR 63 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 11 7́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 450,00
M3 270,00
M4 2 2́50,00
M5 180,00
M6 - NMP_A 4 5́00,00
FINESTRA COTILIA 2 7́00,00
S1 1́ 170,00
S2 180,00
T1 - T2 1́ 530,00
NODO S - PZ1 3 6́00,00
PZ2 450,00
Galleria Peschiera DX 3 6́00,00
Galleria Peschiera SX 900,00

SOMMANO cadauno 136 4́22,00 0,56 76 3́96,32

1302 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512008 media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 3° Anno

Manutenzione 3° Anno

Bosco

Bosco
M2 450,00
SGR 28 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 5 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 100,00
M3 60,00
M4 500,00
M5 40,00
M6 - NMP_A 1́ 000,00
FINESTRA COTILIA 600,00
S1 260,00
S2 40,00
T1 - T2 340,00
PZ2 100,00
Galleria Peschiera SX 200,00

SOMMANO m2 36 8́90,00 0,50 18 4́45,00

1303 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512012 media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 735 5́69 0́51,51
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R I P O R T O 735 5́69 0́51,51

l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 3° Anno

Manutenzione 3° Anno

Bosco

Bosco
S1 7 7́00,00
S2 1́ 400,00
T3 8 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
NODO S - PZ1 800,00
Galleria Peschiera DX 800,00

SOMMANO m2 18 9́00,00 0,75 14 1́75,00

1304 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512008 media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 4° Anno

Manutenzione 4° Anno

Bosco

Bosco
M2 450,00
SGR 28 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 5 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 100,00
M3 60,00
M4 500,00
M5 40,00
M6 - NMP_A 1́ 000,00
FINESTRA COTILIA 600,00
S1 260,00
S2 40,00
T1 - T2 340,00
PZ2 100,00
Galleria Peschiera SX 200,00

SOMMANO m2 36 8́90,00 0,50 18 4́45,00

1305 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512012 media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 4° Anno

Manutenzione 4° Anno

Bosco

Bosco
S1 7 7́00,00
S2 1́ 400,00
T3 8 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
NODO S - PZ1 800,00
Galleria Peschiera DX 800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18 9́00,00 735 6́01 6́71,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 9́00,00 735 6́01 6́71,51

SOMMANO m2 18 9́00,00 0,75 14 1́75,00

1306 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512008 media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 5° Anno

Manutenzione 5° Anno

Bosco

Bosco
M2 450,00
SGR 28 0́00,00
NUOVO BIPARTITORE 5 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
M1 100,00
M3 60,00
M4 500,00
M5 40,00
M6 - NMP_A 1́ 000,00
FINESTRA COTILIA 600,00
S1 260,00
S2 40,00
T1 - T2 340,00
PZ2 100,00
Galleria Peschiera SX 200,00

SOMMANO m2 36 8́90,00 0,50 18 4́45,00

1307 Decespugliamento di area boscata con pendenza
2512012 media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l’onere di smaltimento:
d) su aree a media densità di infestanti (altezza
superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90
%) senza rimozione dei materiali di risulta

Manutenzione 5° Anno

Manutenzione 5° Anno

Bosco

Bosco
S1 7 7́00,00
S2 1́ 400,00
T3 8 2́00,00

Singoli Alberi/Macchie/Filari

Singoli Alberi/Macchie/Filari
NODO S - PZ1 800,00
Galleria Peschiera DX 800,00

SOMMANO m2 18 9́00,00 0,75 14 1́75,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 993 7́61,46

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 735 6́48 4́66,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 735 6́48 4́66,51

LAVORI A CORPO

GALLERIA COGNOLO (TBM DN 4000 da
Turano 1 a Salto 2)  (SpCat 18)

1308 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.e- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. PER
OGNI KM ULTERIORE AI 10 KM DAL
CANTIERE, TALE COMPENSO VIENE
CORRISPOSTO QUALORA LA PIÙ VICINA
DISCARICA AUTORIZZATA RISULTI A
DISTANZA SUPERIORE A 10 KM DAL
CANTIERE
da TURANO 1 a SALTO 2
Vedi voce n° 641 [ton 103 668.95] * 3 1́10
(par.ug.=10,00+20) 30,00 068,50

SOMMANO ton 3 1́10
068,50 0,71 2 2́08 1́48,63

1309 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Savanella 2,00 2866,00 0,480 2 7́51,36

SOMMANO mq 2 7́51,36 22,49 61 8́78,09

1310 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Savanella 2,00 2866,00 0,288 1́ 650,82

SOMMANO mc 1́ 650,82 169,68 280 1́11,14

1311 Fornitura e posa in opera in qualsiasi condizione,
EL.010.001 anche in galleria, di trattmento impermeabilizzante

idoneo al contatto con acqua potabile da realizzarsi
mediante rivestimento epossidico bicomponente, da
applicarsi previo idonei trattamenti di preparazione
(idroscarifica o sabbiatura, rasante cementizio ,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 738 1́98 6́04,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 738 1́98 6́04,37

primer ecc) su superficie in cls nuova o esistente,
compresi eventuali ripristini localizzati del cls, a
formare dopo il completo indurimento un film
impermeabile, omogeneo, compatto, resistente ed
uniforme, adatto per contenitori in calcestruzzo e
acciaio atti al contenimento di liquidi alimentari,
certificato per il contatto con agenti chimici
debolmente aggressivi e di vasche che devono
contenere acqua potabile. Utilizzabile negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
(larg.=3,14*4,00) 2866,00 12,560 35 9́96,96

SOMMANO mq 35 9́96,96 67,24 2 4́20 4́35,59

GALLERIA ZOCCANI (TBM DN4000 da
PDM a Turano 2)  (SpCat 22)

1312 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.e- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. PER
OGNI KM ULTERIORE AI 10 KM DAL
CANTIERE, TALE COMPENSO VIENE
CORRISPOSTO QUALORA LA PIÙ VICINA
DISCARICA AUTORIZZATA RISULTI A
DISTANZA SUPERIORE A 10 KM DAL
CANTIERE
da SGR a TURANO 3
Vedi voce n° 766 [ton 75 237.76] * 6 0́19
(par.ug.=60,00+20) 80,00 020,80

SOMMANO ton 6 0́19
020,80 0,71 4 2́73 5́04,77

1313 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Savanella 2,00 2080,00 0,480 1́ 996,80

SOMMANO mq 1́ 996,80 22,49 44 9́08,03

1314 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 744 9́37 4́52,76



pag. 388

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 744 9́37 4́52,76

mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Savanella 2,00 2080,00 0,288 1́ 198,08

SOMMANO mc 1́ 198,08 169,68 203 2́90,21

1315 Fornitura e posa in opera in qualsiasi condizione,
EL.010.001 anche in galleria, di trattmento impermeabilizzante

idoneo al contatto con acqua potabile da realizzarsi
mediante rivestimento epossidico bicomponente, da
applicarsi previo idonei trattamenti di preparazione
(idroscarifica o sabbiatura, rasante cementizio ,
primer ecc) su superficie in cls nuova o esistente,
compresi eventuali ripristini localizzati del cls, a
formare dopo il completo indurimento un film
impermeabile, omogeneo, compatto, resistente ed
uniforme, adatto per contenitori in calcestruzzo e
acciaio atti al contenimento di liquidi alimentari,
certificato per il contatto con agenti chimici
debolmente aggressivi e di vasche che devono
contenere acqua potabile. Utilizzabile negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
(larg.=3,14*4,00) 2080,00 12,560 26 1́24,80

SOMMANO mq 26 1́24,80 67,24 1́ 756 6́31,55

GALLERIA SORPASSO 1 (TBM DN 4000 da
PZ2 a Nodo S - PZ1)  (SpCat 27)

1316 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O
A03.03.005.e- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO

VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. PER
OGNI KM ULTERIORE AI 10 KM DAL
CANTIERE, TALE COMPENSO VIENE
CORRISPOSTO QUALORA LA PIÙ VICINA
DISCARICA AUTORIZZATA RISULTI A
DISTANZA SUPERIORE A 10 KM DAL
CANTIERE
da PZ2 a NODO S - PZ1
Vedi voce n° 913 [ton 55 017.61] * 4 4́01
(par.ug.=60,00+20) 80,00 408,80

SOMMANO ton 4 4́01
408,80 0,71 3 1́25 0́00,25

1317 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 750 0́22 3́74,77
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R I P O R T O 750 0́22 3́74,77

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Savanella 2,00 1521,00 0,480 1́ 460,16

SOMMANO mq 1́ 460,16 22,49 32 8́39,00

1318 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
Savanella 2,00 1521,00 0,288 876,10

SOMMANO mc 876,10 169,68 148 6́56,65

1319 Fornitura e posa in opera in qualsiasi condizione,
EL.010.001 anche in galleria, di trattmento impermeabilizzante

idoneo al contatto con acqua potabile da realizzarsi
mediante rivestimento epossidico bicomponente, da
applicarsi previo idonei trattamenti di preparazione
(idroscarifica o sabbiatura, rasante cementizio ,
primer ecc) su superficie in cls nuova o esistente,
compresi eventuali ripristini localizzati del cls, a
formare dopo il completo indurimento un film
impermeabile, omogeneo, compatto, resistente ed
uniforme, adatto per contenitori in calcestruzzo e
acciaio atti al contenimento di liquidi alimentari,
certificato per il contatto con agenti chimici
debolmente aggressivi e di vasche che devono
contenere acqua potabile. Utilizzabile negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
(larg.=3,14*4,00) 1521,00 12,560 19 1́03,76

SOMMANO mq 19 1́03,76 67,24 1́ 284 5́36,82

Parziale LAVORI A CORPO euro 15 8́39 9́40,73

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 488 4́07,24
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R I P O R T O 751́ 488 4́07,24

LAVORI A MISURA

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 36)

1320 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo
D07.04.001- di serratura a chiave universale o tipo Yale e di

tutti gli accessori, compresi 2 supporti della
eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di
superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
QUADRO GENERALE 0,600 1,600 0,96
ARMADIO FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 0,600 0,800 0,48

SOMMANO m² 1,44 571,20 822,53

1321 Interruttore automatico magnetotermico non
D03.03.001.c- accessoriabile per uso civile e industriale,

involucro a struttura modulare di materiale con
grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94,
morsetti a gabbia per cavi fino a 35 mm² con
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/690 V c.a.
secondo le norme CEI EN 60947.2, caratteristica
di intervento gl selettivo, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 25 kA
400 V bipolare fino a 100 A
QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 267,09 267,09

1322 Interruttore automatico magnetotermico
D03.01.002.f- accessoriabile per uso civile o similare, involucro a

struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi
fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO
secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le
norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 10 kA 230 - 400 V bipolare fino a 63
A
QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 102,73 102,73

1323 Interruttore magnetotermico differenziale
D03.05.002.a- monoblocco o in due moduli con soglia di

intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
conforme alle norme CEI EN 61009 involucro
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con
doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²,
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.
secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm,
provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziale, tipo di intervento
magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-
C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di
interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
QUADRO GENERALE 3,00

SOMMANO cad 3,00 146,92 440,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 490 0́40,35
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R I P O R T O 751́ 490 0́40,35

1324 Interruttore magnetotermico differenziale
D03.05.003.a- monoblocco o in due moduli con soglia di

intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
conforme alle norme CEI EN 61009 involucro
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con
doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²,
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.
secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm,
provvisto di pulsante di test per controllo efficienza
protezione differenziale, tipo di intervento
magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-
C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di
interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
QUADRO GENERALE 2,00

SOMMANO cad 2,00 155,37 310,74

1325 Protezione singola di presa di corrente costituita da
D01.02.008.c- interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie

civili per comando e protezione singola presa,
posta in opera a regola d'arte, completa di
collegamenti: interruttore bipolare + fusibile
QUADRO GENERALE 3,00

SOMMANO cad 3,00 12,39 37,17

1326 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo,
D03.15.001- per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su

profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti per
cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a
125A; completi di ogni accessorio, in opera:
bipolare fino a 63 A
QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 88,56 88,56

1327 Lampada spia da quadro con gemma colorata
D07.14- completa di portalampada ed ogni altro accessorio

per renderla funzionante, compreso il cablaggio,
anche del tipo modulare da quadro per attacco su
guida DIN
QUADRO GENERALE 2,00

SOMMANO cad 2,00 13,79 27,58

1328 Amperometro da quadro ad indicazione analogica,
D07.09- ad inserzione diretta o ad inserzione tramite

trasformatore amperometrico (escluso), del tipo da
pannello o modulare per guida DIN, completo di
cablaggio
QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,91 37,91

1329 Voltmetro da quadro ad indicazione analogica, del
D07.11- tipo da pannello o modulare per guida DIN,

completo di cablaggio
QUADRO GENERALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 38,37 38,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 490 5́80,68
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R I P O R T O 751́ 490 5́80,68

1330 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
- per posa tubazione interrata 40,00 0,500 0,800 16,00

SOMMANO m³ 16,00 15,13 242,08

1331 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
per distribuzione impianto elettrico 3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 120,00 5,58 669,60

1332 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25
per distribuzione impianti speciali 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 80,00 4,60 368,00

1333 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.
- pozzetti ispezione 4,00

SOMMANO cad 4,00 308,55 1́ 234,20

1334 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.a- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck
10 N/mmq

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 751́ 493 0́94,56

- per appoggio pozzetto 4,00 0,50 0,500 0,100 0,10

SOMMANO m³ 0,10 125,53 12,55

1335 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.a- opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con
materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo
Vedi voce n° 1330 [m³ 16.00] 16,00
a detrarre vuoto tubazione 3,00 40,00 0,003 -0,36

2,00 40,00 0,001 -0,08
a detrarre pozzetti 4,00 0,50 0,500 0,800 -0,80

Sommano positivi m³ 16,00
Sommano negativi m³ -1,24

SOMMANO m³ 14,76 2,36 34,83

1336 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b-- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 1330 [m³ 16.00] 1,60 25,60
Vedi voce n° 1335 [m³ 14.76] 1,60 -23,62

Sommano positivi ton 25,60
Sommano negativi ton -23,62

SOMMANO ton 1,98 8,42 16,67

1337 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25
- per distribuzione secondaria ed alimentazione
corpi illuminanti in galleria 744,00
- per distribuzione secondaria impianti speciali 372,00

SOMMANO m 1́ 116,00 4,60 5 1́33,60

1338 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.002.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a
mm 100 x 100 x 50
- per alimentazione corpi illuminanti in galleria 20,00
- per impianti speciali 5,00

SOMMANO cad 25,00 6,04 151,00

COMMITTENTE: 
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1339 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

12,00

SOMMANO cad 12,00 160,00 1́ 920,00

1340 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

5,00

SOMMANO cad 5,00 230,00 1́ 150,00

1341 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
5 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia
Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per
il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm

15,00

SOMMANO cad 15,00 108,59 1́ 628,85

1342 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

1,00

SOMMANO cad 1,00 106,85 106,85

1343 Apparecchio di illuminazione per esterno con ottica
NP.ILL.03 di tipo stradale, su palo, comprendente: 1)

Apparecchio di illuminazione a LED con ottica di
tipo stradale asimmetrica  flusso luminso 2800lm,
grado di protezione IP 66; 2) Palo tronco conico in
acciaio zincato altezza fuori terra 8m, completo di
finestrella con coperchio per morsettiera  e fori
passaggio cavi. Potenza elettrica indicativa 34W

3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 100,00 3 3́00,00

1344 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 751́ 506 5́48,91

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 426,47 2 8́52,94

1345 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

4,00

SOMMANO cad 4,00 247,60 990,40

1346 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

3,00

SOMMANO m 3,00 22,15 66,45

1347 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

5,00

SOMMANO cad 5,00 411,50 2 0́57,50

1348 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di
E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio

5,00

SOMMANO cad 5,00 206,58 1́ 032,90

1349 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
60,00

SOMMANO m 60,00 5,56 333,60

1350 Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6
D15.01.002.c- o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e

testata in ghisa, Raffreddamento ad acqua,
lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi,
pompa di iniezione rotativa. Sovralimentazione
mediante turbocompressore azionato dai gas di
scarico, regolatore di giri elettronico, Allarmi per
alta e bassa pressione olio, temperatura liquido
refrigerante, mancanza combustibile o filtro
intasato. Radiatore acqua anteriore con ventola
direttamente accoppiata. Marmitta silenziata.
Alternatore trifase di primario costruttore
accoppiato al motore mediante giunto a campana.
Basamento in longheroni di ferro a C con
interposizione di supporti antivibranti. Serbatoio
120 l nel basamento. Quadro di controllo per
intervento automatico senza commutazione di
potenza, linea in uscita protetta da interruttore
tetrapolare con relè differenziale regolabile.
Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico
ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 751́ 513 8́82,70

Gruppo elettrogeno di potenza in servizio
continuativo 180-200 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 35 4́85,00 35 4́85,00

1351 Centralina per comando di commutazione di
D15.01.004- potenza (per comando interruttori/contattori da

istallarsi sul QBT generale oppure su Quadro di
Intervento automatico del Gruppo)

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

1352 Sistema di carico del carburante costituito da una
D15.01.003- pompa elettrica, tubazioni in rame di andata e

ritorno, completa di organi di intercettazione a
norme.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 8́26,00 2 8́26,00

1353 Container insonorizzante, realizzato con struttura
D15.02.001.c- in profilati di ferro e pannelli tipo sandwitch. Porte

di ispezione sui due lati. Classe di reiezione a fuoco
'0' livello di rumore non superiore a 65 dBa (a 7 m
in campo libero), equivalenti ad una potenza
sonora di 85 dBa. Per gruppo fino a 400 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 12 0́49,00 12 0́49,00

1354 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.g- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità
protezione con interruttore 20kV-630A-12,5kA
con terna barre conduttrici, sezionatore rotativo
compatto isolato in SF6, sezionatore di terra con
interblocco, interruttore tripolare MT 24KV,
630A, comando manuale, n. 2 TA e relè
elettronico incorporato (50-51, 51N), terna
lampade presenza tensione.

3,00

SOMMANO cad 3,00 15 7́41,00 47 2́23,00

COMMITTENTE: 
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1355 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. complesso tre pressostati,
0 per interr.in sf6

3,00

SOMMANO cad 3,00 394,78 1́ 184,34

1356 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. carrello di sostegno
5 3,00

SOMMANO cad 3,00 239,20 717,60

1357 Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli
06.P05.N01.00 primari trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50
5 va, cl.0.5

Cella misure 3,00

SOMMANO cad 3,00 768,40 2 3́05,20

1358 Accessori per interruttori m.t. di manovra-
06.P05.F03.02 sezionatori descritti nei precedenti articoli per
0 comando diretto e/o rinviato comando elettrico

(mot.+ba+bc+aux.)
3,00

SOMMANO cad 3,00 775,81 2 3́27,43

1359 Blocco a chiave con estrazione in posizione aperto
D14.02.001- o chiuso, aggiuntivo su unità di media tensione per

interblocchi, completi di n. 3 chiavi
7,00

SOMMANO cad 7,00 105,00 735,00

1360 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.h- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Sovrapprezzo
per unità con potere di interruzione da 16kA (
Percentuale del 3 % )
(par.ug.=15741,00*3) 47223,00 47 2́23,00

SOMMANO 47 2́23,00 0,03 1́ 416,69

1361 Trasformatore MT/BT del tipo a secco, con

COMMITTENTE: 
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D14.03.001.d- avvolgimento primario in alluminio inglobato in
resina epossidica classe F, ed avvolgimento
secondario in alluminio impregnato classe F.
Classe di reiezione al fuoco F1, classe ambientale
E2, classe climatica C2. Tensione primaria
nominale 24kV, tensione primaria di rete fino 20
kV, tensione secondaria 400/231V a vuoto,
Avvolgimenti triangolo/stella con neutro, gruppo
vettoriale DYN11, Tensione di cc 6%, prese per la
regolazione della tensione primaria ± 2x2,5% n. 4
termosonde tipo PT100 per il controllo della
temperatura. Norme di riferimenti CEI 14.8, IEC
76. su ruote Trasformatore in resina di potenza
24kV/400-230V - 250 kVA

2,00

SOMMANO cad 2,00 11 2́15,00 22 4́30,00

1362 Sovrapprezzo per gruppo di ventilazione assiale
D14.03.002- installato sulla struttura di base, per incremento

della potenza disponibile del trafo fino al 40%
2,00

SOMMANO cad 2,00 2 0́24,00 4 0́48,00

1363 Centralina termometrica con visualizzazione delle
D14.03.003- temperature rilevate, dim. mm 96*96 mm

installabile fronte quadro, compreso cablaggio.
2,00

SOMMANO cad 2,00 679,00 1́ 358,00

1364 Centralina di controllo ventilazione con
D14.03.004- visualizzazione a led di stato ed allarme, dim. mm

96*96 mm installabile fronte quadro, compreso
cablaggio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 763,00 1́ 526,00

1365 Testa di cavo di media tensione a secco isolato a
D14.03.005- 24 KV, completa di capicorda.

15,00

SOMMANO cad 15,00 108,00 1́ 620,00

1366 Soccorritore per servizi cabina, realizzato con
D14.05.001.a- raddrizzatore a doppio ramo di cui uno destinato

alla carica della batteria ed uno di soccorso.
Protezione lato batteria con fusibili rapidi.
Completo di accumulatori NiCd per una
autonomia minima di 120 minuti e strumentazione
digitale. Potenza totale 1650 W ingresso 230Vca
uscita 110 Vcc

1,00

SOMMANO cad 1,00 8 2́58,00 8 2́58,00

1367 Serie di cartelli monitori per cabina, comprendente
D14.05.002- la fornitura dei segnali di avviso, informazione e

pericolo secondo normativa, schema elettrico
unifilare sotto vetro, vigente, sia all'esterno che

COMMITTENTE: 
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all'interno del manufatto o locale.
3,00

SOMMANO cad 3,00 246,00 738,00

1368 Tappeto isolante a pavimento per tensione fino a
D14.05.003- 20kV, posato in opera

1,00 20,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 44,00 880,00

1369 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE
15.04.0210.00 MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-
1 20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).   Linea  elettrica

in  cavo  tripolare   MT,  sigla  di  designazione
RG7HOR/12-20kV   (CEI ,  CEI 20-35), fornita  e
posta in opera. Sono compresi: l’installazione su
canalizzazione predisposta, le giunzioni, i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. 3x95 mmq

30,00

SOMMANO m 30,00 45,10 1́ 353,00

1370 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
MONTE 403,00
VALLE 40,00

SOMMANO m 443,00 4,54 2 0́11,22

1371 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
MONTE 235,00
VALLE 30,00

SOMMANO m 265,00 5,95 1́ 576,75

1372 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/

COMMITTENTE: 
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1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
MONTE 30,00
VALLE 30,00

SOMMANO m 60,00 8,00 480,00

1373 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 9,36 468,00

1374 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²

90,00

SOMMANO m 90,00 15,34 1́ 380,60

1375 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²

3,00

SOMMANO m 3,00 22,90 68,70

1376 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E04.06 etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto
0 guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione

nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1
kV) non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI
20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi
similari tipo 1n vv-k quadripolare cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 3x120+1x70

20,00

SOMMANO m 20,00 53,83 1́ 076,60

1377 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 671 5́73,83
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R I P O R T O 751́ 671 5́73,83

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
MONTE 240,00
VALLE 160,00

SOMMANO m 400,00 10,86 4 3́44,00

1378 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm²

240,00

SOMMANO m 240,00 29,84 7 1́61,60

1379 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
MONTE 30,00
VALLE 10,00

SOMMANO m 40,00 14,84 593,60

1380 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²

5,00

SOMMANO m 5,00 23,83 119,15

1381 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 683 7́92,18
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R I P O R T O 751́ 683 7́92,18

morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 36,98 1́ 849,00

1382 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.g- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 16 mm²

3,00

SOMMANO m 3,00 8,08 24,24

1383 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.m- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 120 mm²

10,00

SOMMANO m 10,00 46,39 463,90

1384 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
MONTE 410,00
VALLE 40,00

SOMMANO m 450,00 4,54 2 0́43,00

1385 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
MONTE 235,00
VALLE 30,00

SOMMANO m 265,00 5,95 1́ 576,75

1386 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 689 7́49,07
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R I P O R T O 751́ 689 7́49,07

isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
MONTE 30,00
VALLE 30,00

SOMMANO m 60,00 8,00 480,00

1387 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²
MONTE 3,00

SOMMANO m 3,00 22,90 68,70

1388 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E04.06 etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto
0 guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione

nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG16OR16 0,6/1
kV) non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI
20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi
similari tipo 1n vv-k quadripolare cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 3x120+1x70
MONTE 20,00

SOMMANO m 20,00 53,83 1́ 076,60

1389 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
MONTE 50,00

SOMMANO m 50,00 9,36 468,00

1390 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
MONTE 90,00

SOMMANO m 90,00 15,34 1́ 380,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 693 2́22,97
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R I P O R T O 751́ 693 2́22,97

1391 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
MONTE 240,00
VALLE 160,00

SOMMANO m 400,00 10,86 4 3́44,00

1392 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm²
MONTE 240,00

SOMMANO m 240,00 29,84 7 1́61,60

1393 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
MONTE 30,00
VALLE 10,00

SOMMANO m 40,00 14,84 593,60

1394 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
MONTE 5,00

SOMMANO m 5,00 23,83 119,15

1395 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 705 4́41,32
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R I P O R T O 751́ 705 4́41,32

conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
MONTE 50,00

SOMMANO m 50,00 36,98 1́ 849,00

1396 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.g- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 16 mm²
MONTE 3,00

SOMMANO m 3,00 8,08 24,24

1397 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.m- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 120 mm²
MONTE 10,00

SOMMANO m 10,00 46,39 463,90

1398 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
M1 30,00
M2 30,00
M3 30,00
M4 30,00
M5 30,00

SOMMANO m 150,00 4,54 681,00

1399 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
M1 10,00
M2 10,00
M3 25,00
M4 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,00 751́ 708 4́59,46
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R I P O R T O 55,00 751́ 708 4́59,46

M5 10,00

SOMMANO m 65,00 5,95 386,75

1400 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
M1 60,00
M2 90,00
M3 90,00
M4 60,00
M5 90,00

SOMMANO m 390,00 8,00 3 1́20,00

1401 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
M2 210,00

SOMMANO m 210,00 10,86 2 2́80,60

1402 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004g- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm²
M2 60,00

SOMMANO m 60,00 46,07 2 7́64,20

1403 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²
M1 5,00
M2 5,00
M3 5,00
M4 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 751́ 717 0́11,01
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R I P O R T O 20,00 751́ 717 0́11,01

M5 5,00

SOMMANO m 25,00 11,91 297,75

1404 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
M1 50,00

SOMMANO m 50,00 14,84 742,00

1405 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²
M2 15,00

SOMMANO m 15,00 27,54 413,10

1406 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001g- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 95 mm²
M2 45,00

SOMMANO m 45,00 36,25 1́ 631,25

1407 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.k- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 70 mm²
M2 15,00

SOMMANO m 15,00 27,20 408,00

1408 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 720 5́03,11



pag. 408

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 751́ 720 5́03,11

materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 50 mm²
Giallo verde 60,00
Neutro 60,00

SOMMANO m 120,00 19,80 2 3́76,00

1409 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²

180,00

SOMMANO m 180,00 27,54 4 9́57,20

1410 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 4,54 136,20

1411 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

25,00

SOMMANO m 25,00 5,95 148,75

1412 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²

150,00

SOMMANO m 150,00 8,00 1́ 200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 729 3́21,26
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R I P O R T O 751́ 729 3́21,26

1413 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²

90,00

SOMMANO m 90,00 10,86 977,40

1414 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²

90,00

SOMMANO m 90,00 21,38 1́ 924,20

1415 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

5,00

SOMMANO m 5,00 11,91 59,55

1416 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 14,84 445,20

1417 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 732 7́27,61
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R I P O R T O 751́ 732 7́27,61

materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm²

3,00

SOMMANO m 3,00 29,84 89,52

1418 Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV
D02.02.005g- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²

60,00

SOMMANO m 60,00 57,99 3 4́79,40

1419 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001h- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 120 mm²
giallo verde 180,00
neutro 720,00

SOMMANO m 900,00 46,46 41 8́14,00

1420 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

40,00

SOMMANO m 40,00 4,54 181,60

1421 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

200,00

SOMMANO m 200,00 5,95 1́ 190,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 751́ 779 4́82,13

1422 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²

570,00

SOMMANO m 570,00 10,86 6 1́90,20

1423 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²

60,00

SOMMANO m 60,00 36,98 2 2́18,80

1424 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 4,54 136,20

1425 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

25,00

SOMMANO m 25,00 5,95 148,75

1426 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 788 1́76,08
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R I P O R T O 751́ 788 1́76,08

materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²

90,00

SOMMANO m 90,00 8,00 720,00

1427 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²

280,00

SOMMANO m 280,00 10,86 3 0́40,80

1428 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

5,00

SOMMANO m 5,00 11,91 59,55

1429 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 14,84 445,20

1430 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 50 mm²

120,00

SOMMANO m 120,00 19,80 2 3́76,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 751́ 794 8́17,63

1431 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²

40,00

SOMMANO m 40,00 18,65 746,00

1432 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.i- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 35 mm²

40,00

SOMMANO m 40,00 13,49 539,60

1433 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 4,54 136,20

1434 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

25,00

SOMMANO m 25,00 5,95 148,75

1435 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 796 3́88,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 751́ 796 3́88,18

100,00

SOMMANO m 100,00 8,00 800,00

1436 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²

20,00

SOMMANO m 20,00 15,34 306,80

1437 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm²

500,00

SOMMANO m 500,00 7,17 3 5́85,00

1438 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

5,00

SOMMANO m 5,00 11,91 59,55

1439 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 23,83 1́ 191,50

1440 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 751́ 802 3́31,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 751́ 802 3́31,03

50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 36,98 1́ 109,40

1441 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²

650,00

SOMMANO m 650,00 4,54 2 9́51,00

1442 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²

610,00

SOMMANO m 610,00 5,95 3 6́29,50

1443 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm²

6,00

SOMMANO m 6,00 29,84 179,04

1444 Cavo isolato con gomma - FG16(O)R16 0,6/1kV
D02.02.005b- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm²

30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 751́ 810 1́99,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 751́ 810 1́99,97

SOMMANO m 30,00 8,54 256,20

1445 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001g- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 95 mm²

80,00

SOMMANO m 80,00 36,25 2 9́00,00

1446 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001i- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 150 mm²

240,00

SOMMANO m 240,00 58,14 13 9́53,60

1447 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.l- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 95 mm²

4 7́38,00

SOMMANO m 4 7́38,00 36,23 171́ 657,74

1448 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.005f- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²

14 5́00,00

SOMMANO m 14 5́00,00 36,98 536 2́10,00

1449 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001j- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 752 5́35 1́77,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 752 5́35 1́77,51

termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 185 mm²

112 0́00,00

SOMMANO m 112 0́00,00 70,94 7 9́45 2́80,00

1450 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.o- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 185 mm²
giallo verde 14 0́00,00

SOMMANO m 14 0́00,00 70,91 992 7́40,00

1451 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²

560,00

SOMMANO m 560,00 10,86 6 0́81,60

1452 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²

160,00

SOMMANO m 160,00 14,49 2 3́18,40

1453 Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV
D02.02.005g- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²

90,00

SOMMANO m 90,00 57,99 5 2́19,10

1454 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 486 8́16,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 761́ 486 8́16,61

50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²

100,00

SOMMANO m 100,00 9,36 936,00

1455 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.b- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 1,5 mm²
giallo verde 6,00
neutro 12,00

SOMMANO m 18,00 1,39 25,02

1456 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²

60,00

SOMMANO m 60,00 8,00 480,00

1457 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003e- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²

180,00

SOMMANO m 180,00 15,34 2 7́61,20

1458 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.001d- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16R16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²

4,00 240,00 960,00

SOMMANO m 960,00 18,65 17 9́04,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 508 9́22,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 761́ 508 9́22,83

1459 Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I.
D02.01.001.j- 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN

50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,
d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso
ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17,
completo di morsetti e capicorda, in opera: CAVI
N07V-K 450/750 kV sezione 50 mm²
- per collegamenti vari in galleria 500,00

SOMMANO m 500,00 19,42 9 7́10,00

1460 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.e capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq
14 0́00,00

SOMMANO m 14 0́00,00 7,53 105 4́20,00

1461 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori
L.05.010.050.a tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6

attacchi
200,00

SOMMANO cad 200,00 51,86 10 3́72,00

1462 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.003c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²

400,00

SOMMANO m 400,00 8,00 3 2́00,00

1463 Cavo isolato con gomma - FG16R16 0,6/1kV
D02.02.004a- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 1,5 mm²

300,00

SOMMANO m 300,00 5,13 1́ 539,00

1464 Cavo isolato con gomma - FG16R6 0,6/1kV
D02.02.004c- (C.E.I.20-13)- CEI 20-38 pqa) - IEC60502-1 CEI

UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s1b,d1,a1 con
conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in
materiale non fibroso e non igroscopico, guaina
termoplastica LSZH, qualità M16, completo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 639 1́63,83
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R I P O R T O 761́ 639 1́63,83

morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)R16 0,6/
1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²

700,00

SOMMANO m 700,00 10,86 7 6́02,00

1465 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 90,00 180,00

SOMMANO m 180,00 5,58 1́ 004,40

1466 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
- per distribuzione impianto elettrico 3,00 55,00 165,00

SOMMANO m 165,00 8,06 1́ 329,90

1467 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.006- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 160
- per distribuzione impianto elettrico 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 17,66 441,50

1468 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

8,00

SOMMANO cad 8,00 308,55 2 4́68,40

1469 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.a- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 652 0́10,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 761́ 652 0́10,03

della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti
12 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 110,66 442,64

1470 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.i- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 80x80 h.=100 cm, spessore pareti
15 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 200,99 803,96

1471 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le
NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 500,00 3 0́00,00

1472 Centro luminoso formato da n. 3 proiettori con le
NP.ILL.05 caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 761́ 656 2́56,63
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 761́ 656 2́56,63

SOMMANO cad 1,00 1́ 900,00 1́ 900,00

1473 Apparecchio di illuminazione per esterno con ottica
NP.ILL.03 di tipo stradale, su palo, comprendente: 1)

Apparecchio di illuminazione a LED con ottica di
tipo stradale asimmetrica  flusso luminso 2800lm,
grado di protezione IP 66; 2) Palo tronco conico in
acciaio zincato altezza fuori terra 8m, completo di
finestrella con coperchio per morsettiera  e fori
passaggio cavi. Potenza elettrica indicativa 34W

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 100,00 4 4́00,00

1474 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

6,00

SOMMANO cad 6,00 160,00 960,00

1475 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

6,00

SOMMANO cad 6,00 230,00 1́ 380,00

1476 Centro luminoso formato da n. 1 proiettori con le
NP.ILL.06 caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

4,00

SOMMANO cad 4,00 850,00 3 4́00,00

1477 Apparecchio di illumininazione di sicurezza
NP.ILL.08 installato a parete con gruppo autonomo di

emergenza autonomia 1h
3,00

SOMMANO cad 3,00 190,00 570,00

1478 Plafoniera (tartaruga) stagna a parete con lampada
NP.ILL.07 a led, fornita in opera completa di tutto per

renderla compiuta a perfetta regola d'arte
4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 761́ 668 8́66,63
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 761́ 668 8́66,63

SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00

1479 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

4,00

SOMMANO m 4,00 22,15 88,60

1480 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

20,00

SOMMANO cad 20,00 411,50 8 2́30,00

1481 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di
E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio

14,00

SOMMANO cad 14,00 206,58 2 8́92,12

1482 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
198,00

SOMMANO m 198,00 5,56 1́ 100,88

1483 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
5 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 200x60

70,00

SOMMANO m 70,00 14,48 1́ 013,60

1484 Presa interbloccata con interruttore automatico
D04.03.002.b- magnetotermico 1P+N C 10A- 230V p.i. 3000 A

(da incasso su scatola tipo 503), conforme norme
CEI, completa di accessori, in opera: Presa
interbloccata con interruttore 2P+T 16 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 80,91 80,91

1485 Presa interbloccata con interruttore automatico
D04.03.002.c- magnetotermico 1P+N C 10A- 230V p.i. 3000 A

(da incasso su scatola tipo 503), conforme norme
CEI, completa di accessori, in opera: Presa
interbloccata con interruttore 2P+T 16 A tipo
Schuko

1,00

SOMMANO cad 1,00 90,32 90,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 682 8́83,06
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R I P O R T O 761́ 682 8́83,06

1486 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in
D01.02.011.d- custodia minima IP55, provvista di interruttore di

blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in
opera a regola d'arte: 3P+T 32A

1,00

SOMMANO cad 1,00 88,62 88,62

1487 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a
L.01.010.010.g 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per

ambiente fino a 16 mq completo d sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione
minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo
1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguio in conformità delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie
per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,61 187,83

1488 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

12,00

SOMMANO cad 12,00 1́ 426,47 17 1́17,64

1489 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

9,00

SOMMANO cad 9,00 247,60 2 2́28,40

1490 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 5,58 1́ 450,80

1491 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 703 9́56,35
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R I P O R T O 761́ 703 9́56,35

- per distribuzione impianto elettrico 3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 120,00 8,06 967,20

1492 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

14,00

SOMMANO cad 14,00 308,55 4 3́19,70

1493 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.a- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti
12 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 110,66 1́ 106,60

1494 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.i- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 80x80 h.=100 cm, spessore pareti
15 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 710 3́49,85
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R I P O R T O 761́ 710 3́49,85

3,00

SOMMANO cad 3,00 200,99 602,97

1495 Apparecchio di illuminazione per esterno con ottica
NP.ILL.03 di tipo stradale, su palo, comprendente: 1)

Apparecchio di illuminazione a LED con ottica di
tipo stradale asimmetrica  flusso luminso 2800lm,
grado di protezione IP 66; 2) Palo tronco conico in
acciaio zincato altezza fuori terra 8m, completo di
finestrella con coperchio per morsettiera  e fori
passaggio cavi. Potenza elettrica indicativa 34W

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 100,00 4 4́00,00

1496 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

6,00

SOMMANO cad 6,00 160,00 960,00

1497 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

6,00

SOMMANO cad 6,00 230,00 1́ 380,00

1498 Centro luminoso formato da n. 1 proiettori con le
NP.ILL.06 caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

4,00

SOMMANO cad 4,00 850,00 3 4́00,00

1499 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 761́ 721 0́92,82
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R I P O R T O 2,00 761́ 721 0́92,82

SOMMANO cad 2,00 106,85 213,70

1500 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le
NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 500,00 3 0́00,00

1501 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

4,00

SOMMANO m 4,00 22,15 88,60

1502 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

22,00

SOMMANO cad 22,00 411,50 9 0́53,00

1503 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
220,00

SOMMANO m 220,00 5,56 1́ 223,20

1504 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
5 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 200x60

50,00

SOMMANO m 50,00 14,48 724,00

1505 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 761́ 735 3́95,32
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R I P O R T O 1,00 761́ 735 3́95,32

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

1506 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a
L.01.010.010.g 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per

ambiente fino a 16 mq completo d sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione
minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti
vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo
1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguio in conformità delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie
per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,61 187,83

1507 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

16,00

SOMMANO cad 16,00 1́ 426,47 22 8́23,52

1508 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

9,00

SOMMANO cad 9,00 247,60 2 2́28,40

1509 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico
M1 2,00 150,00 300,00
M2 1,00 10,00 10,00
M3 2,00 150,00 300,00
M4 2,00 90,00 180,00
M5 2,00 90,00 180,00

SOMMANO m 970,00 5,58 5 4́12,60

1510 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 766 3́97,67
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R I P O R T O 761́ 766 3́97,67

antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.
M1 8,00
M2 1,00
M3 8,00
M4 6,00
M5 7,00

SOMMANO cad 30,00 308,55 9 2́56,50

1511 Plafoniera (tartaruga) stagna a parete con lampada
NP.ILL.07 a led, fornita in opera completa di tutto per

renderla compiuta a perfetta regola d'arte
M1 3,00
M2 4,00
M3 6,00
M4 5,00
M5 3,00

SOMMANO cad 21,00 130,00 2 7́30,00

1512 Apparecchio di illuminazione per esterno con ottica
NP.ILL.03 di tipo stradale, su palo, comprendente: 1)

Apparecchio di illuminazione a LED con ottica di
tipo stradale asimmetrica  flusso luminso 2800lm,
grado di protezione IP 66; 2) Palo tronco conico in
acciaio zincato altezza fuori terra 8m, completo di
finestrella con coperchio per morsettiera  e fori
passaggio cavi. Potenza elettrica indicativa 34W
M1 5,00
M3 6,00
M4 4,00
M5 4,00

SOMMANO cad 19,00 1́ 100,00 20 9́00,00

1513 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm
M1 1,00
M2 1,00
M3 2,00
M4 2,00
M5 1,00

SOMMANO cad 7,00 106,85 747,95

1514 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

M1 2,00
M2 1,00
M3 2,00
M4 1,00
M5 2,00

SOMMANO m 8,00 22,15 177,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 800 2́09,32
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R I P O R T O 761́ 800 2́09,32

1515 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.
M1 3,00
M2 3,00
M3 2,00
M4 1,00
M5 2,00

SOMMANO cad 11,00 411,50 4 5́26,50

1516 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di
E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio

M1 3,00
M2 3,00
M3 2,00
M4 1,00
M5 2,00

SOMMANO cad 11,00 206,58 2 2́72,38

1517 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
M1 150,00
M2 30,00
M3 150,00
M4 90,00
M5 90,00

SOMMANO m 510,00 5,56 2 8́35,60

1518 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T
M1 1,00
M2 1,00
M3 1,00
M4 1,00
M5 1,00

SOMMANO cad 5,00 350,00 1́ 750,00

1519 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc
M1 5,00
M2 1,00
M3 5,00
M4 5,00
M5 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,00 761́ 811 5́93,80
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R I P O R T O 21,00 761́ 811 5́93,80

SOMMANO cad 21,00 1́ 426,47 29 9́55,87

1520 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

M1 1,00
M2 1,00
M3 1,00
M4 1,00
M5 1,00

SOMMANO cad 5,00 247,60 1́ 238,00

1521 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 90,00 180,00

SOMMANO m 180,00 5,58 1́ 004,40

1522 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 8,06 967,20

1523 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.a- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti
12 cm

8,00

SOMMANO cad 8,00 110,66 885,28

1524 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 761́ 845 6́44,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 761́ 845 6́44,55

SOMMANO cad 6,00 160,00 960,00

1525 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

6,00

SOMMANO cad 6,00 230,00 1́ 380,00

1526 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

1,00

SOMMANO cad 1,00 106,85 106,85

1527 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le
NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 500,00 6 0́00,00

1528 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

2,00

SOMMANO m 2,00 22,15 44,30

1529 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

7,00

SOMMANO cad 7,00 411,50 2 8́80,50

1530 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di
E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio

1,00

SOMMANO cad 1,00 206,58 206,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 857 2́22,78
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R I P O R T O 761́ 857 2́22,78

1531 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
170,00

SOMMANO m 170,00 5,56 945,20

1532 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T

1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

1533 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

8,00

SOMMANO cad 8,00 1́ 426,47 11 4́11,76

1534 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

1,00

SOMMANO cad 1,00 247,60 247,60

1535 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
5 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 200x60

42,00

SOMMANO m 42,00 14,48 608,16

1536 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

260,00

SOMMANO cad 260,00 160,00 41 6́00,00

1537 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 761́ 912 3́85,50
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R I P O R T O 761́ 912 3́85,50

policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

260,00

SOMMANO cad 260,00 230,00 59 8́00,00

1538 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
5 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia
Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per
il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm

650,00

SOMMANO cad 650,00 108,59 70 5́83,50

1539 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
0 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 150x60

2,00 13500,00 27 0́00,00

SOMMANO m 27 0́00,00 10,94 295 3́80,00

1540 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 426,47 5 7́05,88

1541 Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd
06.P19.A04.01 multiriga da 2 a 4 linee di collegamento
0 espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni

linea loop; scheda di comunicazione dati
predisposizione per stampante segnalazione di
preallarme, allarme e guasto cle antinc. a 2 loop
non espand. con alimentatore, display e tastiera ,
per gestire almeno 396dispositivi

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 718,72 6 8́74,88

1542 rilevatori ottici a barriera barriera formata da 2
06.P19.B03.01 elementi separati tx e rx alta sensibilità ip 65 per
0 portate fino a 200 metri

328,00

SOMMANO cad 328,00 1́ 065,13 349 3́62,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 762 7́00 0́92,40
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R I P O R T O 762 7́00 0́92,40

1543 rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano,
06.P19.B01.03 butano, etc.) completi di centralina con dispositivo
0 di analisi e sirena resettabilecampo di temperatura

da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080
millibar corrente di riscaldamento 0,14 sensore
catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in
cont. ip55 antipolvere
per gas metano 260,00
concentrazione ossigeno 130,00

SOMMANO cad 390,00 459,13 179 0́60,70

1544 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
960,00

SOMMANO m 960,00 5,84 5 6́06,40

1545 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

33 6́00,00

SOMMANO m 33 6́00,00 4,85 162 9́60,00

1546 Cassette di derivazione da esterno in Alluminio
06.P12.C02.01 pressofuso, per impianti AD-PE, grado di
0 protezione minimo IP 67, completa di coperchio,

piastre e guarnizioni. cassetta in alluminio atex
130x105x65

1́ 300,00

SOMMANO cad 1́ 300,00 9,70 12 6́10,00

1547 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 145,00 290,00

SOMMANO m 290,00 5,58 1́ 618,20

1548 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
- per distribuzione impianto elettrico 4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 120,00 8,06 967,20

1549 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.006- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 160
- per distribuzione impianto elettrico 1,00 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 17,66 1́ 324,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 0́64 2́39,40
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R I P O R T O 763 0́64 2́39,40

1550 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.a- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti
12 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 110,66 110,66

1551 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.i- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 80x80 h.=100 cm, spessore pareti
15 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 200,99 2 0́09,90

1552 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

10,00

SOMMANO cad 10,00 308,55 3 0́85,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 0́69 4́45,46
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R I P O R T O 763 0́69 4́45,46

1553 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le
NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00

1554 Centro luminoso formato da n. 3 proiettori con le
NP.ILL.05 caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 900,00 3 8́00,00

1555 Apparecchio di illuminazione per esterno con ottica
NP.ILL.03 di tipo stradale, su palo, comprendente: 1)

Apparecchio di illuminazione a LED con ottica di
tipo stradale asimmetrica  flusso luminso 2800lm,
grado di protezione IP 66; 2) Palo tronco conico in
acciaio zincato altezza fuori terra 8m, completo di
finestrella con coperchio per morsettiera  e fori
passaggio cavi. Potenza elettrica indicativa 34W

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 100,00 4 4́00,00

1556 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

24,00

SOMMANO cad 24,00 411,50 9 8́76,00

1557 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
270,00

SOMMANO m 270,00 5,56 1́ 501,20

1558 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 0́90 5́22,66
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R I P O R T O 763 0́90 5́22,66

E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio
15,00

SOMMANO cad 15,00 206,58 3 0́98,70

1559 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc
(par.ug.=6,00+12) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 1́ 426,47 25 6́76,46

1560 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

(par.ug.=7,00+2) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 247,60 2 2́28,40

1561 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 75,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,58 837,00

1562 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 55,00 110,00

SOMMANO m 110,00 8,06 886,60

1563 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.006- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 160
- per distribuzione impianto elettrico 1,00 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 17,66 971,30

1564 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

4,00

SOMMANO cad 4,00 308,55 1́ 234,20

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 763 1́25 4́55,32

1565 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le
NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 500,00 4 5́00,00

1566 Centro luminoso formato da n. 1 proiettori con le
NP.ILL.06 caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1́ 700,00

1567 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

14,00

SOMMANO cad 14,00 1́ 426,47 19 9́70,58

1568 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

1,00

SOMMANO cad 1,00 247,60 247,60

1569 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

11,00

SOMMANO cad 11,00 160,00 1́ 760,00

1570 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 763 1́53 6́33,50

policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

10,00

SOMMANO cad 10,00 230,00 2 3́00,00

1571 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

1,00

SOMMANO cad 1,00 106,85 106,85

1572 Plafoniera (tartaruga) stagna a parete con lampada
NP.ILL.07 a led, fornita in opera completa di tutto per

renderla compiuta a perfetta regola d'arte
4,00

SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00

1573 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T

1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

1574 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
5 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 200x60

80,00

SOMMANO m 80,00 14,48 1́ 158,40

1575 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

2,00

SOMMANO m 2,00 22,15 44,30

1576 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 763 1́58 1́13,05

capicorda. Fornitura e posa in opera.
7,00

SOMMANO cad 7,00 411,50 2 8́80,50

1577 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di
E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio

2,00

SOMMANO cad 2,00 206,58 413,16

1578 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
210,00

SOMMANO m 210,00 5,56 1́ 167,60

1579 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 465,00 930,00

SOMMANO m 930,00 5,58 5 1́89,40

1580 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
- per distribuzione impianto elettrico 4,00 75,00 300,00

SOMMANO m 300,00 8,06 2 4́18,00

1581 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.006- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 160
- per distribuzione impianto elettrico 1,00 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 17,66 1́ 324,50

1582 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

11,00

SOMMANO cad 11,00 308,55 3 3́94,05

1583 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le

COMMITTENTE: 
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NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:
Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

5,00

SOMMANO cad 5,00 1́ 500,00 7 5́00,00

1584 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc
(par.ug.=12,00+8) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 1́ 426,47 28 5́29,40

1585 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

(par.ug.=7,00+2) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 247,60 2 2́28,40

1586 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

5,00

SOMMANO cad 5,00 230,00 1́ 150,00

1587 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

3,00

SOMMANO cad 3,00 106,85 320,55

1588 Plafoniera (tartaruga) stagna a parete con lampada
NP.ILL.07 a led, fornita in opera completa di tutto per

renderla compiuta a perfetta regola d'arte
7,00

SOMMANO cad 7,00 130,00 910,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 763 2́15 5́38,61

1589 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T

2,00

SOMMANO cad 2,00 350,00 700,00

1590 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
0 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 150x60

75,00

SOMMANO m 75,00 10,94 820,50

1591 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

25,00

SOMMANO cad 25,00 411,50 10 2́87,50

1592 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di
E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio

9,00

SOMMANO cad 9,00 206,58 1́ 859,22

1593 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
(par.ug.=495,00+75) 570,00 570,00

SOMMANO m 570,00 5,56 3 1́69,20

1594 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.a- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 763 2́32 3́75,03

onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti
12 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 110,66 221,32

1595 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.i- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 80x80 h.=100 cm, spessore pareti
15 cm

15,00

SOMMANO cad 15,00 200,99 3 0́14,85

1596 Centro luminoso formato da n. 3 proiettori con le
NP.ILL.05 caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 900,00 5 7́00,00

1597 Apparecchio di illuminazione per esterno con ottica
NP.ILL.03 di tipo stradale, su palo, comprendente: 1)

Apparecchio di illuminazione a LED con ottica di
tipo stradale asimmetrica  flusso luminso 2800lm,
grado di protezione IP 66; 2) Palo tronco conico in
acciaio zincato altezza fuori terra 8m, completo di
finestrella con coperchio per morsettiera  e fori
passaggio cavi. Potenza elettrica indicativa 34W

2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 100,00 2 2́00,00

1598 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 763 2́43 5́11,20

policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

7,00

SOMMANO cad 7,00 160,00 1́ 120,00

1599 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 45,00 90,00

SOMMANO m 90,00 5,58 502,20

1600 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 230,00 460,00

SOMMANO m 460,00 8,06 3 7́07,60

1601 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.006- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 160
- per distribuzione impianto elettrico 1,00 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 17,66 1́ 942,60

1602 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
B02.05.002.a- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati

con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di
sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti
12 cm

19,00

SOMMANO cad 19,00 110,66 2 1́02,54

1603 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le
NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 2́52 8́86,14
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R I P O R T O 763 2́52 8́86,14

pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori
MANUFATTO DI PARTENZA 1,00
MANUFATTO DI DERIVAZIONE 1,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 500,00 3 0́00,00

1604 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.01 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita 27W.

11,00

SOMMANO cad 11,00 160,00 1́ 760,00

1605 Plafoniera stagna con lampade a LED, installata a
NP.ILL.02 soffitto, con corpo in policarbonato, grado di

protezione IP66, schermo o diffusore in
policarbonato. Flusso luminoso 4300lm
temperatore di colore 4000K, indice resa cromatica
CRI >80, potenza indicativa 25W assorbita
27W,completo di batteria tampone aut. 1h.

10,00

SOMMANO cad 10,00 230,00 2 3́00,00

1606 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

1,00

SOMMANO cad 1,00 106,85 106,85

1607 Plafoniera (tartaruga) stagna a parete con lampada
NP.ILL.07 a led, fornita in opera completa di tutto per

renderla compiuta a perfetta regola d'arte
4,00

SOMMANO cad 4,00 130,00 520,00

1608 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 763 2́60 5́72,99
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R I P O R T O 1,00 763 2́60 5́72,99

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

1609 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
5 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 200x60

80,00

SOMMANO m 80,00 14,48 1́ 158,40

1610 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

3,00

SOMMANO m 3,00 22,15 66,45

1611 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

6,00

SOMMANO cad 6,00 411,50 2 4́69,00

1612 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
255,00

SOMMANO m 255,00 5,56 1́ 417,80

1613 Centro luminoso formato da n. 3 proiettori con le
NP.ILL.05 caratteristiche di seguito riportate.

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa
circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori
MANUFATTO DI PARTENZA 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 900,00 1́ 900,00

1614 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc
MANUFATTO DI PARTENZA 4,00
MANUFATTO DI DERIVAZIONE 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 763 2́67 9́34,64
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R I P O R T O 5,00 763 2́67 9́34,64

SOMMANO cad 5,00 1́ 426,47 7 1́32,35

1615 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
5 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia
Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per
il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm

6,00

SOMMANO cad 6,00 108,59 651,54

1616 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

6,00

SOMMANO cad 6,00 106,85 641,10

1617 Plafoniera (tartaruga) stagna a parete con lampada
NP.ILL.07 a led, fornita in opera completa di tutto per

renderla compiuta a perfetta regola d'arte
11,00

SOMMANO cad 11,00 130,00 1́ 430,00

1618 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

5,00

SOMMANO cad 5,00 106,85 534,25

1619 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T

1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

1620 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.07 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 2́78 6́73,88
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R I P O R T O 763 2́78 6́73,88

0 per la distribuzione e protezione dei cavi o per
l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 100x60

170,00

SOMMANO m 170,00 7,78 1́ 322,60

1621 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
0 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 150x60

25,00

SOMMANO m 25,00 10,94 273,50

1622 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.002- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 63
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 85,00 170,00

SOMMANO m 170,00 5,58 948,60

1623 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per
D05.40.004- cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,
per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
- per distribuzione impianto elettrico 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 8,06 403,00

1624 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.00 la formazione di pozzetto ispezionabile delle
5 dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con

pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

5,00

SOMMANO cad 5,00 308,55 1́ 542,75

1625 Centro luminoso formato da n. 2 proiettori con le
NP.ILL.04 caratteristiche di seguito riportate:

Proiettore con tecnologia a LED - simmetrico a
fascio largo, per esterno con corpo in alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato.
Alimentazione 230V 50Hz, classe di isolamento II,
grado di protezione IP66, flusso luminoso non
inferiore a 16000lm potenza elettrica indicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 2́83 1́64,33
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R I P O R T O 763 2́83 1́64,33

circa 157W;
Palo da 8,00 mt;
Opere civili base di fondazione e supporti fissaggio
al palo dei proiettori

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 500,00 6 0́00,00

1626 Collettore di terra in bandella di rame, installato a
L.05.010.040.a vista su isolatori Sezione 25x3 mm

2,00

SOMMANO m 2,00 22,15 44,30

1627 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito
S01.03.001.02 da conduttore di terra in rame isolato interrato sez.
- mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio

zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Fornitura e posa in opera.

7,00

SOMMANO cad 7,00 411,50 2 8́80,50

1628 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
L.05.010.010.d capicorda, posata su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq
140,00

SOMMANO m 140,00 5,56 778,40

1629 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di
E01.18.004.h-- terra, compreso lo scavo ed il coperchio

2,00

SOMMANO cad 2,00 206,58 413,16

1630 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

14,00

SOMMANO cad 14,00 1́ 426,47 19 9́70,58

1631 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

1,00

SOMMANO cad 1,00 247,60 247,60

1632 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
5 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SA (Sempre Accesa) tipologia
Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per
il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 3́13 4́98,87
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R I P O R T O 763 3́13 4́98,87

13,00

SOMMANO cad 13,00 108,59 1́ 411,67

1633 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

12,00

SOMMANO cad 12,00 106,85 1́ 282,20

1634 Plafoniera (tartaruga) stagna a parete con lampada
NP.ILL.07 a led, fornita in opera completa di tutto per

renderla compiuta a perfetta regola d'arte
3,00

SOMMANO cad 3,00 130,00 390,00

1635 Plafoniere di emergenza a led Apparecchio per
06.P25.B05.01 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con
0 corpo in policarbonato che può essere installato a

parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 -
24 W e flusso medio SE 190 - 300 lm

1,00

SOMMANO cad 1,00 106,85 106,85

1636 Gruppo prese, grado di protezione IP66, formato
NP.IE.01 da: a) n. 01 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 4P In= 16A
Id=0,03A; b)  n. 01 interruttore automatico
magnetotermico differenziale 2P In= 16A
Id=0,03A; c) N02 prese tipo CEE 17 con
interruttore di blocco: 2P+T 16A e 3P+T 16A; d)
n.01 presa UNEL 10/16A 2P+T

1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

1637 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale
06.P11.B01.08 termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
5 per la distribuzione e protezione dei cavi o per

l'installazione di apparecchiature elettriche,
predisposta per l'inserimento dei setti separatori,
completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o
su mensole, compreso la posa degli accessori.
canalina PVC 200x60

160,00

SOMMANO m 160,00 14,48 2 3́16,80

1638 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 3́19 3́56,39
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R I P O R T O 763 3́19 3́56,39

NP.IE.02 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a
suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento gruppo di misura
ENEL e lato inferiore dispositivi di protezione e
comando impianto; grado di protezione minimo
IP55; completa di telaio interno, contropannelli,
porta incernierata, etc... Dispositivi di protezione e
comando come da schema quadro elettrico,
orologio programmabile giornaliero e settimanale,
ausiliari, etc.. . Il tutto fornito in opera compreso il
trasporto in cantiere, l'allacciamento delle linee
elettriche derivate, il collaudo funzionale in campo,
ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta
a regola d'arte. Quadro elettrico  QCE_M1

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 3́00,00 2 3́00,00

1639 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.03 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QG-M1

1,00

SOMMANO cad 1,00 8 3́00,00 8 3́00,00

1640 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.04 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QG-M2

1,00

SOMMANO cad 1,00 13 5́00,00 13 5́00,00

1641 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.05 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 763 3́43 4́56,39

schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QM-P2

1,00

SOMMANO cad 1,00 43 4́00,00 43 4́00,00

1642 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.06 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QG-M3

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 9́00,00 4 9́00,00

1643 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.07 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QG-M4

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́00,00 4 8́00,00

1644 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.08 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QG-M5

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 763 3́96 5́56,39
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R I P O R T O 1,00 763 3́96 5́56,39

SOMMANO cad 1,00 4 9́00,00 4 9́00,00

1645 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.09 stradale, composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento gruppo di misura
ENEL e lato inferiore dispositivi di protezione e
comando impianto; grado di protezione minimo
IP55; completa di telaio interno, contropannelli,
porta incernierata, etc... Dispositivi di protezione e
comando come da schema quadro elettrico,
orologio programmabile giornaliero e settimanale,
ausiliari, etc.. . Il tutto fornito in opera compreso il
trasporto in cantiere, l'allacciamento delle linee
elettriche derivate, il collaudo funzionale in campo,
ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta
a regola d'arte. Quadro elettrico protezione e
comando impianto elettrico - QCE_M6

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 9́00,00 3 9́00,00

1646 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.10 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QG-M6

1,00

SOMMANO cad 1,00 12 0́00,00 12 0́00,00

1647 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.g- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità
protezione con interruttore 20kV-630A-12,5kA
con terna barre conduttrici, sezionatore rotativo
compatto isolato in SF6, sezionatore di terra con
interblocco, interruttore tripolare MT 24KV,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 4́17 3́56,39
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R I P O R T O 763 4́17 3́56,39

630A, comando manuale, n. 2 TA e relè
elettronico incorporato (50-51, 51N), terna
lampade presenza tensione.

3,00

SOMMANO cad 3,00 15 7́41,00 47 2́23,00

1648 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. complesso tre pressostati,
0 per interr.in sf6

3,00

SOMMANO cad 3,00 394,78 1́ 184,34

1649 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. carrello di sostegno
5 3,00

SOMMANO cad 3,00 239,20 717,60

1650 Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli
06.P05.N01.00 primari trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50
5 va, cl.0.5

Cella misure 3,00

SOMMANO cad 3,00 768,40 2 3́05,20

1651 Accessori per interruttori m.t. di manovra-
06.P05.F03.02 sezionatori descritti nei precedenti articoli per
0 comando diretto e/o rinviato comando elettrico

(mot.+ba+bc+aux.)
3,00

SOMMANO cad 3,00 775,81 2 3́27,43

1652 Blocco a chiave con estrazione in posizione aperto
D14.02.001- o chiuso, aggiuntivo su unità di media tensione per

interblocchi, completi di n. 3 chiavi
7,00

SOMMANO cad 7,00 105,00 735,00

1653 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.h- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Sovrapprezzo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 4́71 8́48,96
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R I P O R T O 763 4́71 8́48,96

per unità con potere di interruzione da 16kA (
Percentuale del 3 % )
(par.ug.=15741,00*3) 47223,00 47 2́23,00

SOMMANO 47 2́23,00 0,03 1́ 416,69

1654 Trasformatore MT/BT del tipo a secco, con
D14.03.001.d- avvolgimento primario in alluminio inglobato in

resina epossidica classe F, ed avvolgimento
secondario in alluminio impregnato classe F.
Classe di reiezione al fuoco F1, classe ambientale
E2, classe climatica C2. Tensione primaria
nominale 24kV, tensione primaria di rete fino 20
kV, tensione secondaria 400/231V a vuoto,
Avvolgimenti triangolo/stella con neutro, gruppo
vettoriale DYN11, Tensione di cc 6%, prese per la
regolazione della tensione primaria ± 2x2,5% n. 4
termosonde tipo PT100 per il controllo della
temperatura. Norme di riferimenti CEI 14.8, IEC
76. su ruote Trasformatore in resina di potenza
24kV/400-230V - 250 kVA

2,00

SOMMANO cad 2,00 11 2́15,00 22 4́30,00

1655 Sovrapprezzo per gruppo di ventilazione assiale
D14.03.002- installato sulla struttura di base, per incremento

della potenza disponibile del trafo fino al 40%
2,00

SOMMANO cad 2,00 2 0́24,00 4 0́48,00

1656 Centralina termometrica con visualizzazione delle
D14.03.003- temperature rilevate, dim. mm 96*96 mm

installabile fronte quadro, compreso cablaggio.
2,00

SOMMANO cad 2,00 679,00 1́ 358,00

1657 Centralina di controllo ventilazione con
D14.03.004- visualizzazione a led di stato ed allarme, dim. mm

96*96 mm installabile fronte quadro, compreso
cablaggio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 763,00 1́ 526,00

1658 Testa di cavo di media tensione a secco isolato a
D14.03.005- 24 KV, completa di capicorda.

15,00

SOMMANO cad 15,00 108,00 1́ 620,00

1659 Soccorritore per servizi cabina, realizzato con
D14.05.001.a- raddrizzatore a doppio ramo di cui uno destinato

alla carica della batteria ed uno di soccorso.
Protezione lato batteria con fusibili rapidi.
Completo di accumulatori NiCd per una
autonomia minima di 120 minuti e strumentazione
digitale. Potenza totale 1650 W ingresso 230Vca
uscita 110 Vcc

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 763 5́04 2́47,65
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R I P O R T O 1,00 763 5́04 2́47,65

SOMMANO cad 1,00 8 2́58,00 8 2́58,00

1660 Serie di cartelli monitori per cabina, comprendente
D14.05.002- la fornitura dei segnali di avviso, informazione e

pericolo secondo normativa, schema elettrico
unifilare sotto vetro, vigente, sia all'esterno che
all'interno del manufatto o locale.

3,00

SOMMANO cad 3,00 246,00 738,00

1661 Tappeto isolante a pavimento per tensione fino a
D14.05.003- 20kV, posato in opera

1,00 20,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 44,00 880,00

1662 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE
15.04.0210.00 MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-
1 20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).   Linea  elettrica

in  cavo  tripolare   MT,  sigla  di  designazione
RG7HOR/12-20kV   (CEI ,  CEI 20-35), fornita  e
posta in opera. Sono compresi: l’installazione su
canalizzazione predisposta, le giunzioni, i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. 3x95 mmq

30,00

SOMMANO m 30,00 45,10 1́ 353,00

1663 Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6
D15.01.002.c- o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e

testata in ghisa, Raffreddamento ad acqua,
lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi,
pompa di iniezione rotativa. Sovralimentazione
mediante turbocompressore azionato dai gas di
scarico, regolatore di giri elettronico, Allarmi per
alta e bassa pressione olio, temperatura liquido
refrigerante, mancanza combustibile o filtro
intasato. Radiatore acqua anteriore con ventola
direttamente accoppiata. Marmitta silenziata.
Alternatore trifase di primario costruttore
accoppiato al motore mediante giunto a campana.
Basamento in longheroni di ferro a C con
interposizione di supporti antivibranti. Serbatoio
120 l nel basamento. Quadro di controllo per
intervento automatico senza commutazione di
potenza, linea in uscita protetta da interruttore
tetrapolare con relè differenziale regolabile.
Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico
ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.
Gruppo elettrogeno di potenza in servizio
continuativo 180-200 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 35 4́85,00 35 4́85,00

1664 Centralina per comando di commutazione di
D15.01.004- potenza (per comando interruttori/contattori da

istallarsi sul QBT generale oppure su Quadro di
Intervento automatico del Gruppo)

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 763 5́50 9́61,65
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R I P O R T O 1,00 763 5́50 9́61,65

SOMMANO cad 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

1665 Sistema di carico del carburante costituito da una
D15.01.003- pompa elettrica, tubazioni in rame di andata e

ritorno, completa di organi di intercettazione a
norme.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 8́26,00 2 8́26,00

1666 Container insonorizzante, realizzato con struttura
D15.02.001.c- in profilati di ferro e pannelli tipo sandwitch. Porte

di ispezione sui due lati. Classe di reiezione a fuoco
'0' livello di rumore non superiore a 65 dBa (a 7 m
in campo libero), equivalenti ad una potenza
sonora di 85 dBa. Per gruppo fino a 400 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 12 0́49,00 12 0́49,00

1667 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.a- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità arrivo
cavo 20kV-630A-12,5kA con terna barre
conduttrici, sezionatore di terra e di linea a vuoto
terna lampade presenza tensione.
arrivo enel 1,00
modulo commutazione 1,00

SOMMANO cad 2,00 2 9́33,00 5 8́66,00

1668 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. complesso tre pressostati,
0 per interr.in sf6

4,00

SOMMANO cad 4,00 394,78 1́ 579,12

1669 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. carrello di sostegno
5 4,00

SOMMANO cad 4,00 239,20 956,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 5́76 3́87,57
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R I P O R T O 763 5́76 3́87,57

1670 Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli
06.P05.N01.00 primari trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50
5 va, cl.0.5

Cella misure 3,00

SOMMANO cad 3,00 768,40 2 3́05,20

1671 Accessori per interruttori m.t. di manovra-
06.P05.F03.02 sezionatori descritti nei precedenti articoli per
0 comando diretto e/o rinviato comando elettrico

(mot.+ba+bc+aux.)
4,00

SOMMANO cad 4,00 775,81 3 1́03,24

1672 Blocco a chiave con estrazione in posizione aperto
D14.02.001- o chiuso, aggiuntivo su unità di media tensione per

interblocchi, completi di n. 3 chiavi
6,00

SOMMANO cad 6,00 105,00 630,00

1673 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.g- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità
protezione con interruttore 20kV-630A-12,5kA
con terna barre conduttrici, sezionatore rotativo
compatto isolato in SF6, sezionatore di terra con
interblocco, interruttore tripolare MT 24KV,
630A, comando manuale, n. 2 TA e relè
elettronico incorporato (50-51, 51N), terna
lampade presenza tensione.

3,00

SOMMANO cad 3,00 15 7́41,00 47 2́23,00

1674 Unità alloggiamento trasformatore, per
D14.02.002-- trasformatori fino a 630 kVA completa di struttura

metallica con ventilazione naturale, oblò di
ispezione, blocco a chiave estraibile a porta chiusa,
illuminazione interna, cartellonistica.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 9́82,00 5 9́64,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 6́35 6́13,01
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R I P O R T O 763 6́35 6́13,01

1675 Trasformatore MT/BT del tipo a secco, con
D14.03.001.f- avvolgimento primario in alluminio inglobato in

resina epossidica classe F, ed avvolgimento
secondario in alluminio impregnato classe F.
Classe di reiezione al fuoco F1, classe ambientale
E2, classe climatica C2. Tensione primaria
nominale 24kV, tensione primaria di rete fino 20
kV, tensione secondaria 400/231V a vuoto,
Avvolgimenti triangolo/stella con neutro, gruppo
vettoriale DYN11, Tensione di cc 6%, prese per la
regolazione della tensione primaria ± 2x2,5% n. 4
termosonde tipo PT100 per il controllo della
temperatura. Norme di riferimenti CEI 14.8, IEC
76. su ruote Trasformatore in resina di potenza
24kV/400-230V - 400 kVA

2,00

SOMMANO cad 2,00 14 0́12,00 28 0́24,00

1676 Sovrapprezzo per gruppo di ventilazione assiale
D14.03.002- installato sulla struttura di base, per incremento

della potenza disponibile del trafo fino al 40%
2,00

SOMMANO cad 2,00 2 0́24,00 4 0́48,00

1677 Centralina termometrica con visualizzazione delle
D14.03.003- temperature rilevate, dim. mm 96*96 mm

installabile fronte quadro, compreso cablaggio.
2,00

SOMMANO cad 2,00 679,00 1́ 358,00

1678 Centralina di controllo ventilazione con
D14.03.004- visualizzazione a led di stato ed allarme, dim. mm

96*96 mm installabile fronte quadro, compreso
cablaggio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 763,00 1́ 526,00

1679 Testa di cavo di media tensione a secco isolato a
D14.03.005- 24 KV, completa di capicorda.

30,00

SOMMANO cad 30,00 108,00 3 2́40,00

1680 Soccorritore per servizi cabina, realizzato con
D14.05.001.a- raddrizzatore a doppio ramo di cui uno destinato

alla carica della batteria ed uno di soccorso.
Protezione lato batteria con fusibili rapidi.
Completo di accumulatori NiCd per una
autonomia minima di 120 minuti e strumentazione
digitale. Potenza totale 1650 W ingresso 230Vca
uscita 110 Vcc

1,00

SOMMANO cad 1,00 8 2́58,00 8 2́58,00

1681 Serie di cartelli monitori per cabina, comprendente
D14.05.002- la fornitura dei segnali di avviso, informazione e

pericolo secondo normativa, schema elettrico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 6́82 0́67,01
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R I P O R T O 763 6́82 0́67,01

unifilare sotto vetro, vigente, sia all'esterno che
all'interno del manufatto o locale.

3,00

SOMMANO cad 3,00 246,00 738,00

1682 Tappeto isolante a pavimento per tensione fino a
D14.05.003- 20kV, posato in opera

20,00

SOMMANO m² 20,00 44,00 880,00

1683 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE
15.04.0210.00 MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-
1 20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).   Linea  elettrica

in  cavo  tripolare   MT,  sigla  di  designazione
RG7HOR/12-20kV   (CEI ,  CEI 20-35), fornita  e
posta in opera. Sono compresi: l’installazione su
canalizzazione predisposta, le giunzioni, i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. 3x95 mmq

90,00

SOMMANO m 90,00 45,10 4 0́59,00

1684 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.g- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità
protezione con interruttore 20kV-630A-12,5kA
con terna barre conduttrici, sezionatore rotativo
compatto isolato in SF6, sezionatore di terra con
interblocco, interruttore tripolare MT 24KV,
630A, comando manuale, n. 2 TA e relè
elettronico incorporato (50-51, 51N), terna
lampade presenza tensione.
Cabina C1 4,00

SOMMANO cad 4,00 15 7́41,00 62 9́64,00

1685 Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6
D15.01.002.c- o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e

testata in ghisa, Raffreddamento ad acqua,
lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi,
pompa di iniezione rotativa. Sovralimentazione
mediante turbocompressore azionato dai gas di
scarico, regolatore di giri elettronico, Allarmi per
alta e bassa pressione olio, temperatura liquido

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 7́50 7́08,01
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R I P O R T O 763 7́50 7́08,01

refrigerante, mancanza combustibile o filtro
intasato. Radiatore acqua anteriore con ventola
direttamente accoppiata. Marmitta silenziata.
Alternatore trifase di primario costruttore
accoppiato al motore mediante giunto a campana.
Basamento in longheroni di ferro a C con
interposizione di supporti antivibranti. Serbatoio
120 l nel basamento. Quadro di controllo per
intervento automatico senza commutazione di
potenza, linea in uscita protetta da interruttore
tetrapolare con relè differenziale regolabile.
Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico
ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.
Gruppo elettrogeno di potenza in servizio
continuativo 180-200 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 35 4́85,00 35 4́85,00

1686 Centralina per comando di commutazione di
D15.01.004- potenza (per comando interruttori/contattori da

istallarsi sul QBT generale oppure su Quadro di
Intervento automatico del Gruppo)

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

1687 Sistema di carico del carburante costituito da una
D15.01.003- pompa elettrica, tubazioni in rame di andata e

ritorno, completa di organi di intercettazione a
norme.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 8́26,00 2 8́26,00

1688 Container insonorizzante, realizzato con struttura
D15.02.001.c- in profilati di ferro e pannelli tipo sandwitch. Porte

di ispezione sui due lati. Classe di reiezione a fuoco
'0' livello di rumore non superiore a 65 dBa (a 7 m
in campo libero), equivalenti ad una potenza
sonora di 85 dBa. Per gruppo fino a 400 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 12 0́49,00 12 0́49,00

1689 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.h- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 8́03 2́17,01



pag. 463

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 763 8́03 2́17,01

CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Sovrapprezzo
per unità con potere di interruzione da 16kA (
Percentuale del 3 % )
Vedi voce n° 1673 [cad 3.00] 15741,00 47 2́23,00

SOMMANO 47 2́23,00 0,03 1́ 416,69

1690 Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6
D15.01.002.c- o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e

testata in ghisa, Raffreddamento ad acqua,
lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi,
pompa di iniezione rotativa. Sovralimentazione
mediante turbocompressore azionato dai gas di
scarico, regolatore di giri elettronico, Allarmi per
alta e bassa pressione olio, temperatura liquido
refrigerante, mancanza combustibile o filtro
intasato. Radiatore acqua anteriore con ventola
direttamente accoppiata. Marmitta silenziata.
Alternatore trifase di primario costruttore
accoppiato al motore mediante giunto a campana.
Basamento in longheroni di ferro a C con
interposizione di supporti antivibranti. Serbatoio
120 l nel basamento. Quadro di controllo per
intervento automatico senza commutazione di
potenza, linea in uscita protetta da interruttore
tetrapolare con relè differenziale regolabile.
Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico
ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.
Gruppo elettrogeno di potenza in servizio
continuativo 180-200 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 35 4́85,00 35 4́85,00

1691 Centralina per comando di commutazione di
D15.01.004- potenza (per comando interruttori/contattori da

istallarsi sul QBT generale oppure su Quadro di
Intervento automatico del Gruppo)

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

1692 Sistema di carico del carburante costituito da una
D15.01.003- pompa elettrica, tubazioni in rame di andata e

ritorno, completa di organi di intercettazione a
norme.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 8́26,00 2 8́26,00

1693 Container insonorizzante, realizzato con struttura
D15.02.001.c- in profilati di ferro e pannelli tipo sandwitch. Porte

di ispezione sui due lati. Classe di reiezione a fuoco
'0' livello di rumore non superiore a 65 dBa (a 7 m
in campo libero), equivalenti ad una potenza
sonora di 85 dBa. Per gruppo fino a 400 kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 12 0́49,00 12 0́49,00

1694 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.a- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 8́57 1́42,70
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R I P O R T O 763 8́57 1́42,70

in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità arrivo
cavo 20kV-630A-12,5kA con terna barre
conduttrici, sezionatore di terra e di linea a vuoto
terna lampade presenza tensione.
arrivo enel 1,00
modulo commutazione 1,00

SOMMANO cad 2,00 2 9́33,00 5 8́66,00

1695 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. complesso tre pressostati,
0 per interr.in sf6

4,00

SOMMANO cad 4,00 394,78 1́ 579,12

1696 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. carrello di sostegno
5 4,00

SOMMANO cad 4,00 239,20 956,80

1697 Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli
06.P05.N01.00 primari trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50
5 va, cl.0.5

Cella misure 3,00

SOMMANO cad 3,00 768,40 2 3́05,20

1698 Accessori per interruttori m.t. di manovra-
06.P05.F03.02 sezionatori descritti nei precedenti articoli per
0 comando diretto e/o rinviato comando elettrico

(mot.+ba+bc+aux.)
4,00

SOMMANO cad 4,00 775,81 3 1́03,24

1699 Blocco a chiave con estrazione in posizione aperto
D14.02.001- o chiuso, aggiuntivo su unità di media tensione per

interblocchi, completi di n. 3 chiavi
6,00

SOMMANO cad 6,00 105,00 630,00

1700 Unità di Media Tensione costituto da armadio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 8́71 5́83,06
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R I P O R T O 763 8́71 5́83,06

D14.01.001.g- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati
metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità
protezione con interruttore 20kV-630A-12,5kA
con terna barre conduttrici, sezionatore rotativo
compatto isolato in SF6, sezionatore di terra con
interblocco, interruttore tripolare MT 24KV,
630A, comando manuale, n. 2 TA e relè
elettronico incorporato (50-51, 51N), terna
lampade presenza tensione.

3,00

SOMMANO cad 3,00 15 7́41,00 47 2́23,00

1701 Unità alloggiamento trasformatore, per
D14.02.002-- trasformatori fino a 630 kVA completa di struttura

metallica con ventilazione naturale, oblò di
ispezione, blocco a chiave estraibile a porta chiusa,
illuminazione interna, cartellonistica.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 9́82,00 5 9́64,00

1702 Trasformatore MT/BT del tipo a secco, con
D14.03.001.f- avvolgimento primario in alluminio inglobato in

resina epossidica classe F, ed avvolgimento
secondario in alluminio impregnato classe F.
Classe di reiezione al fuoco F1, classe ambientale
E2, classe climatica C2. Tensione primaria
nominale 24kV, tensione primaria di rete fino 20
kV, tensione secondaria 400/231V a vuoto,
Avvolgimenti triangolo/stella con neutro, gruppo
vettoriale DYN11, Tensione di cc 6%, prese per la
regolazione della tensione primaria ± 2x2,5% n. 4
termosonde tipo PT100 per il controllo della
temperatura. Norme di riferimenti CEI 14.8, IEC
76. su ruote Trasformatore in resina di potenza
24kV/400-230V - 400 kVA

2,00

SOMMANO cad 2,00 14 0́12,00 28 0́24,00

1703 Sovrapprezzo per gruppo di ventilazione assiale
D14.03.002- installato sulla struttura di base, per incremento

della potenza disponibile del trafo fino al 40%
2,00

SOMMANO cad 2,00 2 0́24,00 4 0́48,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 9́56 8́42,06
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R I P O R T O 763 9́56 8́42,06

1704 Centralina termometrica con visualizzazione delle
D14.03.003- temperature rilevate, dim. mm 96*96 mm

installabile fronte quadro, compreso cablaggio.
2,00

SOMMANO cad 2,00 679,00 1́ 358,00

1705 Centralina di controllo ventilazione con
D14.03.004- visualizzazione a led di stato ed allarme, dim. mm

96*96 mm installabile fronte quadro, compreso
cablaggio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 763,00 1́ 526,00

1706 Testa di cavo di media tensione a secco isolato a
D14.03.005- 24 KV, completa di capicorda.

30,00

SOMMANO cad 30,00 108,00 3 2́40,00

1707 Soccorritore per servizi cabina, realizzato con
D14.05.001.a- raddrizzatore a doppio ramo di cui uno destinato

alla carica della batteria ed uno di soccorso.
Protezione lato batteria con fusibili rapidi.
Completo di accumulatori NiCd per una
autonomia minima di 120 minuti e strumentazione
digitale. Potenza totale 1650 W ingresso 230Vca
uscita 110 Vcc

1,00

SOMMANO cad 1,00 8 2́58,00 8 2́58,00

1708 Serie di cartelli monitori per cabina, comprendente
D14.05.002- la fornitura dei segnali di avviso, informazione e

pericolo secondo normativa, schema elettrico
unifilare sotto vetro, vigente, sia all'esterno che
all'interno del manufatto o locale.

3,00

SOMMANO cad 3,00 246,00 738,00

1709 Tappeto isolante a pavimento per tensione fino a
D14.05.003- 20kV, posato in opera

20,00

SOMMANO m² 20,00 44,00 880,00

1710 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE
15.04.0210.00 MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-
1 20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).   Linea  elettrica

in  cavo  tripolare   MT,  sigla  di  designazione
RG7HOR/12-20kV   (CEI ,  CEI 20-35), fornita  e
posta in opera. Sono compresi: l’installazione su
canalizzazione predisposta, le giunzioni, i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. 3x95 mmq

90,00

SOMMANO m 90,00 45,10 4 0́59,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 9́76 9́01,06
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1711 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.h- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Sovrapprezzo
per unità con potere di interruzione da 16kA (
Percentuale del 3 % )
Vedi voce n° 1700 [cad 3.00] 15741,00 47 2́23,00

SOMMANO 47 2́23,00 0,03 1́ 416,69

1712 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica
D02.06.004- multimodale tipo LSOH fibre 24 - 50/125 OM2

14 5́00,00

SOMMANO m 14 5́00,00 14,80 214 6́00,00

1713 Staffa reggicavo zincata a caldo, con coppa
D12.07.006.g- premente e controcoppa in polietilene, e vite

zincata fissata su listello profilato pesante in
acciaio zincato a fuoco, compresa di tutti gli
accessori escluso il listello profilato, in opera: per
un cavo di diametro da 77 a 100 mm
FISSAGGIO CAVI MT galleria 14 0́00,00

SOMMANO cad 14 0́00,00 7,08 99 1́20,00

1714 Cavo per media tensione tripolare ad elica visibile
NP.IE.31 ARE4H5EX  per tensioni 12/20 kV tripolare, con

conduttore a corda rotonda compatta di Alluminio,
cn isolamento a spessore ridotto. Cavi isolato con
polietilene reticolato (XLPE). Guaina esterna in
polietilene estruso PE. Schermo con nastro di
alluminio longitudinale. Il cavo dovrà riportare la
seguente indicazione RE4H5EX Sezione 3x1x95
mm².  Fornito in opera compreso il trasporto,
restano esluse le terminazioni.

14 0́00,00

SOMMANO m 14 0́00,00 47,00 658 0́00,00

1715 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.g- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 764 9́50 0́37,75
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R I P O R T O 764 9́50 0́37,75

totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Unità
protezione con interruttore 20kV-630A-12,5kA
con terna barre conduttrici, sezionatore rotativo
compatto isolato in SF6, sezionatore di terra con
interblocco, interruttore tripolare MT 24KV,
630A, comando manuale, n. 2 TA e relè
elettronico incorporato (50-51, 51N), terna
lampade presenza tensione.
cabina 2 4,00
cabina 3 4,00

SOMMANO cad 8,00 15 7́41,00 125 9́28,00

1716 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. complesso tre pressostati,
0 per interr.in sf6

8,00

SOMMANO cad 8,00 394,78 3 1́58,24

1717 Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei
06.P05.B04.04 precedenti subarticoli. carrello di sostegno
5 8,00

SOMMANO cad 8,00 239,20 1́ 913,60

1718 Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli
06.P05.N01.00 primari trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50
5 va, cl.0.5

cabina 2 Cella misure 3,00
Cabina 3 cella misure 3,00

SOMMANO cad 6,00 768,40 4 6́10,40

1719 Accessori per interruttori m.t. di manovra-
06.P05.F03.02 sezionatori descritti nei precedenti articoli per
0 comando diretto e/o rinviato comando elettrico

(mot.+ba+bc+aux.)
cabina 2 4,00
cabina 3 4,00

SOMMANO cad 8,00 775,81 6 2́06,48

1720 Blocco a chiave con estrazione in posizione aperto
D14.02.001- o chiuso, aggiuntivo su unità di media tensione per

interblocchi, completi di n. 3 chiavi
12,00

SOMMANO cad 12,00 105,00 1́ 260,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 0́93 1́14,47
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1721 Unità di Media Tensione costituto da armadio
D14.01.001.h- metallico prefabbricato con intelaiatura in profilati

metallici spess min. 15/10 mm, pannellatura fissa
in lamiera di adeguato spessore. Tutte la parti
metalliche sono sgrassate, decappate,
zincopassivate e verniciate a fuoco. Barre
conduttrici nude su isolatori portanti, segregazione
totale della parti in tensione. Esecuzione per
interno, grado di protezione IP31, IP20 minimo
sulle parti in tensione (CEI-EN 60529). Accesso
frontale con portelle interbloccate contro errate
manovre. Schema sinottico sul fronte e targa
sequenza manovre. Lame di terra con interblocco
per la messa fuori servizio in sicurezza. Comandi
meccanici con visualizzazione della posizione,
chiavi di sicurezza con serratura tipo Yale.
Caratteristiche elettriche: Vn 24 KV, In 630A, Icc
12,5 KA, F 50 Hz, V prova 125 KV a impulso, I
limite dinamica 31.5 KA. Rispondenza alle norme
CEI 17.6, IEC 298 e DPR 547/55. Sovrapprezzo
per unità con potere di interruzione da 16kA (
Percentuale del 3 % )
(par.ug.=15741,00*8) 125928,0

0 125 9́28,00

SOMMANO 125 9́28,00 0,03 3 7́77,84

1722 Trasformatore MT/BT del tipo a secco, con
D14.03.001.d- avvolgimento primario in alluminio inglobato in

resina epossidica classe F, ed avvolgimento
secondario in alluminio impregnato classe F.
Classe di reiezione al fuoco F1, classe ambientale
E2, classe climatica C2. Tensione primaria
nominale 24kV, tensione primaria di rete fino 20
kV, tensione secondaria 400/231V a vuoto,
Avvolgimenti triangolo/stella con neutro, gruppo
vettoriale DYN11, Tensione di cc 6%, prese per la
regolazione della tensione primaria ± 2x2,5% n. 4
termosonde tipo PT100 per il controllo della
temperatura. Norme di riferimenti CEI 14.8, IEC
76. su ruote Trasformatore in resina di potenza
24kV/400-230V - 250 kVA
Cabina C2 2,00
Cabina C3 2,00

SOMMANO cad 4,00 11 2́15,00 44 8́60,00

1723 Sovrapprezzo per gruppo di ventilazione assiale
D14.03.002- installato sulla struttura di base, per incremento

della potenza disponibile del trafo fino al 40%
2,00

SOMMANO cad 2,00 2 0́24,00 4 0́48,00

1724 Centralina termometrica con visualizzazione delle
D14.03.003- temperature rilevate, dim. mm 96*96 mm

installabile fronte quadro, compreso cablaggio.
Cabina C2 2,00
Caina C3 2,00

SOMMANO cad 4,00 679,00 2 7́16,00

1725 Centralina di controllo ventilazione con
D14.03.004- visualizzazione a led di stato ed allarme, dim. mm

COMMITTENTE: 
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96*96 mm installabile fronte quadro, compreso
cablaggio.
Cabina C2 2,00
Cabina C3 2,00

SOMMANO cad 4,00 763,00 3 0́52,00

1726 Testa di cavo di media tensione a secco isolato a
D14.03.005- 24 KV, completa di capicorda.

Cabina C2 15,00
Cabina C3 15,00

SOMMANO cad 30,00 108,00 3 2́40,00

1727 Soccorritore per servizi cabina, realizzato con
D14.05.001.a- raddrizzatore a doppio ramo di cui uno destinato

alla carica della batteria ed uno di soccorso.
Protezione lato batteria con fusibili rapidi.
Completo di accumulatori NiCd per una
autonomia minima di 120 minuti e strumentazione
digitale. Potenza totale 1650 W ingresso 230Vca
uscita 110 Vcc
Cabina C2 1,00
Cabina C3 1,00

SOMMANO cad 2,00 8 2́58,00 16 5́16,00

1728 Serie di cartelli monitori per cabina, comprendente
D14.05.002- la fornitura dei segnali di avviso, informazione e

pericolo secondo normativa, schema elettrico
unifilare sotto vetro, vigente, sia all'esterno che
all'interno del manufatto o locale.

6,00

SOMMANO cad 6,00 246,00 1́ 476,00

1729 Tappeto isolante a pavimento per tensione fino a
D14.05.003- 20kV, posato in opera

2,00 20,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 44,00 1́ 760,00

1730 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE
15.04.0210.00 MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-
1 20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).   Linea  elettrica

in  cavo  tripolare   MT,  sigla  di  designazione
RG7HOR/12-20kV   (CEI ,  CEI 20-35), fornita  e
posta in opera. Sono compresi: l’installazione su
canalizzazione predisposta, le giunzioni, i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. 3x95 mmq
Cabina C2 30,00
Cabina C3 30,00

SOMMANO m 60,00 45,10 2 7́06,00

1731 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.11 stradale, composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento gruppo di misura
ENEL e lato inferiore dispositivi di protezione e
comando impianto; grado di protezione minimo

COMMITTENTE: 
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IP55; completa di telaio interno, contropannelli,
porta incernierata, etc... Dispositivi di protezione e
comando come da schema quadro elettrico,
orologio programmabile giornaliero e settimanale,
ausiliari, etc.. . Il tutto fornito in opera compreso il
trasporto in cantiere, l'allacciamento delle linee
elettriche derivate, il collaudo funzionale in campo,
ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta
a regola d'arte. Quadro elettrico  QCE_P2

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 6́00,00 4 6́00,00

1732 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.12 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QG-P2

1,00

SOMMANO cad 1,00 16 2́00,00 16 2́00,00

1733 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.13 stradale, composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento gruppo di misura
ENEL e lato inferiore dispositivi di protezione e
comando impianto; grado di protezione minimo
IP55; completa di telaio interno, contropannelli,
porta incernierata, etc... Dispositivi di protezione e
comando come da schema quadro elettrico,
orologio programmabile giornaliero e settimanale,
ausiliari, etc.. . Il tutto fornito in opera compreso il
trasporto in cantiere, l'allacciamento delle linee
elettriche derivate, il collaudo funzionale in campo,
ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta
a regola d'arte. Quadro elettrico - QCE_BIP

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 6́00,00 4 6́00,00

1734 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.14 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi

COMMITTENTE: 
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mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QG-BIP

1,00

SOMMANO cad 1,00 18 5́00,00 18 5́00,00

1735 Quadro elettrico generale bassa tensione di tipo
NP.IE.15 power center con grado di protezione non inferiore

ad IP30', costituiti da armadio autoportante,
modulare, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1
'95; in lamiera di acciaio nervato,  pressopiegata,
saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, senza
porta, pannelli frontali ciechi e con aperture
modulari,  guide porta apparecchi e supporti di
fissaggio, morsettiere,  materiali per il cablaggio,
collettore di terra generale o locale, realizzato su
guida Din o apposita barretta di rame. Completo di
interruttori automatici di protezione, dispositivi di
comando come da schema unifilare, etc... Il tutto
fornito in opera compreso il trasporto, materiale
cablagio, ausiliari ed ogni altro onere necessario
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro
Generale bassa tensione di cabina QBT (cabina)

1,00

SOMMANO cad 1,00 47 5́00,00 47 5́00,00

1736 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.16 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QG (generale impianto)

1,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 1,00 16 1́05,00 16 1́05,00

1737 Quadro elettrico di protezione e comando,costituito
NP.IE.17 da armadio in lamiera di acciaio verniciata

completo di: porta con serratura a chiave, pannelli
frontali ciechi e con aperture modulari,  guide
porta apparecchi mudulari e/o scatolati e supporti
di fissaggio,  barratura di rame interna, morsettiere,
materiali per il cablaggio, collettore di terra
realizzato su guida Din o apposita barra di rame,
etc... Completo di interruttori automatici di
protezione come da schema unifliare, dispositivi di
comando ed ausiliari, dipositivi di segnalazioni
ottica , morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. quadro telecontrollo -
QTLC

1,00

SOMMANO cad 1,00 5 8́00,00 5 8́00,00

1738 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.18 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QST

1,00

SOMMANO cad 1,00 5 2́50,00 5 2́50,00

1739 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.19 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,

COMMITTENTE: 
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morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QSM (manufatto)

1,00

SOMMANO cad 1,00 9 8́00,00 9 8́00,00

1740 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.20 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QGV

1,00

SOMMANO cad 1,00 7 6́50,00 7 6́50,00

1741 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.21 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore
dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QMD

1,00

SOMMANO cad 1,00 8 3́80,00 8 3́80,00

1742 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di tipo
NP.IE.22 stradale,  composto da:- carpenteria in vetroresina a

suddivisa in due scomparti orizzontali, lato
superiore per alloggiamento Router GPRS/GSM
edapparecchiature elettroniche e lato inferiore

COMMITTENTE: 
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dispositivi di protezione e comando impianto;
grado di protezione minimo IP55; completa di
telaio interno, contropannelli, porta incernierata,
etc... Dispositivi di protezione e comando come da
schema quadro elettrico, ausiliari, etc.. . Il tutto
fornito in opera compreso, il trasporto in cantiere,
l'allacciamento delle linee elettriche derivate, il
collaudo funzionale in campo, ogni onere ed
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Quadro  generale QNDP

1,00

SOMMANO cad 1,00 15 3́90,00 15 3́90,00

1743 Quadro elettrico generale bassa tensione di tipo
NP.IE.15 power center con grado di protezione non inferiore

ad IP30', costituiti da armadio autoportante,
modulare, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1
'95; in lamiera di acciaio nervato,  pressopiegata,
saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, senza
porta, pannelli frontali ciechi e con aperture
modulari,  guide porta apparecchi e supporti di
fissaggio, morsettiere,  materiali per il cablaggio,
collettore di terra generale o locale, realizzato su
guida Din o apposita barretta di rame. Completo di
interruttori automatici di protezione, dispositivi di
comando come da schema unifilare, etc... Il tutto
fornito in opera compreso il trasporto, materiale
cablagio, ausiliari ed ogni altro onere necessario
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro
Generale bassa tensione di cabina QBT (cabina)

1,00

SOMMANO cad 1,00 47 5́00,00 47 5́00,00

1744 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.16 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QG (generale impianto)

1,00

SOMMANO cad 1,00 16 1́05,00 16 1́05,00

1745 Quadro elettrico di protezione e comando,costituito
NP.IE.17 da armadio in lamiera di acciaio verniciata

completo di: porta con serratura a chiave, pannelli

COMMITTENTE: 
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frontali ciechi e con aperture modulari,  guide
porta apparecchi mudulari e/o scatolati e supporti
di fissaggio,  barratura di rame interna, morsettiere,
materiali per il cablaggio, collettore di terra
realizzato su guida Din o apposita barra di rame,
etc... Completo di interruttori automatici di
protezione come da schema unifliare, dispositivi di
comando ed ausiliari, dipositivi di segnalazioni
ottica , morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. quadro telecontrollo -
QTLC

1,00

SOMMANO cad 1,00 5 8́00,00 5 8́00,00

1746 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.18 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QST

1,00

SOMMANO cad 1,00 5 2́50,00 5 2́50,00

1747 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.19 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 4́11 6́96,31
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R I P O R T O 765 4́11 6́96,31

altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QSM (manufatto)

1,00

SOMMANO cad 1,00 9 8́00,00 9 8́00,00

1748 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.20 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QGV

1,00

SOMMANO cad 1,00 7 6́50,00 7 6́50,00

1749 Quadro elettrico generale bassa tensione di tipo
NP.IE.23 power center con grado di protezione non inferiore

ad IP30', costituiti da armadio autoportante,
modulare, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1
'95; in lamiera di acciaio nervato,  pressopiegata,
saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, senza
porta, pannelli frontali ciechi e con aperture
modulari,  guide porta apparecchi e supporti di
fissaggio, morsettiere,  materiali per il cablaggio,
collettore di terra generale o locale, realizzato su
guida Din o apposita barretta di rame. Completo di
interruttori automatici di protezione, dispositivi di
comando come da schema unifilare, etc... Il tutto
fornito in opera compreso il trasporto, materiale
cablagio, ausiliari ed ogni altro onere necessario
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro
Generale bassa tensione di cabina QBT1 (cabina
nodo S)

1,00

SOMMANO cad 1,00 63 1́00,00 63 1́00,00

1750 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.24 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 4́92 2́46,31
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R I P O R T O 765 4́92 2́46,31

guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QG1 (generale impianto)

1,00

SOMMANO cad 1,00 25 3́00,00 25 3́00,00

1751 Quadro elettrico di protezione e comando,costituito
NP.IE.25 da armadio in lamiera di acciaio verniciata

completo di: porta con serratura a chiave, pannelli
frontali ciechi e con aperture modulari,  guide
porta apparecchi mudulari e/o scatolati e supporti
di fissaggio,  barratura di rame interna, morsettiere,
materiali per il cablaggio, collettore di terra
realizzato su guida Din o apposita barra di rame,
etc... Completo di interruttori automatici di
protezione come da schema unifliare, dispositivi di
comando ed ausiliari, dipositivi di segnalazioni
ottica , morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. quadro telecontrollo -
QTLC

1,00

SOMMANO cad 1,00 6 8́00,00 6 8́00,00

1752 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.18 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QST

1,00

SOMMANO cad 1,00 5 2́50,00 5 2́50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 5́29 5́96,31
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R I P O R T O 765 5́29 5́96,31

1753 Quadro elettrico generale bassa tensione di tipo
NP.IE.26 power center con grado di protezione non inferiore

ad IP30', costituiti da armadio autoportante,
modulare, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1
'95; in lamiera di acciaio nervato,  pressopiegata,
saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, senza
porta, pannelli frontali ciechi e con aperture
modulari,  guide porta apparecchi e supporti di
fissaggio, morsettiere,  materiali per il cablaggio,
collettore di terra generale o locale, realizzato su
guida Din o apposita barretta di rame. Completo di
interruttori automatici di protezione, dispositivi di
comando come da schema unifilare, etc... Il tutto
fornito in opera compreso il trasporto, materiale
cablagio, ausiliari ed ogni altro onere necessario
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro
Generale bassa tensione di cabina QBT2 (cabina 2
monte vecchio)

1,00

SOMMANO cad 1,00 44 0́00,00 44 0́00,00

1754 Quadro elettrico generale bassa tensione di tipo
NP.IE.27 power center con grado di protezione non inferiore

ad IP30', costituiti da armadio autoportante,
modulare, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1
'95; in lamiera di acciaio nervato,  pressopiegata,
saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, senza
porta, pannelli frontali ciechi e con aperture
modulari,  guide porta apparecchi e supporti di
fissaggio, morsettiere,  materiali per il cablaggio,
collettore di terra generale o locale, realizzato su
guida Din o apposita barretta di rame. Completo di
interruttori automatici di protezione, dispositivi di
comando come da schema unifilare, etc... Il tutto
fornito in opera compreso il trasporto, materiale
cablagio, ausiliari ed ogni altro onere necessario
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro
Generale bassa tensione di cabina QBT3 (cabina 3
monte vecchio)

1,00

SOMMANO cad 1,00 44 0́00,00 44 0́00,00

1755 Quadro elettrico di protezione e comando, con
NP.IE.18 caratteristiche  in dettaglio come descritto nelle

specifiche tecniche,  ed in particolare  armadio in
lamiera di acciaio verniciata completo di: porta con
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari,  guide porta apparecchi
mudulari e/o scatolati e supporti di fissaggio,
barratura di rame interna, morsettiere,  materiali
per il cablaggio, collettore di terra  realizzato su
guida Din o apposita barra di rame, etc... Completo
di interruttori automatici di protezione come da
schema unifliare, dispositivi di comando ed
ausiliari, dipositivi di segnalazioni ottica ,
morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..In particolare
completo di: inverter per avviamento elettropompe
di sollevamento e softstarter per avviamento
compressori di potenza superiore ai 20KW.  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 6́17 5́96,31
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R I P O R T O 765 6́17 5́96,31

altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.  Quadro elettrico generale
impianto QST

1,00

SOMMANO cad 1,00 5 2́50,00 5 2́50,00

1756 Quadro elettrico generale bassa tensione di tipo
NP.IE.28 power center con grado di protezione non inferiore

ad IP30', costituiti da armadio autoportante,
modulare, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1
'95; in lamiera di acciaio nervato,  pressopiegata,
saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, senza
porta, pannelli frontali ciechi e con aperture
modulari,  guide porta apparecchi e supporti di
fissaggio, morsettiere,  materiali per il cablaggio,
collettore di terra generale o locale, realizzato su
guida Din o apposita barretta di rame. Completo di
interruttori automatici di protezione, dispositivi di
comando come da schema unifilare, etc... Il tutto
fornito in opera compreso il trasporto, materiale
cablagio, ausiliari ed ogni altro onere necessario
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro
Generale bassa tensione di cabina QBT4 (cabina)

1,00

SOMMANO cad 1,00 69 5́00,00 69 5́00,00

1757 Quadro elettrico generale bassa tensione di tipo
NP.IE.29 power center con grado di protezione non inferiore

ad IP30', costituiti da armadio autoportante,
modulare, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1
'95; in lamiera di acciaio nervato,  pressopiegata,
saldata, verniciata, in esecuzione chiusa, senza
porta, pannelli frontali ciechi e con aperture
modulari,  guide porta apparecchi e supporti di
fissaggio, morsettiere,  materiali per il cablaggio,
collettore di terra generale o locale, realizzato su
guida Din o apposita barretta di rame. Completo di
interruttori automatici di protezione, dispositivi di
comando come da schema unifilare, etc... Il tutto
fornito in opera compreso il trasporto, materiale
cablagio, ausiliari ed ogni altro onere necessario
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Quadro
Generale bassa tensione di cabina QG4 (generale
impianto)

1,00

SOMMANO cad 1,00 66 6́00,00 66 6́00,00

1758 Quadro elettrico di protezione e comando,costituito
NP.IE.30 da armadio in lamiera di acciaio verniciata

completo di: porta con serratura a chiave, pannelli
frontali ciechi e con aperture modulari,  guide
porta apparecchi mudulari e/o scatolati e supporti
di fissaggio,  barratura di rame interna, morsettiere,
materiali per il cablaggio, collettore di terra
realizzato su guida Din o apposita barra di rame,
etc... Completo di interruttori automatici di
protezione come da schema unifliare, dispositivi di
comando ed ausiliari, dipositivi di segnalazioni
ottica , morsettiera raccolta segnali per sistemi di
supervisione e controllo remoto, etc..  Il tutto
fornito in opera compreso: l'attestazione delle linee
elettriche derivate, il collaudo in campo  ed ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 7́58 9́46,31
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R I P O R T O 765 7́58 9́46,31

altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. quadro telecontrollo -
QTLC4

1,00

SOMMANO cad 1,00 6 8́00,00 6 8́00,00

1759 Rivelatore a doppia tecnologia ottico-termico. Nel
E04.04.013- rispetto della normativa EN 54.7, EN 54.5 Classe

A1R, CEA 4021. Tensione di funzionamento 8/
30Vcc. Temperatura di funzionamento -20°C +
60°C.

12,00

SOMMANO cad 12,00 80,69 968,28

1760 Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante
05.P62.B90.00 alimentazione 220 V
5 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,36 66,36

1761 Rivelatore di tipo termovelocimetrico a
E04.04.011- temperatura fissa a doppio termistore. Tensione di

funzionamento 15/32Vcc. Temperatura di
funzionamento -10°C +80°C. Umidità relativa
senza condensa da 10% a 93%.

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,81 112,81

1762 Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a
E04.04.006- microprocessore nel rispetto della normativa EN

54-2. 4 loop analogici per la gestione di 99 sensori
e 99 moduli per ogni linea, per un totale di 396
rivelatori e 396 moduli interfaccia di input/output.
La centrale è programmabile anche tramite
software per PC, che consente anche il salvataggio
delle configurazioni e la stampa.

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 5́02,00 4 5́02,00

1763 Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione
E04.04.029- 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V:

18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA.
Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C.
Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800
Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a
800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base
IP66).

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00

1764 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L02.00 predisposte, di cavo bipolare compresi i
5 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 2 x 1,5

360,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360,00 765 7́71 4́56,76
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R I P O R T O 360,00 765 7́71 4́56,76

SOMMANO m 360,00 2,96 1́ 065,60

1765 Rivelatore a doppia tecnologia ottico-termico. Nel
E04.04.013- rispetto della normativa EN 54.7, EN 54.5 Classe

A1R, CEA 4021. Tensione di funzionamento 8/
30Vcc. Temperatura di funzionamento -20°C +
60°C.

12,00

SOMMANO cad 12,00 80,69 968,28

1766 Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante
05.P62.B90.00 alimentazione 220 V
5 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,36 66,36

1767 Rivelatore di tipo termovelocimetrico a
E04.04.011- temperatura fissa a doppio termistore. Tensione di

funzionamento 15/32Vcc. Temperatura di
funzionamento -10°C +80°C. Umidità relativa
senza condensa da 10% a 93%.

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,81 112,81

1768 Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a
E04.04.006- microprocessore nel rispetto della normativa EN

54-2. 4 loop analogici per la gestione di 99 sensori
e 99 moduli per ogni linea, per un totale di 396
rivelatori e 396 moduli interfaccia di input/output.
La centrale è programmabile anche tramite
software per PC, che consente anche il salvataggio
delle configurazioni e la stampa.

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 5́02,00 4 5́02,00

1769 Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione
E04.04.029- 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V:

18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA.
Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C.
Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800
Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a
800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base
IP66).

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00

1770 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L02.00 predisposte, di cavo bipolare compresi i
5 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 2 x 1,5

360,00

SOMMANO m 360,00 2,96 1́ 065,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 7́79 2́98,41
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R I P O R T O 765 7́79 2́98,41

1771 Rivelatore a doppia tecnologia ottico-termico. Nel
E04.04.013- rispetto della normativa EN 54.7, EN 54.5 Classe

A1R, CEA 4021. Tensione di funzionamento 8/
30Vcc. Temperatura di funzionamento -20°C +
60°C.

12,00

SOMMANO cad 12,00 80,69 968,28

1772 Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante
05.P62.B90.00 alimentazione 220 V
5 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,36 66,36

1773 Rivelatore di tipo termovelocimetrico a
E04.04.011- temperatura fissa a doppio termistore. Tensione di

funzionamento 15/32Vcc. Temperatura di
funzionamento -10°C +80°C. Umidità relativa
senza condensa da 10% a 93%.

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,81 112,81

1774 Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a
E04.04.006- microprocessore nel rispetto della normativa EN

54-2. 4 loop analogici per la gestione di 99 sensori
e 99 moduli per ogni linea, per un totale di 396
rivelatori e 396 moduli interfaccia di input/output.
La centrale è programmabile anche tramite
software per PC, che consente anche il salvataggio
delle configurazioni e la stampa.

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 5́02,00 4 5́02,00

1775 Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione
E04.04.029- 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V:

18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA.
Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C.
Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800
Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a
800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base
IP66).

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00

1776 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L02.00 predisposte, di cavo bipolare compresi i
5 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 2 x 1,5

360,00

SOMMANO m 360,00 2,96 1́ 065,60

1777 Rivelatore a doppia tecnologia ottico-termico. Nel
E04.04.013- rispetto della normativa EN 54.7, EN 54.5 Classe

A1R, CEA 4021. Tensione di funzionamento 8/
30Vcc. Temperatura di funzionamento -20°C +

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765 7́86 0́74,46
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R I P O R T O 765 7́86 0́74,46

60°C.
12,00

SOMMANO cad 12,00 80,69 968,28

1778 Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante
05.P62.B90.00 alimentazione 220 V
5 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,36 66,36

1779 Rivelatore di tipo termovelocimetrico a
E04.04.011- temperatura fissa a doppio termistore. Tensione di

funzionamento 15/32Vcc. Temperatura di
funzionamento -10°C +80°C. Umidità relativa
senza condensa da 10% a 93%.

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,81 112,81

1780 Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a
E04.04.006- microprocessore nel rispetto della normativa EN

54-2. 4 loop analogici per la gestione di 99 sensori
e 99 moduli per ogni linea, per un totale di 396
rivelatori e 396 moduli interfaccia di input/output.
La centrale è programmabile anche tramite
software per PC, che consente anche il salvataggio
delle configurazioni e la stampa.

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 5́02,00 4 5́02,00

1781 Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione
E04.04.029- 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V:

18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA.
Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C.
Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800
Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a
800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base
IP66).

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00

1782 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L02.00 predisposte, di cavo bipolare compresi i
5 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 2 x 1,5

360,00

SOMMANO m 360,00 2,96 1́ 065,60

1783 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.L02.00 predisposte, di cavo bipolare compresi i
5 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 2 x 1,5

15 0́00,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15 0́00,00 765 7́92 8́50,51
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R I P O R T O 15 0́00,00 765 7́92 8́50,51

SOMMANO m 15 0́00,00 2,96 44 4́00,00

1784 Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a
E04.04.006- microprocessore nel rispetto della normativa EN

54-2. 4 loop analogici per la gestione di 99 sensori
e 99 moduli per ogni linea, per un totale di 396
rivelatori e 396 moduli interfaccia di input/output.
La centrale è programmabile anche tramite
software per PC, che consente anche il salvataggio
delle configurazioni e la stampa.

2,00

SOMMANO cad 2,00 4 5́02,00 9 0́04,00

Fornitura e posa in opera di Ventilatore assiale, in versione bi-direzionale, costituito da girante con pale in alluminio pressofuso a profilo alare studiato per ottimizzare l’efficienza aeraulica, ridurre la formazione di vortici e così contenere i consumi e le emissioni sonore.• Diametro nominale 400 mm.• Costruzione in lamiera d’acciaio zincata.• Ventilatore assiale, in versione bi-direzionale, costituito da girante con pale in alluminio pressofuso a profilo alare studiato per ottimizzare l’efficienza aeraulica, ridurre la formazione di vortici e così contenere i consumi e le emissioni sonore.• Motore trifase ad induzione, con albero montato su cuscinetti a sfere, a doppia velocità (sistema Dahlander).• Coppia di deflettori in lamiera d’acciaio zincata posizionati in corrispondenza di entrambi i lati del prodotto.• Silenziatori di estremità a sezione ovale, per contenere gli ingombri, in lamiera d’acciaio zincata, progettati per garantire un corretto flusso laminare dell’aria trattata. Rivestimento fonoassorbente interno in lana di roccia, densità 80 kg/m3.• Scatola di collegamento elettrica montata esternamente al prodotto, facilmente accessibile per favorire il corretto cablaggio del prodotto alla rete.• Staffe in lamiera d’acciaio zincata per installazione a soffitto fornite di serie.• Centralina elettronica (opzionale), in grado di gestire in piena autonomia il funzionamento degli apparecchi asserviti.

1785 Fornitura e posa in opera di Ventilatore assiale, in 
NP.IM.01 versione bi-direzionale, costituito da girante con 

pale in alluminio pressofuso a profilo alare studiato 
per ottimizzare l’efficienza aeraulica, ridurre la 
formazione di vortici e così contenere i consumi e 
le emissioni sonore.
• Diametro nominale 400 mm.
• Costruzione in lamiera d’acciaio zincata.
• Ventilatore assiale, in versione bi-direzionale, 
costituito da girante con pale in alluminio 
pressofuso a profilo alare studiato per ottimizzare 
l’efficienza aeraulica, ridurre la formazione di 
vortici e così contenere i consumi e le emissioni 
sonore.
• Motore trifase ad induzione, con albero montato 
su cuscinetti a sfere, a doppia velocità (sistema 
Dahlander).
• Coppia di deflettori in lamiera d’acciaio zincata 
posizionati in corrispondenza di entrambi i lati del 
prodotto.
• Silenziatori di estremità a sezione ovale, per 
contenere gli ingombri, in lamiera d’acciaio 
zincata, progettati per garantire un corretto flusso 
laminare dell’aria trattata. Rivestimento 
fonoassorbente interno in lana di roccia, densità 80 
kg/m3.
• Scatola di collegamento elettrica montata 
esternamente al prodotto, facilmente accessibile per 
favorire il corretto cablaggio del prodotto alla rete.
• Staffe in lamiera d’acciaio zincata per 
installazione a soffitto fornite di serie.
• Centralina elettronica (opzionale), in grado di 
gestire in piena autonomia il funzionamento degli 
apparecchi asserviti.

150,00

SOMMANO cad 150,00 2 5́00,00 375 0́00,00

1786 Colonnina comando motore completa di: selettore
NP.IE.32 a chiave " locale - remoto", pulsante di marcia con

spia luminosa ( salita in caso di paratoia ) ,
pulsante di arresto con spia  (  discesa in caso di
paratoia), pulsante a fungo di emergenza, spia
luminosa scatto termico, etcc.. La colonnnina
dovra contenere al proprio interno tutti i dispositivi
necessari. Il tutto fornito in opera compreso il
fissaggio, le staffe per l'ancoraggio, il collaudo
funzionale in campo, ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

13,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,00 766 2́21 2́54,51
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R I P O R T O 13,00 766 2́21 2́54,51

SOMMANO cadauno 13,00 263,00 3 4́19,00

1787 Colonnina comando motore completa di: selettore
NP.IE.32 a chiave " locale - remoto", pulsante di marcia con

spia luminosa ( salita in caso di paratoia ) ,
pulsante di arresto con spia  (  discesa in caso di
paratoia), pulsante a fungo di emergenza, spia
luminosa scatto termico, etcc.. La colonnnina
dovra contenere al proprio interno tutti i dispositivi
necessari. Il tutto fornito in opera compreso il
fissaggio, le staffe per l'ancoraggio, il collaudo
funzionale in campo, ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 263,00 2 1́04,00

1788 Colonnina comando motore completa di: selettore
NP.IE.32 a chiave " locale - remoto", pulsante di marcia con

spia luminosa ( salita in caso di paratoia ) ,
pulsante di arresto con spia  (  discesa in caso di
paratoia), pulsante a fungo di emergenza, spia
luminosa scatto termico, etcc.. La colonnnina
dovra contenere al proprio interno tutti i dispositivi
necessari. Il tutto fornito in opera compreso il
fissaggio, le staffe per l'ancoraggio, il collaudo
funzionale in campo, ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 263,00 2 1́04,00

1789 Colonnina comando motore completa di: selettore
NP.IE.32 a chiave " locale - remoto", pulsante di marcia con

spia luminosa ( salita in caso di paratoia ) ,
pulsante di arresto con spia  (  discesa in caso di
paratoia), pulsante a fungo di emergenza, spia
luminosa scatto termico, etcc.. La colonnnina
dovra contenere al proprio interno tutti i dispositivi
necessari. Il tutto fornito in opera compreso il
fissaggio, le staffe per l'ancoraggio, il collaudo
funzionale in campo, ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 263,00 1́ 841,00

1790 Colonnina comando motore completa di: selettore
NP.IE.32 a chiave " locale - remoto", pulsante di marcia con

spia luminosa ( salita in caso di paratoia ) ,
pulsante di arresto con spia  (  discesa in caso di
paratoia), pulsante a fungo di emergenza, spia
luminosa scatto termico, etcc.. La colonnnina
dovra contenere al proprio interno tutti i dispositivi
necessari. Il tutto fornito in opera compreso il
fissaggio, le staffe per l'ancoraggio, il collaudo
funzionale in campo, ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 263,00 1́ 841,00

1791 Colonnina comando motore completa di: selettore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 2́32 5́63,51
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R I P O R T O 766 2́32 5́63,51

NP.IE.32 a chiave " locale - remoto", pulsante di marcia con
spia luminosa ( salita in caso di paratoia ) ,
pulsante di arresto con spia  (  discesa in caso di
paratoia), pulsante a fungo di emergenza, spia
luminosa scatto termico, etcc.. La colonnnina
dovra contenere al proprio interno tutti i dispositivi
necessari. Il tutto fornito in opera compreso il
fissaggio, le staffe per l'ancoraggio, il collaudo
funzionale in campo, ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 263,00 789,00

1792 Colonnina comando motore completa di: selettore
NP.IE.32 a chiave " locale - remoto", pulsante di marcia con

spia luminosa ( salita in caso di paratoia ) ,
pulsante di arresto con spia  (  discesa in caso di
paratoia), pulsante a fungo di emergenza, spia
luminosa scatto termico, etcc.. La colonnnina
dovra contenere al proprio interno tutti i dispositivi
necessari. Il tutto fornito in opera compreso il
fissaggio, le staffe per l'ancoraggio, il collaudo
funzionale in campo, ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 263,00 4 7́34,00

1793 Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16
06.P18.A02.00 moduli ulteriore modulo per il controllo
5 dell'impianto dotata di chiave elettronica completa

di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il
collegamento con inseritori esterni automatici o
manuali esclusi moduli e batteria centrale a moduli

2,00

SOMMANO cad 2,00 308,00 616,00

1794 Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16
06.P18.A02.00 moduli ulteriore modulo per il controllo
5 dell'impianto dotata di chiave elettronica completa

di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il
collegamento con inseritori esterni automatici o
manuali esclusi moduli e batteria centrale a moduli

2,00

SOMMANO cad 2,00 308,00 616,00

1795 Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16
06.P18.A02.00 moduli ulteriore modulo per il controllo
5 dell'impianto dotata di chiave elettronica completa

di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il
collegamento con inseritori esterni automatici o
manuali esclusi moduli e batteria centrale a moduli

2,00

SOMMANO cad 2,00 308,00 616,00

1796 Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16
06.P18.A02.00 moduli ulteriore modulo per il controllo
5 dell'impianto dotata di chiave elettronica completa

di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 2́39 9́34,51
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R I P O R T O 766 2́39 9́34,51

collegamento con inseritori esterni automatici o
manuali esclusi moduli e batteria centrale a moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 308,00 308,00

1797 Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16
06.P18.A02.00 moduli ulteriore modulo per il controllo
5 dell'impianto dotata di chiave elettronica completa

di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il
collegamento con inseritori esterni automatici o
manuali esclusi moduli e batteria centrale a moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 308,00 308,00

1798 Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16
06.P18.A02.00 moduli ulteriore modulo per il controllo
5 dell'impianto dotata di chiave elettronica completa

di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il
collegamento con inseritori esterni automatici o
manuali esclusi moduli e batteria centrale a moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 308,00 308,00

1799 Fornitura in opera Telecamere IP F.O. Telecamere
06.A17.A15.0 tipo speeddome IP con obbiettivo compreso tra 4,7
15 e almeno 84,6 mm, risoluzione minima 1,3 Mpixel

alimentata Vdc o HiPoE, IR, completa di ogni
accessorio necessario al suo completo
funzionamento quali: elementi di fissaggio, etc

5,00

SOMMANO cad 5,00 1́ 426,47 7 1́32,35

1800 Elettromagnete di ritegno a parete completo di
E04.01.015- ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato

2,00

SOMMANO cad 2,00 247,60 495,20

1801 Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16
06.P18.A02.00 moduli ulteriore modulo per il controllo
5 dell'impianto dotata di chiave elettronica completa

di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il
collegamento con inseritori esterni automatici o
manuali esclusi moduli e batteria centrale a moduli

2,00

SOMMANO cad 2,00 308,00 616,00

1802 Fornitura e posa in opera di sensore
NP.IE.33 antiallagamento per rilevare eventuale presenza di

acqua. Installato a livello pista per veicoli e/o
all'interno della fossa sotto la condotta.
Comprensivo di tutti gli accessori necessari per
rendere l'opra compiuta a perfatta regola d'arte

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 325,00 650,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 2́49 7́52,06
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R I P O R T O 766 2́49 7́52,06

1803 Fornitura e posa in opera di sensore
NP.IE.33 antiallagamento per rilevare eventuale presenza di

acqua. Installato a livello pista per veicoli e/o
all'interno della fossa sotto la condotta.
Comprensivo di tutti gli accessori necessari per
rendere l'opra compiuta a perfatta regola d'arte

260,00

SOMMANO cadauno 260,00 325,00 84 5́00,00

1804 Centro stella (concentratore) fino a 24 porte Rj45.
NP.IE.34 Centro stella costituito da: armadio metallico con

struttura rack, componenti cablaggio passivo ed
attivo ( apparati).. ARMADIO RACK: in lamiera
verniciata a forno con polveri epossidiche, con
struttura portante in profilati verticali, intelaiature
terminali, montanti 19", pannelli di chiusura
laterali e superiori asportabili. Completo di: -
Multipresa da rack con 6 shuko  e interruttore
magnetotermico; - Kit per il sostegno blocco prese;
- Kit per la messa a terra dell'armadio; - Passacavo
verticale ; etc..  ..CABLAGGIO PASSIVO: - Patch
panel da 24 porte; Passacavo Orizzontale; -
Cassetto ottico - Patch cord da 1mt a diametro
ridotto 28AWG standard ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Class E Edition 2.1; -
Bretelle Ottiche OM3 standard TIA/EIA 568-C.3-
1 and ISO/IEC 11801; - Pannelli ciechi in PVC,
etc.. CABLAGGIO ATTIVO: Stackable Gigabit
Edge Switch with porte 10/100/1000T, 4 x 10G
SFP+ ;   - Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode.   Caratteristiche di
carattere generale e prestazionali.  Come da
specifica tecnica.  Dotazione armadio:

1) Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/
100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports  n.1 2) AT-SP10SR - 850nm 10G SFP+ - Hot Swappable,

300M using High bandwidth MMF n 1
3) Armadio rack  da muro n 1 4) Passacavo
verticale   n 2 5) Prese RJ45   n 24
6) Patch 24 porte   n 1 7) Passacavi
orizzontale n 1 8) Cassetto ottico   n 1
9) Patch cord 1m   n 24 10) Bretella Ottica
n 1 Il tutto fornito in opera compreso iltrasporto, l'installazione in sito, l'attestazione di
tutte le linee sia fibra ottica che rame (già dotate di
terminazioni), attività sistemistica onsite per
installazione, configurazione ed avviamento rete,
etc..

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5 5́00,00 11 0́00,00

1805 Centro stella (concentratore) fino a 24 porte Rj45.
NP.IE.34 Centro stella costituito da: armadio metallico con

struttura rack, componenti cablaggio passivo ed
attivo ( apparati).. ARMADIO RACK: in lamiera
verniciata a forno con polveri epossidiche, con
struttura portante in profilati verticali, intelaiature
terminali, montanti 19", pannelli di chiusura
laterali e superiori asportabili. Completo di: -
Multipresa da rack con 6 shuko  e interruttore
magnetotermico; - Kit per il sostegno blocco prese;
- Kit per la messa a terra dell'armadio; - Passacavo
verticale ; etc..  ..CABLAGGIO PASSIVO: - Patch

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 3́45 2́52,06
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R I P O R T O 766 3́45 2́52,06

panel da 24 porte; Passacavo Orizzontale; -
Cassetto ottico - Patch cord da 1mt a diametro
ridotto 28AWG standard ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Class E Edition 2.1; -
Bretelle Ottiche OM3 standard TIA/EIA 568-C.3-
1 and ISO/IEC 11801; - Pannelli ciechi in PVC,
etc.. CABLAGGIO ATTIVO: Stackable Gigabit
Edge Switch with porte 10/100/1000T, 4 x 10G
SFP+ ;   - Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode.   Caratteristiche di
carattere generale e prestazionali.  Come da
specifica tecnica.  Dotazione armadio:

1) Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/
100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports  n.1 2) AT-SP10SR - 850nm 10G SFP+ - Hot Swappable,

300M using High bandwidth MMF n 1
3) Armadio rack  da muro n 1 4) Passacavo
verticale   n 2 5) Prese RJ45   n 24
6) Patch 24 porte   n 1 7) Passacavi
orizzontale n 1 8) Cassetto ottico   n 1
9) Patch cord 1m   n 24 10) Bretella Ottica
n 1 Il tutto fornito in opera compreso iltrasporto, l'installazione in sito, l'attestazione di
tutte le linee sia fibra ottica che rame (già dotate di
terminazioni), attività sistemistica onsite per
installazione, configurazione ed avviamento rete,
etc..

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5 5́00,00 11 0́00,00

1806 Centro stella (concentratore) fino a 24 porte Rj45.
NP.IE.34 Centro stella costituito da: armadio metallico con

struttura rack, componenti cablaggio passivo ed
attivo ( apparati).. ARMADIO RACK: in lamiera
verniciata a forno con polveri epossidiche, con
struttura portante in profilati verticali, intelaiature
terminali, montanti 19", pannelli di chiusura
laterali e superiori asportabili. Completo di: -
Multipresa da rack con 6 shuko  e interruttore
magnetotermico; - Kit per il sostegno blocco prese;
- Kit per la messa a terra dell'armadio; - Passacavo
verticale ; etc..  ..CABLAGGIO PASSIVO: - Patch
panel da 24 porte; Passacavo Orizzontale; -
Cassetto ottico - Patch cord da 1mt a diametro
ridotto 28AWG standard ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Class E Edition 2.1; -
Bretelle Ottiche OM3 standard TIA/EIA 568-C.3-
1 and ISO/IEC 11801; - Pannelli ciechi in PVC,
etc.. CABLAGGIO ATTIVO: Stackable Gigabit
Edge Switch with porte 10/100/1000T, 4 x 10G
SFP+ ;   - Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode.   Caratteristiche di
carattere generale e prestazionali.  Come da
specifica tecnica.  Dotazione armadio:

1) Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/
100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports  n.1 2) AT-SP10SR - 850nm 10G SFP+ - Hot Swappable,

300M using High bandwidth MMF n 1
3) Armadio rack  da muro n 1 4) Passacavo
verticale   n 2 5) Prese RJ45   n 24
6) Patch 24 porte   n 1 7) Passacavi
orizzontale n 1 8) Cassetto ottico   n 1
9) Patch cord 1m   n 24 10) Bretella Ottica
n 1 Il tutto fornito in opera compreso iltrasporto, l'installazione in sito, l'attestazione di
tutte le linee sia fibra ottica che rame (già dotate di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 3́56 2́52,06
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R I P O R T O 766 3́56 2́52,06

terminazioni), attività sistemistica onsite per
installazione, configurazione ed avviamento rete,
etc..

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 5 5́00,00 22 0́00,00

1807 Centro stella (concentratore) fino a 24 porte Rj45.
NP.IE.34 Centro stella costituito da: armadio metallico con

struttura rack, componenti cablaggio passivo ed
attivo ( apparati).. ARMADIO RACK: in lamiera
verniciata a forno con polveri epossidiche, con
struttura portante in profilati verticali, intelaiature
terminali, montanti 19", pannelli di chiusura
laterali e superiori asportabili. Completo di: -
Multipresa da rack con 6 shuko  e interruttore
magnetotermico; - Kit per il sostegno blocco prese;
- Kit per la messa a terra dell'armadio; - Passacavo
verticale ; etc..  ..CABLAGGIO PASSIVO: - Patch
panel da 24 porte; Passacavo Orizzontale; -
Cassetto ottico - Patch cord da 1mt a diametro
ridotto 28AWG standard ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Class E Edition 2.1; -
Bretelle Ottiche OM3 standard TIA/EIA 568-C.3-
1 and ISO/IEC 11801; - Pannelli ciechi in PVC,
etc.. CABLAGGIO ATTIVO: Stackable Gigabit
Edge Switch with porte 10/100/1000T, 4 x 10G
SFP+ ;   - Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode.   Caratteristiche di
carattere generale e prestazionali.  Come da
specifica tecnica.  Dotazione armadio:

1) Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/
100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports  n.1 2) AT-SP10SR - 850nm 10G SFP+ - Hot Swappable,

300M using High bandwidth MMF n 1
3) Armadio rack  da muro n 1 4) Passacavo
verticale   n 2 5) Prese RJ45   n 24
6) Patch 24 porte   n 1 7) Passacavi
orizzontale n 1 8) Cassetto ottico   n 1
9) Patch cord 1m   n 24 10) Bretella Ottica
n 1 Il tutto fornito in opera compreso iltrasporto, l'installazione in sito, l'attestazione di
tutte le linee sia fibra ottica che rame (già dotate di
terminazioni), attività sistemistica onsite per
installazione, configurazione ed avviamento rete,
etc..

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5 5́00,00 11 0́00,00

1808 Centro stella (concentratore) fino a 24 porte Rj45.
NP.IE.34 Centro stella costituito da: armadio metallico con

struttura rack, componenti cablaggio passivo ed
attivo ( apparati).. ARMADIO RACK: in lamiera
verniciata a forno con polveri epossidiche, con
struttura portante in profilati verticali, intelaiature
terminali, montanti 19", pannelli di chiusura
laterali e superiori asportabili. Completo di: -
Multipresa da rack con 6 shuko  e interruttore
magnetotermico; - Kit per il sostegno blocco prese;
- Kit per la messa a terra dell'armadio; - Passacavo
verticale ; etc..  ..CABLAGGIO PASSIVO: - Patch
panel da 24 porte; Passacavo Orizzontale; -
Cassetto ottico - Patch cord da 1mt a diametro
ridotto 28AWG standard ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Class E Edition 2.1; -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 3́89 2́52,06
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 766 3́89 2́52,06

Bretelle Ottiche OM3 standard TIA/EIA 568-C.3-
1 and ISO/IEC 11801; - Pannelli ciechi in PVC,
etc.. CABLAGGIO ATTIVO: Stackable Gigabit
Edge Switch with porte 10/100/1000T, 4 x 10G
SFP+ ;   - Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode.   Caratteristiche di
carattere generale e prestazionali.  Come da
specifica tecnica.  Dotazione armadio:

1) Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/
100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports  n.1 2) AT-SP10SR - 850nm 10G SFP+ - Hot Swappable,

300M using High bandwidth MMF n 1
3) Armadio rack  da muro n 1 4) Passacavo
verticale   n 2 5) Prese RJ45   n 24
6) Patch 24 porte   n 1 7) Passacavi
orizzontale n 1 8) Cassetto ottico   n 1
9) Patch cord 1m   n 24 10) Bretella Ottica
n 1 Il tutto fornito in opera compreso iltrasporto, l'installazione in sito, l'attestazione di
tutte le linee sia fibra ottica che rame (già dotate di
terminazioni), attività sistemistica onsite per
installazione, configurazione ed avviamento rete,
etc..

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5 5́00,00 5 5́00,00

1809 Centro stella (concentratore) fino a 24 porte Rj45.
NP.IE.34 Centro stella costituito da: armadio metallico con

struttura rack, componenti cablaggio passivo ed
attivo ( apparati).. ARMADIO RACK: in lamiera
verniciata a forno con polveri epossidiche, con
struttura portante in profilati verticali, intelaiature
terminali, montanti 19", pannelli di chiusura
laterali e superiori asportabili. Completo di: -
Multipresa da rack con 6 shuko  e interruttore
magnetotermico; - Kit per il sostegno blocco prese;
- Kit per la messa a terra dell'armadio; - Passacavo
verticale ; etc..  ..CABLAGGIO PASSIVO: - Patch
panel da 24 porte; Passacavo Orizzontale; -
Cassetto ottico - Patch cord da 1mt a diametro
ridotto 28AWG standard ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Class E Edition 2.1; -
Bretelle Ottiche OM3 standard TIA/EIA 568-C.3-
1 and ISO/IEC 11801; - Pannelli ciechi in PVC,
etc.. CABLAGGIO ATTIVO: Stackable Gigabit
Edge Switch with porte 10/100/1000T, 4 x 10G
SFP+ ;   - Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode.   Caratteristiche di
carattere generale e prestazionali.  Come da
specifica tecnica.  Dotazione armadio:

1) Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/
100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports  n.1 2) AT-SP10SR - 850nm 10G SFP+ - Hot Swappable,

300M using High bandwidth MMF n 1
3) Armadio rack  da muro n 1 4) Passacavo
verticale   n 2 5) Prese RJ45   n 24
6) Patch 24 porte   n 1 7) Passacavi
orizzontale n 1 8) Cassetto ottico   n 1
9) Patch cord 1m   n 24 10) Bretella Ottica
n 1 Il tutto fornito in opera compreso iltrasporto, l'installazione in sito, l'attestazione di
tutte le linee sia fibra ottica che rame (già dotate di
terminazioni), attività sistemistica onsite per
installazione, configurazione ed avviamento rete,
etc..

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 766 3́94 7́52,06
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R I P O R T O 1,00 766 3́94 7́52,06

SOMMANO cadauno 1,00 5 5́00,00 5 5́00,00

1810 Centro stella (concentratore) fino a 24 porte Rj45.
NP.IE.34 Centro stella costituito da: armadio metallico con

struttura rack, componenti cablaggio passivo ed
attivo ( apparati).. ARMADIO RACK: in lamiera
verniciata a forno con polveri epossidiche, con
struttura portante in profilati verticali, intelaiature
terminali, montanti 19", pannelli di chiusura
laterali e superiori asportabili. Completo di: -
Multipresa da rack con 6 shuko  e interruttore
magnetotermico; - Kit per il sostegno blocco prese;
- Kit per la messa a terra dell'armadio; - Passacavo
verticale ; etc..  ..CABLAGGIO PASSIVO: - Patch
panel da 24 porte; Passacavo Orizzontale; -
Cassetto ottico - Patch cord da 1mt a diametro
ridotto 28AWG standard ANSI/TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Class E Edition 2.1; -
Bretelle Ottiche OM3 standard TIA/EIA 568-C.3-
1 and ISO/IEC 11801; - Pannelli ciechi in PVC,
etc.. CABLAGGIO ATTIVO: Stackable Gigabit
Edge Switch with porte 10/100/1000T, 4 x 10G
SFP+ ;   - Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode.   Caratteristiche di
carattere generale e prestazionali.  Come da
specifica tecnica.  Dotazione armadio:

1) Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/
100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports  n.1 2) AT-SP10SR - 850nm 10G SFP+ - Hot Swappable,

300M using High bandwidth MMF n 1
3) Armadio rack  da muro n 1 4) Passacavo
verticale   n 2 5) Prese RJ45   n 24
6) Patch 24 porte   n 1 7) Passacavi
orizzontale n 1 8) Cassetto ottico   n 1
9) Patch cord 1m   n 24 10) Bretella Ottica
n 1 Il tutto fornito in opera compreso iltrasporto, l'installazione in sito, l'attestazione di
tutte le linee sia fibra ottica che rame (già dotate di
terminazioni), attività sistemistica onsite per
installazione, configurazione ed avviamento rete,
etc..

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5 5́00,00 5 5́00,00

1811 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 800,00

SOMMANO m 800,00 1,61 1́ 288,00

1812 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 4́07 0́40,06
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R I P O R T O 766 4́07 0́40,06

totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 600,00

SOMMANO m 600,00 1,61 966,00

1813 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 300,00

SOMMANO m 300,00 1,61 483,00

1814 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 180,00

SOMMANO m 180,00 1,61 289,80

1815 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 240,00

SOMMANO m 240,00 1,61 386,40

1816 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 180,00

SOMMANO m 180,00 1,61 289,80

1817 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 180,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180,00 766 4́09 4́55,06
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R I P O R T O 180,00 766 4́09 4́55,06

SOMMANO m 180,00 1,61 289,80

1818 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 300,00

SOMMANO m 300,00 1,61 483,00

1819 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
06.P02.F01.04 comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
0 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato, guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.
per tensione nominale 300 V. cavo con schermo
totale 300 V 4 x 1,5
- per collegamenti strumenti 390,00

SOMMANO m 390,00 1,61 627,90

1820 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

1821 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2 8́00,00 5 6́00,00

1822 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 4́19 2́55,76
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R I P O R T O 766 4́19 2́55,76

NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli
agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

1823 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2 8́00,00 5 6́00,00

1824 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2 8́00,00 5 6́00,00

1825 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 4́33 2́55,76
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R I P O R T O 766 4́33 2́55,76

ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2 8́00,00 5 6́00,00

1826 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 2 8́00,00 14 0́00,00

1827 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

1828 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

1829 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 4́58 4́55,76
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R I P O R T O 766 4́58 4́55,76

ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

1830 Fornitura e posa in opera di Router UMTS / 4G
NP.IE.35 LTE industriale da esterno con protezione agli

agenti atmosferici IP55, specificamente progettato
per funzionare in modo affidabile anche in
ambienti climaticamente impegnativi con
temperature esterne fino a -40°. Integrato con
Switch industriale, dotato di almeno n. 5 porte 10/
100/1000Mbps. Fornito in opera all'interno di
quadro elettrico ( escluso ) compreso, il trasporto,
alimentazione elettrica, elementi di fissaggio,
batteria tampone con autonomia di 2h, la
configurazione, il collaudo funzioanle in campo ed
ogni altro onere ed accessorio necessario per
fornire l'opera compiuta a regola d'rte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́00,00 2 8́00,00

1831 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 220,00 2 6́40,00

1832 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 220,00 2 2́00,00

1833 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 220,00 1́ 100,00

1834 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766 4́69 9́95,76
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R I P O R T O 766 4́69 9́95,76

renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 220,00 660,00

1835 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 220,00 880,00

1836 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 220,00 660,00

1837 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 220,00 660,00

1838 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 220,00 1́ 540,00

1839 Fornitura e posa in opera collegamento
NP.IE.36 strumentazione linea elettrica e di segnale

compreso tubazione, raccordi, guaine, etcc,
compreso ogni altro onere e accessorio per
renderel'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 220,00 1́ 320,00

1840 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
149,00

SOMMANO cadauno 149,00 300,00 44 7́00,00

1841 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 766 5́20 4́15,76
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R I P O R T O 80,00 766 5́20 4́15,76

SOMMANO cadauno 80,00 300,00 24 0́00,00

1842 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
900,00

SOMMANO cadauno 900,00 300,00 270 0́00,00

1843 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
900,00

SOMMANO cadauno 900,00 300,00 270 0́00,00

1844 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
154,00

SOMMANO cadauno 154,00 300,00 46 2́00,00

1845 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
154,00

SOMMANO cadauno 154,00 300,00 46 2́00,00

1846 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
110,00

SOMMANO cadauno 110,00 300,00 33 0́00,00

1847 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
98,00

SOMMANO cadauno 98,00 300,00 29 4́00,00

1848 Sistema di supervisione e controllo impianto
NP.IE.37 compreso di allestimento sala controllo remota .

Per ogni punto controllato.
191,00

SOMMANO cadauno 191,00 300,00 57 3́00,00

1849 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00 767 2́96 5́15,76
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R I P O R T O 15,00 767 2́96 5́15,76

SOMMANO cad 15,00 7,59 113,85

1850 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

50,00

SOMMANO m 50,00 9,46 473,00

1851 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 9,84 688,80

1852 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.003- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 32

30,00

SOMMANO m 30,00 10,64 319,20

1853 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

50,00

SOMMANO m 50,00 4,18 209,00

1854 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

40,00

SOMMANO m 40,00 4,60 184,00

1855 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.004- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 32

10,00

SOMMANO m 10,00 5,47 54,70

1856 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 2́98 5́58,31
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R I P O R T O 767 2́98 5́58,31

D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in
esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

30,00

SOMMANO m 30,00 4,85 145,50

1857 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
10,00

SOMMANO m 10,00 5,84 58,40

1858 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 83,00 830,00

1859 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

80,00

SOMMANO cad 80,00 7,59 607,20

1860 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

110,00

SOMMANO m 110,00 9,46 1́ 040,60

1861 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

120,00

SOMMANO m 120,00 9,84 1́ 180,80

1862 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.003- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́02 4́20,81
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R I P O R T O 767 3́02 4́20,81

diametro mm 32
10,00

SOMMANO m 10,00 10,64 106,40

1863 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

180,00

SOMMANO m 180,00 4,18 752,40

1864 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

120,00

SOMMANO m 120,00 4,60 552,00

1865 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

70,00

SOMMANO m 70,00 4,85 339,50

1866 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
20,00

SOMMANO m 20,00 5,84 116,80

1867 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 83,00 1́ 660,00

1868 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́05 9́47,91
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R I P O R T O 767 3́05 9́47,91

15,00

SOMMANO cad 15,00 7,59 113,85

1869 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

80,00

SOMMANO m 80,00 9,46 756,80

1870 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

30,00

SOMMANO m 30,00 9,84 295,20

1871 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

90,00

SOMMANO m 90,00 4,18 376,20

1872 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 4,60 322,00

1873 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

50,00

SOMMANO m 50,00 4,85 242,50

1874 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
60,00

SOMMANO m 60,00 5,84 350,40

1875 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́08 4́04,86
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R I P O R T O 767 3́08 4́04,86

cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 83,00 830,00

1876 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.02 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori da 6 fino a 16mmq

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 95,00 285,00

1877 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

30,00

SOMMANO cad 30,00 7,59 227,70

1878 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

100,00

SOMMANO m 100,00 9,46 946,00

1879 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

30,00

SOMMANO m 30,00 9,84 295,20

1880 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,00 767 3́10 9́88,76
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R I P O R T O 90,00 767 3́10 9́88,76

SOMMANO m 90,00 4,18 376,20

1881 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 4,60 322,00

1882 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

60,00

SOMMANO m 60,00 4,85 291,00

1883 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
60,00

SOMMANO m 60,00 5,84 350,40

1884 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 83,00 830,00

1885 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.03 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori da 25 fino a 50mq

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 140,00 420,00

1886 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́13 5́78,36
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R I P O R T O 767 3́13 5́78,36

ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

30,00

SOMMANO cad 30,00 7,59 227,70

1887 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

100,00

SOMMANO m 100,00 9,46 946,00

1888 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

30,00

SOMMANO m 30,00 9,84 295,20

1889 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

90,00

SOMMANO m 90,00 4,18 376,20

1890 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 4,60 322,00

1891 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

60,00

SOMMANO m 60,00 4,85 291,00

1892 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
60,00

SOMMANO m 60,00 5,84 350,40

1893 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́16 3́86,86
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R I P O R T O 767 3́16 3́86,86

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 83,00 830,00

1894 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.03 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori da 25 fino a 50mq

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 140,00 420,00

1895 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

40,00

SOMMANO cad 40,00 7,59 303,60

1896 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

150,00

SOMMANO m 150,00 9,46 1́ 419,00

1897 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

60,00

SOMMANO m 60,00 9,84 590,40

1898 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́19 9́49,86
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R I P O R T O 767 3́19 9́49,86

100,00

SOMMANO m 100,00 4,18 418,00

1899 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 4,60 322,00

1900 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

60,00

SOMMANO m 60,00 4,85 291,00

1901 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
50,00

SOMMANO m 50,00 5,84 292,00

1902 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 83,00 664,00

1903 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.03 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori da 25 fino a 50mq

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 140,00 420,00

1904 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́22 3́56,86
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R I P O R T O 767 3́22 3́56,86

passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

35,00

SOMMANO cad 35,00 7,59 265,65

1905 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

120,00

SOMMANO m 120,00 9,46 1́ 135,20

1906 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

40,00

SOMMANO m 40,00 9,84 393,60

1907 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

120,00

SOMMANO m 120,00 4,18 501,60

1908 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

60,00

SOMMANO m 60,00 4,60 276,00

1909 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

90,00

SOMMANO m 90,00 4,85 436,50

1910 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.003- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
60,00

SOMMANO m 60,00 5,84 350,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́25 7́15,81
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R I P O R T O 767 3́25 7́15,81

1911 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 83,00 664,00

1912 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.03 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori da 25 fino a 50mq

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 140,00 420,00

1913 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq
allccio ventilatori 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 83,00 12 4́50,00

1914 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

25,00

SOMMANO cad 25,00 7,59 189,75

1915 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

70,00

SOMMANO m 70,00 9,46 662,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́40 1́01,76
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R I P O R T O 767 3́40 1́01,76

1916 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

40,00

SOMMANO m 40,00 9,84 393,60

1917 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

100,00

SOMMANO m 100,00 4,18 418,00

1918 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 4,60 322,00

1919 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

30,00

SOMMANO m 30,00 4,85 145,50

1920 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 83,00 498,00

1921 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante,
D05.33.003.a- ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici

atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino
a mm 150 x 110 x 70

25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,00 767 3́41 8́78,86
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R I P O R T O 25,00 767 3́41 8́78,86

SOMMANO cad 25,00 7,59 189,75

1922 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.001- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro fino a mm 20

70,00

SOMMANO m 70,00 9,46 662,20

1923 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale
D05.35.002- termoplastico autoestinguente, schiacciamento +

320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
compresi gli accessori per il fissaggio, in opera:
diametro mm 25

40,00

SOMMANO m 40,00 9,84 393,60

1924 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.002- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 20

100,00

SOMMANO m 100,00 4,18 418,00

1925 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme
D05.37.003- CEI con marchio IMQ (colore grigio)

autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed
ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in
opera: diametro esterno mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 4,60 322,00

1926 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo
D05.38.002-- di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 3/
4"

30,00

SOMMANO m 30,00 4,85 145,50

1927 Allaccio alimentazione motore elettrico
NP.IE.38.01 comprendente:1) l'attestazione della linea elettrica

ai morsetti del motore; 2) guaina spiralata max.
1.50; 3) raccordi guaina- tubazione o guaina -
cassetta alle due estremità della guaina; 4)
siglatura e puntali cavi. Il tutto fornito in opera,
compreso la verifica del corretto allacciamento (
senso ciclico delle fasi per motori trifase) ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Allaccio motore o
similare con sezione contuttori fino a 4mmq

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 83,00 830,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́44 8́39,91
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R I P O R T O 767 3́44 8́39,91

Parziale LAVORI A MISURA euro 15 8́56 4́32,67
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́44 8́39,91
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R I P O R T O 767 3́44 8́39,91

LAVORI A CORPO

POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)  (SpCat 8)

1928 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-
C01.01.003- erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
movimenti terra area di cantiere
intera area cantiere 7896,000 7 8́96,00

SOMMANO mq 7 8́96,00 1,22 9 6́33,12

1929 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.001.a splateamento in rocce di qualsiasi natura e

consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la
rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
movimenti terra area di cantiere
livellamento intera area cantiere 7896,000 0,200 1́ 579,20

SOMMANO m³ 1́ 579,20 2,88 4 5́48,10

1930 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 1929 [m³ 1 579.20] 1,800 2 8́42,56

SOMMANO ton 2 8́42,56 7,09 20 1́53,75

1931 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767 3́79 1́74,88
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R I P O R T O 767 3́79 1́74,88

- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
movimenti terra area di cantiere
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 1930 [ton 2 842.56] 30,00 85 2́76,80

SOMMANO ton 85 2́76,80 0,71 60 5́46,53

1932 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 1930 [ton 2 842.56] 2 8́42,56

SOMMANO ton 2 8́42,56 20,87 59 3́24,23

1933 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
movimenti terra area di cantiere
terreno di coltivo per ripristino aree
Vedi voce n° 1928 [mq 7 896.00] 0,300 2 3́68,80
a detrarre area pavimentazione 830,000 0,300 -249,00

Sommano positivi mc 2 3́68,80
Sommano negativi mc -249,00

SOMMANO mc 2 1́19,80 27,59 58 4́85,28

1934 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei

COMMITTENTE: 
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materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
pavimentazioni cantiere finali 830,000 0,150 124,50
a detrarre area manufatto 109,000 0,150 -16,35

Sommano positivi mc 124,50
Sommano negativi mc -16,35

SOMMANO mc 108,15 37,44 4 0́49,14

1935 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
pavimentazioni cantiere 7896,000 0,200 1́ 579,20

SOMMANO mc 1́ 579,20 29,96 47 3́12,83

1936 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.001.a splateamento in rocce di qualsiasi natura e

consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la
rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
Vedi voce n° 1935 [mc 1 579.20] 1́ 579,20
a detrarre area finale 830,000 0,150 -124,50

Sommano positivi m³ 1́ 579,20
Sommano negativi m³ -124,50

SOMMANO m³ 1́ 454,70 2,88 4 1́89,54

1937 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,

COMMITTENTE: 
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anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
rimozione materiali
Vedi voce n° 1936 [m³ 1 454.70] 2,000 2 9́09,40

SOMMANO ton 2 9́09,40 7,09 20 6́27,65

1938 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 1937 [ton 2 909.40] 30,00 87 2́82,00

SOMMANO ton 87 2́82,00 0,71 61 9́70,22

1939 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.e recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
Vedi voce n° 1937 [ton 2 909.40] 2 9́09,40

SOMMANO ton 2 9́09,40 20,87 60 7́19,18

1940 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema

COMMITTENTE: 
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progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 22 1́38,00 88 5́52,00

1941 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi *(par.ug.=49+40+39+
40) 168,00 23,00 3 8́64,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO ml 3 8́64,00 231,00 892 5́84,00

1942 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
travi coronamento pali
paratia contenimento scavi in o-piles *
(lung.=26,39+21,43+20,70+21,43) 89,95 89,95

SOMMANO ml 89,95 247,00 22 2́17,65

1943 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
n.72 pali armati B450C con incidenza 285 kg/mc
paratia pali secanti  *(larg.=(((800/1000)/2)^2)*
3,14) 72,00 23,00 0,502 285,000 236 9́23,92

SOMMANO kg 236 9́23,92 2,40 568 6́17,41

1944 Armatura in poliestere A fibra di vetro -
25.P05.C40.00 vetroresina

COMMITTENTE: 
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5 POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
n.12 pali armati VTR
- armatura longitudinale ø32 1,528kg/m *
(par.ug.=12*56) 672,00 23,00 1,528 23 6́16,77
- staffe interne ø16/10 L2,07m 0,382kg/m *
(par.ug.=(23/0,1)*12) 2760,00 2,07 0,382 2 1́82,44
- staffe esterne ø16/10 L2,27m 0,382kg/m *
(par.ug.=(23/0,1)*12) 2760,00 2,27 0,382 2 3́93,31

SOMMANO kg 28 1́92,52 15,15 427 1́16,68

1945 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
manufatto imbocco gallerie
materiali di risulta
1.8 ton/mc
paratia pali secanti  *(larg.=3,14*0,40^2) 168,00 23,00 0,502 1,800 3 4́91,51

SOMMANO ton 3 4́91,51 8,42 29 3́98,51

1946 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratie pali e tiranti
materiali di risulta
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 1945 [ton 3 491.51] 30,00 104 7́45,30

SOMMANO ton 104 7́45,30 0,71 74 3́69,16

1947 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratie pali e tiranti

COMMITTENTE: 
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materiali di risulta
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 1945 [ton 3 491.51] 3 4́91,51

SOMMANO ton 3 4́91,51 27,41 95 7́02,29

1948 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
materiali di risulta
Vedi voce n° 1945 [ton 3 491.51] 3 4́91,51
a detrarre compensi roccia
Vedi voce n° 1947 [ton 3 491.51] -3 4́91,51

Sommano positivi ton 3 4́91,51
Sommano negativi ton -3 4́91,51

SOMMANO ton 0,00 27,41 0,00

1949 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
travi coronamento pali
paratia contenimento scavi in o-piles *
(lung.=26,39+21,43+20,70+21,43) 2,00 89,95 1,000 179,90

SOMMANO mq 179,90 22,49 4 0́45,95

1950 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
trave di coronamento pali  *(lung.=26,39+21,43+
20,70+21,43) 89,95 1,200 1,000 107,94

SOMMANO mc 107,94 140,98 15 2́17,38

COMMITTENTE: 
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1951 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
compenso per i primi 30mc 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

1952 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
compenso oltri i primi 30mc
Vedi voce n° 1950 [mc 107.94] 107,94
a detrarre i primi 30mc
Vedi voce n° 1951 [cad 1.00] 30,00 -30,00

Sommano positivi mc 107,94
Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 77,94 11,89 926,71

1953 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
travi di coronamento
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 1950 [mc 107.94] 100,000 10 7́94,00

SOMMANO kg 10 7́94,00 2,40 25 9́05,60

1954 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
puntoni HEB500 2,00 9,05 187,000 3 3́84,70
" 2,00 8,95 187,000 3 3́47,30

SOMMANO kg 6 7́32,00 5,39 36 2́85,48

1955 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

COMMITTENTE: 
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POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
puntoni su travi coronamento
Vedi voce n° 1954 [kg 6 732.00] 6 7́32,00

SOMMANO kg 6 7́32,00 0,87 5 8́56,84

1956 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono
A03.01.004.b compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni

ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l’ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica;
compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
armato con ausilio di martello demolitore
meccanico
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
passaggio tubazioni
demolizioni paratie
paratia pali secanti 4,00 4,12 0,800 4,500 59,33

SOMMANO m³ 59,33 85,49 5 0́72,12

1957 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
A03.02.005 di profilato metallico, compresi la smuratura degli

elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso.
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
paratia contenimento scavi
rimozione puntoni HEB500
Vedi voce n° 1954 [kg 6 732.00] 6 7́32,00

SOMMANO kg 6 7́32,00 0,57 3 8́37,24

1958 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
manufatto imbocco gallerie
demolizioni paratie
Vedi voce n° 1956 [m³ 59.33] 59,33

SOMMANO m³ 59,33 20,66 1́ 225,76

1959 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 770 0́54 0́75,37
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R I P O R T O 770 0́54 0́75,37

rimozione puntoni HEB500
Vedi voce n° 1957 [kg 6 732.00] 6 7́32,00

SOMMANO kg 6 7́32,00 0,02 134,64

1960 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
manufatto imbocco gallerie
demolizioni paratie
Vedi voce n° 1958 [m³ 59.33] 2,500 148,33
demolizioni tiranti e carpenterie
Vedi voce n° 1959 [kg 6 732.00] *(H/peso=1/
1000) 0,001 6,73

SOMMANO ton 155,06 8,42 1́ 305,61

1961 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
manufatto imbocco gallerie
demolizion ie rimozioni
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 1960 [ton 155.06] 30,00 4 6́51,80

SOMMANO ton 4 6́51,80 0,71 3 3́02,78

1962 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
manufatto imbocco gallerie
demolizioni paratie
Vedi voce n° 1958 [m³ 59.33] 2,500 148,33

SOMMANO ton 148,33 27,41 4 0́65,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 770 0́62 8́84,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 770 0́62 8́84,13

1963 Lavorazioni in subacqueo. Realizzazione di nuova
NP061- soletta di fondo tramite inghisaggi.

Tale lavorazione intende: 1) Ancoraggio Slitta con
carotatrice in testa ai pali ed in fondo al termine
delle fasi di scavo; 2) realizzazione fori con
carotatrice automatica; 3) installazione barra
filettata da parte del sommozzatore per tutti i pali;
4) installazione armatura della soletta; 5) getto
subacqueo di soletta in cls. Esclusa la fornitura dei
materiali quali ferri di armatura soletta e
calcestruzzo da compensare con altri articoli.
Posta in opera, compresi l'attrezzatura necessaria e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(par.ug.=1/7) 0,14 0,14

SOMMANO a corpo 0,14 909 3́25,00 127 3́05,50

1964 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
EL.050.006 riciclaggio per conferimento di materiale di risulta

proveniente da rimozioni di materiale metallico,
per rifiuti speciali del tipo riciclabili.
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
manufatto imbocco gallerie
demolizioni tiranti e carpenterie
Vedi voce n° 1959 [kg 6 732.00] 6 7́32,00

SOMMANO kg 6 7́32,00 0,08 538,56

1965 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
20% scavi in roccia
presbanco *(lung.=(30,40+27,39)/2)*
(larg.=(25,47+22,43)/2) 0,20 28,90 23,950 1,500 207,65
scavo interno pali *(lung.=(24,12+18,95)/2) 0,20 21,54 19,240 12,050 998,78
interstizi pali *(lung.=2*19,41+24,12+18,95) 0,20 81,89 0,028 12,050 5,53

SOMMANO m³ 1́ 211,96 58,63 71 0́57,21

1966 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.001.a splateamento in rocce di qualsiasi natura e

consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 770 2́61 7́85,40
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R I P O R T O 770 2́61 7́85,40

rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in
asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
presbanco *(lung.=(30,40+27,39)/2)*
(larg.=(25,47+22,43)/2) 0,20 28,90 23,950 1,500 207,65
scavo interno pali *(lung.=(24,12+18,95)/2) 21,54 19,240 12,050 4 9́93,88
interstizi pali *(lung.=2*19,41+24,12+18,95) 81,89 0,028 12,050 27,63
Vedi voce n° 1965 [m³ 1 211.96] -1 2́11,96

Sommano positivi m³ 5 2́29,16
Sommano negativi m³ -1 2́11,96

SOMMANO m³ 4 0́17,20 2,88 11 5́69,54

1967 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
come da scavi
Vedi voce n° 1965 [m³ 1 211.96] 1́ 211,96
Vedi voce n° 1966 [m³ 4 017.20] 4 0́17,20

SOMMANO m³ 5 2́29,16 20,66 108 0́34,45

1968 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
come da scavi in roccia
Vedi voce n° 1965 [m³ 1 211.96] 2,600 3 1́51,10
Vedi voce n° 1966 [m³ 4 017.20] 1,800 7 2́30,96

SOMMANO ton 10 3́82,06 8,42 87 4́16,95

1969 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 770 4́68 8́06,34
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R I P O R T O 770 4́68 8́06,34

corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
come da trasporto a discarica
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 1968 [ton 10 382.06] 30,00 311́ 461,80

SOMMANO ton 311́ 461,80 0,71 221́ 137,88

1970 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
come da scavi
Vedi voce n° 1965 [m³ 1 211.96] 2,600 3 1́51,10
Vedi voce n° 1966 [m³ 4 017.20] 1,800 7 2́30,96

SOMMANO ton 10 3́82,06 27,41 284 5́72,26

1971 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
rivestimento interno pali *(lung.=(19,01*2)+
23,65+18,60)*(H/peso=406,31-395,96) 80,27 10,350 830,79

SOMMANO m² 830,79 32,53 27 0́25,60

1972 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 771́ 001 5́42,08
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R I P O R T O 771́ 001 5́42,08

magrone di sottofondazione *(lung.=(23,65+
18,60)/2) 21,13 18,840 0,200 79,62

SOMMANO mc 79,62 127,73 10 1́69,86

1973 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
pareti esterne *(lung.=2*17,39+21,82+17,20) 73,80 11,700 863,46
livello 0
setti interni *(lung.=2*17,24) 3,00 34,48 6,550 677,53
formazione vani *(lung.=2*3,00+1,20) 9,00 7,20 0,600 38,88
livello 1
setti interni *(lung.=2*17,24) 2,00 34,48 4,750 327,56
" *(lung.=2*8,32) 16,64 4,750 79,04
formazione vani *(lung.=2*2,00+1,20) 4,00 5,20 0,600 12,48
livello 2
pareti  *(lung.=2*(11,50+9,50)) 42,00 4,700 197,40
" *(lung.=2*(10,30+8,30)) 37,20 4,500 167,40
formazione vani *(lung.=2*2,10+1,00) 5,20 0,600 3,12
" *(lung.=2*(1,20+0,80)) 4,00 0,600 2,40
" *(lung.=2*(3,50+0,80)) 8,60 0,600 5,16

baggioli supporto tubazioni *(lung.=2*(3,50+
0,70)) 8,00 8,40 2,250 151,20
selle *(lung.=1/2*(3,14*3,00)) 4,00 4,71 0,700 13,19
" *(lung.=1/2*(3,14*2,60)) 4,00 4,08 0,700 11,42
baggioli supporto tubazioni *(lung.=2*(3,50+
1,50)) 2,00 10,00 2,250 45,00
selle *(lung.=1/2*(3,14*2,60)) 2,00 4,08 1,500 12,24

SOMMANO mq 2 6́07,48 28,00 73 0́09,44

1974 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.d.c cementizi semplici o armati compresi armo,
- disarmante disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle
casseforme per superfici curve ( Percentuale del 15
% )
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
baggioli supporto tubazioni
selle *(lung.=1/2*(3,14*3,00)) 4,00 4,71 0,700 13,19
" *(lung.=1/2*(3,14*2,60)) 4,00 4,08 0,700 11,42
baggioli supporto tubazioni
selle *(lung.=1/2*(3,14*2,60)) 2,00 4,08 1,500 12,24

SOMMANO m² 36,85 4,20 154,77

1975 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 771́ 084 8́76,15
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R I P O R T O 771́ 084 8́76,15

DN2500)
pareti esterne *(lung.=2*17,39+21,82+17,20) 73,80 11,700 863,46
livello 0
setti interni *(lung.=2*17,24) 3,00 34,48 6,550 677,53
livello 1
setti interni *(lung.=2*17,24) 2,00 34,48 4,750 327,56
" *(lung.=2*8,32) 16,64 4,750 79,04
livello 2
pareti  *(lung.=2*(11,50+9,50)) 42,00 4,700 197,40
" *(lung.=2*(10,30+8,30)) 37,20 4,500 167,40

SOMMANO mq 2 3́12,39 4,20 9 7́12,04

1976 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
solai
livello 0
soletta *(lung.=2*(21,82+17,20)) 78,04 17,240 1́ 345,41
formazione aperture *(lung.=2*(3,00+2,20)) 2,00 10,40 0,400 8,32
" *(lung.=2*(6,70+3,00)) 19,40 0,400 7,76
botole *(lung.=0,80+0,70+0,70) 2,20 0,400 0,88
a detrarre aperture 2,00 2,20 3,000 -13,20
" 6,70 3,000 -20,10
botole *(lung.=(0,80+0,70)/2) 0,75 0,700 -0,53
livello 1
soletta *(lung.=2*(21,82+17,20)) 78,04 17,240 1́ 345,41
perimetro copertura *(lung.=2*19,01+23,65+
18,60) 80,27 0,750 60,20
formazione aperture *(lung.=2*(3,00+2,20)) 2,00 10,40 0,400 8,32
" *(lung.=2*(6,70+3,00)) 19,40 0,400 7,76
botole *(lung.=0,80+0,70+0,70) 2,20 0,400 0,88
a detrarre aperture 2,00 2,20 3,000 -13,20
" 6,70 3,000 -20,10
botole *(lung.=(0,80+0,70)/2) 0,75 0,700 -0,53
livello 2
soletta 10,30 8,300 85,49
formazione aperture *(lung.=2*(6,70+3,00)) 19,40 0,200 3,88
vano scala *(lung.=2*(5,10+2,60)) 15,40 0,200 3,08
a detrarre aperture 6,70 3,000 -20,10
vano scala 5,10 2,600 -13,26

Sommano positivi mq 2 8́77,39
Sommano negativi mq -101,02

SOMMANO mq 2 7́76,37 32,80 91 0́64,94

1977 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 771́ 185 6́53,13
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R I P O R T O 771́ 185 6́53,13

DN2500)
fondazione *(lung.=(23,65+18,60)/2) 21,13 18,840 1,500 597,13

SOMMANO mc 597,13 169,68 101́ 321,02

1978 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
incidenza 130 kg/mc
Vedi voce n° 1977 [mc 597.13] 130,000 77 6́26,90

SOMMANO kg 77 6́26,90 2,40 186 3́04,56

1979 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
solai
livello 0 (402,91m slm)
soletta *(lung.=2*(21,82+17,20)) 78,04 17,240 0,400 538,16
a detrarre aperture 2,00 2,20 3,000 0,400 -5,28
" 6,70 3,000 0,400 -8,04
botole *(lung.=(0,80+0,70)/2) 0,75 0,700 0,400 -0,21

Sommano positivi mc 538,16
Sommano negativi mc -13,53

SOMMANO mc 524,63 169,68 89 0́19,22

1980 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
incidenza 125 kg/mc
Vedi voce n° 1979 [mc 524.63] 125,000 65 5́78,75

SOMMANO kg 65 5́78,75 2,40 157 3́89,00

1981 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 771́ 719 6́86,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 771́ 719 6́86,93

S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
solai
livello 1 (408.06m slm)
soletta *(lung.=2*(21,82+17,20)) 78,04 17,240 0,400 538,16
a detrarre aperture 2,00 2,20 3,000 0,400 -5,28
" 6,70 3,000 0,400 -8,04
botole *(lung.=(0,80+0,70)/2) 0,75 0,700 0,400 -0,21

Sommano positivi mc 538,16
Sommano negativi mc -13,53

SOMMANO mc 524,63 169,68 89 0́19,22

1982 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
incidenza 200 kg/mc
Vedi voce n° 1981 [mc 524.63] 200,000 104 9́26,00

SOMMANO kg 104 9́26,00 2,40 251́ 822,40

1983 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
solai
livello 2 (412.76m slm)
soletta 10,30 8,300 0,200 17,10
a detrarre aperture 6,70 3,000 0,200 -4,02
vano scala 5,10 2,600 0,200 -2,65

Sommano positivi mc 17,10
Sommano negativi mc -6,67

SOMMANO mc 10,43 169,68 1́ 769,76

1984 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 772 0́62 2́98,31
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 772 0́62 2́98,31

POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
incidenza 140 kg/mc
Vedi voce n° 1983 [mc 10.43] 140,000 1́ 460,20

SOMMANO kg 1́ 460,20 2,40 3 5́04,48

1985 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
pareti esterne *(lung.=2*17,39+23,65+18,60) 77,03 0,800 12,100 745,65
a detrarre
fori tubazioni Ø3000 *(lung.=3,14*1,50^2) 4,00 7,07 0,800 -22,62

Sommano positivi mc 745,65
Sommano negativi mc -22,62

SOMMANO mc 723,03 169,68 122 6́83,73

1986 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
incidenza 180 kg/mc
Vedi voce n° 1985 [mc 723.03] 180,000 130 1́45,40

SOMMANO kg 130 1́45,40 2,40 312 3́48,96

1987 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
livello 0
setti interni 3,00 17,24 0,600 6,550 203,26
a detrarre vani 9,00 1,20 0,600 3,000 -19,44
a detrarre fori passaggio tubazioni
Ø2600 *(lung.=3,14*1,30^2) 6,00 5,31 0,600 -19,12
livello 1
setti interni 2,00 17,24 0,600 4,750 98,27
" 8,32 0,600 4,750 23,71
a detrarre vani 4,00 1,20 0,600 2,000 -5,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280,92 772 5́00 8́35,48
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 280,92 772 5́00 8́35,48

livello 2
pareti  *(lung.=2*(11,50+8,30)) 39,60 0,600 4,700 111,67
a detrarre vani 1,00 0,600 2,100 -1,26
" 1,20 0,600 0,800 -0,58
" 3,50 0,600 0,800 -1,68
baggioli supporto tubazioni 8,00 3,50 0,700 2,250 44,10
a detrarre selle *(lung.=3,14*1,50^2)*(H/peso=1/
2) 4,00 7,07 0,700 0,500 -9,90
(lung.=3,14*1,30^2)*(H/peso=1/2) 4,00 5,31 0,700 0,500 -7,43
baggiolo supporto tubazioni 2,00 3,50 1,500 2,250 23,63
a detrarre selle *(lung.=3,14*1,30^2)*(H/peso=1/
2) 2,00 5,31 1,500 0,500 -7,97

Sommano positivi mc 504,64
Sommano negativi mc -73,14

SOMMANO mc 431,50 169,68 73 2́16,92

1988 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
incidenza 140 kg/mc
Vedi voce n° 1987 [mc 431.50] 140,000 60 4́10,00

SOMMANO kg 60 4́10,00 2,40 144 9́84,00

1989 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
compenso per i primi 30mc *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 745,11 17 8́82,64

1990 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.c- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
compenso oltre i primi 30mc
Vedi voce n° 1977 [mc 597.13] 597,13
Vedi voce n° 1979 [mc 524.63] 524,63
Vedi voce n° 1981 [mc 524.63] 524,63
Vedi voce n° 1983 [mc 10.43] 10,43
Vedi voce n° 1985 [mc 723.03] 723,03
Vedi voce n° 1987 [mc 431.50] 431,50
a detrarre i primi 30mc
Vedi voce n° 1989 [cad 24.00] 30,00 -720,00

Sommano positivi mc 2 8́11,35
Sommano negativi mc -720,00

SOMMANO mc 2 0́91,35 11,89 24 8́66,15

1991 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 772 7́61 7́85,19
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R I P O R T O 772 7́61 7́85,19

consumo 500 gr/mq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
impermeabilizzazione copertura
ingombro travi coronamento *(lung.=(29,03+
20,70)) 49,73 23,510 1́ 169,15
risvolti *(lung.=2*21,43+29,03+20,70) 92,59 0,750 69,44
copertura solaio livello 1 *(lung.=(23,65+18,60)/
2) 21,13 17,240 364,28
risvolti perimetro copertura *(lung.=2*19,01+
23,65+18,60) 80,27 0,750 60,20
copertura solio livello 2 *(lung.=2*(11,50+9,50)) 42,00 42,00
risvolti  *(lung.=2*19,01+23,65+18,60) 80,27 0,300 24,08

SOMMANO mq 1́ 729,15 2,02 3 4́92,88

1992 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
solai copertura edifici
Vedi voce n° 1991 [mq 1 729.15] 1́ 729,15

SOMMANO mq 1́ 729,15 12,36 21 3́72,29

1993 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
solai copertura edifici
Vedi voce n° 1991 [mq 1 729.15] 1́ 729,15

SOMMANO mq 1́ 729,15 18,08 31 2́63,03

1994 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati
A17.02.004.f- scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore

di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia
opportunamente sagomata per ricevere le battute,
di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il
perfetto e continuo sgocciolamento dell'acqua
piovana e di condensa, parti apribili a battente
normale ed anche con sopraluce a vasistas dello
spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti
fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della
lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 772 8́17 9́13,39
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R I P O R T O 772 8́17 9́13,39

lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in
ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di
cremonese con organo di movimento all'interno del
profilato scatolare con maniglia a leva in lega
metallica pressofusa cromata o verniciata con
resine epossidiche, compasso ad asta di manovra
nel caso di infissi con apertura a vasistas, con
manopole di ottone, in opera, compresa una passata
di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni
onere e magistero. in profilati tubolari zincati
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
livello 2
porta 1,00 2,100 2,10
finestre 1,20 0,800 0,96
" 3,50 0,800 2,80

SOMMANO mq 5,86 211,83 1́ 241,32

1995 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza
A19.01.001.b. lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste
02- in opera su infissi e telai in legno o metallici con

fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con
mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 mq: vetro stampato
colorato: spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
livello 2
finestre 1,20 0,800 0,96
" 3,50 0,800 2,80

SOMMANO mq 3,76 35,18 132,28

1996 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata
01.A18.B90.0 ed operata,anche montata su telaio, per sportelli,
10 portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,

comprese eventuali cerniere ed accessori di
assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-
alluminio
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
coperture vani
lamiera sp=2 mm *(H/peso=0,002*7850) 2,00 3,00 2,200 15,700 207,24

SOMMANO kg 207,24 7,02 1́ 454,82

1997 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.a- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: inferriate
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
parapetti - 20 kg/ml
aperture vani solai
livello 0 *(lung.=2*(3,00+2,20)) 2,00 10,40 20,000 416,00
" *(lung.=2*3,00+6,70) 12,70 20,000 254,00
lvello 1
vano solaio *(lung.=2*3,00+6,70) 12,70 20,000 254,00
vano scala *(lung.=2*5,17+2,60+1,30) 14,24 20,000 284,80
scale *(lung.=2*(5,17+2,60)) 3,00 15,54 20,000 932,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 1́41,20 772 8́20 7́41,81
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R I P O R T O 2 1́41,20 772 8́20 7́41,81

SOMMANO kg 2 1́41,20 9,13 19 5́49,16

1998 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
carpenterie metalliche
scale
vano scala
cosciali UPN 180 *(lung.=2*(5,60+1,20)) 3,00 13,60 22,000 897,60

scalette alla marinara 6,55 20,000 131,00
strutture coperture alluminio
UPN 180 *(lung.=2*(3,00+2,20)) 2,00 10,40 22,000 457,60
rompitratta 2,00 2,20 22,000 96,80

Parziale kg 1́ 583,00

3% per bulloneria ed inghisaggi 0,03 1583,000 47,49

Parziale kg 47,49

SOMMANO kg 1́ 630,49 5,39 8 7́88,34

1999 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 1997 [kg 2 141.20] 2 1́41,20
Vedi voce n° 1998 [kg 1 630.49] 1́ 630,49

SOMMANO kg 3 7́71,69 0,87 3 2́81,37

2000 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
carpenterie metalliche
calpestii e gradini
scale 3,00 4,90 1,000 30,000 441,00

SOMMANO kg 441,00 11,27 4 9́70,07

2001 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 772 8́57 3́30,75
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R I P O R T O 772 8́57 3́30,75

saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
supporti tubazioni
corniere per DN2500 acciaio *(lung.=1/2*(3,14*
2,60))*(H/peso=0,03*7850) 4,00 4,08 0,600 235,500 2 3́06,02
" *(lung.=1/2*(3,14*2,60))*(H/peso=0,03*7850) 2,00 4,08 1,500 235,500 2 8́82,52
corniere per DN2500 cls *(lung.=1/2*(3,14*
3,00))*(H/peso=0,03*7850) 4,00 4,71 0,600 235,500 2 6́62,09

SOMMANO kg 7 8́50,63 5,39 42 3́14,90

2002 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 2001 [kg 7 850.63] 7 8́50,63

SOMMANO kg 7 8́50,63 0,87 6 8́30,05

2003 Fornitura di tubi dritti realizzati con lamiere di
NP054 acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 2500 mm spessore lamiera mm 20
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
tubi acciaio DN2500 15,71 15,71
" 13,82 13,82

SOMMANO m 29,53 2 7́59,00 81 4́73,27

2004 Posa in opera di ubi dritti realizzati con lamiere di
NP055 acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 2500 mm spessore lamiera mm 20
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 772 9́87 9́48,97

DN2500)
tubi acciaio DN2500
Vedi voce n° 2003 [m 29.53] 29,53

SOMMANO m 29,53 226,00 6 6́73,78

2005 Fornitura e posa in opera di giunto adattabile
NP074 multimateriale per tubazioni di grandi dimensioni,

costituito da corpo centrale e anello di
compressione in ghisa sferoidale, guarnizione
tronco - conica NBR o EPDM idonea al contatto
con acqua potabile, rivestimento in Rilsan Nylon
11, eventuale flangia di collegamento in acciaio al
carbonio. Diametroi esterno tubo max mm 2515 -
min mm 2485, massima lunghezza giunto mm
1272, pressione nominale PN 16
POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling
DN2500)
giunti intermateriale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 12 0́50,00 48 2́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5 6́97 9́82,84
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R I P O R T O 773 0́42 8́22,75

LAVORI A MISURA

FINESTRA COTILIA di accesso alla Galleria
Ponzano (Scavo in Tradizionale)  (SpCat 14)

2006 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-
C01.01.003- erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
intera area cantiere 6800,000 6 8́00,00

SOMMANO mq 6 8́00,00 1,22 8 2́96,00

2007 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
strada di accesso
20% per scavi i nroccia
sez.1-2 *(H/peso=12,31/2) 0,20 8,27 6,155 10,18
sez.2-3 *(H/peso=(12,31+20,42)/2) 0,20 8,61 16,365 28,18
sez.3-4 *(H/peso=(20,42+31,83)/2) 0,20 8,61 26,125 44,99
sez.4-5 *(H/peso=(31,83+24,33)/2) 0,20 9,51 28,080 53,41
sez.5-6 *(H/peso=24,33/2) 0,20 25,00 12,165 60,83

piazzale
sezione N-N' - 144.16 mq *(lung.=(76,21+64,27)/
2) 0,20 70,24 144,160 2 0́25,16

SOMMANO m³ 2 2́22,75 58,63 130 3́19,83

2008 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 773 1́81 4́38,58

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
strada di accesso
sbancamenti
sez.1-2 *(H/peso=12,31/2) 8,27 6,155 50,90
sez.2-3 *(H/peso=(12,31+20,42)/2) 8,61 16,365 140,90
sez.3-4 *(H/peso=(20,42+31,83)/2) 8,61 26,125 224,94
sez.4-5 *(H/peso=(31,83+24,33)/2) 9,51 28,080 267,04
sez.5-6 *(H/peso=24,33/2) 25,00 12,165 304,13

piazzale
sezione N-N' - 144.16 mq *(lung.=(76,21+64,27)/
2) 70,24 144,160 10 1́25,80
a detrarre scavi in roccia
Vedi voce n° 2007 [m³ 2 222.75] -2 2́22,75

Sommano positivi m³ 11 1́13,71
Sommano negativi m³ -2 2́22,75

SOMMANO m³ 8 8́90,96 9,06 80 5́52,10

2009 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
strada di accesso
rilevati
sez.6-7 *(H/peso=(12,05+23,82)/2) 7,28 17,935 130,57
sez.7-8 *(H/peso=(23,82+27,45)/2) 13,72 25,635 351,71
sez.8-9 *(H/peso=(27,45+13,58)/2) 10,38 20,515 212,95
sez.9-10 *(H/peso=(13,58+5,81)/2) 4,10 9,695 39,75

piazzale
sezione N-N' - 3.2 mq *(lung.=(76,21+64,27)/2) 70,24 3,200 224,77

SOMMANO mc 959,75 12,76 12 2́46,41

2010 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2007 [m³ 2 222.75] 2,600 5 7́79,15

SOMMANO ton 5 7́79,15 8,42 48 6́60,44

2011 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 773 3́22 8́97,53

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2008 [m³ 8 890.96] 1,750 15 5́59,18

SOMMANO ton 15 5́59,18 7,09 110 3́14,59

2012 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
strada di accesso
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2011 [ton 15 559.18] 30,00 466 7́75,40

SOMMANO ton 466 7́75,40 0,71 331́ 410,53

2013 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
strada di accesso
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2011 [ton 15 559.18] 15 5́59,18

SOMMANO ton 15 5́59,18 20,87 324 7́20,09

2014 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di

COMMITTENTE: 
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trasporto
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
ripristino aree
rimozione rilevati
Vedi voce n° 2009 [mc 959.75] 959,75

SOMMANO m³ 959,75 15,13 14 5́21,02

2015 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.d- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito
del cantiere
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
ripristino aree
rimozione rilevati
Vedi voce n° 2014 [m³ 959.75] 959,75

SOMMANO ton 959,75 1,24 1́ 190,09

2016 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
terreno di coltivo per ripristino aree
Vedi voce n° 2006 [mq 6 800.00] 0,300 2 0́40,00
a detrarre area manufatti 144,000 0,300 -43,20

Sommano positivi mc 2 0́40,00
Sommano negativi mc -43,20

SOMMANO mc 1́ 996,80 27,59 55 0́91,71

2017 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
MOVIMENTI TERRA AREA DI CANTIERE
ripristino aree
rinterro sbancamenti terreni fuori cantiere
Vedi voce n° 2007 [m³ 2 222.75] 2 2́22,75
Vedi voce n° 2008 [m³ 8 890.96] 8 8́90,96
a detrarre terreni riutilizzati
Vedi voce n° 2015 [ton 959.75] -959,75
a detrarre terreno di coltivo
Vedi voce n° 2016 [mc 1 996.80] -1 9́96,80

Sommano positivi m³ 11 1́13,71
Sommano negativi m³ -2 9́56,55

SOMMANO m³ 8 1́57,16 18,07 147 3́99,88

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 774 3́07 5́45,44

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 264 7́22,69
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LAVORI A CORPO

FINESTRA COTILIA di accesso alla Galleria
Ponzano (Scavo in Tradizionale)  (SpCat 14)

2018 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
A05.01.014- spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-

5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola
di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella
parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza
totale
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
armatura Ø219.1 mm - sp=10 mm *(par.ug.=2*
(34+4+19+1+3*17+12))*(H/peso=3,14*0,219*
0,01*7850) 242,00 12,00 53,981 156 7́60,82
" *(H/peso=3,14*0,219*0,01*7850) 15,00 12,00 53,981 9 7́16,58

SOMMANO kg 166 4́77,40 4,45 740 8́24,43

2019 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata
A05.01.011.b. capacità portante (micropali) per fondazioni,
06- sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o

rotoper-cussione, verticali o inclinati fino a 20
gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura
tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati
e della lunghez-za media di m 3-5, lunghezza totale
fino m 30, muniti di valvole di non ritor-no
intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore
per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a
bassa pressione con miscela cementizia additiva,
per creazione di guaina tra la parete e l’anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad
alta pressione in più riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di
ancoraggio. Sono compresi: l’attraversamento di
murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la
formazione di guaina e iniezione fino ad
assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il
volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature
necessa-rie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita. Esclusa la fornitura
di armatura metallica. in terreni poco coerenti,
ghiaiosi (resistenza alla compressione compresa fra
60 e 120 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221
- 300 mm
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
armatura Ø219.1 mm - sp=10 mm *(par.ug.=2*
(34+4+19+1+3*17+12)) 242,00 12,00 2 9́04,00
" 15,00 12,00 180,00

SOMMANO m 3 0́84,00 126,40 389 8́17,60

2020 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 775 4́38 1́87,47

terre estrazione pali
armatura Ø219.1 mm - sp=10 mm *(par.ug.=2*
(34+4+19+1+3*17+12))*(H/peso=3,14*0,15^2) 242,00 12,00 2,600 0,071 536,08
" *(H/peso=3,14*0,15^2) 15,00 12,00 2,600 0,071 33,23

SOMMANO ton 569,31 8,42 4 7́93,59

2021 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 2020 [ton 569.31] 30,00 17 0́79,30

SOMMANO ton 17 0́79,30 0,71 12 1́26,30

2022 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
Vedi voce n° 2020 [ton 569.31] 569,31

SOMMANO ton 569,31 27,41 15 6́04,79

2023 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.004.g 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con
resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con
qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro
in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione
di sicurezza.
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
travi di coronamento 102,90 0,600 0,500 30,87
pozzetto raccolta drenaggi 2,40 2,400 1,800 10,37

SOMMANO m³ 41,24 120,99 4 9́89,63
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2024 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
travi di coronamento
Vedi voce n° 2023 [m³ 41.24] 2,600 107,22

SOMMANO ton 107,22 7,09 760,19

2025 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
travi di coronamento
Vedi voce n° 2024 [ton 107.22] 107,22

SOMMANO ton 107,22 27,41 2 9́38,90

2026 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
travi di coronamento 2,00 102,90 0,500 102,90
" 2,00 0,60 0,500 0,60

SOMMANO mq 103,50 22,49 2 3́27,72

2027 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA

COMMITTENTE: 
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paratia micropali Ø300
travi di coronamento 102,90 0,600 0,500 30,87

SOMMANO mc 30,87 140,98 4 3́52,05

2028 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
travi di coronamento
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2027 [mc 30.87] 100,000 3 0́87,00

SOMMANO kg 3 0́87,00 2,40 7 4́08,80

2029 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati
A17.01.003.e- in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e

posti in opera in conformità alle norme del CNR
10011, comprese le piastre di base e di attacco, il
taglio a misura, le forature, le piastre, la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari
con saldatura, in acciaio Fe430B
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
puntoni su travi coronamento
piastre ancoraggio *(H/peso=0,02*7850) 20,00 0,55 0,400 157,000 690,80
piastre giunzione tubolari *(H/peso=0,02*7850) 9,00 0,55 0,400 157,000 310,86
bulloni *(par.ug.=29*4) 116,00 0,100 11,60
tubolari Ø323.9mm -sp=10mm *(H/peso=3,14*
0,3239*0,01*7850) 2,00 3,85 79,838 614,75
" *(H/peso=3,14*0,3239*0,01*7850) 7,00 5,85 79,838 3 2́69,37
" *(H/peso=3,14*0,3239*0,01*7850) 2,00 7,45 79,838 1́ 189,59

SOMMANO kg 6 0́86,97 6,36 38 7́13,13

2030 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
puntoni su travi coronamento
Vedi voce n° 2029 [kg 6 086.97] 6 0́86,97

SOMMANO kg 6 0́86,97 0,87 5 2́95,66

2031 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e

COMMITTENTE: 
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compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
scavo muri di sostegno *(lung.=(11,67+9,67)/2)*
(larg.=(11,95+7,89)/2)*(H/peso=(1,42+2,05)/2) 10,67 9,920 1,735 183,64
scavo in paratia micropali *(lung.=13,60+1,70)*
(H/peso=(1,80+3,74)/2) 15,30 3,800 2,770 161,05
" *(H/peso=(3,74+4,77)/2) 6,80 7,800 4,255 225,69

SOMMANO m³ 570,38 58,63 33 4́41,38

2032 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
muri di sostegno
magrone di sottofondazione 11,67 1,700 0,100 1,98
" 9,67 1,700 0,100 1,64
muro strada
magrone di sottofondazione 2,00 2,90 1,000 0,100 0,58

SOMMANO mc 4,20 127,73 536,47

2033 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
muri di sostegno
fondazione 2,00 11,67 0,400 9,34
" 2,00 9,67 0,400 7,74
muro strada
fondazione *(lung.=2*2,90) 2,00 5,80 0,300 3,48

SOMMANO mq 20,56 22,49 462,39

2034 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione

COMMITTENTE: 
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ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
muri di sostegno
pareti 2,00 11,67 1,900 44,35
" 2,00 9,67 1,900 36,75
muro strada
pareti *(lung.=2*2,90) 2,00 5,80 1,000 11,60

SOMMANO mq 92,70 28,00 2 5́95,60

2035 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
muri di sostegno
fondazione 11,67 1,500 0,400 7,00
" 9,67 1,500 0,400 5,80

pareti 11,67 0,300 1,900 6,65
" 9,67 0,300 1,900 5,51
" 7,50 0,150 3,600 4,05
muro strada
fondazione 2,00 2,90 0,800 0,300 1,39
pareti 2,00 2,90 0,200 1,000 1,16

SOMMANO mc 31,56 140,98 4 4́49,33

2036 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
Ø6 maglia 15/15
rivestimento pali *(larg.=0,222*14)*(H/
peso=(1,30+2,25)/2) 2,00 13,51 3,108 1,775 149,06
" *(larg.=0,222*14) 2,00 2,00 3,108 2,250 27,97
" *(larg.=0,222*14)*(H/peso=(2,25+3,60)/2) 2,00 6,48 3,108 2,925 117,82
" *(larg.=0,222*14) 7,50 3,108 3,600 83,92
a detrarre apertura galleria *(larg.=0,222*14) 3,108 11,160 -34,69

Sommano positivi kg 378,77
Sommano negativi kg -34,69

SOMMANO kg 344,08 2,93 1́ 008,15

2037 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.c mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati

COMMITTENTE: 
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successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 15
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
rivestimento pali *(H/peso=(1,30+2,25)/2) 2,00 13,51 0,150 1,775 7,19
" 2,00 2,00 0,150 2,250 1,35
" *(H/peso=(2,25+3,60)/2) 2,00 6,48 0,150 2,925 5,69
" 7,50 0,150 3,600 4,05
a detrarre apertura galleria 0,150 11,160 -1,67

Sommano positivi m² 18,28
Sommano negativi m² -1,67

SOMMANO m² 16,61 23,90 396,98

2038 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa
A06.01.002.09 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo
.a- di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a

prestazione. con braccio fino a 36 ml
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
muri di sostegno 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

2039 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
muri di sostegno
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2035 [mc 31.56] 100,000 3 1́56,00

SOMMANO kg 3 1́56,00 2,40 7 5́74,40

2040 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
come da scavi di sbancamento
Vedi voce n° 2031 [m³ 570.38] 570,38
a detrarre ingombro muri *(lung.=(11,67+9,67)/2) 10,67 5,700 0,500 -30,41
" *(lung.=(11,67+9,67)/2)*(H/peso=(1,15+1,37)/
2) 10,67 4,100 1,260 -55,12

rinterro fondo pavimentazione stradale *
(lung.=(11,67+9,67)/2) 10,67 2,700 0,500 14,40

COMMITTENTE: 
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" *(lung.=(11,67+9,67)/2)*(H/peso=(0,25+0,30)/
2) 10,67 3,500 0,275 10,27
a detrarre rinterro + rinfianco collettore drenaggio 10,74 0,820 1,340 -11,80

Sommano positivi m³ 595,05
Sommano negativi m³ -97,33

SOMMANO m³ 497,72 18,07 8 9́93,80

2041 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2031 [m³ 570.38] 2,600 1́ 482,99

SOMMANO ton 1́ 482,99 7,09 10 5́14,40

2042 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
ulteriori 30 km discarica
Vedi voce n° 2041 [ton 1 482.99] 30,00 44 4́89,70

SOMMANO ton 44 4́89,70 0,71 31 5́87,69

2043 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
rampa di accesso
coem da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2041 [ton 1 482.99] 1́ 482,99

SOMMANO ton 1́ 482,99 27,41 40 6́48,76

2044 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
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A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza
superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
presbanco *(larg.=(9,03+8,10)/2) 25,00 8,565 0,400 85,65
scavo in paratia micropali *(H/peso=(4,38+7,98)/
2) 25,00 6,200 6,180 957,90

SOMMANO m³ 1́ 043,55 58,63 61 1́83,34

2045 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
come da scavi
Vedi voce n° 2044 [m³ 1 043.55] 2,600 2 7́13,23

SOMMANO ton 2 7́13,23 7,09 19 2́36,80

2046 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
ulteriori 30 km discarica
Vedi voce n° 2045 [ton 2 713.23] 30,00 81 3́96,90

SOMMANO ton 81 3́96,90 0,71 57 7́91,80

2047 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
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dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
coem da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2045 [ton 2 713.23] 2 7́13,23

SOMMANO ton 2 7́13,23 27,41 74 3́69,63

2048 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
formazione galleria
pareti esterne
pareti vericali 2,00 25,00 3,560 178,00
calotta 2,00 25,00 2,190 109,50

SOMMANO mq 287,50 28,00 8 0́50,00

2049 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
Vedi voce n° 2048 [mq 287.50] 287,50

SOMMANO mq 287,50 4,20 1́ 207,50

2050 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
ACCESSO FINESTRA COTILIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 775 9́02 2́91,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 775 9́02 2́91,76

galleria artificiale - L=25 m
intera sezione calcestruzzo 25,00 17,980 449,50

SOMMANO m² 449,50 24,95 11 2́15,03

2051 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
intera sezione calcestruzzo 25,00 17,980 449,50

SOMMANO mq 449,50 3,51 1́ 577,75

2052 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
sezione interna - 12.11 mq
Calotta e Piedritti 25,00 12,110 302,75

SOMMANO mq 302,75 35,01 10 5́99,28

2053 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
riempimento scavi 25,00 6,200 4,200 651,00
a detrarre galleria 25,00 5,200 3,560 -462,80
" *(larg.=(5,2+3,06)/2) 25,00 4,130 0,620 -64,02
magrone di allettamento 25,00 5,200 0,100 13,00

Sommano positivi mc 664,00
Sommano negativi mc -526,82

SOMMANO mc 137,18 127,73 17 5́22,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 775 9́43 2́05,82

2054 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
volume esterno
Prerivestimento calotta e piedritti 25,00 5,200 3,560 462,80
" *(larg.=(5,20+1,40)/2) 25,00 3,300 1,100 90,75
a detrarre vuoto
rivestimento definitivo 25,00 12,110 -302,75

Sommano positivi mc 553,55
Sommano negativi mc -302,75

SOMMANO mc 250,80 169,68 42 5́55,74

2055 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
incidenza armature 70 kg/mc
Vedi voce n° 2054 [mc 250.80] 70,000 17 5́56,00

SOMMANO kg 17 5́56,00 2,40 42 1́34,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 720 3́50,52

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 776 0́27 8́95,96

LAVORI A MISURA

FINESTRA COTILIA di accesso alla Galleria
Ponzano (Scavo in Tradizionale)  (SpCat 14)

2056 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria artificiale - L=25 m
come da scavi
Vedi voce n° 2044 [m³ 1 043.55] 1́ 043,55
baulatura terreno (sez. 2.10 mq) 25,00 2,100 52,50
a detrarre
riempimento scavi e galleria 25,00 6,200 4,200 -651,00
" *(larg.=(5,2+3,06)/2) 25,00 4,130 0,620 -64,02
magrone di allettamento 25,00 5,200 0,100 -13,00

Sommano positivi m³ 1́ 096,05
Sommano negativi m³ -728,02

SOMMANO m³ 368,03 18,07 6 6́50,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 6 6́50,30

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

FINESTRA COTILIA di accesso alla Galleria
Ponzano (Scavo in Tradizionale)  (SpCat 14)

2057 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione min di scavo 24.67 mq
sezione max di scavo 33.53 mq
sezione divergente ogni 6.00m *(H/peso=(24,67+
33,53)/2) 12,00 6,00 29,100 2 0́95,20

SOMMANO m³ 2 0́95,20 37,62 78 8́21,42

2058 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Vedi voce n° 2057 [m³ 2 095.20] 2 0́95,20

SOMMANO mc 2 0́95,20 7,52 15 7́55,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 776 1́29 1́23,58
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R I P O R T O 776 1́29 1́23,58

2059 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
come da scavi
Vedi voce n° 2057 [m³ 2 095.20] 2,600 5 4́47,52

SOMMANO ton 5 4́47,52 8,42 45 8́68,12

2060 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2059 [ton 5 447.52] 30,00 163 4́25,60

SOMMANO ton 163 4́25,60 0,71 116 0́32,18

2061 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Vedi voce n° 2059 [ton 5 447.52] 5 4́47,52

SOMMANO ton 5 4́47,52 27,41 149 3́16,52

2062 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera

COMMITTENTE: 
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annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione divergente ogni 6.00m
centine lunghezza mediata min-max
HEA200 *(par.ug.=72/6*4)*(lung.=(12,90+
14,90)/2) 48,00 13,90 42,300 28 2́22,56
piastre di supporto *(par.ug.=48*2)*(H/
peso=0,02*7850) 96,00 0,34 0,200 157,000 1́ 024,90
" *(par.ug.=48*4)*(H/peso=0,01*7850) 192,00 0,30 0,200 78,500 904,32
" *(par.ug.=48*2)*(lung.=(0,23+0,16)/2)*(H/
peso=0,01*7850) 96,00 0,20 0,200 78,500 301,44
piastre sommità *(par.ug.=48*2)*(H/peso=0,02*
7850) 96,00 0,20 0,190 157,000 572,74
collegamenti centine
IPE200 *(par.ug.=72/6*(12+13+14)) 468,00 1,50 22,400 15 7́24,80

SOMMANO kg 46 7́50,76 1,80 84 1́51,37

2063 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione divergente ogni 6.00m
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 10/10 *(par.ug.=72/6)*(larg.=(12,90+
14,90)/2)*(H/peso=0,395*20) 12,00 6,00 13,900 7,900 7 9́06,32

SOMMANO kg 7 9́06,32 2,93 23 1́65,52

2064 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.a mmq PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 5
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione divergente ogni 6.00m
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=72/6)*
(larg.=(12,90+14,90)/2) 12,00 6,00 13,900 1́ 000,80

SOMMANO m² 1́ 000,80 9,15 9 1́57,32

COMMITTENTE: 
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2065 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione divergente ogni 6.00m
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=72/6)*
(larg.=(12,90+14,90)/2) 12,00 6,00 13,900 1́ 000,80

SOMMANO m² 1́ 000,80 32,53 32 5́56,02

2066 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione divergente ogni 6.00m
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=72/6)*
(larg.=(12,90+14,90)/2) 12,00 6,00 13,900 1́ 000,80

SOMMANO m² 1́ 000,80 24,95 24 9́69,96

2067 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli

COMMITTENTE: 
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stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione divergente ogni 6.00m
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=72/6)*
(larg.=(18,75+20,75)/2) 12,00 6,00 19,750 1́ 422,00

SOMMANO mq 1́ 422,00 3,51 4 9́91,22

2068 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Calotta e Piedritti 72,00 12,110 871,92

SOMMANO mq 871,92 35,01 30 5́25,92

2069 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
magrone di allettamento 72,00 5,840 0,100 42,05

SOMMANO mc 42,05 127,73 5 3́71,05

2070 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
sezione divergente ogni 6.00m
volume esterno (media sezioni)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 776 6́55 2́28,78

Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=72/6)*
(H/peso=(29,22+21,14)/2) 12,00 6,00 25,180 1́ 812,96
a detrarre vuoto
rivestimento definitivo 72,00 11,160 -803,52

Sommano positivi mc 1́ 812,96
Sommano negativi mc -803,52

SOMMANO mc 1́ 009,44 169,68 171́ 281,78

2071 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
incidenza armature 70 kg/mc
Vedi voce n° 2070 [mc 1 009.44] 70,000 70 6́60,80

SOMMANO kg 70 6́60,80 2,40 169 5́85,92

2072 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.002.130.b INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA Sola perforazione orizzontale o
suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e
per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per
l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature
occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i
ponteggi da computarsi a parte. - DEL
DIAMETRO MM 91/140
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Drenaggi 9,00 72,00 648,00

SOMMANO ml 648,00 17,19 11 1́39,12

2073 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO TUBI
I.001.050.2.a FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)  SN

16Fornitura e posa in opera di una condotta
drenante in galleria costituita da tubi fessurati in
PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta
di sostanze di riempimento oppure di materiale
riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del
rivestimento in calcestruzzo, fissato in modo
adeguato all'impermeabilizzazione. La larghezza
delle fessure non dovrà essere inferiore a  5 mm,
con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà: - resistere al
lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata
sulla punta dell'ugello; - resistere alla pulizia con
raschiatore a catena; opportunamente certificato da
organismi accreditati Sono compresi nel prezzo: - i

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 777 0́07 2́35,60

pezzi speciali; - l'avvolgimento con tessuto non
tessuto sintetico.  Classe di rigidità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 16 (16
kN/mq testato con le fessure). - DN DA 125 A 199
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Drenaggi 9,00 72,00 648,00

SOMMANO ml 648,00 41,85 27 1́18,80

2074 Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per
08.P25.L60.00 condotte di drenaggio, SN 16 - EN 13476 - UNI
5 12201 - UNI 7613 DE 160

ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Drenaggi annegati in cls
longitudinali 2,00 72,00 144,00
scarichi ogni 5 m 2,00 14,00 1,500 42,00

SOMMANO m 186,00 6,51 1́ 210,86

2075 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.002.130.d INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA Sola perforazione orizzontale o
suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e
per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per
l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature
occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i
ponteggi da computarsi a parte. - DEL
DIAMETRO MM 191/240
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
consolidamento contorno in avanzamento
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=72/6*31) 372,00 9,50 3 5́34,00

SOMMANO ml 3 5́34,00 24,71 87 3́25,14

2076 INIEZIONI PER MICROPALI
B.002.135.2.d SUBORIZZONTALI Iniezione di miscela, per

riempimento di perfori di micropali suborizzontali,
composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed
adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato,
eseguite in pressione. Compreso l'onere del getto in
presenza di armatura, questa da pagare a parte;
compresi e compensati nel prezzo la fornitura di
tutti i materiali, le attrezzature necessarie per
l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato. -
PERFORO MM 191 - 240
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
consolidamento contorno in avanzamento
Vedi voce n° 2075 [ml 3 534.00] 3 5́34,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3 5́34,00 777 1́22 8́90,40

SOMMANO ml 3 5́34,00 16,69 58 9́82,46

2077 TUBO PER MICROPALI DI OGNI
B.002.110.b DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori

dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diamentralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60
lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e
sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di
adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la
formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a
parte. Fornitura e posa in opera nei fori, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio di
qualità S355, di primo impiego opportunamente
certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi
manicotti filettati, muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due
a due diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per
la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
consolidamento contorno in avanzamento
Diam, Ø139.7mm Spess. 10
Vedi voce n° 2076 [ml 3 534.00] *(H/peso=3,14*
0,1397*0,01*7850) 34,435 121́ 693,29

SOMMANO kg 121́ 693,29 1,53 186 1́90,73

2078 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.002.130.b INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA Sola perforazione orizzontale o
suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e
per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per
l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature
occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i
ponteggi da computarsi a parte. - DEL
DIAMETRO MM 91/140
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
consolidamento fronte
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=72/6*9) 108,00 18,00 1́ 944,00

SOMMANO ml 1́ 944,00 17,19 33 4́17,36

2079 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X
C.003.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato

in opera iniettato per il preconsolidamento del
fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 777 4́01 4́80,95

pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera
compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo
ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e
spessore mm10, compreso gli occorrenti manicotti
e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, le
valvole per iniezione, contenute nel numero
massimo di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il
tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante
iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa
pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad
alta pressione attraverso le valvole dall'interno del
tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la
perforazione primaria da retribuire con il prezzo
relativo alla perforazione in sotterraneo.
Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza
del tubo di vetroresina. - TUBO IN
VETRORESINA
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Vedi voce n° 2078 [ml 1 944.00] 1́ 944,00

SOMMANO ml 1́ 944,00 30,06 58 4́36,64

2080 INIEZIONI PER MICROPALI
B.002.135.1.b SUBORIZZONTALI Iniezione di miscela, per

riempimento di perfori di micropali suborizzontali,
composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed
adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato.
Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di
tutti i materiali, le attrezzature necessarie per
l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato. -
PERFORO MM 91 - 140
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "hard" - L=72.00m
Vedi voce n° 2079 [ml 1 944.00] 1́ 944,00

SOMMANO ml 1́ 944,00 4,29 8 3́39,76

2081 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
ACCESSO FINESTRA COTILIA
terre risulta perforazioni
Drenaggi *(larg.=3,14*0,035^2) 9,00 72,00 0,004 2,600 6,74
consolidamento contorno in avanzamento
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=72/6*31)*
(larg.=3,14*0,07^2) 372,00 9,50 0,015 2,600 137,83
consolidamento fronte
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=72/6*9)*
(larg.=3,14*0,05^2) 108,00 18,00 0,008 2,600 40,44

SOMMANO ton 185,01 8,42 1́ 557,78

2082 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 777 4́69 8́15,13

- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 2081 [ton 185.01] 30,00 5 5́50,30

SOMMANO ton 5 5́50,30 0,71 3 9́40,71

2083 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
Vedi voce n° 2081 [ton 185.01] 185,01

SOMMANO ton 185,01 27,41 5 0́71,12

2084 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 777 4́78 8́26,96

l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
sezione di scavo 20.47 mq 197,50 20,470 4 0́42,83

SOMMANO m³ 4 0́42,83 37,62 152 0́91,26

2085 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
Vedi voce n° 2084 [m³ 4 042.83] 4 0́42,83

SOMMANO mc 4 0́42,83 7,52 30 4́02,08

2086 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
come da scavi
Vedi voce n° 2084 [m³ 4 042.83] 2,600 10 5́11,36

SOMMANO ton 10 5́11,36 8,42 88 5́05,65

2087 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2086 [ton 10 511.36] 30,00 315 3́40,80

SOMMANO ton 315 3́40,80 0,71 223 8́91,97

COMMITTENTE: 
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2088 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
1° Tratto Galleria Monte Ripoli
Vedi voce n° 2086 [ton 10 511.36] 10 5́11,36

SOMMANO ton 10 5́11,36 27,41 288 1́16,38

2089 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
HEA140 132,00 11,77 24,700 38 3́74,91
piastre di supporto *(par.ug.=132*2)*(H/
peso=0,02*7850) 264,00 0,30 0,140 157,000 1́ 740,82
" *(par.ug.=132*4)*(H/peso=0,01*7850) 528,00 0,30 0,140 78,500 1́ 740,82
" *(par.ug.=132*2)*(lung.=(0,23+0,16)/2)*(H/
peso=0,01*7850) 264,00 0,20 0,200 78,500 828,96
piastre sommità *(par.ug.=132*2)*(H/peso=0,02*
7850) 264,00 0,13 0,130 157,000 700,47
collegamenti centine
IPE140 *(par.ug.=131*12) 1572,00 1,50 12,900 30 4́18,20

SOMMANO kg 73 8́04,18 1,80 132 8́47,52

2090 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø6 maglia 15/15 *(H/peso=0,222*14) 197,50 11,300 3,108 6 9́36,28

SOMMANO kg 6 9́36,28 2,93 20 3́23,30

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 778 4́15 0́05,12

2091 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
Prerivestimento calotta e piedritti 197,50 11,300 2 2́31,75

SOMMANO m² 2 2́31,75 32,53 72 5́98,83

2092 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
Prerivestimento calotta e piedritti 197,50 16,200 3 1́99,50

SOMMANO m² 3 1́99,50 24,95 79 8́27,52

2093 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto

COMMITTENTE: 
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per uno spessore adeguato.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
Prerivestimento calotta e piedritti 197,50 16,200 3 1́99,50

SOMMANO mq 3 1́99,50 3,51 11 2́30,24

2094 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
Calotta e Piedritti 197,50 12,110 2 3́91,73

SOMMANO mq 2 3́91,73 35,01 83 7́34,47

2095 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
magrone di allettamento 197,50 4,810 0,100 95,00

SOMMANO mc 95,00 127,73 12 1́34,35

2096 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
volume esterno
Prerivestimento calotta e piedritti 197,50 17,800 3 5́15,50
a detrarre vuoto
rivestimento definitivo 197,50 11,160 -2 2́04,10

Sommano positivi mc 3 5́15,50
Sommano negativi mc -2 2́04,10

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 1́ 311,40 169,68 222 5́18,35

2097 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
incidenza armature 50 kg/mc
Vedi voce n° 2096 [mc 1 311.40] 50,000 65 5́70,00

SOMMANO kg 65 5́70,00 2,40 157 3́68,00

2098 Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per
08.P25.L60.00 condotte di drenaggio, SN 16 - EN 13476 - UNI
5 12201 - UNI 7613 DE 160

ACCESSO FINESTRA COTILIA
galleria naturale
sezione tipo "light" - L=197.50m
Drenaggi annegati in cls
longitudinali 2,00 197,50 395,00
scarichi ogni 5 m 2,00 40,00 0,900 72,00

SOMMANO m 467,00 6,51 3 0́40,17

2099 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
sezione di scavo variabile
min 20.47 mq - max 43.7 mq *(H/peso=(20,47+

COMMITTENTE: 
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43,70)/2) 2,50 32,085 80,21
sezione di scavo max 43.7 mq 10,30 43,700 450,11

SOMMANO m³ 530,32 37,62 19 9́50,64

2100 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
Vedi voce n° 2099 [m³ 530.32] 530,32

SOMMANO mc 530,32 7,52 3 9́88,01

2101 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
come da scavi
Vedi voce n° 2099 [m³ 530.32] 2,600 1́ 378,83

SOMMANO ton 1́ 378,83 8,42 11 6́09,75

2102 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2101 [ton 1 378.83] 30,00 41 3́64,90

SOMMANO ton 41 3́64,90 0,71 29 3́69,08

2103 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o

COMMITTENTE: 
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discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
1° Tratto Galleria Monte Ripoli
Vedi voce n° 2101 [ton 1 378.83] 1́ 378,83

SOMMANO ton 1́ 378,83 27,41 37 7́93,73

2104 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
sezione min
HEA140 1,00 11,77 24,700 290,72
collegamenti centine
IPE140 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,50 12,900 464,40
sezione max
HEA140 7,00 17,24 24,700 2 9́80,80
piastre di supporto *(par.ug.=8*2)*(H/peso=0,02*
7850) 16,00 0,30 0,140 157,000 105,50
" *(par.ug.=8*4)*(H/peso=0,01*7850) 32,00 0,30 0,140 78,500 105,50
" *(par.ug.=8*2)*(lung.=(0,23+0,16)/2)*(H/
peso=0,01*7850) 16,00 0,20 0,200 78,500 50,24
piastre sommità *(par.ug.=8*2)*(H/peso=0,02*
7850) 16,00 0,13 0,130 157,000 42,45
collegamenti centine
IPE140 *(par.ug.=6*12) 72,00 1,50 12,900 1́ 393,20

SOMMANO kg 5 4́32,81 1,80 9 7́79,06

2105 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø6 maglia 15/15
sezione variabile
min 11.87 mq - max 17.4 mq *(larg.=(11,87+
17,4)/2)*(H/peso=0,222*14) 2,50 14,635 3,108 113,71
sezione di scavo max 17.4 mq *(H/peso=0,222*
14) 10,30 17,400 3,108 557,02

SOMMANO kg 670,73 2,93 1́ 965,24

2106 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/

COMMITTENTE: 
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C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO
GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
Prerivestimento calotta e piedritti
sezione variabile
min 11.87 mq - max 17.4 mq *(larg.=(11,87+
17,4)/2) 2,50 14,635 36,59
sezione di scavo max 17.4 mq 10,30 17,400 179,22

SOMMANO m² 215,81 32,53 7 0́20,30

2107 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
Prerivestimento calotta e piedritti
sezione variabile
min 15.85 mq - max 23.78 mq *(larg.=(15,85+
23,78)/2) 2,50 19,815 49,54
sezione di scavo max 17.4 mq 10,30 23,780 244,93

SOMMANO m² 294,47 24,95 7 3́47,03

2108 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
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giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
Prerivestimento calotta e piedritti
sezione variabile
min 15.85 mq - max 23.78 mq *(larg.=(15,85+
23,78)/2) 2,50 19,815 49,54
sezione di scavo max 17.4 mq 10,30 23,780 244,93

SOMMANO mq 294,47 3,51 1́ 033,59

2109 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
Calotta e Piedritti
sezione min 2,50 11,160 27,90
sezione max 7,50 18,170 136,28

SOMMANO mq 164,18 35,01 5 7́47,94

2110 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
magrone di allettamento
sezione min 1,90 4,810 0,100 0,91
sezione max 8,70 7,210 0,100 6,27

SOMMANO mc 7,18 127,73 917,10

2111 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA

COMMITTENTE: 
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camerone innesto peschiera
volume
Prerivestimento calotta e piedritti
sezione variabile
min 17.68 mq - max 39.57 mq *(H/peso=(17,68+
39,57)/2) 1,90 28,625 54,39
sezione max *(lung.=8,70+2,16) 10,86 39,570 429,73
a detrarre vuoto
rivestimento definitivo
sez min 2,50 11,160 -27,90
sez max 7,50 25,110 -188,33
innesto Peschiera 2,80 4,000 3,000 -33,60

Sommano positivi mc 484,12
Sommano negativi mc -249,83

SOMMANO mc 234,29 169,68 39 7́54,33

2112 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
incidenza armature 50 kg/mc
Vedi voce n° 2111 [mc 234.29] 50,000 11 7́14,50

SOMMANO kg 11 7́14,50 2,40 28 1́14,80

2113 Tubazioni in polietilene corrugato fessurate per
08.P25.L60.00 condotte di drenaggio, SN 16 - EN 13476 - UNI
5 12201 - UNI 7613 DE 160

ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
Drenaggi annegati in cls
longitudinali *(lung.=2,50+10,30) 2,00 12,80 25,60
scarichi ogni 5 m 2,00 3,00 1,500 9,00

SOMMANO m 34,60 6,51 225,25

2114 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di
25.A02.B05.0 strutture in cemento armato e cemento armato
05 precompresso eseguita in qualsiasi dimensione,

anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di
strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile
esistenti, per modifiche od allargamenti della sede
stradale, per rifacimento di parti di strutture per
creare ammorsamenti, per formazione di incavi per
l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari
attrezzature, per variazioni della sezione dei
cordoli di coronamento ecc. Compresi e
compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del
cemento armato secondo sezioni ordinate dalla
D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica,
impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile
dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed
eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura
metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K
ed una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le
superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti,

COMMITTENTE: 
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il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni
altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa
l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la
demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture. Il materiale di risulta viene ceduto
all'appaltatore come da capitolato Per porzioni
ciascuna di cubatura compresa tra 0,051 e 0,50 m³
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
demolizione collettore acquedotto Peschiera 4,00 0,300 3,000 3,60

SOMMANO m³ 3,60 276,68 996,05

2115 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
demolizione collettore acquedotto Peschiera
Vedi voce n° 2114 [m³ 3.60] 2,500 9,00

SOMMANO ton 9,00 8,42 75,78

2116 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
demolizione collettore acquedotto Peschiera
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2115 [ton 9.00] 30,00 270,00

SOMMANO ton 270,00 0,71 191,70

2117 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
ACCESSO FINESTRA COTILIA
camerone innesto peschiera
demolizione collettore acquedotto Peschiera
Vedi voce n° 2115 [ton 9.00] 9,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 9,00 779 2́63 3́36,43

SOMMANO ton 9,00 27,41 246,69

2118 Formazione di letto di posa, rinfianco,
EL.001.015 ricoprimento, riempimento o tombamento di cavi,

buche, trincee o corsi d'acqua, completo o parziale.
Comprensivo di carico, trasporto e scarico e di tutti
gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento, segnalazione degli
scavi e messa in sicurezza degli stessi. Compreso
spianamenti, costipazione e pilonatura, i
movimenti dei materiali sia con mezzi meccanici
che manuali. Il costipamento dei materiali dovrà
essere fatto a strati di altezza non maggiore di cm
30 . E' tassativamente vietata la compattazione del
materiale di rinterro mediante successivi passaggi
con le ruote dei mezzi operativi di cantiere.
L'Impresa dovrà provvedere agli opportuni
ricarichi del rinterro che si dovessero rendere
necessari a seguito di eventuali assestamenti, in
modo da ragguagliare il piano di campagna o
stradale. Compreso inoltre gli oneri per le
particolari cautele da adottarsi nella posa a ridosso
del rivestimento protettivo della condotta, per
l'esecuzione in fasi successive e quanto altro
previsto dal Capitolato. 04) con ghiaietto da
giardino
PAVIMENTAZIONI STRADALI
riempimento drenante
galleria artificiale - sez.0.54 mq 25,00 0,540 13,50
galleria naturale 272,00 0,540 146,88
camerone innesto peschiera - sez.3.90 mq 7,50 3,900 29,25
a detrarre ingombro canalette  *(lung.=272+7,50) 2,00 279,50 0,300 0,050 -8,39

Sommano positivi mc 189,63
Sommano negativi mc -8,39

SOMMANO mc 181,24 36,59 6 6́31,57

2119 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder.
B01.05.010.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
PAVIMENTAZIONI STRADALI
pacchetto stradale
rampa di accesso *(lung.=(25,19+23,19)/2) 24,19 3,500 0,150 12,70
" 6,50 7,500 0,150 7,31
galleria artificiale - sez.0.54 mq 25,00 3,500 0,150 13,13
galleria naturale 272,00 3,500 0,150 142,80
camerone innesto peschiera 7,50 5,500 0,150 6,19
a detrarre ingombro canalette  *(lung.=25+272+
7,5) 2,00 304,50 0,300 0,150 -27,41

Sommano positivi mc 182,13
Sommano negativi mc -27,41

SOMMANO mc 154,72 199,32 30 8́38,79

2120 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,

COMMITTENTE: 
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provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
PAVIMENTAZIONI STRADALI
pacchetto stradale
rampa di accesso *(lung.=(25,19+23,19)/2) 24,19 3,500 0,060 5,08
" 6,50 7,500 0,060 2,93
galleria artificiale 25,00 3,500 0,060 5,25
galleria naturale 272,00 3,500 0,060 57,12
camerone innesto peschiera 7,50 3,500 0,060 1,58
a detrarre ingombro canalette  *(lung.=25+272+
7,5) 2,00 304,50 0,300 0,060 -10,96

Sommano positivi mc 71,96
Sommano negativi mc -10,96

SOMMANO mc 61,00 201,96 12 3́19,56

2121 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
PAVIMENTAZIONI STRADALI
pacchetto stradale
rampa di accesso *(lung.=(25,19+23,19)/2) 24,19 3,500 84,67
" 6,50 7,500 48,75
galleria artificiale 25,00 3,600 90,00
galleria naturale 272,00 3,600 979,20
camerone innesto peschiera 7,50 5,700 42,75
a detrarre ingombro canalette  *(lung.=25+272+
7,5) 2,00 304,50 0,300 -182,70

Sommano positivi mq 1́ 245,37
Sommano negativi mq -182,70

SOMMANO mq 1́ 062,67 8,24 8 7́56,40

2122 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato
.a- bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con
bitume tradizionale
PAVIMENTAZIONI STRADALI
pacchetto stradale
Vedi voce n° 2121 [mq 1 062.67] 1́ 062,67

SOMMANO mq/cm 1́ 062,67 2,79 2 9́64,85

2123 Posa di marginatori tubolari del diametro di mm
01.A24.A20.0 90 aventi spessore non inferiore a 10/10 di mm,
05 verniciati a fuoco in bianco e nero, muniti di

catarifrangente regolamentare, posati entro blocco

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 779 3́25 0́94,29

interrato in calcestruzzo cementizio (dosatura kg
200/m³.) delle dimensioni di cm 30x30x30 In
lamiera zincata a caldo
PAVIMENTAZIONI STRADALI
delineatori margine galleria (prezzo assimilato)
ogni 5 m
galleria artificiale *(lung.=25/5) 2,00 5,00 10,00
galleria naturale 2,00 54,00 108,00
camerone innesto peschiera 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 122,00 24,34 2 9́69,48

2124 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.004.b 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con
resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con
qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro
in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione
di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
rampa di accesso
incidenza roccia 5% su scavi totali
collettore DE200 pead *(H/peso=1,50-0,25) 0,05 30,87 0,820 1,250 1,58
pozzetto raccolta drenaggi 0,05 2,40 2,400 2,000 0,58

SOMMANO m³ 2,16 22,61 48,84

2125 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
rampa di accesso
collettore DE200 pead *(H/peso=1,50-0,25) 30,87 0,820 1,250 31,64
pozzetto raccolta drenaggi 2,40 2,400 2,000 11,52

SOMMANO m³ 43,16 15,13 653,01

2126 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck

COMMITTENTE: 
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15 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
rampa di accesso
rinfianco e letto di posa
collettore DE200 pead 30,87 0,820 0,770 19,49
a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,10^2) 30,87 0,031 -0,96

Sommano positivi mc 19,49
Sommano negativi mc -0,96

SOMMANO mc 18,53 127,73 2 3́66,84

2127 Riempimento di cavi, completo o parziale, con
A02.03.003.a miscela di materiale betonabile, secondo le

specifiche allegate, comprensivo di trasporto e
scarico e di tutti gli oneri derivanti dalla limitata
dimensione degli scavi, compresa la fornitura dei
materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella
realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione
obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile
dovrà avere le seguenti caratteristiche e quantità
per m³:
Granulometria e materiali:

 
pozzolana fine m³ 0,50

 
granello di pozzolana pezzatura mm. 5-15 m³ 0,75

 
cemento tipo 325 q 1,00

 
acqua m³ 0,439
La miscela betonabile così composta dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza:

 
a 24 ore dal riempimento = 2 N/cm²

 
a 28 giorni dal riempimento ≥ 15 N/cm²
La resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un semplice
piccone e la palpabilità dello stesso.
Le resistenze a compressione saranno misurate su
cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti
a prove di compressione secondo le norme vigenti
per i calcestruzzi, su richiesta della DL.
L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla DL.
tutte le bolle di accompagnamento relative ai
materiali betonabili utilizzati per ciascuna
commessa. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare
alla DL. tutte le bolle di accompagnamento relative
ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna
commessa. miscela betonabile, comprensivo di
trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
rampa di accesso
rinterro
come da scavi
Vedi voce n° 2124 [m³ 2.16] 2,16
Vedi voce n° 2125 [m³ 43.16] 43,16
a detrarre
rinfianco e letto di posa
collettore DE200 pead 30,87 0,820 0,770 -19,49
pozzetto raccolta drenaggi 2,40 2,400 1,500 -8,64
" 1,00 1,000 0,500 -0,50

Sommano positivi m³ 45,32
Sommano negativi m³ -28,63

SOMMANO m³ 16,69 97,12 1́ 620,93

2128 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 779 3́32 7́53,39



pag. 583

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 779 3́32 7́53,39

A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
letto di posa in galleria
galleria artificiale 25,00 0,340 0,060 0,51
" *(H/peso=0,10/2) 25,00 0,340 0,050 0,43
galleria sezione tipo "hard" 72,00 0,340 0,060 1,47
" *(H/peso=0,10/2) 72,00 0,340 0,050 1,22
galleria sezione tipo "light" 197,50 0,340 0,060 4,03
" *(H/peso=0,10/2) 197,50 0,340 0,050 3,36

SOMMANO mc 11,02 127,73 1́ 407,58

2129 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di
B02.03.012.a. tipo corrugato coestruso a doppia parete per
01- condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi al progetto di norma UNI EN 13476,
controllate secondo gli standard Europei ISO 9001,
complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e
guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera, escluso solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di
rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 200 mm
ed interno minimo di 167 mm
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque *(lung.=304,50+30,87) 335,37 335,37
collegamento pozzetto 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 337,37 25,55 8 6́19,80

2130 Nastro di avvertimento composto da una rete in
EL.005.061 polietilene ad alta densità dello spessore di mm 1 e

della larghezza di cm 30 accoppiata con un nastro
della larghezza di mm 125 costituito da uno strato
di polietilene colorato blu con scritta nera
"Attenzione tubo" e da uno strato di polipropilene
trasparente di protezione della scritta medesima,
posto in opera a circa cm 30 sopra la generatrice
superiore del tubo.
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
Vedi voce n° 2129 [m 337.37] 337,37

SOMMANO ml 337,37 0,57 192,30

2131 Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e
08.P40.I90.02 sabbia di quarzo conformi alla normativa EN
0 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio,

provviste di profilo zincato e armatura - classe di
carico C 250 - F 900 senza pendenza, dim. 500 x
210 x 220
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
galleria artificiale *(lung.=25/0,5) 2,00 50,00 100,00
galleria sezione tipo "hard" *(lung.=72/0,5) 2,00 144,00 288,00
galleria sezione tipo "light" 2,00 99,00 198,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 586,00 779 3́42 9́73,07

SOMMANO cad 586,00 70,92 41 5́59,12

2132 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
08.A25.F30.17 norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie in
5 ghisa sferoidale per canalette, classe C 250 - dim

1000 x 250 mm, peso 35 kg circa
ACCESSO FINESTRA COTILIA
drenaggio raccolta acque
galleria artificiale 2,00 25,00 50,00
galleria sezione tipo "hard" 2,00 72,00 144,00
galleria sezione tipo "light" 2,00 198,00 396,00

SOMMANO cad 590,00 161,34 95 1́90,60

2133 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.a- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck
10 N/mmq
ACCESSO FINESTRA COTILIA
pozzetto raccolta drenaggi 2,40 2,400 0,100 0,58

SOMMANO mc 0,58 125,53 72,81

2134 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione
EL.005.097.01 realizzati con prolunghe in elementi prefabbricati

di calcestruzzo realizzati con cemento tipo 425R ed
inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i
seguenti elementi di fondo di altezza di 100 cm. e
con impronte di riduzione di spessore per
l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore di cm.20, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20 e di dimensioni di 20
cm. rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto e
che sarà valutata a parte. Gli elementi saranno tra
loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. 01) fondo sezione interna 200x200 cm.
H= 100 cm. spess. cm.20
ACCESSO FINESTRA COTILIA
pozzetto raccolta drenaggi 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 488,32 1́ 488,32

2135 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate
EL.005.097.04 carrabili, in calcestruzzo armato vibrato, calcolate

per sopportare carichi stradali di prima categoria,
disposte per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di
luce interna 70x70 cm. da collocare sui pozzetti ed
anelli prefabbricati. 01) per pozzetto 200x200 -
dimensioni 240x240 cm. spess. cm. 20
ACCESSO FINESTRA COTILIA
pozzetto raccolta drenaggi 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 548,24 1́ 548,24

2136 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 779 4́82 8́32,16

B02.05.002.g- elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati
con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
opportunamente dosati per ottenere un cls di classe
> 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne
del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati
e stuccati con l'interposizione di malta cementizia.
La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni altro
onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:
compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza
inferiore a 100 cm
ACCESSO FINESTRA COTILIA
pozzetto raccolta drenaggi
passo d'uomo 5,00

SOMMANO cad 5,00 16,43 82,15

2137 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in
B02.06.002- ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme

alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato
a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN
ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense
condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700
mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e
costituito da: -telaio a sagoma quadrata del lato
non inferiore a 940 mm, altezza non inferiore a
100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di
giunto ammortizzatore continuo in elastomero ad
alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con
funzione autocentrante per il coperchio. Dotato di
anelli per il sollevamento durante la posa. -
coperchio circolare, di peso indicativo superiore a
70 kg, con sistema di apertura su rotula di
appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto
tra la rotula e il telaio al fine di evitarne
l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che
ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85
mm Disegno antisdrucciolo, marcatura EN 124
D400 e marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Ergonomia: apertura
possibile con postura dell'operatore eretta. Peso
totale di circa 118 kg
ACCESSO FINESTRA COTILIA
pozzetto raccolta drenaggi 1,00

SOMMANO cad 1,00 316,11 316,11

2138 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 779 4́83 2́30,42

ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
ACCESSO FINESTRA COTILIA
recinzione L=130.30m
piastra piantoni *(H/peso=0,015*7850) 73,00 0,15 0,065 117,750 83,81
bulloni *(par.ug.=73*2) 146,00 0,100 14,60
piantoni 0,100 0,10
tubolare quadro 35x35x3 73,00 1,80 3,010 395,51
supporto grigliati *(par.ug.=73*2)*(H/
peso=0,002*7850) 146,00 0,10 0,035 15,700 8,02
bulloni ancoraggio *(par.ug.=73*2) 146,00 0,100 14,60

recinzione muro strada
piastra piantoni *(par.ug.=2*3)*(H/peso=0,015*
7850) 6,00 0,15 0,065 117,750 6,89
bulloni *(par.ug.=6*2) 12,00 0,100 1,20
piantoni 0,100 0,10
tubolare quadro 35x35x3 12,00 1,80 3,010 65,02
supporto grigliati *(par.ug.=6*2)*(H/peso=0,002*
7850) 12,00 0,10 0,035 15,700 0,66
bulloni ancoraggio *(par.ug.=6*2) 12,00 0,100 1,20

SOMMANO kg 591,71 5,39 3 1́89,32

2139 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
ACCESSO FINESTRA COTILIA
Cancello
cancello da ml 4.00
profilati 50x50x7 *(lung.=2*(4,00+2,20)) 2,00 12,40 5,110 126,73
" *(lung.=2*4,00) 2,00 8,00 5,110 81,76
" *(lung.=8*2,20) 2,00 17,60 5,110 179,87
cancello da ml 3.50
profilati 50x50x7 *(lung.=2*(3,5+2,20)) 2,00 11,40 5,110 116,51
" *(lung.=2*3,50) 2,00 7,00 5,110 71,54
" *(lung.=8*2,20) 2,00 17,60 5,110 179,87

Parziale kg 756,28

5% per bulloneria ed inghisaggi 0,05 756,280 37,81

Parziale kg 37,81

SOMMANO kg 794,09 9,98 7 9́25,02

2140 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
ACCESSO FINESTRA COTILIA
recinzione L=130.30m
30 kg/mq
recinzione muri di sostegno 130,30 1,800 30,000 7 0́36,20
recinzione muro strada
30 kg/mq 2,00 2,90 2,000 30,000 348,00
cancello da ml 4.00 4,00 2,200 30,000 264,00
cancello da ml 3.50 3,50 2,200 30,000 231,00

SOMMANO kg 7 8́79,20 11,27 88 7́98,58

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 779 5́83 1́43,34

2141 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
ACCESSO FINESTRA COTILIA
recinzione muri di sostegno
Vedi voce n° 2138 [kg 591.71] 591,71
cancelli
Vedi voce n° 2139 [kg 794.09] 794,09

SOMMANO kg 1́ 385,80 0,87 1́ 205,65

Parziale LAVORI A CORPO euro 3 5́49 8́02,73
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R I P O R T O 779 5́84 3́48,99

LAVORI A MISURA

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2142 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-
C01.01.003- erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
intera area cantiere 170192,00

0 170 1́92,00

SOMMANO mq 170 1́92,00 1,22 207 6́34,24

2143 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
20% per scavi in roccia
Asse A
sez.1-2 *(H/peso=49,19/2) 0,20 79,01 24,595 388,65
sez.2-3 *(H/peso=(49,191+41,693)/2) 0,20 43,53 45,442 395,62
sez.3-4 *(H/peso=(41,693+14,683)/2) 0,20 51,80 28,188 292,03
sez.4-5 *(H/peso=(14,683+5,144)/2) 0,20 22,76 9,914 45,13
sez.5-6 *(H/peso=5,144/2) 0,20 44,85 2,572 23,07
sez.10-13 *(H/peso=15,87/2) 0,20 35,42 7,935 56,21
sez.13-14 *(H/peso=15,87/2) 0,20 90,72 7,935 143,97
sez.14-15 *(H/peso=15,86/2) 0,20 66,08 7,930 104,80
Asse B
sez.9-10 *(H/peso=110,454/2) 0,20 103,05 55,227 1́ 138,23
sez.10-11 *(H/peso=(110,454+126,426)/2) 0,20 79,68 118,440 1́ 887,46
sez.11-12 *(H/peso=126,426/2) 0,20 53,02 63,213 670,31

SOMMANO m³ 5 1́45,48 58,63 301́ 679,49

2144 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 780 0́93 6́62,72

esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
Asse A
sez.1-2 *(H/peso=49,19/2) 79,01 24,595 1́ 943,25
sez.2-3 *(H/peso=(49,191+41,693)/2) 43,53 45,442 1́ 978,09
sez.3-4 *(H/peso=(41,693+14,683)/2) 51,80 28,188 1́ 460,14
sez.4-5 *(H/peso=(14,683+5,144)/2) 22,76 9,914 225,64
sez.5-6 *(H/peso=5,144/2) 44,85 2,572 115,35
sez.10-13 *(H/peso=15,87/2) 35,42 7,935 281,06
sez.13-14 *(H/peso=15,87/2) 90,72 7,935 719,86
sez.14-15 *(H/peso=15,86/2) 66,08 7,930 524,01
Asse B
sez.9-10 *(H/peso=110,454/2) 103,05 55,227 5 6́91,14
sez.10-11 *(H/peso=(110,454+126,426)/2) 79,68 118,440 9 4́37,30
sez.11-12 *(H/peso=126,426/2) 53,02 63,213 3 3́51,55
a detrarre scavi in roccia
Vedi voce n° 2143 [m³ 5 145.48] -5 1́45,48

Sommano positivi m³ 25 7́27,39
Sommano negativi m³ -5 1́45,48

SOMMANO m³ 20 5́81,91 9,06 186 4́72,10

2145 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
Asse A
sez.1-2 *(H/peso=3,073/2) 79,01 1,537 121,44
sez.2-3 *(H/peso=3,073/2) 43,53 1,537 66,91
sez.3-4 *(H/peso=1,452/2) 51,80 0,726 37,61
sez.4-5 *(H/peso=(1,452+2,661)/2) 22,76 2,057 46,82
sez.5-6 *(H/peso=(2,66+56,032)/2) 44,85 29,346 1́ 316,17
sez.6-7 *(H/peso=(56,032+95,821)/2) 53,79 75,927 4 0́84,11
sez.10 92,65 255,650 23 6́85,97
sez.10-13 *(H/peso=(255,65+83,936)/2) 35,42 169,793 6 0́14,07
sez.13-14 *(H/peso=(83,936+26,761)/2) 90,72 55,349 5 0́21,26
sez.14-15 *(H/peso=(26,76+171,137)/2) 66,08 98,949 6 5́38,55
sez.15-16 *(H/peso=(171,137+209,552)/2) 51,72 190,345 9 8́44,64
sez.16 35,36 209,552 7 4́09,76

Asse B
sez.2-6 *(H/peso=(87,10+66,983)/2) 93,04 77,042 7 1́67,99
sez.6-9 *(H/peso=(66,983+35,965+30,053)/2) 42,01 66,501 2 7́93,71
sez.9-10 *(H/peso=(35,965+30,053+138,888)/2) 103,05 102,453 10 5́57,78
sez.10-11 *(H/peso=(138,888+184,366)/2) 79,68 161,627 12 8́78,44
sez.11-12 *(H/peso=(184,366+145,846)/2) 53,02 165,106 8 7́53,92

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 106 3́39,15 780 2́80 1́34,82

SOMMANO mc 106 3́39,15 12,76 1́ 356 8́87,55

2146 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2143 [m³ 5 145.48] 2,600 13 3́78,25

SOMMANO ton 13 3́78,25 8,42 112 6́44,87

2147 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2144 [m³ 20 581.91] 1,800 37 0́47,44

SOMMANO ton 37 0́47,44 7,09 262 6́66,35

2148 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2147 [ton 37 047.44] 1́ 111

30,00 423,20

SOMMANO ton 1́ 111
423,20 0,71 789 1́10,47

2149 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 782 8́01 4́44,06

discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2147 [ton 37 047.44] 37 0́47,44

SOMMANO ton 37 0́47,44 20,87 773 1́80,07

2150 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
ripristino aree
rimozione rilevati
Vedi voce n° 2145 [mc 106 339.15] 106 3́39,15

SOMMANO m³ 106 3́39,15 15,13 1́ 608 9́11,34

2151 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.d- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito
del cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
ripristino aree
rimozione rilevati
Vedi voce n° 2150 [m³ 106 339.15] 106 3́39,15

SOMMANO ton 106 3́39,15 1,24 131́ 860,55

2152 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
terreno di coltivo per ripristino aree
Vedi voce n° 2142 [mq 170 192.00] 0,300 51 0́57,60
a detrarre area manufatti 3300,000 0,300 -990,00

Sommano positivi mc 51 0́57,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50 0́67,60 785 3́15 3́96,02
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R I P O R T O 50 0́67,60 785 3́15 3́96,02

Sommano negativi mc -990,00

SOMMANO mc 50 0́67,60 27,59 1́ 381́ 365,08

2153 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.b opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
ripristino aree
rinterro sbancamenti terreni fuori cantiere
Vedi voce n° 2143 [m³ 5 145.48] 5 1́45,48
Vedi voce n° 2144 [m³ 20 581.91] 20 5́81,91

SOMMANO m³ 25 7́27,39 7,62 196 0́42,71

2154 Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso,
C01.04.019.e- previa lavorazione profonda del terreno e ripresa

della superficie, sino ad ottenere un letto di semina
perfettamente soffice e livellato, concimazione di
fondo e semina in misura di gr. 30 per mq;
compresi i primi tre sfalci a cm 3 – 5 secondo il
miscuglio. superfici continue oltre 2000 mq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
movimenti terra area di cantiere
ripristino aree
Vedi voce n° 2142 [mq 170 192.00] 170 1́92,00
a detrarre area manufatti 3300,000 0,300 -990,00

Sommano positivi mq 170 1́92,00
Sommano negativi mq -990,00

SOMMANO mq 169 2́02,00 1,71 289 3́35,42

2155 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
pavimentazioni cantiere
rilevati su tombini attraversamento fosso Ariana *
(larg.=(40,00+10,00)/2) 4,00 25,00 25,000 2,000 5 0́00,00
a  detrarre tombamento fosso *(larg.=(12,00+
7,40)/2) 4,00 25,00 9,700 2,000 -1 9́40,00

Sommano positivi mc 5 0́00,00
Sommano negativi mc -1 9́40,00

SOMMANO mc 3 0́60,00 12,76 39 0́45,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 787 2́21 1́84,83
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R I P O R T O 787 2́21 1́84,83

2156 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
pavimentazioni cantiere
viabilità 53245,000 0,150 7 9́86,75

SOMMANO mc 7 9́86,75 37,44 299 0́23,92

2157 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
pavimentazioni cantiere
aree ingombro attrezzature e materiali * 101196,00
(larg.=51852+16215+33129) 0 0,200 20 2́39,20
viabilità 53245,000 0,200 10 6́49,00

SOMMANO mc 30 8́88,20 29,96 925 4́10,47

2158 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
Vedi voce n° 2156 [mc 7 986.75] 7 9́86,75
Vedi voce n° 2157 [mc 30 888.20] 30 8́88,20

SOMMANO m³ 38 8́74,95 9,06 352 2́07,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 788 7́97 8́26,27
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R I P O R T O 788 7́97 8́26,27

2159 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
rimozione rilevati attraversamento fosso
Vedi voce n° 2155 [mc 3 060.00] 1,800 5 5́08,00
rimozione materiali
Vedi voce n° 2158 [m³ 38 874.95] 2,000 77 7́49,90

SOMMANO ton 83 2́57,90 7,09 590 2́98,51

2160 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2159 [ton 83 257.90] 2 4́97

30,00 737,00

SOMMANO ton 2 4́97
737,00 0,71 1́ 773 3́93,27

2161 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.e recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
Vedi voce n° 2159 [ton 83 257.90] 83 2́57,90

SOMMANO ton 83 2́57,90 20,87 1́ 737 5́92,37

Parziale LAVORI A MISURA euro 13 3́14 7́61,43

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 792 8́99 1́10,42
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R I P O R T O 792 8́99 1́10,42

LAVORI A CORPO

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2162 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana *(H/peso=(2,00+1,00)/2) 4,00 25,00 8,900 1,500 1́ 335,00

SOMMANO m³ 1́ 335,00 15,13 20 1́98,55

2163 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
Vedi voce n° 2162 [m³ 1 335.00] 1,800 2 4́03,00

SOMMANO ton 2 4́03,00 8,42 20 2́33,26

2164 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
come da trasporto a discarica
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2163 [ton 2 403.00] 30,00 72 0́90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 0́90,00 792 9́39 5́42,23
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R I P O R T O 72 0́90,00 792 9́39 5́42,23

SOMMANO ton 72 0́90,00 0,71 51 1́83,90

2165 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
come da scavi
Vedi voce n° 2162 [m³ 1 335.00] 1,800 2 4́03,00

SOMMANO ton 2 4́03,00 27,41 65 8́66,23

2166 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
magrone di sottofondazione 4,00 25,00 6,900 0,100 69,00

SOMMANO mc 69,00 127,73 8 8́13,37

2167 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
fondazioni *(lung.=2*25) 4,00 50,00 0,300 60,00

SOMMANO mq 60,00 22,49 1́ 349,40

2168 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
SGR - PIANA DELLE MOLETTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 793 0́66 7́55,13
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R I P O R T O 793 0́66 7́55,13

area di cantiere
tombini fosso Ariana
pareti *(par.ug.=4*2) 8,00 25,00 3,300 660,00
" *(par.ug.=4*4) 16,00 25,00 3,000 1́ 200,00

SOMMANO mq 1́ 860,00 28,00 52 0́80,00

2169 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
solette copertura *(par.ug.=4*2) 8,00 25,00 3,000 600,00

SOMMANO mq 600,00 32,80 19 6́80,00

2170 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
fondazione 4,00 25,00 6,900 0,300 207,00
pareti *(par.ug.=4*32) 128,00 25,00 0,300 3,000 2 8́80,00
soletta di copertura 4,00 25,00 6,900 0,300 207,00

SOMMANO mc 3 2́94,00 169,68 558 9́25,92

2171 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2170 [mc 3 294.00] 120,000 395 2́80,00

SOMMANO kg 395 2́80,00 2,40 948 6́72,00

2172 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 794 6́46 1́13,05
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R I P O R T O 794 6́46 1́13,05

impiego
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
area di cantiere
tombini fosso Ariana
Vedi voce n° 2162 [m³ 1 335.00] 1́ 335,00
tombamento fosso  *(larg.=(12,00+4,00)/2) 4,00 25,00 8,000 3,500 2 8́00,00
a detrarre manufatti *(H/peso=3,60+0,10) 4,00 25,00 6,900 3,700 -2 5́53,00

Sommano positivi m³ 4 1́35,00
Sommano negativi m³ -2 5́53,00

SOMMANO m³ 1́ 582,00 18,07 28 5́86,74

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 775 5́89,37

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 794 6́74 6́99,79
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R I P O R T O 794 6́74 6́99,79

LAVORI A MISURA

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2173 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-
C01.01.003- erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso 704,10 15,000 10 5́61,50

SOMMANO mq 10 5́61,50 1,22 12 8́85,03

2174 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
sterro
20% scavo in roccia
sez.10-11 *(H/peso=(9,138+31,355)/2) 0,20 22,62 20,247 91,60
sez.11-12 *(H/peso=(31,355+39,71)/2) 0,20 14,08 35,533 100,06
sez.12-13 *(H/peso=(39,71+34,835)/2) 0,20 14,08 37,273 104,96
sez.13-14 *(H/peso=(34,835+28,022)/2) 0,20 24,23 31,429 152,30
sez.14-15 *(H/peso=(28,022+31,016)/2) 0,20 13,04 29,519 76,99
sez.15-16 *(H/peso=(31,016+35,264)/2) 0,20 20,80 33,140 137,86
sez.16-17 *(H/peso=(35,264+34,792)/2) 0,20 20,80 35,028 145,72
sez.17-18 *(H/peso=(34,792+31,67)/2) 0,20 20,37 33,231 135,38
sez.18-19 *(H/peso=(31,67+25,596)/2) 0,20 24,79 28,633 141,96
sez.19-20 *(H/peso=(25,596+24,779)/2) 0,20 8,32 25,188 41,91
sez.20-21 *(H/peso=(24,779+24,648)/2) 0,20 16,89 24,714 83,48
sez.21-22 *(H/peso=(24,648+23,114)/2) 0,20 25,00 23,881 119,41
sez.22-23 *(H/peso=(23,114+11,469)/2) 0,20 14,79 17,292 51,15
sez.23-24 *(H/peso=(11,469+13,588)/2) 0,20 14,57 12,529 36,51
sez.24-25 *(H/peso=(13,588+23,104)/2) 0,20 20,64 18,346 75,73
sez.25-26 *(H/peso=(23,104+12,506)/2) 0,20 25,00 17,805 89,03
sez.26-27 *(H/peso=(12,506+11,891)/2) 0,20 25,00 12,199 61,00
sez.30-31 *(H/peso=(11,847+4,864)/2) 0,20 22,65 8,356 37,85
sez.31-32 *(H/peso=(4,864+1,806)/2) 0,20 17,07 3,335 11,39
sez.34-35 *(H/peso=(0,02+1,88)/2) 0,20 17,33 0,950 3,29
sez.35-36 *(H/peso=(1,88+1,928)/2) 0,20 16,70 1,904 6,36
sez.36-37 *(H/peso=(1,928+2,19)/2) 0,20 20,08 2,059 8,27
scavo a gradoni
sez.7-8 *(H/peso=(0,031+0,895)/2) 0,20 23,18 0,463 2,15
sez.8-9 *(H/peso=(0,895+0,242)/2) 0,20 23,68 0,569 2,69
sez.9-10 *(H/peso=(0,242+1,031)/2) 0,20 28,14 0,637 3,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 720,64 794 6́87 5́84,82



pag. 600

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 720,64 794 6́87 5́84,82

sez.23-24 *(H/peso=(1,031+2,716)/2) 0,20 14,57 1,874 5,46
sez.24-25 *(H/peso=(2,716+2,168)/2) 0,20 20,64 2,442 10,08
sez.26-27 *(H/peso=(2,168)/2) 0,20 25,00 1,084 5,42
sez.27-28 *(H/peso=(0,153)/2) 0,20 18,49 0,077 0,28
sez.28-29 *(H/peso=(0,153+14,858)/2) 0,20 8,54 7,506 12,82
sez.29-30 *(H/peso=(14,858)/2) 0,20 22,98 7,429 34,14
sez.31-32 *(H/peso=(2,455)/2) 0,20 17,07 1,228 4,19
sez.32-33 *(H/peso=(2,455+5,607)/2) 0,20 18,12 4,031 14,61
sez.33-34 *(H/peso=(5,607+4,218)/2) 0,20 17,16 4,913 16,86
sez.34-35 *(H/peso=(4,218+3,412)/2) 0,20 17,33 3,815 13,22
sez.35-36 *(H/peso=(3,412+3,079)/2) 0,20 16,70 3,246 10,84
sez.36-37 *(H/peso=(3,079)/2) 0,20 20,08 1,540 6,18

SOMMANO m³ 1́ 854,74 58,63 108 7́43,41

2175 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
sterro
20% scavo in roccia
sez.10-11 *(H/peso=(9,138+31,355)/2) 22,62 20,247 457,99
sez.11-12 *(H/peso=(31,355+39,71)/2) 14,08 35,533 500,30
sez.12-13 *(H/peso=(39,71+34,835)/2) 14,08 37,273 524,80
sez.13-14 *(H/peso=(34,835+28,022)/2) 24,23 31,429 761,52
sez.14-15 *(H/peso=(28,022+31,016)/2) 13,04 29,519 384,93
sez.15-16 *(H/peso=(31,016+35,264)/2) 20,80 33,140 689,31
sez.16-17 *(H/peso=(35,264+34,792)/2) 20,80 35,028 728,58
sez.17-18 *(H/peso=(34,792+31,67)/2) 20,37 33,231 676,92
sez.18-19 *(H/peso=(31,67+25,596)/2) 24,79 28,633 709,81
sez.19-20 *(H/peso=(25,596+24,779)/2) 8,32 25,188 209,56
sez.20-21 *(H/peso=(24,779+24,648)/2) 16,89 24,714 417,42
sez.21-22 *(H/peso=(24,648+23,114)/2) 25,00 23,881 597,03
sez.22-23 *(H/peso=(23,114+11,469)/2) 14,79 17,292 255,75
sez.23-24 *(H/peso=(11,469+13,588)/2) 14,57 12,529 182,55
sez.24-25 *(H/peso=(13,588+23,104)/2) 20,64 18,346 378,66
sez.25-26 *(H/peso=(23,104+12,506)/2) 25,00 17,805 445,13
sez.26-27 *(H/peso=(12,506+11,891)/2) 25,00 12,199 304,98
sez.30-31 *(H/peso=(11,847+4,864)/2) 22,65 8,356 189,26
sez.31-32 *(H/peso=(4,864+1,806)/2) 17,07 3,335 56,93
sez.34-35 *(H/peso=(0,02+1,88)/2) 17,33 0,950 16,46
sez.35-36 *(H/peso=(1,88+1,928)/2) 16,70 1,904 31,80
sez.36-37 *(H/peso=(1,928+2,19)/2) 20,08 2,059 41,34
scavo a gradoni
sez.7-8 *(H/peso=(0,031+0,895)/2) 23,18 0,463 10,73
sez.8-9 *(H/peso=(0,895+0,242)/2) 23,68 0,569 13,47
sez.9-10 *(H/peso=(0,242+1,031)/2) 28,14 0,637 17,93
sez.23-24 *(H/peso=(1,031+2,716)/2) 14,57 1,874 27,30
sez.24-25 *(H/peso=(2,716+2,168)/2) 20,64 2,442 50,40
sez.26-27 *(H/peso=(2,168)/2) 25,00 1,084 27,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 7́07,96 794 7́96 3́28,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 7́07,96 794 7́96 3́28,23

sez.27-28 *(H/peso=(0,153)/2) 18,49 0,077 1,42
sez.28-29 *(H/peso=(0,153+14,858)/2) 8,54 7,506 64,10
sez.29-30 *(H/peso=(14,858)/2) 22,98 7,429 170,72
sez.31-32 *(H/peso=(2,455)/2) 17,07 1,228 20,96
sez.32-33 *(H/peso=(2,455+5,607)/2) 18,12 4,031 73,04
sez.33-34 *(H/peso=(5,607+4,218)/2) 17,16 4,913 84,31
sez.34-35 *(H/peso=(4,218+3,412)/2) 17,33 3,815 66,11
sez.35-36 *(H/peso=(3,412+3,079)/2) 16,70 3,246 54,21
sez.36-37 *(H/peso=(3,079)/2) 20,08 1,540 30,92
a detrarre scavo in roccia
Vedi voce n° 2174 [m³ 1 854.74] -1 8́54,74

Sommano positivi m³ 9 2́73,75
Sommano negativi m³ -1 8́54,74

SOMMANO m³ 7 4́19,01 9,06 67 2́16,23

2176 Scoticamento terreno vegetale, sino ad una
C03.01.001- profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico,

trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
scotico
sez.2-3 *(larg.=(9,078+11,013)/2) 11,23 10,046 0,200 22,56
sez.3-4 *(larg.=(11,013+10,752)/2) 29,50 10,883 0,200 64,21
sez.4-5 *(larg.=(10,752+10,801)/2) 31,88 10,777 0,200 68,71
sez.5-6 *(larg.=(10,801+10,434)/2) 19,38 10,618 0,200 41,16
sez.6-7 *(larg.=(10,434+10,015)/2) 23,74 10,225 0,200 48,55
sez.7-8 *(larg.=(10,015+8,617)/2) 23,18 9,316 0,200 43,19
sez.8-9 *(larg.=(8,617+6,772)/2) 23,68 7,695 0,200 36,44
sez.23-24 *(larg.=(3,754+4,36)/2) 14,57 4,057 0,200 11,82
sez.28-29 *(larg.=(7,803+12,094)/2) 8,54 9,949 0,200 16,99
sez.32-33 *(larg.=(1,977+15,258)/2) 18,12 8,618 0,200 31,23
sez.33-34 *(larg.=(15,258+13,847)/2) 17,16 14,553 0,200 49,95
sez.34-35 *(larg.=(13,847+6,875)/2) 17,33 10,361 0,200 35,91
sez.35-36 *(larg.=(6,875+5,217)/2) 16,70 6,046 0,200 20,19

SOMMANO mc 490,91 4,38 2 1́50,19

2177 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
rilevato
sez.1-2 *(H/peso=(+14,079)/2) 9,27 7,040 65,26
sez.2-3 *(H/peso=(14,079+19,186)/2) 11,23 16,633 186,79
sez.3-4 *(H/peso=(19,186+17,738)/2) 29,50 18,462 544,63
sez.4-5 *(H/peso=(17,738+17,172)/2) 31,88 17,455 556,47
sez.5-6 *(H/peso=(17,172+17,432)/2) 19,38 17,302 335,31
sez.6-7 *(H/peso=(17,432+15,584)/2) 23,74 16,508 391,90
sez.7-8 *(H/peso=(15,584+13,273)/2) 23,18 14,429 334,46
sez.8-9 *(H/peso=(13,273+4,278)/2) 23,68 8,776 207,82
sez.22-23 *(H/peso=(+3,256)/2) 14,79 1,628 24,08
sez.23-24 *(H/peso=(3,256+4,262)/2) 14,57 3,759 54,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 7́01,49 794 8́65 6́94,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́01,49 794 8́65 6́94,65

sez.25-26 *(H/peso=(+1,015)/2) 25,00 0,508 12,70
sez.27-28 *(H/peso=(+2,484)/2) 18,49 1,242 22,96
sez.28-29 *(H/peso=(2,484+27,748)/2) 8,54 15,116 129,09
sez.31-32 *(H/peso=(+7,916)/2) 17,07 3,958 67,56
sez.32-33 *(H/peso=(7,916+15,959)/2) 18,12 11,938 216,32
sez.33-34 *(H/peso=(15,959+19,975)/2) 17,16 17,967 308,31
sez.34-35 *(H/peso=(19,975+9,365)/2) 17,33 14,670 254,23
sez.35-36 *(H/peso=(9,365+5,432)/2) 16,70 7,399 123,56
sez.36-37 *(H/peso=(5,432+0,186)/2) 20,08 2,809 56,40

SOMMANO mc 3 8́92,62 12,76 49 6́69,83

2178 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2174 [m³ 1 854.74] 2,600 4 8́22,32
Vedi voce n° 2175 [m³ 7 419.01] 1,800 13 3́54,22

SOMMANO ton 18 1́76,54 7,09 128 8́71,67

2179 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2178 [ton 18 176.54] 18 1́76,54

SOMMANO ton 18 1́76,54 0,71 12 9́05,34

2180 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2178 [ton 18 176.54] 18 1́76,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18 1́76,54 795 0́57 1́41,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 1́76,54 795 0́57 1́41,49

SOMMANO ton 18 1́76,54 20,87 379 3́44,39

2181 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
strada di accesso
sez.1-2 *(larg.=(5,192)/2) 9,27 2,596 0,200 4,81
sez.2-3 *(larg.=(5,192+7,375)/2) 11,23 6,284 0,200 14,11
sez.3-4 *(larg.=(7,375+7,06)/2) 29,50 7,218 0,200 42,59
sez.4-5 *(larg.=(7,06+7,126)/2) 31,88 7,093 0,200 45,22
sez.5-6 *(larg.=(7,126+6,501)/2) 19,38 6,814 0,200 26,41
sez.6-7 *(larg.=(6,501+5,996)/2) 23,74 6,249 0,200 29,67
sez.7-8 *(larg.=(5,996+4,229)/2) 23,18 5,113 0,200 23,70
sez.8-9 *(larg.=(4,229+2,361)/2) 23,68 3,295 0,200 15,61
sez.9-10 *(larg.=(2,361+3,088)/2) 28,14 2,725 0,200 15,34
sez.10-11 *(larg.=(3,088+6,966)/2) 22,62 5,027 0,200 22,74
sez.11-12 *(larg.=(6,966+8,457)/2) 14,08 7,712 0,200 21,72
sez.12-13 *(larg.=(8,457+7,431)/2) 14,08 7,944 0,200 22,37
sez.13-14 *(larg.=(7,431+6,174)/2) 24,23 6,803 0,200 32,97
sez.14-15 *(larg.=(6,174+6,769)/2) 13,04 6,472 0,200 16,88
sez.15-16 *(larg.=(6,769+7,26)/2) 20,80 7,015 0,200 29,18
sez.16-17 *(larg.=(7,26+7,01)/2) 20,80 7,135 0,200 29,68
sez.17-18 *(larg.=(7,01+6,835)/2) 20,37 6,923 0,200 28,20
sez.18-19 *(larg.=(6,835+5,451)/2) 24,79 6,143 0,200 30,46
sez.19-20 *(larg.=(5,451+5,251)/2) 8,32 5,351 0,200 8,90
sez.20-21 *(larg.=(5,251+4,965)/2) 16,89 5,108 0,200 17,25
sez.21-22 *(larg.=(4,965+6,901)/2) 25,00 5,933 0,200 29,67
sez.22-23 *(larg.=(6,901+8,177)/2) 14,79 7,539 0,200 22,30
sez.23-24 *(larg.=(8,177+9,224)/2) 14,57 8,701 0,200 25,35
sez.24-25 *(larg.=(9,224+9,828)/2) 20,64 9,526 0,200 39,32
sez.25-26 *(larg.=(9,828+12,351)/2) 25,00 11,090 0,200 55,45
sez.26-27 *(larg.=(12,351+9,334)/2) 25,00 10,843 0,200 54,22
sez.27-28 *(larg.=(9,334+3,944)/2) 18,49 6,639 0,200 24,55
sez.28-29 *(larg.=(3,944+8,867)/2) 8,54 6,406 0,200 10,94
sez.29-30 *(larg.=(8,867+8,09)/2) 22,98 8,479 0,200 38,97
sez.30-31 *(larg.=(8,09+3,158)/2) 22,65 5,624 0,200 25,48
sez.31-32 *(larg.=(3,158+7,532)/2) 17,07 5,345 0,200 18,25
sez.32-33 *(larg.=(7,532+12,963)/2) 18,12 10,248 0,200 37,14
sez.33-34 *(larg.=(12,963+11,184)/2) 17,16 12,074 0,200 41,44
sez.34-35 *(larg.=(11,184+10,058)/2) 17,33 10,621 0,200 36,81
sez.35-36 *(larg.=(10,058+9,733)/2) 16,70 9,896 0,200 33,05
sez.36-37 *(larg.=(9,733+2,899)/2) 20,08 6,316 0,200 25,37

SOMMANO mc 996,12 27,59 27 4́82,95

2182 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
strada di accesso 704,13 7,400 0,150 781,58

SOMMANO mc 781,58 37,44 29 2́62,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 795 4́93 2́31,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 795 4́93 2́31,19

2183 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
strada di accesso 704,13 7,400 0,200 1́ 042,11

SOMMANO mc 1́ 042,11 29,96 31 2́21,62

Parziale LAVORI A MISURA euro 849 7́53,02
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COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 795 5́24 4́52,81

LAVORI A CORPO

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2184 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
A05.01.014- spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-

5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola
di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella
parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza
totale
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
armatura Ø219.1 mm - sp=10 mm *(H/
peso=3,14*0,219*0,01*7850) 80,00 11,00 53,981 47 5́03,28
" *(H/peso=3,14*0,219*0,01*7850) 15,00 12,00 53,981 9 7́16,58
" *(H/peso=3,14*0,219*0,01*7850) 120,00 14,70 53,981 95 2́22,48
" *(H/peso=3,14*0,219*0,01*7850) 31,00 12,00 53,981 20 0́80,93

SOMMANO kg 172 5́23,27 4,45 767 7́28,55

2185 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
barre su armatura valvolata per ancoraggio cordolo
armatura Ø219.1 mm - sp=10 mm 80,00 3,00 0,500 0,888 106,56
" 15,00 3,00 0,500 0,888 19,98
" 120,00 3,00 0,500 0,888 159,84
" 31,00 3,00 0,500 0,888 41,29

SOMMANO kg 327,67 2,40 786,41

2186 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata
A05.01.011.b. capacità portante (micropali) per fondazioni,
06- sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o

rotoper-cussione, verticali o inclinati fino a 20
gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura
tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati
e della lunghez-za media di m 3-5, lunghezza totale
fino m 30, muniti di valvole di non ritor-no
intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore
per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a
bassa pressione con miscela cementizia additiva,
per creazione di guaina tra la parete e l’anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad
alta pressione in più riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di
ancoraggio. Sono compresi: l’attraversamento di
murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la
formazione di guaina e iniezione fino ad
assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il
volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature
necessa-rie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita. Esclusa la fornitura
di armatura metallica. in terreni poco coerenti,
ghiaiosi (resistenza alla compressione compresa fra
60 e 120 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221

COMMITTENTE: 
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 796 2́92 9́67,77

- 300 mm
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
pali Ø300 80,00 11,00 880,00
" 15,00 12,00 180,00
" 120,00 14,70 1́ 764,00
" 31,00 12,00 372,00

SOMMANO m 3 1́96,00 126,40 403 9́74,40

2187 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.002.130.d INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA Sola perforazione orizzontale o
suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e
per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per
l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature
occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i
ponteggi da computarsi a parte. - DEL
DIAMETRO MM 191/240
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
tiranti 26,00 14,00 364,00
" 6,00 14,00 84,00
" 60,00 14,00 840,00
" 10,00 14,00 140,00

SOMMANO ml 1́ 428,00 24,71 35 2́85,88

2188 Iniezione di miscele cementizie, composte da
A05.02.005.c- leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai

solfati e rapporto acqua/miscela secca non
superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature,
tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di
masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell’opera.
Sono compresi: la fornitura dei materiali per le
iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione
su ponteggi. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. per tiranti
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
tiranti *(larg.=3,14*0,10^2) 26,00 9,00 0,031 1750,000 12 6́94,50
" *(larg.=3,14*0,10^2) 6,00 9,00 0,031 1750,000 2 9́29,50
" *(larg.=3,14*0,10^2) 60,00 9,00 0,031 1750,000 29 2́95,00
" *(larg.=3,14*0,10^2) 10,00 9,00 0,031 1750,000 4 8́82,50

maggiorazione volume bulbo (1.5x) *(lung.=5*
1,5)*(larg.=3,14*0,10^2) 26,00 7,50 0,031 1750,000 10 5́78,75
" *(lung.=5*1,5)*(larg.=3,14*0,10^2) 6,00 7,50 0,031 1750,000 2 4́41,25
" *(lung.=5*1,5)*(larg.=3,14*0,10^2) 60,00 7,50 0,031 1750,000 24 4́12,50
" *(lung.=5*1,5)*(larg.=3,14*0,10^2) 10,00 7,50 0,031 1750,000 4 0́68,75

SOMMANO kg 91 3́02,75 0,57 52 0́42,57

2189 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
A05.02.006.c- posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio

armonico da 0,60 precedentemente assemblati, con

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 796 7́84 2́70,62

tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su
tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i
blocchi di ancoraggio. E’ compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito: per tiranti da 3 trefolo
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
tiranti 26,00 14,00 364,00
" 6,00 14,00 84,00
" 60,00 14,00 840,00
" 10,00 14,00 140,00

SOMMANO m 1́ 428,00 67,20 95 9́61,60

2190 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.a- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 1-10
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
tiranti *(H/peso=1/10) 26,00 0,100 2,60
" 6,00
" *(H/peso=1/10) 60,00 0,100 6,00
" *(H/peso=1/10) 10,00 0,100 1,00

SOMMANO cad 15,60 110,89 1́ 729,88

2191 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
materiali estrazione pali
1.8 ton/mc
pali Ø300 *(larg.=3,14*0,10^2) 80,00 11,00 0,031 1,800 49,10
" *(larg.=3,14*0,10^2) 15,00 12,00 0,031 1,800 10,04
" *(larg.=3,14*0,10^2) 120,00 14,70 0,031 1,800 98,43
" *(larg.=3,14*0,10^2) 31,00 12,00 0,031 1,800 20,76
materiali estrazione perfori
tiranti *(larg.=3,14*0,10^2) 26,00 14,00 0,031 1,800 20,31
" *(larg.=3,14*0,10^2) 6,00 14,00 0,031 1,800 4,69
" *(larg.=3,14*0,10^2) 60,00 14,00 0,031 1,800 46,87
" *(larg.=3,14*0,10^2) 10,00 14,00 0,031 1,800 7,81

SOMMANO ton 258,01 8,42 2 1́72,44

2192 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 796 8́84 1́34,54

materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
terre estrazione pali
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 2191 [ton 258.01] 30,00 7 7́40,30

SOMMANO ton 7 7́40,30 0,71 5 4́95,61

2193 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
terre estrazione pali
Vedi voce n° 2191 [ton 258.01] 258,01

SOMMANO ton 258,01 27,41 7 0́72,05

2194 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
travi di coronamento 2,00 31,60 0,800 50,56
" 2,00 5,60 0,800 8,96
" 2,00 47,60 0,800 76,16
" 2,00 12,00 0,800 19,20

SOMMANO mq 154,88 22,49 3 4́83,25

2195 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 796 9́00 1́85,45

paratia di contenimento - micropali Ø300
travi di coronamento 31,60 0,600 0,800 15,17
" 5,60 0,600 0,800 2,69
" 47,60 0,600 0,800 22,85
" 12,00 0,600 0,800 5,76

SOMMANO mc 46,47 140,98 6 5́51,34

2196 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
travi di coronamento
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2195 [mc 46.47] 100,000 4 6́47,00

SOMMANO kg 4 6́47,00 2,40 11 1́52,80

2197 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
profilati di ripartizione tiranti UPN200 2,00 31,60 25,300 1́ 598,96
" 2,00 5,60 25,300 283,36
" 4,00 47,60 25,300 4 8́17,12
" 2,00 12,00 25,300 607,20

piastre ripartizione orizzontali tiranti *
(par.ug.=26*2)*(H/peso=0,025*7850) 52,00 0,40 0,140 196,250 571,48
" *(par.ug.=6*2)*(H/peso=0,025*7850) 12,00 0,40 0,140 196,250 131,88
" *(par.ug.=60*2)*(H/peso=0,025*7850) 120,00 0,40 0,140 196,250 1́ 318,80
" *(par.ug.=10*2)*(H/peso=0,025*7850) 20,00 0,40 0,140 196,250 219,80

piastre rinforzo travi *(par.ug.=26*2)*(H/
peso=0,01*7850) 52,00 0,26 0,180 78,500 191,04
" *(par.ug.=6*2)*(H/peso=0,01*7850) 12,00 0,50 0,180 78,500 84,78
" *(par.ug.=60*2)*(H/peso=0,01*7850) 120,00 0,50 0,180 78,500 847,80
" *(par.ug.=10*2)*(H/peso=0,01*7850) 20,00 0,50 0,180 78,500 141,30

calastrelli *(par.ug.=26*2)*(H/peso=0,01*7850) 52,00 0,36 0,200 78,500 293,90
" *(par.ug.=6*2)*(H/peso=0,01*7850) 12,00 0,36 0,200 78,500 67,82
" *(par.ug.=60*2)*(H/peso=0,01*7850) 120,00 0,36 0,200 78,500 678,24
" *(par.ug.=10*2)*(H/peso=0,01*7850) 20,00 0,36 0,200 78,500 113,04

angolari 40x5 supporto travi 31,60 2,970 93,85
" 5,60 2,970 16,63
" 2,00 47,60 2,970 282,74
" 12,00 2,970 35,64

SOMMANO kg 12 3́95,38 5,39 66 8́11,10

2198 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 796 9́84 7́00,69

A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
puntoni su travi coronamento
Vedi voce n° 2197 [kg 12 395.38] 12 3́95,38

SOMMANO kg 12 3́95,38 0,87 10 7́83,98

2199 Perforazione con macchina operatrice da terra,
NP065- molo o pontone tramite apparecchiatura

equipaggiata con martello fondo foro tipo per
l'infissione di o-piles diametro 812,8 mm. Il costo
comprende inoltre l'operazione di tiro in alto del
tubolare, la messa in posa sulla verticale,
l'assemblaggio della scarpa a perdere e compresa
nella fornitura franco cantiere  perdere per la
realizzazione di O-piles diametro 812,8 mm (drill
bit), l'ingargamatura, ove necessaria, al palo
precedente. Compresa la fornitura di tubolari in
acciaio per la realizzazione di una paratia continua
tramite gargame ad Omega di O-piles piles
diametro 812,8 mm, spessore 16 mm. Il costo
comprende la fornitura del tubolare e del gargame
maschio e femmina a seconda del verso, le
operazioni di saldatura dei tronconi di tubo e dei
gargami. E' inoltre compreso ogni onere e
magistero per i controlli a richiesta del Direttore
dei Lavori secondo il capitolato di progetto
compresa anche l'impermeabilizzazione opera di
ritenuta (Wadit). E' inoltre compreso ogni onere e
magistero per la corretta messa in opera secondo le
geometrie di progetto. Sono esclusi i riempimento e
la logistica di cantiere da pagarsi a parte. O-PILE
DN812/16
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
paratia contenimento scavi in o-piles 87,00 30,000 2 6́10,00
" 64,00 30,000 1́ 920,00
" 43,00 30,000 1́ 290,00
" 31,00 30,000 930,00

SOMMANO ml 6 7́50,00 2 7́40,00 18 4́95 0́00,00

2200 Perforazione con macchina operatrice da terra,
NP066- molo o pontone tramite apparecchiatura

equipaggiata con martello fondo foro tipo per
l'infissione di o-piles diametro 812,8 mm. Il costo
comprende inoltre l'operazione di tiro in alto del
tubolare, la messa in posa sulla verticale,
l'assemblaggio della scarpa a perdere e compresa
nella fornitura franco cantiere  perdere per la
realizzazione di O-piles diametro 812,8 mm (drill
bit), l'ingargamatura, ove necessaria, al palo
precedente. Compresa la fornitura di tubolari in
acciaio per la realizzazione di una paratia continua
tramite gargame ad Omega di O-piles piles
diametro 812,8 mm, spessore 12 mm. Il costo
comprende la fornitura del tubolare e del gargame
maschio e femmina a seconda del verso, le
operazioni di saldatura dei tronconi di tubo e dei
gargami. E' inoltre compreso ogni onere e
magistero per i controlli a richiesta del Direttore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 815 4́90 4́84,67



pag. 611

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 815 4́90 4́84,67

dei Lavori secondo il capitolato di progetto
compresa anche l'impermeabilizzazione opera di
ritenuta (Wadit). E' inoltre compreso ogni onere e
magistero per la corretta messa in opera secondo le
geometrie di progetto. Sono esclusi i riempimento e
la logistica di cantiere da pagarsi a parte. O-PILE
DN812/12
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
paratia contenimento scavi in o-piles 44,00 30,000 1́ 320,00
" 33,00 30,000 990,00

SOMMANO ml 2 3́10,00 2 3́16,00 5 3́49 9́60,00

2201 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP067* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Contributo per trasporto andata e ritorno
dell'attrezzatura e montaggio / smontaggio
attrezzatura
Per cadauno gruppo CSP o CAP
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
paratia pali secanti galleria Zoccani 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22 1́38,00 22 1́38,00

2202 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP068* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 820 8́62 5́82,67
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R I P O R T O 820 8́62 5́82,67

costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm. a conformazione
compenetrata a seconda dello schema progettuale.
Al metro lineare di cordolo doppio
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
travi coronamento pali
paratia pali secanti galleria Zoccani 2,00 30,30 60,60
" 6,80 6,80

SOMMANO ml 67,40 247,00 16 6́47,80

2203 Formazione di pali trivellati fra loro compenetrati
NP069* eseguiti con metodologia CSP (cased secant piles)

eseguiti a rotazione con rivestimento continuo
mediante apposito utensile (elica c.f.a. e doppia
testa di rotazione per il rivestimento necessario per
il carotaggio del “secondario”) compresa la
fornitura del calcestruzzo, misurati dalla massima
profondità raggiunta alla quota della testata del
palo gettato (piano di lavoro). Compresa la
costruzione di doppie coree di guida in c.a.
dell’altezza minima di 700 mm a conformazione
compenetrata a seconda dello scema
progettuale.Compreso l'utilizzo di escavatore da
100/130 q.li necessario per lo spostamento del
quantitativo di materiale portato in superficie dall’
elica e all’avvicinamento di utensili e posa di
gabbie d’armatura e comunque per dare continuità
alle lavorazioni. In ogni caso sarà compreso e
compensato il contributo per trasporto in andata e
ritorno della attrezzatura  e il contributo per
montaggio e smontaggio delle stesse, l'assistenza
tecnica durante i lavori da parte di un tecnico
specializzato, la manutenzione e materiali di
consumo quali ad esempio: carburanti, lubrificanti,
materiale da perforazione, ecc. Tutti i materiali si
intendono forniti e posti in opera, secondo le
Specifiche Tecniche allegate al progetto, compreso
ogni onere necessario per dare il lavoro completo e
funzionale anche di quelle opere non espressamente
richiamate ma necessarie per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Palo CSP Diam. mm.  800
SGR - PIANA DELLE MOLETTE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 820 8́79 2́30,47

manufatto imbocco gallerie
paratia pali secanti galleria Zoccani *(par.ug.=60*
2+8+7) 135,00 16,000 2 1́60,00

SOMMANO ml 2 1́60,00 231,00 498 9́60,00

2204 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.b. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
05 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione compresa tra 60 e 120
kg/cm²: per diametro pari a 800 mm
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
paratia contenimento scavi 68,00 20,000 1́ 360,00
" 25,00 20,000 500,00

SOMMANO m 1́ 860,00 126,80 235 8́48,00

2205 Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
A05.01.002.a- m per la sola maggiore lunghezza da 21 a 30 m

(Percentuale del 10% )
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
paratia pali trivellati scavi vasche 68,00 2,000 136,00
" 25,00 2,000 50,00
"

SOMMANO m 186,00 12,68 2 3́58,48

2206 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
incidenza 150 kg/mc
paratia pali secanti galleria Zoccani *(par.ug.=60*
2+8+7)*(larg.=3,14*0,40^2) 135,00 16,00 0,502 150,000 162 6́48,00
paratia pali trivellati scavi vasche *(larg.=3,14*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162 6́48,00 821́ 616 3́96,95
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R I P O R T O 162 6́48,00 821́ 616 3́96,95

0,40^2) 68,00 20,00 0,502 150,000 102 4́08,00
" *(larg.=3,14*0,40^2) 25,00 20,00 0,502 150,000 37 6́50,00

SOMMANO kg 302 7́06,00 2,40 726 4́94,40

2207 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
A05.02.001.d- natura e consistenza, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di per diametro medio reso di
110-149 mm
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine 43,00 26,00 1́ 118,00
" 32,00 26,00 832,00
" 43,00 26,00 1́ 118,00
" 32,00 26,00 832,00
2° ordine 43,00 22,00 946,00
" 32,00 22,00 704,00
" 43,00 22,00 946,00
" 32,00 22,00 704,00
3° ordine 43,00 21,00 903,00
" 32,00 21,00 672,00
" 21,00 21,00 441,00
" 15,00 21,00 315,00
4° ordine 43,00 20,00 860,00
" 32,00 20,00 640,00
" 21,00 20,00 420,00
" 15,00 20,00 300,00

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine 15,00 20,00 300,00
" 4,00 20,00 80,00

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine 34,00 20,00 680,00
" 13,00 20,00 260,00
2° ordine 34,00 19,00 646,00
" 13,00 19,00 247,00

SOMMANO m 13 9́64,00 65,94 920 7́86,16

2208 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
A05.02.002.d- reciproca proporzione, per la realizzazione di

chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall’utensile di perforazione: per
diametro medio reso di 110-149 mm
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
5° ordine 43,00 19,00 817,00
" 32,00 19,00 608,00
" 21,00 19,00 399,00
" 15,00 19,00 285,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 1́09,00 823 2́63 6́77,51

SOMMANO m 2 1́09,00 72,72 153 3́66,48

2209 Iniezione di miscele cementizie, composte da
A05.02.005.c- leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai

solfati e rapporto acqua/miscela secca non
superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature,
tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di
masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell’opera.
Sono compresi: la fornitura dei materiali per le
iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione
su ponteggi. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. per tiranti
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 13,00 0,015 1750,000 14 6́73,75
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 13,00 0,015 1750,000 10 9́20,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 13,00 0,015 1750,000 14 6́73,75
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 13,00 0,015 1750,000 10 9́20,00
2° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 12,00 0,015 1750,000 13 5́45,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 12,00 0,015 1750,000 10 0́80,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 12,00 0,015 1750,000 13 5́45,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 12,00 0,015 1750,000 10 0́80,00
3° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 11,00 0,015 1750,000 12 4́16,25
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 11,00 0,015 1750,000 9 2́40,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 11,00 0,015 1750,000 6 0́63,75
" *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 11,00 0,015 1750,000 4 3́31,25
4° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 10,00 0,015 1750,000 11 2́87,50
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 10,00 0,015 1750,000 8 4́00,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 10,00 0,015 1750,000 5 5́12,50
" *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 10,00 0,015 1750,000 3 9́37,50
5° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 9,00 0,015 1750,000 10 1́58,75
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 9,00 0,015 1750,000 7 5́60,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 9,00 0,015 1750,000 4 9́61,25
" *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 9,00 0,015 1750,000 3 5́43,75

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 10,00 0,015 1750,000 3 9́37,50
" *(larg.=3,14*0,07^2) 4,00 10,00 0,015 1750,000 1́ 050,00

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 34,00 10,00 0,015 1750,000 8 9́25,00
" *(larg.=3,14*0,07^2) 13,00 10,00 0,015 1750,000 3 4́12,50
2° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 34,00 9,00 0,015 1750,000 8 0́32,50
" *(larg.=3,14*0,07^2) 13,00 9,00 0,015 1750,000 3 0́71,25

maggiorazione volume bulbo (1.5x)
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 15,00 0,015 1750,000 16 9́31,25
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 15,00 0,015 1750,000 12 6́00,00
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 15,00 0,015 1750,000 16 9́31,25
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 15,00 0,015 1750,000 12 6́00,00
2° ordine *(lung.=1,5*12)*(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 18,00 0,015 1750,000 20 3́17,50
" *(lung.=1,5*12)*(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 18,00 0,015 1750,000 15 1́20,00
" *(lung.=1,5*12)*(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 18,00 0,015 1750,000 20 3́17,50
" *(lung.=1,5*12)*(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 18,00 0,015 1750,000 15 1́20,00
3° ordine *(lung.=1,5*11)*(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 16,50 0,015 1750,000 18 6́24,38
" *(lung.=1,5*11)*(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 16,50 0,015 1750,000 13 8́60,00
" *(lung.=1,5*11)*(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 16,50 0,015 1750,000 9 0́95,63
" *(lung.=1,5*11)*(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 16,50 0,015 1750,000 6 4́96,88
4° ordine *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 15,00 0,015 1750,000 16 9́31,25
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 15,00 0,015 1750,000 12 6́00,00
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 15,00 0,015 1750,000 8 2́68,75
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 15,00 0,015 1750,000 5 9́06,25

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 435 9́99,39 823 4́17 0́43,99

5° ordine *(lung.=1,5*9)*(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 13,50 0,015 1750,000 15 2́38,13
" *(lung.=1,5*9)*(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 13,50 0,015 1750,000 11 3́40,00
" *(lung.=1,5*9)*(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 13,50 0,015 1750,000 7 4́41,88
" *(lung.=1,5*9)*(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 13,50 0,015 1750,000 5 3́15,63

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 15,00 0,015 1750,000 5 9́06,25
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 4,00 15,00 0,015 1750,000 1́ 575,00

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 34,00 15,00 0,015 1750,000 13 3́87,50
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 13,00 15,00 0,015 1750,000 5 1́18,75
2° ordine *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 34,00 15,00 0,015 1750,000 13 3́87,50
" *(lung.=1,5*10)*(larg.=3,14*0,07^2) 13,00 15,00 0,015 1750,000 5 1́18,75

SOMMANO kg 519 8́28,78 0,57 296 3́02,40

2210 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
A05.02.006.e- posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio

armonico da 0,60 precedentemente assemblati, con
tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su
tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i
blocchi di ancoraggio. E’ compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito: per tiranti da 5 trefolo
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
tiranti
Vedi voce n° 2207 [m 13 964.00] 13 9́64,00

SOMMANO m 13 9́64,00 81,18 1́ 133 5́97,52

2211 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l’onere
A05.02.008.a- della fornitura l’alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il
trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti
da tendere da n. 1-10
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine *(H/peso=1/10) 43,00 0,100 4,30
" *(H/peso=1/10) 32,00 0,100 3,20
" *(H/peso=1/10) 43,00 0,100 4,30
" *(H/peso=1/10) 32,00 0,100 3,20
2° ordine *(H/peso=1/10) 43,00 0,100 4,30
" *(H/peso=1/10) 32,00 0,100 3,20
" *(H/peso=1/10) 43,00 0,100 4,30
" *(H/peso=1/10) 32,00 0,100 3,20
3° ordine *(H/peso=1/10) 43,00 0,100 4,30
" *(H/peso=1/10) 32,00 0,100 3,20
" *(H/peso=1/10) 21,00 0,100 2,10
" *(H/peso=1/10) 15,00 0,100 1,50
4° ordine *(H/peso=1/10) 43,00 0,100 4,30
" *(H/peso=1/10) 32,00 0,100 3,20
" *(H/peso=1/10) 21,00 0,100 2,10
" *(H/peso=1/10) 15,00 0,100 1,50
5° ordine *(H/peso=1/10) 43,00 0,100 4,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,50 824 8́46 9́43,91
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R I P O R T O 56,50 824 8́46 9́43,91

" *(H/peso=1/10) 32,00 0,100 3,20
" *(H/peso=1/10) 21,00 0,100 2,10
" *(H/peso=1/10) 15,00 0,100 1,50

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(H/peso=1/10) 15,00 0,100 1,50
" *(H/peso=1/10) 4,00 0,100 0,40

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(H/peso=1/10) 34,00 0,100 3,40
" *(H/peso=1/10) 13,00 0,100 1,30
2° ordine *(H/peso=1/10) 34,00 0,100 3,40
" *(H/peso=1/10) 13,00 0,100 1,30

SOMMANO cad 74,60 110,89 8 2́72,39

2212 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
materiali di risulta perforazioni
1.8 ton/mc
paratia contenimento scavi in o-piles 812/16 *
(lung.=30-5)*(larg.=3,14*0,40^2) 87,00 25,00 0,502 1,800 1́ 965,33
" *(lung.=30-5)*(larg.=3,14*0,40^2) 64,00 25,00 0,502 1,800 1́ 445,76
" *(lung.=30-5)*(larg.=3,14*0,40^2) 43,00 25,00 0,502 1,800 971,37
" *(lung.=30-5)*(larg.=3,14*0,40^2) 31,00 25,00 0,502 1,800 700,29
paratia contenimento scavi in o-piles 812/12 *
(lung.=30-5)*(larg.=3,14*0,40^2) 44,00 25,00 0,502 1,800 993,96
" *(lung.=30-5)*(larg.=3,14*0,40^2) 33,00 25,00 0,502 1,800 745,47
paratia pali trivellati scavi vasche *(lung.=22-5)*
(larg.=3,14*0,40^2) 68,00 17,00 0,502 1,800 1́ 044,56
" *(lung.=22-5)*(larg.=3,14*0,40^2) 25,00 17,00 0,502 1,800 384,03

2.6 ton/mc
paratia contenimento scavi in o-piles 812/16 *
(larg.=3,14*0,40^2) 87,00 5,00 0,502 2,600 567,76
" *(larg.=3,14*0,40^2) 64,00 5,00 0,502 2,600 417,66
" *(larg.=3,14*0,40^2) 43,00 5,00 0,502 2,600 280,62
" *(larg.=3,14*0,40^2) 31,00 5,00 0,502 2,600 202,31
paratia contenimento scavi in o-piles 812/12 *
(larg.=3,14*0,40^2) 44,00 5,00 0,502 2,600 287,14
" *(larg.=3,14*0,40^2) 33,00 5,00 0,502 2,600 215,36
paratia pali secanti galleria Zoccani *(par.ug.=60*
2+8+7)*(larg.=3,14*0,40^2) 135,00 16,00 0,502 2,600 2 8́19,23
paratia pali trivellati scavi vasche *(larg.=3,14*
0,40^2) 68,00 5,00 0,502 2,600 443,77
" *(larg.=3,14*0,40^2) 25,00 5,00 0,502 2,600 163,15

tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 26,00 0,015 1,800 30,19
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 26,00 0,015 1,800 22,46
" *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 26,00 0,015 1,800 30,19
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 26,00 0,015 1,800 22,46
2° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 22,00 0,015 1,800 25,54
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 22,00 0,015 1,800 19,01
" *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 22,00 0,015 1,800 25,54
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 22,00 0,015 1,800 19,01
3° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 21,00 0,015 1,800 24,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 8́66,55 824 8́55 2́16,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 8́66,55 824 8́55 2́16,30

" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 21,00 0,015 1,800 18,14
" *(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 21,00 0,015 1,800 11,91
" *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 21,00 0,015 1,800 8,51
4° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 20,00 0,015 1,800 23,22
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 20,00 0,015 1,800 17,28
" *(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 20,00 0,015 1,800 11,34
" *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 20,00 0,015 1,800 8,10
2.6 ton/mc
5° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 19,00 0,015 2,600 31,86
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 19,00 0,015 2,600 23,71
" *(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 19,00 0,015 2,600 15,56
" *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 19,00 0,015 2,600 11,12

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 20,00 0,015 1,800 8,10
" *(larg.=3,14*0,07^2) 4,00 20,00 0,015 1,800 2,16

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 34,00 20,00 0,015 1,800 18,36
" *(larg.=3,14*0,07^2) 13,00 20,00 0,015 1,800 7,02
2° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 34,00 19,00 0,015 1,800 17,44
" *(larg.=3,14*0,07^2) 13,00 19,00 0,015 1,800 6,67

SOMMANO ton 14 1́07,05 8,42 118 7́81,36

2213 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratie pali e tiranti
terre estrazione pali e perfori
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 2212 [ton 14 107.05] 30,00 423 2́11,50

SOMMANO ton 423 2́11,50 0,71 300 4́80,16

2214 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
materiali di risulta perforazioni
2.6 ton/mc
paratia contenimento scavi in o-piles 812/16 *
(larg.=3,14*0,40^2) 87,00 5,00 0,502 2,600 567,76
" *(larg.=3,14*0,40^2) 64,00 5,00 0,502 2,600 417,66
" *(larg.=3,14*0,40^2) 43,00 5,00 0,502 2,600 280,62
" *(larg.=3,14*0,40^2) 31,00 5,00 0,502 2,600 202,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 468,35 825 2́74 4́77,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 468,35 825 2́74 4́77,82

paratia contenimento scavi in o-piles 812/12 *
(larg.=3,14*0,40^2) 44,00 5,00 0,502 2,600 287,14
" *(larg.=3,14*0,40^2) 33,00 5,00 0,502 2,600 215,36
paratia pali secanti galleria Zoccani *(par.ug.=60*
2+8+7)*(larg.=3,14*0,40^2) 135,00 16,00 0,502 2,600 2 8́19,23
paratia pali trivellati scavi vasche *(larg.=3,14*
0,40^2) 68,00 5,00 0,502 2,600 443,77
" *(larg.=3,14*0,40^2) 25,00 5,00 0,502 2,600 163,15
tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
2.6 ton/mc
5° ordine *(larg.=3,14*0,07^2) 43,00 19,00 0,015 2,600 31,86
" *(larg.=3,14*0,07^2) 32,00 19,00 0,015 2,600 23,71
" *(larg.=3,14*0,07^2) 21,00 19,00 0,015 2,600 15,56
" *(larg.=3,14*0,07^2) 15,00 19,00 0,015 2,600 11,12

SOMMANO ton 5 4́79,25 27,41 150 1́86,24

2215 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
terre estrazione pali e perfori
Vedi voce n° 2212 [ton 14 107.05] 14 1́07,05
a detrarre compensi roccia
Vedi voce n° 2214 [ton 5 479.25] -5 4́79,25

Sommano positivi ton 14 1́07,05
Sommano negativi ton -5 4́79,25

SOMMANO ton 8 6́27,80 27,41 236 4́88,00

2216 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
travi coronamento pali
paratia contenimento scavi in o-piles 2,00 70,00 0,800 112,00
" 2,00 50,80 0,800 81,28
" 2,00 70,00 0,800 112,00
" 2,00 50,80 0,800 81,28
paratia pali secanti galleria Zoccani *(par.ug.=2*2) 4,00 30,30 0,800 96,96
" 2,00 6,80 0,800 10,88
paratia pali trivellati scavi vasche 2,00 67,00 0,800 107,20
" 2,00 25,40 0,800 40,64

SOMMANO mq 642,24 22,49 14 4́43,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 825 6́75 5́96,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 825 6́75 5́96,04

2217 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
travi coronamento pali
paratia contenimento scavi in o-piles 70,00 1,200 0,800 67,20
" 50,80 1,200 0,800 48,77
" 70,00 1,200 0,800 67,20
" 50,80 1,200 0,800 48,77
paratia pali secanti galleria Zoccani 2,00 30,30 1,200 0,800 58,18
" 6,80 1,200 0,800 6,53
paratia pali trivellati scavi vasche 67,00 1,200 0,800 64,32
" 25,40 1,200 0,800 24,38

SOMMANO mc 385,35 140,98 54 3́26,64

2218 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
travi di coronamento
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2217 [mc 385.35] 100,000 38 5́35,00

SOMMANO kg 38 5́35,00 2,40 92 4́84,00

2219 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
profilati di ripartizione tiranti UPN200
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 50,80 25,300 2 5́70,48
" 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 50,80 25,300 2 5́70,48
2° ordine 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 50,80 25,300 2 5́70,48
" 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 50,80 25,300 2 5́70,48
3° ordine 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 50,80 25,300 2 5́70,48
" 2,00 33,20 25,300 1́ 679,92
" 2,00 24,40 25,300 1́ 234,64
4° ordine 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 50,80 25,300 2 5́70,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38 8́60,80 825 8́22 4́06,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38 8́60,80 825 8́22 4́06,68

" 2,00 33,20 25,300 1́ 679,92
" 2,00 24,40 25,300 1́ 234,64
5° ordine 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 50,80 25,300 2 5́70,48
" 2,00 33,20 25,300 1́ 679,92
" 2,00 24,40 25,300 1́ 234,64

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=2*2) 4,00 29,10 25,300 2 9́44,92
" 2,00 6,80 25,300 344,08

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 25,20 25,300 1́ 275,12
2° ordine 2,00 67,60 25,300 3 4́20,56
" 2,00 25,20 25,300 1́ 275,12

piastre ripartizione orizzontali tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,03*7850) 86,00 0,34 0,140 235,500 964,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,03*7850) 64,00 0,34 0,140 235,500 717,43
" *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,03*7850) 86,00 0,34 0,140 235,500 964,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,03*7850) 64,00 0,34 0,140 235,500 717,43
2° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,03*7850) 86,00 0,34 0,140 235,500 964,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,03*7850) 64,00 0,34 0,140 235,500 717,43
" *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,03*7850) 86,00 0,34 0,140 235,500 964,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,03*7850) 64,00 0,34 0,140 235,500 717,43
3° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,03*7850) 86,00 0,34 0,140 235,500 964,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,03*7850) 64,00 0,34 0,140 235,500 717,43
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,03*7850) 42,00 0,34 0,140 235,500 470,81
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,03*7850) 30,00 0,34 0,140 235,500 336,29
4° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,03*7850) 86,00 0,34 0,140 235,500 964,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,03*7850) 64,00 0,34 0,140 235,500 717,43
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,03*7850) 42,00 0,34 0,140 235,500 470,81
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,03*7850) 30,00 0,34 0,140 235,500 336,29
5° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,03*7850) 86,00 0,34 0,140 235,500 964,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,03*7850) 64,00 0,34 0,140 235,500 717,43
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,03*7850) 42,00 0,34 0,140 235,500 470,81
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,03*7850) 30,00 0,34 0,140 235,500 336,29

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,03*7850) 30,00 0,34 0,140 235,500 336,29
" *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,03*7850) 8,00 0,34 0,140 235,500 89,68

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(par.ug.=34*2)*(H/peso=0,03*7850) 68,00 0,34 0,140 235,500 762,27
" *(par.ug.=13*2)*(H/peso=0,03*7850) 26,00 0,34 0,140 235,500 291,45
2° ordine *(par.ug.=34*2)*(H/peso=0,03*7850) 68,00 0,34 0,140 235,500 762,27
" *(par.ug.=13*2)*(H/peso=0,03*7850) 26,00 0,34 0,140 235,500 291,45

piastre rinforzo travi
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,20 0,180 78,500 243,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,20 0,180 78,500 180,86
" *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,20 0,180 78,500 243,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,20 0,180 78,500 180,86
2° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,20 0,180 78,500 243,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,20 0,180 78,500 180,86
" *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,20 0,180 78,500 243,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,20 0,180 78,500 180,86
3° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,20 0,180 78,500 243,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,20 0,180 78,500 180,86
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,01*7850) 42,00 0,20 0,180 78,500 118,69
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,20 0,180 78,500 84,78
4° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,20 0,180 78,500 243,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,20 0,180 78,500 180,86
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,01*7850) 42,00 0,20 0,180 78,500 118,69
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,20 0,180 78,500 84,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83 0́36,66 825 8́22 4́06,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 0́36,66 825 8́22 4́06,68

5° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,20 0,180 78,500 243,04
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,20 0,180 78,500 180,86
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,01*7850) 42,00 0,20 0,180 78,500 118,69
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,20 0,180 78,500 84,78

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,20 0,180 78,500 84,78
" *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,01*7850) 8,00 0,20 0,180 78,500 22,61

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(par.ug.=34*2)*(H/peso=0,01*7850) 68,00 0,20 0,180 78,500 192,17
" *(par.ug.=13*2)*(H/peso=0,01*7850) 26,00 0,20 0,180 78,500 73,48
2° ordine *(par.ug.=34*2)*(H/peso=0,01*7850) 68,00 0,20 0,180 78,500 192,17
" *(par.ug.=13*2)*(H/peso=0,01*7850) 26,00 0,20 0,180 78,500 73,48

calastrelli
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,30 0,200 78,500 405,06
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,30 0,200 78,500 301,44
" *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,30 0,200 78,500 405,06
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,30 0,200 78,500 301,44
2° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,30 0,200 78,500 405,06
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,30 0,200 78,500 301,44
" *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,30 0,200 78,500 405,06
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,30 0,200 78,500 301,44
3° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,30 0,200 78,500 405,06
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,30 0,200 78,500 301,44
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,01*7850) 42,00 0,30 0,200 78,500 197,82
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,30 0,200 78,500 141,30
4° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,30 0,200 78,500 405,06
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,30 0,200 78,500 301,44
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,01*7850) 42,00 0,30 0,200 78,500 197,82
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,30 0,200 78,500 141,30
5° ordine *(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,01*7850) 86,00 0,30 0,200 78,500 405,06
" *(par.ug.=32*2)*(H/peso=0,01*7850) 64,00 0,30 0,200 78,500 301,44
" *(par.ug.=21*2)*(H/peso=0,01*7850) 42,00 0,30 0,200 78,500 197,82
" *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,30 0,200 78,500 141,30

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=15*2)*(H/peso=0,01*7850) 30,00 0,30 0,200 78,500 141,30

" *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,30 0,200 157,000 75,36

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(par.ug.=34*2)*(H/peso=0,01*7850) 68,00 0,30 0,200 78,500 320,28
" *(par.ug.=13*2)*(H/peso=0,01*7850) 26,00 0,30 0,200 78,500 122,46
2° ordine *(par.ug.=34*2)*(H/peso=0,01*7850) 68,00 0,30 0,200 78,500 320,28
" *(par.ug.=13*2)*(H/peso=0,02*7850) 26,00 0,30 0,200 157,000 244,92

angolari 40x5 supporto travi
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine 67,60 2,970 200,77
" 50,80 2,970 150,88
" 67,60 2,970 200,77
" 50,80 2,970 150,88
2° ordine 67,60 2,970 200,77
" 50,80 2,970 150,88
" 67,60 2,970 200,77
" 50,80 2,970 150,88
3° ordine 67,60 2,970 200,77
" 50,80 2,970 150,88
" 33,20 2,970 98,60
" 24,40 2,970 72,47
4° ordine 67,60 2,970 200,77
" 50,80 2,970 150,88
" 33,20 2,970 98,60
" 24,40 2,970 72,47
5° ordine 67,60 2,970 200,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94 1́42,99 825 8́22 4́06,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94 1́42,99 825 8́22 4́06,68

" 50,80 2,970 150,88
" 33,20 2,970 98,60
" 24,40 2,970 72,47

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine 2,00 29,10 2,970 172,85
" 6,80 2,970 20,20

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine 67,60 2,970 200,77
" 25,20 2,970 74,84
2° ordine 67,60 2,970 200,77
" 25,20 2,970 74,84

SOMMANO kg 95 2́09,21 5,39 513 1́77,64

2220 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia di contenimento - micropali Ø300
puntoni su travi coronamento
Vedi voce n° 2219 [kg 95 209.21] 95 2́09,21

SOMMANO kg 95 2́09,21 0,87 82 8́32,01

Parziale LAVORI A CORPO euro 30 8́93 9́63,52

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 826 4́18 4́16,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 826 4́18 4́16,33

LAVORI A MISURA

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2221 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono
A03.01.004.b compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni

ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l’ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica;
compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
armato con ausilio di martello demolitore
meccanico
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
demolizioni paratie
paratia contenimento scavi in o-piles
apertura ingresso galleria Montevecchio *
(larg.=3,14*0,40^2) 13,00 0,502 16,950 110,62
trave di coronamento 10,40 1,200 0,800 9,98
apertura ingresso galleria Zoccani *(larg.=3,14*
0,40^2) 7,00 0,502 5,700 20,03
trave di coronamento 5,60 1,200 0,800 5,38

paratia pali secanti galleria Zoccani
apertura ingresso galleria Zoccani *(larg.=3,14*
0,40^2) 15,00 0,502 5,700 42,92
trave di coronamento 7,20 1,200 0,800 6,91
paratia contenimento scavi vasche *(larg.=3,14*
0,40^2) 34,00 0,502 12,200 208,23
travi di coronamento 34,00 1,200 0,800 32,64

SOMMANO m³ 436,71 85,49 37 3́34,34

2222 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
A03.02.005 di profilato metallico, compresi la smuratura degli

elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
rimozioni tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
apertura ingresso galleria Montevecchio
1° ordine 7,00 26,00 5,549 1́ 009,92
2° ordine 7,00 22,00 5,549 854,55
3° ordine 7,00 21,00 5,549 815,70
4° ordine 7,00 20,00 5,549 776,86
5° ordine 7,00 19,00 5,549 738,02
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine 4,00 26,00 5,549 577,10
2° ordine 4,00 22,00 5,549 488,31

paratia pali secanti galleria Zoccani
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine 3,00 20,00 5,549 332,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 5́93,40 826 4́55 7́50,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 5́93,40 826 4́55 7́50,67

" 3,00 20,00 5,549 332,94

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine 17,00 20,00 5,549 1́ 886,66
2° ordine 17,00 19,00 5,549 1́ 792,33

rimozione
profilati di ripartizione tiranti UPN200
apertura ingresso galleria Montevecchio
paratia contenimento scavi in o-piles
1° ordine 2,00 10,38 25,300 525,23
2° ordine 2,00 10,38 25,300 525,23
3° ordine 2,00 10,38 25,300 525,23
4° ordine 2,00 10,38 25,300 525,23
5° ordine 2,00 10,38 25,300 525,23

paratia pali secanti galleria Zoccani
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine 2,00 7,10 25,300 359,26

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine 2,00 34,00 25,300 1́ 720,40
2° ordine 2,00 34,00 25,300 1́ 720,40

piastre ripartizione orizzontali tiranti
paratia contenimento scavi in o-piles
apertura ingresso galleria Montevecchio
1° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,03*7850) 14,00 0,34 0,140 235,500 156,94
2° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,03*7850) 14,00 0,34 0,140 235,500 156,94
3° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,03*7850) 14,00 0,34 0,140 235,500 156,94
4° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,03*7850) 14,00 0,34 0,140 235,500 156,94
5° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,03*7850) 14,00 0,34 0,140 235,500 156,94
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,03*7850) 8,00 0,34 0,140 235,500 89,68
2° ordine *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,03*7850) 8,00 0,34 0,140 235,500 89,68

paratia pali secanti galleria Zoccani
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=3*2)*(H/peso=0,03*7850) 6,00 0,34 0,140 235,500 67,26

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(par.ug.=17*2)*(H/peso=0,03*7850) 34,00 0,34 0,140 235,500 381,13
2° ordine *(par.ug.=17*2)*(H/peso=0,03*7850) 34,00 0,34 0,140 235,500 381,13

piastre rinforzo travi
paratia contenimento scavi in o-piles
apertura ingresso galleria Montevecchio
1° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,01*7850) 14,00 0,20 0,180 78,500 39,56
2° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,01*7850) 14,00 0,20 0,180 78,500 39,56
3° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,01*7850) 14,00 0,20 0,180 78,500 39,56
4° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,01*7850) 14,00 0,20 0,180 78,500 39,56
5° ordine *(par.ug.=7*2)*(H/peso=0,01*7850) 14,00 0,20 0,180 78,500 39,56
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,01*7850) 8,00 0,20 0,180 78,500 22,61
2° ordine *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,01*7850) 8,00 0,20 0,180 78,500 22,61

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(par.ug.=3*2)*(H/peso=0,01*7850) 6,00 0,20 0,180 78,500 16,96

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(par.ug.=17*2)*(H/peso=0,01*7850) 34,00 0,20 0,180 78,500 96,08
2° ordine *(par.ug.=17*2)*(H/peso=0,01*7850) 34,00 0,20 0,180 78,500 96,08

calastrelli
paratia contenimento scavi in o-piles
apertura ingresso galleria Montevecchio
1° ordine *(H/peso=0,01*7850) 3,00 0,30 0,200 78,500 14,13
2° ordine *(H/peso=0,01*7850) 3,00 0,30 0,200 78,500 14,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18 3́05,52 826 4́55 7́50,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 3́05,52 826 4́55 7́50,67

3° ordine *(H/peso=0,01*7850) 3,00 0,30 0,200 78,500 14,13
4° ordine *(H/peso=0,01*7850) 3,00 0,30 0,200 78,500 14,13
5° ordine *(H/peso=0,01*7850) 3,00 0,30 0,200 78,500 14,13
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine *(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,30 0,200 78,500 9,42
2° ordine *(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,30 0,200 78,500 9,42

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine *(H/peso=0,01*7850) 1,00 0,30 0,200 78,500 4,71

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine *(H/peso=0,01*7850) 8,00 0,30 0,200 78,500 37,68
2° ordine *(H/peso=0,01*7850) 8,00 0,30 0,200 78,500 37,68

angolari 40x5 supporto travi
paratia contenimento scavi in o-piles
apertura ingresso galleria Montevecchio
1° ordine 10,38 2,970 30,83
2° ordine 10,38 2,970 30,83
3° ordine 10,38 2,970 30,83
4° ordine 10,38 2,970 30,83
5° ordine 10,38 2,970 30,83
apertura ingresso galleria Zoccani
1° ordine 5,60 2,970 16,63
2° ordine 5,60 2,970 16,63

paratia pali secanti galleria Zoccani
1° ordine 7,10 2,970 21,09

paratia pali trivellati scavi vasche
1° ordine 34,00 2,970 100,98
2° ordine 34,00 2,970 100,98

SOMMANO kg 18 8́57,28 0,57 10 7́48,65

2223 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
demolizioni paratie
Vedi voce n° 2221 [m³ 436.71] 436,71

SOMMANO m³ 436,71 20,66 9 0́22,43

2224 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
rimozioni tiranti
Vedi voce n° 2222 [kg 18 857.28] 18 8́57,28

SOMMANO kg 18 8́57,28 0,02 377,15

2225 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 826 4́75 8́98,90



pag. 627

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 826 4́75 8́98,90

effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
demolizioni paratie
Vedi voce n° 2223 [m³ 436.71] 2,500 1́ 091,78
demolizioni tiranti e carpenterie
Vedi voce n° 2224 [kg 18 857.28] *(H/peso=1/
1000) 0,001 18,86

SOMMANO ton 1́ 110,64 8,42 9 3́51,59

2226 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
demolizion ie rimozioni
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2225 [ton 1 110.64] 30,00 33 3́19,20

SOMMANO ton 33 3́19,20 0,71 23 6́56,63

2227 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
demolizioni paratie
Vedi voce n° 2223 [m³ 436.71] 2,500 1́ 091,78

SOMMANO ton 1́ 091,78 27,41 29 9́25,69

2228 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
EL.050.006 riciclaggio per conferimento di materiale di risulta

proveniente da rimozioni di materiale metallico,
per rifiuti speciali del tipo riciclabili.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
manufatto imbocco gallerie
demolizioni tiranti e carpenterie
Vedi voce n° 2224 [kg 18 857.28] 18 8́57,28

SOMMANO kg 18 8́57,28 0,08 1́ 508,58

Parziale LAVORI A MISURA euro 121́ 925,06

----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 826 5́40 3́41,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 826 5́40 3́41,39

LAVORI A CORPO

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2229 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
approfondimento scavi 68,00 24,800 5,000 8 4́32,00
interstizi pali *(lung.=2*(68,00+24,80)) 185,60 0,070 5,000 64,96
" 33,62 25,780 5,000 4 3́33,62
intersizi pali *(lung.=2*(33,62+25,78)) 118,80 0,070 5,000 41,58

SOMMANO m³ 12 8́72,16 58,63 754 6́94,74

2230 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
scavo interno paratie 68,00 51,200 6,500 22 6́30,40
interstizi pali *(lung.=2*(68,00+51,20)) 238,40 0,070 6,500 108,47
approfondimento scavi 68,00 24,800 13,020 21 9́56,93
interstizi pali *(lung.=2*(68,00+24,80)) 185,60 0,070 13,020 169,16
" 33,62 25,780 13,020 11 2́84,74
intersizi pali *(lung.=2*(33,62+25,78)) 118,80 0,070 13,020 108,27
imbocco galleria Zoccani 29,50 7,220 6,500 1́ 384,44
interstizi pali *(lung.=2*(29,50+7,22)) 73,44 0,070 6,500 33,42
a detrarre scavi in roccia
Vedi voce n° 2229 [m³ 12 872.16] -12 8́72,16

Sommano positivi m³ 57 6́75,83
Sommano negativi m³ -12 8́72,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44 8́03,67 827 2́95 0́36,13



pag. 629

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44 8́03,67 827 2́95 0́36,13

SOMMANO m³ 44 8́03,67 9,06 405 9́21,25

2231 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
come da scavi
Vedi voce n° 2229 [m³ 12 872.16] 12 8́72,16
Vedi voce n° 2230 [m³ 44 803.67] 44 8́03,67

SOMMANO m³ 57 6́75,83 20,66 1́ 191́ 582,65

2232 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
come da scavi in roccia
Vedi voce n° 2229 [m³ 12 872.16] 2,600 33 4́67,62
Vedi voce n° 2230 [m³ 44 803.67] 1,800 80 6́46,61

SOMMANO ton 114 1́14,23 8,42 960 8́41,82

2233 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
come da trasporto a discarica
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2232 [ton 114 114.23] 3 4́23

30,00 426,90

SOMMANO ton 3 4́23
426,90 0,71 2 4́30 6́33,10

2234 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
come da scavi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 832 2́84 0́14,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 832 2́84 0́14,95

Vedi voce n° 2229 [m³ 12 872.16] 2,600 33 4́67,62
Vedi voce n° 2230 [m³ 44 803.67] 1,800 80 6́46,61

SOMMANO ton 114 1́14,23 27,41 3 1́27 8́71,04

2235 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
riempimenti 33,60 51,200 19,500 33 5́46,24
" *(lung.=2*(33,60+51,2)) 169,60 0,070 19,500 231,50
a detrarre
manufatto 28,00 46,600 15,650 -20 4́20,12
approfondimento 28,00 5,900 3,600 -594,72
cavedio 40,70 1,700 0,600 -41,51
" 40,70 1,500 0,850 -51,89
tombamento in terra 1,30 51,200 6,500 -432,64

Sommano positivi mc 33 7́77,74
Sommano negativi mc -21́ 540,88

SOMMANO mc 12 2́36,86 169,68 2 0́76 3́50,40

2236 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
fondazioni *(lung.=2*(38,00+14,60)) 105,20 1,500 157,80
" *(lung.=2*28,00+5,90) 61,90 1,500 92,85
" *(lung.=32,00+31,30+40,7) 104,00 1,500 156,00
" 28,00 3,600 100,80
" 5,900 3,600 21,24
cavedio fondazione 2,00 40,70 1,450 118,03
" 2,00 40,70 0,850 69,19
" 1,700 0,600 1,02
" 1,500 0,850 1,28

SOMMANO mq 718,21 22,49 16 1́52,54

2237 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
struttura principale
pareti esterne
lato esterno 66,00 10,600 699,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 699,60 837 5́04 3́88,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 699,60 837 5́04 3́88,93

" 46,00 7,000 322,00
" 31,30 7,000 219,10
" 32,00 7,000 224,00
" 42,80 9,050 387,34
" 46,60 9,050 421,73
" 31,30 9,050 283,27
" 32,00 9,050 289,60
" 11,50 9,050 104,08
" 14,60 9,050 132,13

lato interno 64,00 9,600 614,40
" 44,60 7,000 312,20
" 3,90 3,600 14,04
" 29,30 7,000 205,10
" 32,00 7,000 224,00
" 35,70 7,000 249,90
" 12,60 7,000 88,20

a detrarre aperture
ingresso galleria Montevecchio 12,60 5,600 -70,56
ingresso galleria Zoccani 4,00 4,000 -16,00

pareti interne *(lung.=3,90+8,35+0,80+9,15) 22,20 19,150 425,13
" *(lung.=43,30+26,70+38,40) 108,40 15,500 1́ 680,20
" *(lung.=2*3,90) 7,80 3,600 28,08
" *(lung.=42,30+24,70+37,40) 104,40 15,500 1́ 618,20
" *(lung.=2*3,90) 7,80 19,150 149,37
" *(lung.=2*3,90) 2,00 7,80 11,000 171,60

a detrarre aperture
ingresso galleria Zoccani 2,00 4,00 4,000 -32,00

setti vasca *(lung.=17,50*2+1,20) 4,00 36,20 15,550 2 2́51,64
edificio 1
pilastri *(lung.=4*0,80) 4,00 3,20 6,070 77,70
edificio 2
pilastri *(lung.=4*0,80) 12,00 3,20 5,000 192,00
muretto copertura 2,00 53,75 0,650 69,88

Sommano positivi mq 11 4́54,49
Sommano negativi mq -118,56

SOMMANO mq 11 3́35,93 28,00 317 4́06,04

2238 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
pareti esterne
lato esterno 66,00 10,600 699,60
" 46,00 7,000 322,00
" 31,30 7,000 219,10
" 32,00 7,000 224,00
" 42,80 9,050 387,34
" 46,60 9,050 421,73
" 31,30 9,050 283,27
" 32,00 9,050 289,60
" 11,50 9,050 104,08
" 14,60 9,050 132,13

lato interno 64,00 9,600 614,40
" 44,60 7,000 312,20
" 3,90 3,600 14,04
" 29,30 7,000 205,10
" 32,00 7,000 224,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 4́52,59 837 8́21 7́94,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 4́52,59 837 8́21 7́94,97

" 35,70 7,000 249,90
" 12,60 7,000 88,20

a detrarre aperture
ingresso galleria Montevecchio 12,60 5,600 -70,56
ingresso galleria Zoccani 4,00 4,000 -16,00

pareti interne *(lung.=3,90+8,35+0,80+9,15) 22,20 19,150 425,13
" *(lung.=43,30+26,70+38,40) 108,40 15,500 1́ 680,20
" *(lung.=2*3,90) 7,80 3,600 28,08
" *(lung.=42,30+24,70+37,40) 104,40 15,500 1́ 618,20
" *(lung.=2*3,90) 7,80 19,150 149,37
" *(lung.=2*3,90) 2,00 7,80 11,000 171,60

a detrarre aperture
ingresso galleria Zoccani 2,00 4,00 4,000 -32,00

setti vasca *(lung.=17,50*2+1,20) 4,00 36,20 15,550 2 2́51,64
edificio 1
pilastri *(lung.=4*0,80) 4,00 3,20 5,000 64,00
edificio 2
pilastri *(lung.=4*0,80) 12,00 3,20 5,000 192,00

Sommano positivi mq 11 3́70,91
Sommano negativi mq -118,56

SOMMANO mq 11 2́52,35 4,20 47 2́59,87

2239 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
struttura principale
solai intermedi zona edificio 2 3,00 12,80 7,900 303,36
" 3,00 4,65 0,220 3,07
travi *(H/peso=2*0,70) 6,00 7,90 1,400 66,36

solai intermedi intercapedini 4,00 32,00 1,300 166,40
" 4,00 29,30 1,300 152,36
" 4,00 37,40 1,300 194,48
" *(par.ug.=4*2) 8,00 1,30 0,500 5,20
a detrarre aperture
ingresso galleria Zoccani 2,00 4,00 1,300 -10,40

solette
arrivo galleria Montevecchio 24,20 12,600 304,92
copertura 40,80 12,600 514,08
" 29,30 32,000 937,60
travi *(H/peso=2*0,70) 2,00 7,90 1,400 22,12
a detrarre vani
recupero macchine 7,35 3,900 -28,67
scale edificio 2 4,65 2,480 -11,53
scale alla marinara edificio 2 4,80 3,900 -18,72
scale edificio 1 3,55 6,200 -22,01
edificio 1
travi  *(H/peso=3,25+0,80+0,78+0,50+2,25) 2,00 8,40 7,580 127,34
" *(H/peso=2,18+0,80+2,18) 2,00 12,60 5,160 130,03
edificio 2
travi  *(H/peso=3,25+0,80+0,78+0,50+2,25) 2,00 13,00 7,580 197,08
" *(H/peso=2,18+0,80+2,18) 2,00 19,40 5,160 200,21

Sommano positivi mq 3 3́24,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́33,28 837 8́69 0́54,84



pag. 633

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́33,28 837 8́69 0́54,84

Sommano negativi mq -91,33

SOMMANO mq 3 2́33,28 32,80 106 0́51,58

2240 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
fondazioni 38,00 14,600 1,500 832,20
" 28,00 5,900 1,500 247,80
" 33,00 31,300 1,500 1́ 549,35
" 29,00 8,500 1,500 369,75
" 29,00 1,000 2,100 60,90
" 12,60 1,000 2,100 26,46
cavedio fondazione 40,70 1,400 0,600 34,19
" 2,00 40,70 0,300 0,850 20,76

pareti esterne 66,00 1,000 10,600 699,60
" 44,60 1,000 10,600 472,76
" 31,30 1,000 10,600 331,78
" 31,00 1,000 10,600 328,60
" 35,70 1,000 10,600 378,42
" 12,60 1,000 10,600 133,56
" 42,80 1,000 8,550 365,94
" 44,60 1,000 8,550 381,33
" 31,30 1,000 8,550 267,62
" 31,00 1,000 8,550 265,05
" 12,50 1,000 8,550 106,88
" 12,60 1,000 8,550 107,73

pareti interne 28,00 1,000 15,550 435,40
" 37,40 1,000 15,550 581,57
" 26,70 1,000 15,550 415,19
" 37,40 1,000 15,550 581,57
" 3,90 1,000 19,150 74,69
" 2,00 3,90 0,800 11,000 68,64
vano recupero macchina 9,15 0,800 19,150 140,18
" 3,90 0,800 19,150 59,75

setti vasca 4,00 17,50 1,200 15,500 1́ 302,00

a detrarre aperture
ingresso galleria Montevecchio 12,60 1,000 5,600 -70,56
ingresso galleria Zoccani 2,00 4,00 1,000 4,000 -32,00

edificio 1
pilastri 4,00 0,80 0,800 5,000 12,80
edificio 2
pilastri 12,00 0,80 0,800 5,000 38,40

solai e solette
struttura principale
solai intermedi zona edificio 2 3,00 12,80 7,900 0,500 151,68
" 3,00 4,65 0,220 0,500 1,53
travi *(par.ug.=3*2) 6,00 7,90 0,800 0,700 26,54

solai intermedi intercapedini 4,00 32,00 1,300 0,500 83,20
" 4,00 29,30 1,300 0,500 76,18
" 4,00 37,40 1,300 0,500 97,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11 0́24,68 837 9́75 1́06,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11 0́24,68 837 9́75 1́06,42

a detrarre aperture
ingresso galleria Zoccani 2,00 4,00 1,300 0,500 -5,20

solette
arrivo galleria Montevecchio 24,20 14,600 1,000 353,32
copertura 42,80 14,600 0,500 312,44
" 31,20 32,000 0,500 499,20
travi 2,00 7,90 0,800 0,700 8,85
a detrarre vani
recupero macchine 7,35 3,900 0,500 -14,33
scale edificio 2 4,65 2,480 0,500 -5,77
scale alla marinara edificio 2 4,80 3,900 0,500 -9,36
scale edificio 1 3,55 6,200 0,500 -11,01
edificio 1
travi  *(larg.=(0,80+1,40)/2) 2,00 8,40 1,100 0,500 9,24
" 2,00 8,40 1,400 0,500 11,76
" 2,00 8,40 0,800 1,070 14,38
" 2,00 8,40 0,300 1,180 5,95
"
" 2,00 12,60 0,800 1,000 20,16
" 2,00 12,60 0,300 1,180 8,92
edificio 2
travi  *(larg.=(0,80+1,40)/2) 2,00 13,00 1,100 0,500 14,30
" 2,00 13,00 1,400 0,500 18,20
" 2,00 13,00 0,800 1,070 22,26
" 2,00 13,00 0,300 1,180 9,20
"
" 2,00 19,40 0,800 1,000 31,04
" 2,00 19,40 0,300 1,180 13,74
muretto copertura 53,75 0,100 0,650 3,49

Sommano positivi mc 12 4́83,69
Sommano negativi mc -148,23

SOMMANO mc 12 3́35,46 169,68 2 0́93 0́80,85

2241 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
incidenza 120 kg/mc
Vedi voce n° 2240 [mc 12 335.46] 1́ 480

120,000 255,20

SOMMANO kg 1́ 480
255,20 2,40 3 5́52 6́12,48

2242 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 843 6́20 7́99,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 843 6́20 7́99,75

per uno spessore adeguato.
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
impermeabilizzazione esterna
pareti 66,00 21,150 1́ 395,90
" 5,90 21,150 124,79
" 40,70 17,560 714,69
" 31,30 17,560 549,63
" 38,00 21,150 803,70
" 14,60 21,150 308,79
a detrarre aperture
ingresso galleria Montevecchio 12,60 5,600 -70,56
ingresso galleria Zoccani 4,00 4,000 -16,00

Sommano positivi mq 3 8́97,50
Sommano negativi mq -86,56

SOMMANO mq 3 8́10,94 3,51 13 3́76,40

2243 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai
A10.01.020.d- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente

con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 2,0 mm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
impermeabilizzazione esterna
Vedi voce n° 2242 [mq 3 810.94] 3 8́10,94

SOMMANO mq 3 8́10,94 31,04 118 2́91,58

2244 Fornitura e posa in opera in qualsiasi condizione,
EL.010.001 anche in galleria, di trattmento impermeabilizzante

idoneo al contatto con acqua potabile da realizzarsi
mediante rivestimento epossidico bicomponente, da
applicarsi previo idonei trattamenti di preparazione
(idroscarifica o sabbiatura, rasante cementizio ,
primer ecc) su superficie in cls nuova o esistente,
compresi eventuali ripristini localizzati del cls, a
formare dopo il completo indurimento un film
impermeabile, omogeneo, compatto, resistente ed
uniforme, adatto per contenitori in calcestruzzo e
acciaio atti al contenimento di liquidi alimentari,
certificato per il contatto con agenti chimici
debolmente aggressivi e di vasche che devono
contenere acqua potabile. Utilizzabile negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
impermeabilizzazione interna vasche
fondo 37,40 24,700 923,78
pareti *(lung.=2*(37,40+24,70)) 124,20 15,550 1́ 931,31
copertura 37,40 24,700 923,78
a detrarre aperture
ingresso galleria Zoccani 4,00 4,000 -16,00

Sommano positivi mq 3 7́78,87
Sommano negativi mq -16,00

SOMMANO mq 3 7́62,87 67,24 253 0́15,38

2245 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma
EL.006.001 della larghezza minima di cm 20 con bulbo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 844 0́05 4́83,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 844 0́05 4́83,11

centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso
ogni onere Per impermeabilizzazione di giunti sia
verticali che orizzontali
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
giunzione galleria Zoccani *(lung.=4*5,40) 21,60 21,60
giunzione struttura galleria Montevecchio *
(lung.=2*(12,10+14,60)) 53,40 53,40

SOMMANO ml 75,00 35,12 2 6́34,00

2246 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
ritombamento con terra 35,72 9,200 19,500 6 4́08,17
" 35,72 22,000 6,500 5 1́07,96
" 68,00 3,620 6,500 1́ 600,04
interstizi pali *(lung.=9,22+33,5) 42,72 0,070 19,500 58,31
" *(lung.=33,60+22,00+26,38*2+3,62+68,02+
25,62) 205,62 0,070 6,500 93,56
a detrarre
magrone di sottofondazione 37,90 24,800 0,250 -234,98
manufatto 34,70 14,600 19,250 -9 7́52,44

Sommano positivi m³ 13 2́68,04
Sommano negativi m³ -9 9́87,42

SOMMANO m³ 3 2́80,62 18,07 59 2́80,80

2247 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari
A07.02.003.f- (igloo) in plastica rigenerata, fornito e posto in

opera. Sono compresi: i tagli , gli sfridi ed
eventuale formazione di fori per il passaggio di
tubazioni sia di impianti che di aerazione; la reta
metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro
di mm 6 per l'armatura della soletta; il calcestruzzo
tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommità
dei casseri modulari e per la formazione della
soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la
staggiatura del piano. La posa in opera degli
elementi modulari è eseguita su sottofondo piano
già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Esclusa la
predisposizione del sottofondo piano e delle
canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari
altezza 60 cm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solaio copertura
edificio 1 20,40 14,000 285,60
edificio 2 12,00 9,400 112,80

SOMMANO mq 398,40 61,60 24 5́41,44

2248 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a

COMMITTENTE: 
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qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solaio copertura
edificio 1 20,40 14,000 0,200 57,12
edificio 2 12,00 9,400 0,200 22,56

SOMMANO mc 79,68 206,59 16 4́61,09

2249 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solai copertura edifici
Vedi voce n° 2248 [mc 79.68] 79,68

SOMMANO mq 79,68 3,30 262,94

2250 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solaio copertura
edificio 1 20,40 14,000 0,200 57,12
risvolti *(lung.=2*(20,40+14,00))*(H/peso=0,37+
0,30) 68,80 0,670 46,10
edificio 2 12,00 9,400 0,200 22,56
risvolti *(lung.=2*(12,00+9,40))*(H/peso=0,37+
0,30) 42,80 0,670 28,68

SOMMANO mq 154,46 2,02 312,01

2251 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solai copertura edifici
Vedi voce n° 2250 [mq 154.46] 154,46

SOMMANO mq 154,46 12,36 1́ 909,13

2252 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello

COMMITTENTE: 
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massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solai copertura edifici
Vedi voce n° 2250 [mq 154.46] 154,46

SOMMANO mq 154,46 18,08 2 7́92,64

2253 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solaio copertura
edificio 1 *(lung.=2*(12,60+9,70)) 44,60 0,400 17,84
edificio 2 *(lung.=2*(21,00+13,00)) 68,00 0,400 27,20

SOMMANO m 45,04 31,85 1́ 434,52

2254 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solaio copertura
edificio 1 2,00 30,000 60,00
edificio 2 2,00 30,000 60,00

SOMMANO kg 120,00 6,51 781,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 17 5́75 5́51,49

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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LAVORI A MISURA

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2255 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello
A08.01.033.d- spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di

ventilazione e simili, in opera con le necessarie
lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
solaio copertura
edificio 1 2,00 8,20 16,40
edificio 2 2,00 8,20 16,40

SOMMANO m 32,80 24,66 808,85

2256 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5
A09.03.002.b- R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati

con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita
a perfetta regola d’arte: spessore 12 cm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
tamponature
edificio 1 *(lung.=2*11) 22,00 6,070 133,54
" *(lung.=2*8,40) 16,80 5,000 84,00
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre 2,00 3,10 0,900 -5,58

edificio 2 *(lung.=2*19,4) 38,80 6,070 235,52
" *(lung.=2*13) 26,00 5,000 130,00
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,30 0,900 -7,02
" *(par.ug.=2*3) 6,00 3,10 0,900 -16,74

Sommano positivi mq 583,06
Sommano negativi mq -56,14

SOMMANO mq 526,92 35,43 18 6́68,78

2257 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5
A09.03.002.e- R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati

con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita
a perfetta regola d’arte: spessore 25 cm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
tamponature
edificio 1 *(lung.=2*11) 22,00 6,070 133,54
" *(lung.=2*8,40) 16,80 5,000 84,00
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre 2,00 3,10 0,900 -5,58

edificio 2 *(lung.=2*19,4) 38,80 6,070 235,52
" *(lung.=2*13) 26,00 5,000 130,00
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,30 0,900 -7,02
" *(par.ug.=2*3) 6,00 3,10 0,900 -16,74

Sommano positivi mq 583,06

COMMITTENTE: 
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Sommano negativi mq -56,14

SOMMANO mq 526,92 48,94 25 7́87,46

2258 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo
A12.01.019- di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta

cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc.
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
tamponature
edificio 1
aperture
portone *(lung.=2*3,35+4,00) 2,00 10,70 21,40
finestre *(par.ug.=2*2)*(lung.=2*(3,10+0,90)) 4,00 8,00 32,00

edificio 2
aperture
portone *(lung.=2*3,35+4,00) 2,00 10,70 21,40
finestre *(par.ug.=2*2*3)*(lung.=2*(1,30+0,90)) 12,00 4,40 52,80
" *(par.ug.=2*2*3)*(lung.=2*(3,10+0,90)) 12,00 8,00 96,00

SOMMANO m 223,60 4,13 923,47

2259 Intonaco civile formato da un primo strato di
A12.01.003.a- rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in

piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza, , su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di
sabbia
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
lato esterno
edificio 1 *(lung.=2*(12,60+10,00)) 45,20 8,250 372,90
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre 2,00 3,10 0,900 -5,58

edificio 2 *(lung.=2*(21,00+14,60)) 71,20 8,250 587,40
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,30 0,900 -7,02
" *(par.ug.=2*3) 6,00 3,10 0,900 -16,74

Sommano positivi mq 960,30
Sommano negativi mq -56,14

SOMMANO mq 904,16 26,60 24 0́50,66

2260 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina
A20.01.013.b. sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non
03- forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,

la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con
pitture acriliche al quarzo

MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE

MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
lato esterno
Vedi voce n° 2259 [mq 904.16] 904,16

SOMMANO mq 904,16 6,71 6 0́66,91

2261 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali,
A12.01.004.a- costituito da un primo strato di fondo e da uno
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strato di finitura, tirato in piano e fratazzato ,
applicato con le necessarie poste e guide, rifinito
con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o
curve, verticalie e quanto occorre per dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di
cemento
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
lato interno
edificio 1 *(lung.=2*(11,00+8,40)) 38,80 7,070 274,32
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre 2,00 3,10 0,900 -5,58

edificio 2 *(lung.=2*(19,40+13,00)) 64,80 7,070 458,14
a detrarre aperture
portone 4,00 3,350 -13,40
finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,30 0,900 -7,02
" *(par.ug.=2*3) 6,00 3,10 0,900 -16,74

Sommano positivi mq 732,46
Sommano negativi mq -56,14

SOMMANO mq 676,32 19,02 12 8́63,61

2262 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina
A20.01.013.a. sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non
03- forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,

la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con
pitture acriliche al quarzo

MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE

MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
interni
Vedi voce n° 2261 [mq 676.32] 676,32

SOMMANO mq 676,32 5,94 4 0́17,34

Fornitura e posa in opera di
 
portone a libro senza guida inferiore composto da ante monostrutturali dotate di struttura portante interna che permette la coibentazione integrale ed elimina i ponti termicii; telaio perimetrale autoportante in profilo zincato, rivestimento esterno in doppia lamiera di acciaio zincato con trattamento sendzimir, coibentazione con poliuretano autoestinguente esente da cfc; guarnizioni in epdm di colore nero anti-schiacciamento; dimensioni massime delle ante mm. 1000, altezza massima mm. 4000, sistema di movimentazione tramite guida superiore in acciaio zincato corredata di staffe di fissaggio, carrelli con cuscinetti e perni registrabili, montanti laterali in acciaio zincato; chiusura inferiore garantita da apposito incontro in nylon da fissare a pavimento. Compreso il trasporto lo scarico e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

2263 Fornitura e posa in opera di
 
portone a libro senza 

K.D179.OC02 guida inferiore composto da ante monostrutturali 
dotate di struttura portante interna che permette la 
coibentazione integrale ed elimina i ponti termicii; 
telaio perimetrale autoportante in profilo zincato, 
rivestimento esterno in doppia lamiera di acciaio 
zincato con trattamento sendzimir, coibentazione 
con poliuretano autoestinguente esente da cfc; 
guarnizioni in epdm di colore nero anti-
schiacciamento; dimensioni massime delle ante 
mm. 1000, altezza massima mm. 4000, sistema di 
movimentazione tramite guida superiore in acciaio 
zincato corredata di staffe di fissaggio, carrelli con 
cuscinetti e perni registrabili, montanti laterali in 
acciaio zincato; chiusura inferiore garantita da 
apposito incontro in nylon da fissare a pavimento. 
Compreso il trasporto lo scarico e quant'altro per 
dare l'opera finita a regola d'arte.
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
edificio 1
portone 4,00 3,350 13,40

edificio 2
portone 4,00 3,350 13,40

SOMMANO m2 26,80 250,00 6 7́00,00

2264 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati

COMMITTENTE: 
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A17.02.004.f- scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore
di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia
opportunamente sagomata per ricevere le battute,
di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il
perfetto e continuo sgocciolamento dell'acqua
piovana e di condensa, parti apribili a battente
normale ed anche con sopraluce a vasistas dello
spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti
fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della
lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in
lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in
ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di
cremonese con organo di movimento all'interno del
profilato scatolare con maniglia a leva in lega
metallica pressofusa cromata o verniciata con
resine epossidiche, compasso ad asta di manovra
nel caso di infissi con apertura a vasistas, con
manopole di ottone, in opera, compresa una passata
di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni
onere e magistero. in profilati tubolari zincati
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
edificio 1
finestre 2,00 3,10 0,900 5,58

edificio 2
finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,30 0,900 7,02
" *(par.ug.=2*3) 6,00 3,10 0,900 16,74

SOMMANO mq 29,34 211,83 6 2́15,09

2265 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza
A19.01.001.b. lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste
02- in opera su infissi e telai in legno o metallici con

fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con
mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 mq: vetro stampato
colorato: spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
edificio 1
finestre 2,00 3,00 0,800 4,80

edificio 2
finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,20 0,800 5,76
" *(par.ug.=2*3) 6,00 3,00 0,800 14,40

SOMMANO mq 24,96 35,18 878,09

2266 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
basamenti interni
muro *(H/peso=2,20+0,85) 36,00 3,050 109,80
savanella 2,00 36,00 0,900 64,80

SOMMANO mq 174,60 28,00 4 8́88,80

2267 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
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modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
basamenti interni
riempimenti 36,00 12,600 1,790 811,94
" 36,00 6,530 1,950 458,41

SOMMANO mc 1́ 270,35 37,44 47 5́61,90

2268 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
basamenti interni
fondo savanella e supporti tubazioni 36,00 6,070 0,460 100,52
" 36,00 1,216 0,900 39,40
" 36,00 2,650 0,900 85,86
muro 36,00 0,250 1,490 13,41
soletta 36,00 6,780 0,250 61,02

SOMMANO mc 300,21 169,68 50 9́39,63

2269 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
Soletta Interna
Incidenza Armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2268 [mc 300.21] 100,000 30 0́21,00

SOMMANO kg 30 0́21,00 2,40 72 0́50,40

2270 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle
A17.01.009- fondazioni, realizzati mediante barre tonde di

acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi quantità,
filettati in testa per una adeguata lunghezza, e
dotati di un sistema di aggrappaggio al
calcestruzzo in uno dei seguenti modi: - ganci
ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto
saldate all’estremità inferiore dei tirafondi; - barre
in profilati collegate allestremità inferiore dei
tirafondi; compresa la contropiastra a perdere da
utilizzare per il posizionamento dei tirafondi, i
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R I P O R T O 844 3́98 3́13,87

dadi, gli spessori di aggiustaggio per la piombatura
del pilastro e quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
ancoraggi supporti fissi tubazione DN3400 - ogni
giunto dilatazione *(par.ug.=4*6) 24,00 0,50 3,551 42,61

SOMMANO kg 42,61 7,76 330,65

2271 Tubi dritti realizzati con lamiere di acciaio aventi
NP057 caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355

JR (EN 10025–2) costruite secondo EN 10224/06,
saldate elicoidalmente SSAW prodotte in acciaio di
qualità, fornite con protezione esterna del tipo
poliuretanica con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10290 con spessore medio pari a
1500 micron ed internamente con resine
epossidiche idonee al contatto con acque potabili in
accordo a quanto richiesto dal D.M. 174/04 e
ss.mm. e ii. con spessore medio pari a 300 micron,
estremità bicchierate per saldatura a
sovrapposizione, barre di lunghezza da 10,00 a
15,00 m./cad.
Dn 3400 mm spessore lamiera mm 20
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
tubazione DN3400 36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 4 2́10,00 151́ 560,00

2272 Posa in opera di tubi realizzati con lamiere di
NP058- acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 3400 mm spessore lamiera mm 20
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
tubazione DN3400
Vedi voce n° 2271 [m 36.00] 36,00

SOMMANO m 36,00 246,00 8 8́56,00

2273 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.c- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
supporti fissi tubazione DN3400 - ogni giunto
dilatazione
corniere - 2.11 mq - sp=3 cm *(par.ug.=4*3*2)*
(H/peso=0,03*7850) 24,00 2,110 235,500 11 9́25,72
sella *(lung.=(3,14*3,40)/2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 5,34 0,370 235,500 1́ 861,20
piatti sommità corniere *(par.ug.=4*3*3)*(H/

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 13 7́86,92 844 5́59 0́60,52

peso=0,03*7850) 36,00 0,09 0,370 235,500 282,32
piastre fondazione *(par.ug.=4*3*2)*(H/
peso=0,03*7850) 24,00 0,30 0,400 235,500 678,24

SOMMANO kg 14 7́47,48 5,62 82 8́80,84

2274 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.a- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: inferriate
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
parapetti - 20 kg/ml 36,00 20,000 720,00

SOMMANO kg 720,00 9,13 6 5́73,60

2275 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 2273 [kg 14 747.48] 14 7́47,48
Vedi voce n° 2274 [kg 720.00] 720,00

SOMMANO kg 15 4́67,48 0,87 13 4́56,71

2276 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
carpenterie metalliche
scale
vano scala edificio 2
cosciali UPN 180 *(lung.=2*(2,64+0,93)) 6,00 7,14 22,000 942,48
" *(lung.=2*(5,39+0,93)) 2,00 12,64 22,000 556,16
" *(lung.=2*(5,02+0,93)) 4,00 11,90 22,000 1́ 047,20

scala su solaio metallico
montanti quadri 200x200 mm - sp 5mm 2,00 12,00 30,620 734,88
cosciali UPN 180 *(lung.=2*(4,85+0,90)) 6,00 11,50 22,000 1́ 518,00
" *(lung.=2*(3,12+0,90)) 6,00 8,04 22,000 1́ 061,28

scalette alla marinara
vano pompa di aggottamento 19,65 20,000 393,00
passaggio solai intermedi *(par.ug.=5*4) 20,00 3,20 20,000 1́ 280,00

solai metallici
UPN 180 *(lung.=2*(5,40+3,90)) 18,60 22,000 409,20
" *(lung.=2*(7,20+3,90)) 22,20 22,000 488,40
" *(lung.=2*(6,00+3,90)) 19,80 22,000 435,60
" *(lung.=1,52+1,80+4,48+2,10+6,00+3,90) 19,80 22,000 435,60
rompitratte
UPN 180 4,00 3,90 22,000 343,20

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 9 6́45,00 844 6́61 9́71,67

Parziale kg 9 6́45,00

3% per bulloneria ed inghisaggi 0,03 9645,000 289,35

Parziale kg 289,35

SOMMANO kg 9 9́34,35 5,39 53 5́46,15

2277 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.a- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: inferriate
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
carpenterie metalliche
parapetti
scale
vano scala edificio 2 6,00 2,46 20,000 295,20
" 2,00 5,20 20,000 208,00
" 4,00 4,10 20,000 328,00

scala su solaio metallico 7,00 4,00 20,000 560,00

vano recupero macchina 11,60 20,000 232,00

vano edificio 1 19,95 20,000 399,00

copertura
edificio 1 *(lung.=2*(21,00+14,60)) 71,20 20,000 1́ 424,00
edificio 2 *(lung.=2*(12,60+10,00)) 45,20 20,000 904,00

Parziale kg 4 3́50,20

3% per bulloneria ed inghisaggi 0,03 4350,000 130,50

Parziale kg 130,50

SOMMANO kg 4 4́80,70 9,13 40 9́08,79

2278 Manufatti per strutture metalliche secondarie
A17.01.004.a- (arcarecci, membrature secondarie in genere,

irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati
a freddo compresi i pressopiegati e profilati a
caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco,
il taglio a misura, le con forature, le bullonature
con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni
altro onere e magistero: con profilati a freddo
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
carpenterie metalliche
aeratori
struttura *(lung.=3,14*1,20)*(H/peso=0,01*7850) 4,00 3,77 1,340 78,500 1́ 586,27
a detrarre aperture *(par.ug.=4*4)*(H/peso=0,01*
7850) 16,00 0,60 0,780 78,500 -587,81
" *(lung.=3,14*1,05^2)*(H/peso=0,01*7850) 4,00 3,46 78,500 1́ 086,44
" *(lung.=3,14*1,05^2)*(H/peso=0,01*7850) 4,00 3,46 78,500 1́ 086,44
a detrarre foro *(lung.=3,14*0,60^2)*(H/
peso=0,01*7850) 4,00 1,13 78,500 -354,82
staffe *(par.ug.=4*4)*(H/peso=0,005*7850) 16,00 0,46 0,050 39,250 14,44

Parziale kg 2 8́30,96

3% per bulloneria ed inghisaggi 0,03 2830,960 84,93

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 9́15,89 844 7́56 4́26,61

Parziale kg 84,93

Sommano positivi kg 3 8́58,52
Sommano negativi kg -942,63

SOMMANO kg 2 9́15,89 5,17 15 0́75,15

2279 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 2276 [kg 9 934.35] 9 9́34,35
Vedi voce n° 2277 [kg 4 480.70] 4 4́80,70
Vedi voce n° 2278 [kg 2 915.89] 2 9́15,89

SOMMANO kg 17 3́30,94 0,87 15 0́77,92

2280 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
MANUFATTO IMBOCCO GALLERIE
carpenterie metalliche
calpestii e gradini
scale
vano scala edificio 2 6,00 2,48 0,930 30,000 415,15
" 2,00 4,88 0,930 30,000 272,30
" 4,00 4,65 0,930 30,000 518,94

scala su solaio metallico 6,00 4,48 0,900 30,000 725,76
" 3,10 0,900 30,000 83,70

solai metallici 5,40 3,900 30,000 631,80
" 7,20 3,900 30,000 842,40
" 6,00 3,900 30,000 702,00
" 1,52 1,800 30,000 82,08
" 6,00 2,100 30,000 378,00
aeratori
grigliato laterale *(lung.=3,14*2,10) 4,00 6,59 0,780 30,000 616,82
grigliato foro *(lung.=3,14*0,60^2) 4,00 1,13 30,000 135,60

SOMMANO kg 5 4́04,55 11,27 60 9́09,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 731́ 596,08

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 844 8́47 4́88,96

LAVORI A CORPO

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2281 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE
B.002.001.a OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO A sezione circolare formata
mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di
nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le
prescrzione delle Norme Tecniche, avente
resistenza caratteristica media, lungo il fusto della
colonna, così come previsto dal CSA-Norme
Tecniche. Data in opera compreso: - l'uso di
attrezzature speciali composte da pompe ad alta
pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi
elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi
operatori e manovalanza; - la fornitura dei
materiali; - il trattamento e l'allontanamento dei
fanghi di spurgo; - l'impiego del rivestimento
provvisorio; - la fornitura di addittivi stabilizzanti
od antidilavamento; - gli oneri connessi a
particolari difficoltà esecutive quali la presenza di
acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; -
ogni altra fornitura, prestazione ed onere. -
DIAMETRO FINO A MM 600
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
consolidamento contorno coronella *(par.ug.=70+
38*2) 146,00 9,50 11,000 15 2́57,00
consolidamento fronte - n°44 colonne 44,00 11,00 11,000 5 3́24,00

SOMMANO ml 20 5́81,00 53,45 1́ 100 0́54,45

2282 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 845 9́47 5́43,41

al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
sezione min di scavo 116.28 mq
sezione max di scavo 134.62 mq
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi *
(H/peso=(116,28+134,62)/2) 11,00 6,00 125,450 8 2́79,70

SOMMANO m³ 8 2́79,70 37,62 311́ 482,31

2283 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
Vedi voce n° 2282 [m³ 8 279.70] 8 2́79,70

SOMMANO mc 8 2́79,70 7,52 62 2́63,34

2284 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
come da scavi
Vedi voce n° 2282 [m³ 8 279.70] 2,600 21 5́27,22

SOMMANO ton 21 5́27,22 8,42 181́ 259,19

2285 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 846 5́02 5́48,25

autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2284 [ton 21 527.22] 30,00 645 8́16,60

SOMMANO ton 645 8́16,60 0,71 458 5́29,79

2286 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
Vedi voce n° 2284 [ton 21 527.22] 21 5́27,22

SOMMANO ton 21 5́27,22 27,41 590 0́61,10

2287 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
centine lunghezza mediata min-max
HEA160 *(par.ug.=66/6*4)*(lung.=(28,52+
30,50)/2) 44,00 29,51 30,400 39 4́72,58
piastre di supporto *(par.ug.=44*2)*(H/
peso=0,02*7850) 88,00 0,30 0,160 157,000 663,17
" *(par.ug.=44*4)*(H/peso=0,01*7850) 176,00 0,30 0,200 78,500 828,96
" *(par.ug.=44*2)*(lung.=(0,23+0,16)/2)*(H/
peso=0,01*7850) 88,00 0,20 0,120 78,500 165,79
piastre sommità *(par.ug.=44*2)*(H/peso=0,02*
7850) 88,00 0,16 0,152 157,000 336,01
collegamenti centine
IPE160 *(par.ug.=66/6*3*14) 462,00 1,50 15,800 10 9́49,40

SOMMANO kg 52 4́15,91 1,80 94 3́48,64

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 847 6́45 4́87,78

2288 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 15/15 *(par.ug.=66/6)*(larg.=(40,66+
43,9)/2)*(H/peso=0,395*14) 11,00 6,00 42,280 5,530 15 4́31,35

SOMMANO kg 15 4́31,35 2,93 45 2́13,86

2289 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.a mmq PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 5
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=66/6)*
(larg.=(40,66+43,9)/2) 11,00 6,00 42,280 2 7́90,48

SOMMANO m² 2 7́90,48 9,15 25 5́32,89

2290 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2289 [m² 2 790.48] 2 7́90,48

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2 7́90,48 847 7́16 2́34,53

SOMMANO m² 2 7́90,48 32,53 90 7́74,31

2291 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2290 [m² 2 790.48] 2 7́90,48

SOMMANO m² 2 7́90,48 24,95 69 6́22,48

2292 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2291 [m² 2 790.48] 2 7́90,48

SOMMANO mq 2 7́90,48 3,51 9 7́94,58

2293 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 847 8́86 4́25,90

casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
Calotta e Piedritti 66,00 34,270 2 2́61,82

SOMMANO mq 2 2́61,82 35,01 79 1́86,32

2294 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
volume esterno (media sezioni)
Prerivestimento calotta e piedritti *(par.ug.=66/6)*
(H/peso=(116,28+134,62)/2) 11,00 6,00 125,450 8 2́79,70
a detrarre vuoto
rivestimento definitivo 66,00 89,280 -5 8́92,48

Sommano positivi mc 8 2́79,70
Sommano negativi mc -5 8́92,48

SOMMANO mc 2 3́87,22 169,68 405 0́63,49

2295 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
incidenza armature 70 kg/mc
Vedi voce n° 2294 [mc 2 387.22] 70,000 167 1́05,40

SOMMANO kg 167 1́05,40 2,40 401́ 052,96

2296 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.002.130.b INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA Sola perforazione orizzontale o
suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e
per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 848 7́71 7́28,67

rotazione o rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per
l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature
occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i
ponteggi da computarsi a parte. - DEL
DIAMETRO MM 91/140
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
consolidamento contorno in avanzamento
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=66/6*42) 462,00 9,50 4 3́89,00

SOMMANO ml 4 3́89,00 17,19 75 4́46,91

2297 INIEZIONI PER MICROPALI
B.002.135.2.d SUBORIZZONTALI Iniezione di miscela, per

riempimento di perfori di micropali suborizzontali,
composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed
adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato,
eseguite in pressione. Compreso l'onere del getto in
presenza di armatura, questa da pagare a parte;
compresi e compensati nel prezzo la fornitura di
tutti i materiali, le attrezzature necessarie per
l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato. -
PERFORO MM 191 - 240
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
consolidamento contorno in avanzamento
Vedi voce n° 2296 [ml 4 389.00] 4 3́89,00

SOMMANO ml 4 3́89,00 16,69 73 2́52,41

2298 TUBO PER MICROPALI DI OGNI
B.002.110.b DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori

dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diamentralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60
lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e
sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di
adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la
formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a
parte. Fornitura e posa in opera nei fori, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio di
qualità S355, di primo impiego opportunamente
certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi
manicotti filettati, muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno diametro, a due
a due diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per
la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 848 9́20 4́27,99

consolidamento contorno in avanzamento
Diam, Ø101.6mm Spess. 10
Vedi voce n° 2297 [ml 4 389.00] *(H/peso=3,14*
0,1016*0,01*7850) 25,043 109 9́13,73

SOMMANO kg 109 9́13,73 1,53 168 1́68,01

2299 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD
B.002.130.b INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA Sola perforazione orizzontale o
suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso
murature, trovanti e roccia da mina, anche in
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e
per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale
rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per
l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature
occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i
ponteggi da computarsi a parte. - DEL
DIAMETRO MM 91/140
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
consolidamento fronte
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=66/6*44) 484,00 11,00 5 3́24,00

SOMMANO ml 5 3́24,00 17,19 91 5́19,56

2300 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X
C.003.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA Dato

in opera iniettato per il preconsolidamento del
fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero
pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera
compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo
ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e
spessore mm10, compreso gli occorrenti manicotti
e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, le
valvole per iniezione, contenute nel numero
massimo di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il
tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante
iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa
pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad
alta pressione attraverso le valvole dall'interno del
tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la
perforazione primaria da retribuire con il prezzo
relativo alla perforazione in sotterraneo.
Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza
del tubo di vetroresina. - TUBO IN
VETRORESINA
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
Vedi voce n° 2299 [ml 5 324.00] 5 3́24,00

SOMMANO ml 5 3́24,00 30,06 160 0́39,44

2301 INIEZIONI PER MICROPALI
B.002.135.1.b SUBORIZZONTALI Iniezione di miscela, per

riempimento di perfori di micropali suborizzontali,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 849 3́40 1́55,00

composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed
adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato.
Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di
tutti i materiali, le attrezzature necessarie per
l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato. -
PERFORO MM 91 - 140
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
Vedi voce n° 2300 [ml 5 324.00] 5 3́24,00

SOMMANO ml 5 3́24,00 4,29 22 8́39,96

2302 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
terre risulta perforazioni
consolidamento contorno coronella *(par.ug.=(70+
38*2)*11)*(larg.=3,14*0,30^2) 1606,00 9,50 0,283 2,600 11 2́26,10
consolidamento fronte - n°44 colonne *
(par.ug.=11*44)*(larg.=3,14*0,30^2) 484,00 11,00 0,283 2,600 3 9́17,40
consolidamento contorno in avanzamento
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=66/6*42)*
(larg.=3,14*0,07^2) 462,00 9,50 0,015 2,600 171,17
consolidamento fronte
intervento ogni 6.00m *(par.ug.=66/6*44)*
(larg.=3,14*0,07^2) 484,00 11,00 0,015 2,600 207,64

SOMMANO ton 15 5́22,31 8,42 130 6́97,85

2303 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 2302 [ton 15 522.31] 30,00 465 6́69,30

SOMMANO ton 465 6́69,30 0,71 330 6́25,20

2304 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 849 8́24 3́18,01

dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
Vedi voce n° 2302 [ton 15 522.31] 15 5́22,31

SOMMANO ton 15 5́22,31 27,41 425 4́66,52

2305 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE
B.002.001.f OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO A sezione circolare formata
mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di
nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le
prescrzione delle Norme Tecniche, avente
resistenza caratteristica media, lungo il fusto della
colonna, così come previsto dal CSA-Norme
Tecniche. Data in opera compreso: - l'uso di
attrezzature speciali composte da pompe ad alta
pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi
elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi
operatori e manovalanza; - la fornitura dei
materiali; - il trattamento e l'allontanamento dei
fanghi di spurgo; - l'impiego del rivestimento
provvisorio; - la fornitura di addittivi stabilizzanti
od antidilavamento; - gli oneri connessi a
particolari difficoltà esecutive quali la presenza di
acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; -
ogni altra fornitura, prestazione ed onere. -
PERFORAZIONE A VUOTO PER
FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
OLTRE MM 1000
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
colonne verticali 2087,00 6,00 12 5́22,00
" 585,00 7,00 4 0́95,00

SOMMANO ml 16 6́17,00 17,06 283 4́86,02

2306 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE
B.002.001.c OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO A sezione circolare formata
mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di
nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante
una batteria di aste tubolari di imissione secondo le
prescrzione delle Norme Tecniche, avente
resistenza caratteristica media, lungo il fusto della
colonna, così come previsto dal CSA-Norme
Tecniche. Data in opera compreso: - l'uso di
attrezzature speciali composte da pompe ad alta
pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi
elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi
operatori e manovalanza; - la fornitura dei
materiali; - il trattamento e l'allontanamento dei
fanghi di spurgo; - l'impiego del rivestimento
provvisorio; - la fornitura di addittivi stabilizzanti
od antidilavamento; - gli oneri connessi a
particolari difficoltà esecutive quali la presenza di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 850 5́33 2́70,55

acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; -
ogni altra fornitura, prestazione ed onere. -
DIAMETRO DA MM 801 A MM 1200
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
colonne verticali 2087,00 12,50 26 0́87,50
" 585,00 12,50 7 3́12,50
colonne inclinate *(lung.=(19,50+24,50)/2) 760,00 22,00 16 7́20,00

SOMMANO ml 50 1́20,00 83,62 4 1́91́ 034,40

2307 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
sezione di scavo 123.41 mq 120,00 123,470 14 8́16,40

SOMMANO m³ 14 8́16,40 37,62 557 3́92,97

2308 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 855 2́81 6́97,92
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R I P O R T O 855 2́81 6́97,92

galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
Vedi voce n° 2307 [m³ 14 816.40] 14 8́16,40

SOMMANO mc 14 8́16,40 7,52 111́ 419,33

2309 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
come da scavi
Vedi voce n° 2307 [m³ 14 816.40] 2,600 38 5́22,64

SOMMANO ton 38 5́22,64 8,42 324 3́60,63

2310 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2309 [ton 38 522.64] 1́ 155

30,00 679,20

SOMMANO ton 1́ 155
679,20 0,71 820 5́32,23

2311 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
Vedi voce n° 2309 [ton 38 522.64] 38 5́22,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38 5́22,64 856 5́38 0́10,11
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R I P O R T O 38 5́22,64 856 5́38 0́10,11

SOMMANO ton 38 5́22,64 27,41 1́ 055 9́05,56

2312 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
HEA160 *(par.ug.=120/1,5) 80,00 28,76 30,400 69 9́44,32
piastre di supporto *(par.ug.=80*2)*(H/
peso=0,02*7850) 160,00 0,30 0,160 157,000 1́ 205,76
" *(par.ug.=80*4)*(H/peso=0,01*7850) 320,00 0,30 0,200 78,500 1́ 507,20
" *(par.ug.=80*2)*(lung.=(0,23+0,16)/2)*(H/
peso=0,01*7850) 160,00 0,20 0,120 78,500 301,44
piastre sommità *(par.ug.=80*2)*(H/peso=0,02*
7850) 160,00 0,16 0,152 157,000 610,92
collegamenti centine
IPE160 *(par.ug.=120/1,5*27) 2160,00 1,50 15,800 51 1́92,00

SOMMANO kg 124 7́61,64 1,80 224 5́70,95

2313 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 15/15 *(H/peso=0,395*14) 120,00 28,110 5,530 18 6́53,80

SOMMANO kg 18 6́53,80 2,93 54 6́55,63

2314 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.a mmq PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 5
SGR - PIANA DELLE MOLETTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 857 8́73 1́42,25
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R I P O R T O 857 8́73 1́42,25

galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
Prerivestimento calotta e piedritti 120,00 28,160 3 3́79,20

SOMMANO m² 3 3́79,20 9,15 30 9́19,68

2315 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2314 [m² 3 379.20] 3 3́79,20

SOMMANO m² 3 3́79,20 32,53 109 9́25,38

2316 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2315 [m² 3 379.20] 3 3́79,20

SOMMANO m² 3 3́79,20 24,95 84 3́11,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 858 0́98 2́98,35
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R I P O R T O 858 0́98 2́98,35

2317 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2316 [m² 3 379.20] 3 3́79,20

SOMMANO mq 3 3́79,20 3,51 11 8́60,99

2318 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
Calotta e Piedritti 120,00 34,270 4 1́12,40

SOMMANO mq 4 1́12,40 35,01 143 9́75,12

2319 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
volume esterno
Prerivestimento calotta e piedritti 120,00 116,280 13 9́53,60
a detrarre vuoto
rivestimento definitivo 120,00 89,280 -10 7́13,60

Sommano positivi mc 13 9́53,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́40,00 858 2́54 1́34,46
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R I P O R T O 3 2́40,00 858 2́54 1́34,46

Sommano negativi mc -10 7́13,60

SOMMANO mc 3 2́40,00 169,68 549 7́63,20

2320 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale Montevecchio
sezione consolidamento jet grouting dall'alto -
L=120 m
incidenza armature 70 kg/mc
Vedi voce n° 2319 [mc 3 240.00] 70,000 226 8́00,00

SOMMANO kg 226 8́00,00 2,40 544 3́20,00

2321 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
terre risulta perforazioni
scavoa a vuoto
colonne verticali *(larg.=3,14*0,50^2) 2087,00 6,00 0,785 2,600 25 5́57,40
" *(larg.=3,14*0,50^2) 585,00 7,00 0,785 2,600 8 3́57,90
scavoa jet grouting
colonne verticali *(larg.=3,14*0,50^2) 2087,00 12,50 0,785 2,600 53 2́44,59
" *(larg.=3,14*0,50^2) 585,00 12,50 0,785 2,600 14 9́24,81
colonne inclinate *(lung.=(19,50+24,50)/2)*
(larg.=3,14*0,50^2) 760,00 22,00 0,785 2,600 34 1́25,52

SOMMANO ton 136 2́10,22 8,42 1́ 146 8́90,05

2322 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 2321 [ton 136 210.22] 4 0́86

30,00 306,60

SOMMANO ton 4 0́86
306,60 0,71 2 9́01́ 277,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 863 3́96 3́85,40
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R I P O R T O 863 3́96 3́85,40

2323 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
paratia micropali Ø300
terre estrazione pali
Vedi voce n° 2321 [ton 136 210.22] 136 2́10,22

SOMMANO ton 136 2́10,22 27,41 3 7́33 5́22,13

Parziale LAVORI A CORPO euro 22 2́82 4́18,57

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 867 1́29 9́07,53



pag. 665

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 867 1́29 9́07,53

LAVORI A MISURA

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2324 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani 31,30 7,200 5,700 1́ 284,55
" 31,30 6,800 0,800 170,27

SOMMANO m³ 1́ 454,82 15,13 22 0́11,43

2325 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
come da scavi
Vedi voce n° 2324 [m³ 1 454.82] 2,600 3 7́82,53

SOMMANO ton 3 7́82,53 7,09 26 8́18,14

2326 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2325 [ton 3 782.53] 3 7́82,53

SOMMANO ton 3 7́82,53 0,71 2 6́85,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 867 1́81 4́22,70
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R I P O R T O 867 1́81 4́22,70

2327 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
Vedi voce n° 2325 [ton 3 782.53] 3 7́82,53

SOMMANO ton 3 7́82,53 27,41 103 6́79,15

2328 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
scatolare
fondazione 2,00 31,30 0,500 31,30

SOMMANO mq 31,30 22,49 703,94

2329 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
scatolare
pareti 2,00 31,30 4,900 306,74
" 2,00 31,30 4,400 275,44

SOMMANO mq 582,18 28,00 16 3́01,04

2330 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
calotta + base *(H/peso=3,14*4,00) 31,30 12,560 393,13

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 393,13 867 3́02 1́06,83

SOMMANO mq 393,13 35,01 13 7́63,48

2331 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
scatolare
pareti 2,00 31,30 4,900 306,74
" 2,00 31,30 4,400 275,44

SOMMANO mq 582,18 4,20 2 4́45,16

2332 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
riempimento scavi
Vedi voce n° 2324 [m³ 1 454.82] 1́ 454,82
a detrarre volume scatolare 31,30 5,400 5,400 -912,71
riempimento interno scatolare 31,30 4,400 4,400 605,97
a detrarre volume galleria *(H/peso=3,14*2,00^2) 31,30 12,560 -393,13

Sommano positivi mc 2 0́60,79
Sommano negativi mc -1 3́05,84

SOMMANO mc 754,95 169,68 128 0́99,92

2333 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
scatolare
fondazione 31,30 5,400 0,500 84,51
pareti 2,00 31,30 0,500 4,900 153,37
soletta 31,30 5,400 0,500 84,51

SOMMANO mc 322,39 169,68 54 7́03,14

2334 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 867 5́01 1́18,53

ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SGR - PIANA DELLE MOLETTE
galleria tradizionale DN4000 Zoccani
scatolare
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2333 [mc 322.39] 100,000 32 2́39,00

SOMMANO kg 32 2́39,00 2,40 77 3́73,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 448 5́84,60
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R I P O R T O 867 5́78 4́92,13

LAVORI A CORPO

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2335 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
SISTEMAZIONE ESTERNA
tombamento copertura area 6142,000 1,200 7 3́70,40
a detrarre sistemazioni esterne 5105,000 0,500 -2 5́52,50
a detrarre edificio *(H/peso=1,20-0,50) 42,80 14,600 0,700 -437,42
" *(H/peso=1,20-0,50) 31,30 32,000 0,700 -701,12

Sommano positivi mc 7 3́70,40
Sommano negativi mc -3 6́91,04

SOMMANO mc 3 6́79,36 12,76 46 9́48,63

2336 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
SISTEMAZIONE ESTERNA
copertura struttura
per formazione pendenze  *(H/peso=(0,45+0,15)/
2) 2015,000 0,300 604,50

SOMMANO mc 604,50 206,59 124 8́83,65

2337 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
SISTEMAZIONE ESTERNA
copertura struttura
per formazione pendenze 2015,000 2 0́15,00

SOMMANO mq 2 0́15,00 3,30 6 6́49,50

2338 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
SISTEMAZIONE ESTERNA
copertura struttura

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 867 7́56 9́73,91

impermeabilizzazione 2379,000 2 3́79,00

SOMMANO mq 2 3́79,00 9,38 22 3́15,02

2339 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
SISTEMAZIONE ESTERNA
copertura struttura
impermeabilizzazione
Vedi voce n° 2338 [mq 2 379.00] 2 3́79,00

SOMMANO mq 2 3́79,00 2,02 4 8́05,58

2340 Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco,
A10.01.004.b- con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di

scorrimento tra la impermeabilizzazione e la
successiva pavimentazione peso kg/m² 0,500
SISTEMAZIONE ESTERNA
copertura struttura
impermeabilizzazione
Vedi voce n° 2339 [mq 2 379.00] 2 3́79,00

SOMMANO mq 2 3́79,00 1,28 3 0́45,12

2341 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.d- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4,5 mm autoprotetta da scaglie di
ardesia
SISTEMAZIONE ESTERNA
copertura struttura
impermeabilizzazione
Vedi voce n° 2340 [mq 2 379.00] 2 3́79,00

SOMMANO mq 2 3́79,00 13,22 31 4́50,38

2342 Strato drenante realizzato con strato di ciottoli
S01.01.002.31 diametro da cm 5 a cm 10 stesi su terreno spianato
- con stesura meccanica e finitura eventuale a mano.

SISTEMAZIONE ESTERNA
copertura struttura
per formazione pendenze 2015,000 0,450 906,75
a detrarre calcestruzzo pendenze
Vedi voce n° 2336 [mc 604.50] -604,50

Sommano positivi m3 906,75
Sommano negativi m3 -604,50

SOMMANO m3 302,25 91,46 27 6́43,79

2343 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 867 8́46 2́33,80

con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
Sottofondo ciglio stradale
Ciglio in cemento
copertura struttura *(lung.=106,67+14,00+
123,44+43,10) 287,21 0,300 0,200 17,23
" *(lung.=159,15+102,5) 261,65 0,300 0,200 15,70

SOMMANO mc 32,93 127,73 4 2́06,15

2344 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.b- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm
SISTEMAZIONE ESTERNA
Sottofondo ciglio stradale
Ciglio in cemento
copertura struttura *(lung.=106,67+14,00+
123,44+43,10) 287,21 0,300 0,200 17,23
" *(lung.=159,15+102,5) 261,65 0,300 0,200 15,70

SOMMANO m 32,93 12,76 420,19

2345 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
SISTEMAZIONE ESTERNA
pavimentazione 2070,000 0,350 724,50
marciapiedi edifici *(larg.=85,10+51,90) 137,000 0,350 47,95

SOMMANO mc 772,45 29,96 23 1́42,60

2346 Conglomerato bituminoso per strato di base.
B01.05.009.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento. con bitume tradizionale
SISTEMAZIONE ESTERNA
pavimentazione 2070,000 0,100 207,00

SOMMANO mc 207,00 183,48 37 9́80,36

2347 Conglomerato bituminoso per strato di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 867 9́11 9́83,10

B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
SISTEMAZIONE ESTERNA
pavimentazione 2070,000 0,040 82,80

SOMMANO mc 82,80 201,96 16 7́22,29

2348 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
SISTEMAZIONE ESTERNA
pavimentazione 2070,000 2 0́70,00

SOMMANO mq 2 0́70,00 8,24 17 0́56,80

2349 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
marciapiedi edifici *(larg.=85,10+51,90) 137,000 0,150 20,55

SOMMANO mc 20,55 140,98 2 8́97,14

2350 Pavimento industriale a spolvero eseguito con
K.D129.069 calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/

mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg
di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m²,
fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al
raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm,
successivamente sigilati con resine bituminose per
uno spessore di 10 cm
SISTEMAZIONE ESTERNA
marciapiedi edifici *(larg.=85,10+51,90) 137,000 137,00

SOMMANO mq 137,00 13,70 1́ 876,90

2351 Pavimento industriale a spolvero eseguito con
K.D129.070 calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/

mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg

COMMITTENTE: 
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di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m²,
fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al
raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9÷12 m² realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm,
successivamente sigilati con resine bituminose per
ogni cm in più di spessore

Vedi voce n° 2350 [mq 137.00] 10,00 1́ 370,00

SOMMANO mq 1́ 370,00 0,81 1́ 109,70

2352 Barriera al vapore costituita da un manto
A10.01.012.c- impermeabile prefabbricato a base di bitumi

polimeri plastomeri, con armatura in velovetro
rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio
dello spessore di 6/100 mm, flessibilà a freddo -10
°C. Applicazione del foglio risvoltato ed incollato
sulle pareti verticali per 50 mm al di sopra del
livello previsto dell'isolamento termico, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
SISTEMAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 2350 [mq 137.00] 137,00

SOMMANO mq 137,00 10,94 1́ 498,78

2353 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
SISTEMAZIONE ESTERNA
Armatura pavimentazione in cls rete dn 8  passo
15/15
pavimentazioni in cemento 137,00 5,400 739,80

SOMMANO kg 739,80 2,93 2 1́67,61

2354 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.a 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di
trasporto
SISTEMAZIONE ESTERNA
muro di recinzione *(lung.=163,86+7,24+108,4) 279,50 2,150 0,600 360,56

SOMMANO m³ 360,56 8,66 3 1́22,45

2355 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.d- autorizzati che dovranno vidimare copia del

COMMITTENTE: 
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formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito
del cantiere
SISTEMAZIONE ESTERNA
1.75 ton/mc
come da scavi
Vedi voce n° 2354 [m³ 360.56] 1,800 649,01

SOMMANO ton 649,01 1,24 804,77

2356 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
muro di recinzione *(lung.=163,86+7,24+108,4) 279,50 2,150 0,100 60,09

SOMMANO mc 60,09 127,73 7 6́75,30

2357 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
SISTEMAZIONE ESTERNA
muro di recinzione
fondazione *(lung.=163,86+7,24+108,4) 2,00 279,50 0,300 167,70

SOMMANO mq 167,70 22,49 3 7́71,57

2358 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
SISTEMAZIONE ESTERNA
muro di recinzione
pareti *(lung.=163,86+7,24+108,4) 2,00 279,50 1,700 950,30

SOMMANO mq 950,30 28,00 26 6́08,40

2359 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro

COMMITTENTE: 
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di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
muro di recinzione
fondazioni 279,50 2,150 0,300 180,28
pareti *(lung.=163,86+7,24+108,4) 279,50 0,300 1,700 142,55

SOMMANO mc 322,83 140,98 45 5́12,57

2360 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SISTEMAZIONE ESTERNA
muro di recinzione
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2359 [mc 322.83] 100,000 32 2́83,00

SOMMANO kg 32 2́83,00 2,40 77 4́79,20

2361 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
SISTEMAZIONE ESTERNA
muro di recinzione
recinzione 140,00 2,000 5,000 1́ 400,00

SOMMANO kg 1́ 400,00 5,39 7 5́46,00

2362 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
SISTEMAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 2361 [kg 1 400.00] 1́ 400,00

SOMMANO kg 1́ 400,00 0,87 1́ 218,00

2363 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
SISTEMAZIONE ESTERNA
recinzione 279,50 2,000 30,000 16 7́70,00

SOMMANO kg 16 7́70,00 11,27 188 9́97,90

2364 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

COMMITTENTE: 
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geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
SISTEMAZIONE ESTERNA
Cancelli ingresso impianto
cancelli da ml 4.40
HEA200 montanti 2,00 3,00 42,300 253,80
profilati 50x50x7 *(lung.=2*(4,40+2,40)) 2,00 13,60 5,110 138,99
" *(lung.=2*4,40) 2,00 8,80 5,110 89,94
" *(lung.=8*2,40) 2,00 19,20 5,110 196,22
guide *(lung.=2*8,4) 2,00 16,80 5,110 171,70

Parziale kg 850,65

5% per bulloneria ed inghisaggi 0,05 850,650 42,53

Parziale kg 42,53

SOMMANO kg 893,18 9,98 8 9́13,94

2365 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
SISTEMAZIONE ESTERNA
Cancelli ingresso impianto
Vedi voce n° 2364 [kg 893.18] 893,18

SOMMANO kg 893,18 0,87 777,07

2366 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
SISTEMAZIONE ESTERNA
Cancelli ingresso impianto
cancello da ml 4.40 6,00 2,400 30,000 432,00

SOMMANO kg 432,00 11,27 4 8́68,64

2367 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
fondazione cancelli
cancello da ml 4.40 4,40 0,300 0,100 0,13

SOMMANO mc 0,13 127,73 16,60

2368 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

COMMITTENTE: 
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disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
SISTEMAZIONE ESTERNA
fondazione cancelli
cancello da ml 4.40 2,00 4,40 0,300 2,64

SOMMANO mq 2,64 22,49 59,37

2369 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
fondazione cancelli
cancello da ml 4.40 4,40 0,300 0,300 0,40

SOMMANO mc 0,40 140,98 56,39

2370 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
SISTEMAZIONE ESTERNA
Cancelli ingresso impianto
fondazione cancelli
Vedi voce n° 2369 [mc 0.40] 80,000 32,00

SOMMANO kg 32,00 2,40 76,80

2371 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
SISTEMAZIONE ESTERNA
aiuole 237,000 0,100 23,70
copertura struttura 2015,000 0,100 201,50

SOMMANO mc 225,20 27,59 6 2́13,27

Parziale LAVORI A CORPO euro 760 5́38,43

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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LAVORI A MISURA

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2372 Fornitura e posa in opera di: n. 1 CABINA
EL.068.088 ELETTRICA OMOLOGATA ENEL DG 2061

ED 8. di dimensioni esterne: mm. 2480 x ( 5710 )
x 2660 - (P x L x H); misure interne: Vano ENEL
mm. (2300 x 5530 x 2480) - (P x L x H); completa
di: VANO ENEL - n.1 Parete divisoria interna in
c.a.v. spessore cm. 9 - n.1 Kit canaletta uscita
acqua piovana 4pz - n.2 Porta a due ante in VTR
(cm. 120x215h) om. ENEL - n.2 Griglie in VTR
(cm. 120x50h) om. ENEL con rete antinsetto. - n.2
Aspiratore eolico in acciaio inox tipo ENEL - n.1
Passante per cavi temporanei diametro 80 - n.1 Kit
elementi di copertura cunicolo in vetroresina
80x25 cm - n.1 Impianto elettrico interno
sottotraccia tipo ENEL - n.1 Rete di terra interna
tipo ENEL - n.1 Armadio RACK - n.1 Quadretto
servizi ausiliari omol. ENEL DY3016/5. - n.3
Plafoniere stagne con lampada a risparmio
energetico eq. 30 W Locale consegna ENEL - n.1
Supporto in acciaio zincato per QBT - n.2
Interruttore di comando luci in cassetta 503 stagna.
Basamento prefabbricato a vasca in c.a.v. completo
di: - Fori a prefrattura per passaggio cavi MT/BT
con flange stagne in PVC diam. mm 200; - n. 2
Connettore interno esterno per rete di terra. - n. 1
Botola di accesso a vasca di fondazione 100x60
con plotta tipo ENEL. Cabina prefabbricata
completa di: - golfari di sollevamento in alto,
trattamento murale interno al quarzo-plastic
finitura rullato colore bianco, trattamento murale
esterno al quarzo-plastic finitura rullato colore da
definire, impermeabilizzazione del tetto eseguita
con resina epossidica e guaina bituminosa 4 mm.
armata,fori a pavimento per passaggio cavi MT/
BT, nodo di collegamento, impianto elettrico
esterno completo di punti luce con armature stagne,
interruttore di comando e prese per FM in cabina
secondo le norme CEI 64-8.
CABINA ELETTRICA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 9́01,67 12 9́01,67

2373 Fornitura e posa in opera di: n. 1 CABINA DI
EL.068.089 TRASFORMAZIONE UTENTE MT + TR1/ TR2

+ BT (SECONDO CEI 0-16) dim. mm
2480x13650x2660 costituita da n.3 monobox
affiancati di dimensioni misure esterne: mm. 2480
x (4000 + 4470 + 4000) x 2660 - (P x L x H);
misure interne: Vano MT mm. (2300 x 3820 x
2480) - (P x L x H); Vano TR1 mm. (2300 x 2000
x 2480) - (P x L x H); Vano TR2 mm. (2300 x
2000 x 2480) - (P x L x H); Vano BT mm. (2300
x 3820 x 2480) - (P x L x H). completa di: - n.1
porta ad a due ante in lamiera (cm. 120x230h) tipo
HB serr. tipo privata vano MT; - n.1 porta ad a due
ante in lamiera (cm. 120x230h) tipo HB serr. tipo
privata vano BT; - n.2 porte ad a due ante in
lamiera (cm. 120x230h) tipo HB serr. tipo arel

COMMITTENTE: 
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vano TR1-TR2; - n.2 griglie in vetroresina (cm
120x50) om. Enel vano TR1; - n.2 griglie in
vetroresina (cm 120x50) om. Enel vano TR2; - n.2
griglie in vetroresina (cm 120x50) om. Enel vano
BT; - n.1 Impianto elettrico interno; - n.6
Plafoniere 1x36W con inverter, interruttore e presa
2x10A + T; - n.2 Collettore di terra in rame di mm.
300x50x10. Basamento prefabbricato a vasca in
c.a.v. completo di: - Fori a prefrattura per
passaggio cavi MT/BT con flange stagne in PVC -
n. 2 Connettore interno esterno per rete di terra. - n.
2 Botole di accesso a vasca di fondazione 50x60
con plotta tipo ENEL. Cabina prefabbricata -
golfari di sollevamento in alto, trattamento murale
interno al quarzo-plastic finitura rullato colore
bianco, trattamento murale esterno al quarzo-
plastic finitura rullato colore da definire,
impermeabilizzazione del tetto eseguita con resina
epossidica e guaina bituminosa 4 mm. armata, fori
a pavimento per passaggio cavi MT/BT, nodo di
collegamento, impianto elettrico esterno completo
di punti luce con armature stagne, interruttore di
comando e prese per FM in cabina secondo le
norme CEI 64-8.
LOCALE ENEL

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24 9́02,82 24 9́02,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 37 8́04,49

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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LAVORI A CORPO

SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco
TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco

TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio)
(SpCat 23)

2374 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
scavi
platea 7,80 5,400 0,300 12,64

SOMMANO m³ 12,64 9,06 114,52

2375 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
rinterro
come da scavi
Vedi voce n° 2374 [m³ 12.64] 12,64
a detrarre volume opera interrata
platea 6,80 4,400 0,300 -8,98

Sommano positivi mc 12,64
Sommano negativi mc -8,98

SOMMANO mc 3,66 12,76 46,70

2376 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.d- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito
del cantiere
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
come da scavi

COMMITTENTE: 
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1.75 ton/mc
Vedi voce n° 2374 [m³ 12.64] 1,750 22,12

SOMMANO ton 22,12 1,24 27,43

2377 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
magrone sottofondazione 6,80 4,400 0,100 2,99

SOMMANO mc 2,99 127,73 381,91

2378 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
platea 6,80 4,400 0,400 11,97
cordoli *(lung.=2*(6,80+4,00)) 21,60 0,200 0,200 0,86

SOMMANO mc 12,83 140,98 1́ 808,77

2379 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
platea *(lung.=2*(6,80+4,40)) 22,40 0,400 8,96
cordoli *(lung.=2*(6,80+4,40)) 22,40 0,200 4,48
" *(lung.=2*(6,40+4,00)) 20,80 0,200 4,16

SOMMANO mq 17,60 22,49 395,82

2380 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.a- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
platea - in ragione di 100 kg/mc
Vedi voce n° 2378 [mc 12.83] 100,000 1́ 283,00

SOMMANO kg 1́ 283,00 2,89 3 7́07,87

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 868 3́83 3́18,07

2381 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.c- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
struttura tettoia
HEB160
colonne 2,00 2,67 42,600 227,48
" 2,00 3,08 42,600 262,42
travi 2,00 3,44 42,600 293,09
" 2,00 4,80 42,600 408,96
HEB120
travi 3,00 6,16 26,700 493,42
piastre *(H/peso=0,01*7850) 4,00 0,30 0,300 78,500 28,26
" *(H/peso=0,01*7850) 4,00 0,20 0,200 78,500 12,56
" *(H/peso=0,01*7850) 4,00 0,20 0,160 78,500 10,05
rinforzi piastre *(par.ug.=4*4)*(larg.=0,15/2)*(H/
peso=0,01*7850) 16,00 0,07 0,075 78,500 6,59

Parziale kg 1́ 742,83

3% per bulloneria ed inghisaggi 0,03 1742,830 52,28

Parziale kg 52,28

SOMMANO kg 1́ 795,11 5,62 10 0́88,52

2382 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
recinzione *(lung.=2*(6,64+4,24)) 21,76 2,100 30,000 1́ 370,88

SOMMANO kg 1́ 370,88 11,27 15 4́49,82

2383 Lamiere in ferro sagomate dette anche grecate, per
A17.01.008- solai e coperture in genere negli spessori da

0,8÷1,5 mm date in opera, compresi il tiro in alto
ed ogni altro onere
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
copertura sp=0.6 mm 6,27 4,800 7,850 236,25

SOMMANO kg 236,25 4,64 1́ 096,20

2384 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
Vedi voce n° 2381 [kg 1 795.11] 1́ 795,11
Vedi voce n° 2383 [kg 236.25] 236,25

SOMMANO kg 2 0́31,36 0,87 1́ 767,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 868 4́11 7́19,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 868 4́11 7́19,89

Parziale LAVORI A CORPO euro 34 8́84,84
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 868 4́11 7́19,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 868 4́11 7́19,89

LAVORI A MISURA

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2385 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-
C01.01.003- erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
intera area cantiere 10463,000 10 4́63,00

SOMMANO mq 10 4́63,00 1,22 12 7́64,86

2386 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
scavi
sez.0-1 *(H/peso=(0+29,451)/2) 10,40 14,726 153,15
sez.1-2 *(H/peso=(29,451+40,756)/2) 4,64 35,104 162,88
sez.2-3 *(H/peso=(40,756+48,727)/2) 10,87 44,742 486,35
sez.3-4 *(H/peso=(48,727+82,931)/2) 12,00 65,829 789,95
sez.4-5 *(H/peso=(82,931+151,98)/2) 14,81 117,456 1́ 739,52
sez.5-6 *(H/peso=(151,98+114,704)/2) 14,25 133,342 1́ 900,12
sez.6-7 *(H/peso=(114,704+97,97)/2) 9,85 106,337 1́ 047,42
sez.7-8 *(H/peso=(97,97+88,141)/2) 8,97 93,056 834,71
sez.8-9 *(H/peso=(88,141+109,292)/2) 6,94 98,717 685,10
sez.9-10 *(H/peso=(109,292+155,107)/2) 9,37 132,200 1́ 238,71
sez.10-11 *(H/peso=(155,107+243,201)/2) 16,14 199,154 3 2́14,35
sez.11-12 *(H/peso=(243,201+215,129)/2) 18,84 229,165 4 3́17,47
sez.12-13 *(H/peso=(215,129+199,2)/2) 11,21 207,165 2 3́22,32
sez.13-14 *(H/peso=(199,2+248,592)/2) 10,74 223,896 2 4́04,64
sez.14-15 *(H/peso=(248,592+281,007)/2) 18,02 264,800 4 7́71,70
sez.15-16 *(H/peso=(281,007+267,135)/2) 8,19 274,071 2 2́44,64
sez.16-17 *(H/peso=(267,135+235,381)/2) 9,80 251,258 2 4́62,33
sez.17-18 *(H/peso=(235,381+141,583)/2) 7,59 188,482 1́ 430,58

SOMMANO m³ 32 2́05,94 9,06 291́ 785,82

2387 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 868 7́16 2́70,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 868 7́16 2́70,57

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
rilevati

sez.2-3
 
*(H/peso=(0+0,484)/2)

sez.2-3

 
*(H/peso=(0+0,484)/2) 10,87 0,242 2,63

sez.3-4 *(H/peso=(0,484+1,224)/2) 12,00 0,854 10,25
sez.4-5 *(H/peso=(1,224+2,005)/2) 14,81 1,615 23,92
sez.5-6 *(H/peso=(2,005+2,933)/2) 14,25 2,469 35,18
sez.6-7 *(H/peso=(2,933+0,569)/2) 9,85 1,751 17,25
sez.7-8 *(H/peso=(0,569+0,487)/2) 8,97 0,528 4,74
sez.8-9 *(H/peso=(0,487+0,058)/2) 6,94 0,273 1,89
sez.9-10 *(H/peso=(0,058+0,984)/2) 9,37 0,521 4,88
sez.10-11 *(H/peso=(0,984+0,554)/2) 16,14 0,769 12,41
sez.11-12 *(H/peso=(0,554+0,171)/2) 18,84 0,363 6,84
sez.12-13 *(H/peso=(0,171+0,057)/2) 11,21 0,114 1,28
sez.13-14 *(H/peso=(0,057+0,084)/2) 10,74 0,071 0,76
sez.14-15 *(H/peso=(0,084+0,07)/2) 18,02 0,077 1,39
sez.15-16 *(H/peso=(0,07+0,871)/2) 8,19 0,471 3,86
sez.16-17 *(H/peso=(0,871+9,889)/2) 9,80 5,380 52,72
sez.17-18 *(H/peso=(9,889+15,974)/2) 7,59 12,932 98,15
rinterro finale
sez.2-13 133,25 95,000 12 6́58,75

SOMMANO mc 12 9́36,90 12,76 165 0́74,84

2388 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2386 [m³ 32 205.94] 1,800 57 9́70,69

SOMMANO ton 57 9́70,69 7,09 411́ 012,19

2389 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2388 [ton 57 970.69] 1́ 739

30,00 120,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 739 1́20,70 869 2́92 3́57,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 739 1́20,70 869 2́92 3́57,60

SOMMANO ton 1́ 739
120,70 0,71 1́ 234 7́75,70

2390 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
movimenti terra area di cantiere
strada di accesso
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2388 [ton 57 970.69] 57 9́70,69

SOMMANO ton 57 9́70,69 20,87 1́ 209 8́48,30

2391 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
ripristino aree
rimozione rilevati
Vedi voce n° 2387 [mc 12 936.90] 12 9́36,90
a detrarre
rinterro finale
sez.2-13 133,25 95,000 -12 6́58,75

Sommano positivi m³ 12 9́36,90
Sommano negativi m³ -12 6́58,75

SOMMANO m³ 278,15 15,13 4 2́08,41

2392 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.d- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito
del cantiere
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
ripristino aree
rimozione rilevati
Vedi voce n° 2391 [m³ 278.15] 278,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278,15 871́ 741 1́90,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278,15 871́ 741 1́90,01

SOMMANO ton 278,15 1,24 344,91

2393 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
terreno di coltivo per ripristino aree
Vedi voce n° 2385 [mq 10 463.00] 0,300 3 1́38,90

SOMMANO mc 3 1́38,90 27,59 86 6́02,25

2394 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.b opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
AREA DI CANTIERE
movimenti terra area di cantiere
ripristino aree
rinterro sbancamenti terreni fuori cantiere
Vedi voce n° 2386 [m³ 32 205.94] 32 2́05,94

SOMMANO m³ 32 2́05,94 7,62 245 4́09,26

2395 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
AREA DI CANTIERE
pavimentazioni cantiere
viabilità 1922,000 0,150 288,30

SOMMANO mc 288,30 37,44 10 7́93,95

2396 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 872 0́84 3́40,38
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R I P O R T O 872 0́84 3́40,38

AREA DI CANTIERE
pavimentazioni cantiere
aree ingombro attrezzature e materiali 7400,000 0,200 1́ 480,00
viabilità 1922,000 0,200 384,40

SOMMANO mc 1́ 864,40 29,96 55 8́57,42

2397 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
AREA DI CANTIERE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
Vedi voce n° 2395 [mc 288.30] 288,30
Vedi voce n° 2396 [mc 1 864.40] 1́ 864,40
a detrarre
viabilità *(H/peso=0,15+0,20) 1922,000 0,350 -672,70

Sommano positivi m³ 2 1́52,70
Sommano negativi m³ -672,70

SOMMANO m³ 1́ 480,00 9,06 13 4́08,80

2398 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
AREA DI CANTIERE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
rimozione materiali
Vedi voce n° 2397 [m³ 1 480.00] 2,000 2 9́60,00

SOMMANO ton 2 9́60,00 7,09 20 9́86,40

2399 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 872 1́74 5́93,00
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R I P O R T O 872 1́74 5́93,00

autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
AREA DI CANTIERE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2398 [ton 2 960.00] 30,00 88 8́00,00

SOMMANO ton 88 8́00,00 0,71 63 0́48,00

2400 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.e recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero
AREA DI CANTIERE
ripristino aree
pavimentazioni cantiere
Vedi voce n° 2398 [ton 2 960.00] 2 9́60,00

SOMMANO ton 2 9́60,00 20,87 61 7́75,20

2401 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-
C01.01.003- erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
STRADA DI ACCESSO
movimenti terra strada
intera area cantiere 6145,000 6 1́45,00

SOMMANO mq 6 1́45,00 1,22 7 4́96,90

2402 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
STRADA DI ACCESSO
movimenti terra strada
scavi
sez.1-2 *(H/peso=(10,193+21,255)/2) 35,00 15,724 550,34
sez.2-3 *(H/peso=(21,255+1,639)/2) 50,00 11,447 572,35
sez.3-4 *(H/peso=(1,639+12,765)/2) 50,00 7,202 360,10
sez.4-5 *(H/peso=(12,765+11,216)/2) 50,00 11,991 599,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 0́82,34 872 3́06 9́13,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 0́82,34 872 3́06 9́13,10

sez.5-6 *(H/peso=(11,216+7,239)/2) 50,00 9,228 461,40
sez.6-7 *(H/peso=(7,239+2,866)/2) 50,00 5,053 252,65
sez.7-8 *(H/peso=(2,866+14,01)/2) 50,00 8,438 421,90
sez.8-9 *(H/peso=(14,01+5,29)/2) 50,00 9,650 482,50
sez.9-10 *(H/peso=(5,29+1,909)/2) 50,00 3,600 180,00
sez.10-11 *(H/peso=(1,909+13,14)/2) 50,00 7,525 376,25
sez.11-12 *(H/peso=(13,14+7,305)/2) 37,11 10,223 379,38

SOMMANO m³ 4 6́36,42 9,06 42 0́05,97

2403 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
STRADA DI ACCESSO
movimenti terra strada
rilevati e rinterri
sez.1-2 *(H/peso=(0,279+0,15)/2) 35,00 0,215 7,53
sez.2-3 *(H/peso=(0,15+1,044)/2) 50,00 0,597 29,85
sez.3-4 *(H/peso=(1,044+0,368)/2) 50,00 0,706 35,30
sez.4-5 *(H/peso=(0,368+0,675)/2) 50,00 0,522 26,10
sez.5-6 *(H/peso=(0,675+0,175)/2) 50,00 0,425 21,25
sez.6-7 *(H/peso=(0,175+0,159)/2) 50,00 0,167 8,35
sez.7-8 *(H/peso=(0,159+0)/2) 50,00 0,080 4,00
sez.8-9 *(H/peso=(0+1,53)/2) 50,00 0,765 38,25
sez.9-10 *(H/peso=(1,53+1,001)/2) 50,00 1,266 63,30
sez.10-11 *(H/peso=(1,001+0,693)/2) 50,00 0,847 42,35
sez.11-12 *(H/peso=(0,693+0,079)/2) 37,11 0,386 14,32

sez.1-2 *(H/peso=(2,601+11,759)/2) 35,00 7,180 251,30
sez.2-3 *(H/peso=(11,759+0,15)/2) 50,00 5,955 297,75
sez.3-4 *(H/peso=(0,15+0,15)/2) 50,00 0,150 7,50
sez.4-5 *(H/peso=(0,15+0,15)/2) 50,00 0,150 7,50
sez.5-6 *(H/peso=(0,15+0,15)/2) 50,00 0,150 7,50
sez.6-7 *(H/peso=(0,15+0,175)/2) 50,00 0,163 8,15
sez.7-8 *(H/peso=(0,175+5,99)/2) 50,00 3,083 154,15
sez.8-9 *(H/peso=(5,99+0,15)/2) 50,00 3,070 153,50
sez.9-10 *(H/peso=(0,15+0,15)/2) 50,00 0,150 7,50
sez.10-11 *(H/peso=(0,15+8,114)/2) 50,00 4,132 206,60
sez.11-12 *(H/peso=(8,114+0,15)/2) 37,11 4,132 153,34

SOMMANO mc 1́ 545,39 12,76 19 7́19,18

2404 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
STRADA DI ACCESSO
movimenti terra strada
strada di accesso
come da scavi
Vedi voce n° 2402 [m³ 4 636.42] 1,800 8 3́45,56

SOMMANO ton 8 3́45,56 7,09 59 1́70,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 872 4́27 8́08,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 872 4́27 8́08,27

2405 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
STRADA DI ACCESSO
movimenti terra strada
strada di accesso
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2404 [ton 8 345.56] 30,00 250 3́66,80

SOMMANO ton 250 3́66,80 0,71 177 7́60,43

2406 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
movimenti terra strada
strada di accesso
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2404 [ton 8 345.56] 8 3́45,56

SOMMANO ton 8 3́45,56 20,87 174 1́71,84

2407 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
STRADA DI ACCESSO
pavimentazioni 522,00 6,000 0,150 469,80

SOMMANO mc 469,80 37,44 17 5́89,31

2408 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 872 7́97 3́29,85
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R I P O R T O 872 7́97 3́29,85

alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
STRADA DI ACCESSO
pavimentazioni 522,00 6,000 0,200 626,40

SOMMANO mc 626,40 29,96 18 7́66,94

2409 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
STRADA DI ACCESSO
muri di contenimento
sez.1-2 39,80 1,600 0,600 38,21
sez.7-8 45,00 1,500 0,600 40,50
sez.9-12 55,00 1,500 0,600 49,50
" 50,00 1,600 0,600 48,00
" 20,00 1,500 0,600 18,00

SOMMANO m³ 194,21 15,13 2 9́38,40

2410 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
STRADA DI ACCESSO
muri di contenimento
come da scavi
Vedi voce n° 2409 [m³ 194.21] 1,800 349,58

SOMMANO ton 349,58 7,09 2 4́78,52

2411 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
STRADA DI ACCESSO
muri di contenimento
magrone di sottofondazione
sez.1-2 39,80 1,600 0,100 6,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,37 872 8́21 5́13,71
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R I P O R T O 6,37 872 8́21 5́13,71

sez.7-8 45,00 1,500 0,100 6,75
sez.9-12 55,00 1,500 0,100 8,25
" 50,00 1,600 0,100 8,00
" 20,00 1,500 0,100 3,00

SOMMANO mc 32,37 127,73 4 1́34,62

2412 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
STRADA DI ACCESSO
muri di contenimento
fondazioni
sez.1-2 2,00 39,80 0,500 39,80
sez.7-8 2,00 45,00 0,500 45,00
sez.9-12 2,00 55,00 0,500 55,00
" 2,00 50,00 0,500 50,00
" 2,00 20,00 0,500 20,00

SOMMANO mq 209,80 22,49 4 7́18,40

2413 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
STRADA DI ACCESSO
muri di contenimento
pareti
sez.1-2 *(H/peso=(1,65+3,70)/2) 2,00 39,80 2,675 212,93
sez.7-8 2,00 45,00 1,520 136,80
sez.9-12 2,00 55,00 1,800 198,00
" 2,00 50,00 2,200 220,00
" 2,00 20,00 1,800 72,00

SOMMANO mq 839,73 28,00 23 5́12,44

2414 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
STRADA DI ACCESSO
muri di contenimento
magrone di sottofondazione
sez.1-2 39,80 1,600 0,500 31,84
sez.7-8 45,00 1,500 0,500 33,75
sez.9-12 55,00 1,500 0,500 41,25
" 50,00 1,600 0,500 40,00
" 20,00 1,500 0,500 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 161,84 872 8́53 8́79,17
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R I P O R T O 161,84 872 8́53 8́79,17

pareti
sez.1-2 *(larg.=(0,60+0,40)/2)*(H/peso=(1,65+
3,70)/2) 39,80 0,500 2,675 53,23
sez.7-8 *(larg.=(0,60+0,40)/2) 45,00 0,500 1,520 34,20
sez.9-12 *(larg.=(0,40+0,30)/2)*(H/peso=1,8-
0,40) 55,00 0,350 1,400 26,95
" 55,00 0,400 0,400 8,80
" *(larg.=(0,60+0,40)/2) 50,00 0,500 2,200 55,00
" *(larg.=(0,40+0,30)/2)*(H/peso=1,80-0,40) 20,00 0,350 1,400 9,80
" 20,00 0,400 0,400 3,20

SOMMANO mc 353,02 140,98 49 7́68,76

2415 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
STRADA DI ACCESSO
muri di contenimento
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2414 [mc 353.02] 100,000 35 3́02,00

SOMMANO kg 35 3́02,00 2,40 84 7́24,80

2416 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
A05.01.001.a. trivelle a rotazione, formato da conglomerato
03 cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior
volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo
del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in
presenza di armatura, impostazione e successiva
rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi
l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa
o frazione, fino ad una volta e mezza la portata,
l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensione
del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi
causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera
dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:
per diametro pari a 500 mm
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500 456,00 9,500 4 3́32,00

SOMMANO m 4 3́32,00 73,74 319 4́41,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 4 8́96 0́94,52

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 873 3́07 8́14,41
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R I P O R T O 873 3́07 8́14,41

LAVORI A CORPO

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2417 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500
travi di coronamento
incidenza 150 kg/mc
Vedi voce n° 2416 [m 4 332.00] *(larg.=3,14*
0,25^2) 0,196 150,000 127 3́60,80

SOMMANO kg 127 3́60,80 2,40 305 6́65,92

2418 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500
travi di coronamento 2,00 228,00 0,500 228,00

SOMMANO mq 228,00 22,49 5 1́27,72

2419 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500
travi di coronamento 228,00 0,500 0,500 57,00

SOMMANO mc 57,00 140,98 8 0́35,86

2420 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 873 6́26 6́43,91
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R I P O R T O 873 6́26 6́43,91

PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500
travi di coronamento
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2419 [mc 57.00] 100,000 5 7́00,00

SOMMANO kg 5 7́00,00 2,40 13 6́80,00

2421 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500
travi di coronamento 228,00 0,500 0,500 57,00

SOMMANO m³ 57,00 15,13 862,41

2422 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500
travi di coronamento
come da scavi
Vedi voce n° 2421 [m³ 57.00] 1,800 102,60

SOMMANO ton 102,60 7,09 727,43

2423 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 873 6́41 9́13,75
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R I P O R T O 873 6́41 9́13,75

pali Ø500
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2422 [ton 102.60] 30,00 3 0́78,00

SOMMANO ton 3 0́78,00 0,71 2 1́85,38

2424 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
PARATIA DI PALI CONTENIMENTO SCAVI
DI CANTIERE
pali Ø500
travi di coronamento
Vedi voce n° 2422 [ton 102.60] 102,60

SOMMANO ton 102,60 20,87 2 1́41,26

2425 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
20% volume roccia
presbancamento  *(lung.=(36,00+34,30)/2)*
(larg.=(25,20+22,20)/2) 0,20 35,15 23,700 1,000 166,61
" *(larg.=(15,20+12,30)) 0,20 25,00 27,500 1,000 137,50

SOMMANO m³ 304,11 58,63 17 8́29,97

2426 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 873 6́64 0́70,36

se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
presbancamento  *(lung.=(36,00+34,30)/2)*
(larg.=(25,20+22,20)/2) 35,15 23,700 1,000 833,06
" *(larg.=(15,20+12,30)) 25,00 27,500 1,000 687,50
a detrarre scavo in roccia
Vedi voce n° 2425 [m³ 304.11] -304,11

Sommano positivi m³ 1́ 520,56
Sommano negativi m³ -304,11

SOMMANO m³ 1́ 216,45 9,06 11 0́21,04

2427 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
travi di coronamento *(lung.=20,20+31,00+
20,20+5,90+25,20+9,30+25,20+15,20) 152,20 0,500 0,600 45,66

SOMMANO m³ 45,66 15,13 690,84

2428 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
presbancamento
come da scavi
Vedi voce n° 2425 [m³ 304.11] 2,600 790,69
Vedi voce n° 2426 [m³ 1 216.45] 1,800 2 1́89,61
Vedi voce n° 2427 [m³ 45.66] 1,800 82,19

SOMMANO ton 3 0́62,49 7,09 21 7́13,05

2429 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

COMMITTENTE: 
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secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
presbancamento
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2428 [ton 3 062.49] 3 0́62,49

SOMMANO ton 3 0́62,49 0,71 2 1́74,37

2430 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.p recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
recupero (R5)
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
presbancamento
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2428 [ton 3 062.49] 3 0́62,49

SOMMANO ton 3 0́62,49 20,87 63 9́14,17

2431 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
presbancamento
rinterro
come da scavi
Vedi voce n° 2425 [m³ 304.11] 304,11
Vedi voce n° 2426 [m³ 1 216.45] 1́ 216,45

SOMMANO m³ 1́ 520,56 18,07 27 4́76,52

2432 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata
A05.01.011.b. capacità portante (micropali) per fondazioni,
06- sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o

rotoper-cussione, verticali o inclinati fino a 20
gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura
tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 873 7́91 0́60,35

e della lunghez-za media di m 3-5, lunghezza totale
fino m 30, muniti di valvole di non ritor-no
intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore
per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a
bassa pressione con miscela cementizia additiva,
per creazione di guaina tra la parete e l’anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad
alta pressione in più riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di
ancoraggio. Sono compresi: l’attraversamento di
murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la
formazione di guaina e iniezione fino ad
assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il
volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature
necessa-rie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita. Esclusa la fornitura
di armatura metallica. in terreni poco coerenti,
ghiaiosi (resistenza alla compressione compresa fra
60 e 120 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221
- 300 mm
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento 306,00 30,000 9 1́80,00

SOMMANO m 9 1́80,00 126,40 1́ 160 3́52,00

2433 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
A05.01.014- spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-

5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola
di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella
parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza
totale
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
armatura Ø219.1 mm - sp=10 mm *(H/
peso=3,14*0,219*0,01*7850) 306,00 30,00 53,981 495 5́45,58

SOMMANO kg 495 5́45,58 4,45 2 2́05 1́77,83

2434 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
materiali di risulta *(larg.=3,14*0,15^2) 306,00 30,00 0,071 1,800 1́ 173,20

SOMMANO ton 1́ 173,20 8,42 9 8́78,34

2435 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene

COMMITTENTE: 
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corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratie pali e tiranti
terre estrazione pali e perfori
ulterioi 30 km
Vedi voce n° 2434 [ton 1 173.20] 30,00 35 1́96,00

SOMMANO ton 35 1́96,00 0,71 24 9́89,16

2436 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
materiali di risulta
Vedi voce n° 2434 [ton 1 173.20] 1́ 173,20

SOMMANO ton 1́ 173,20 27,41 32 1́57,41

2437 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
travi di coronamento *(lung.=20,20+31,00+
20,20+5,90+25,20+9,30+25,20+15,20) 2,00 152,20 0,600 182,64

SOMMANO mq 182,64 22,49 4 1́07,57

2438 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
travi di coronamento *(lung.=20,20+31,00+
20,20+5,90+25,20+9,30+25,20+15,20) 152,20 0,500 0,600 45,66

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 45,66 877 2́27 7́22,66

SOMMANO mc 45,66 140,98 6 4́37,15

2439 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
travi di coronamento
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2438 [mc 45.66] 100,000 4 5́66,00

SOMMANO kg 4 5́66,00 2,40 10 9́58,40

2440 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
travi puntonamenti pali
IPE180 *(par.ug.=16*2)*(lung.=19,40+31,60+
19,40+31,60+25,00+9,30+25,00) 32,00 161,30 18,800 97 0́38,08
" *(lung.=31,60+2*19,40) 2,00 70,40 18,800 2 6́47,04

SOMMANO kg 99 6́85,12 5,39 537 3́02,80

2441 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
travi cintura pali
Vedi voce n° 2440 [kg 99 685.12] 99 6́85,12

SOMMANO kg 99 6́85,12 0,87 86 7́26,05

2442 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono
A03.01.004.b compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni

ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l’ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica;
compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 877 8́69 1́47,06

all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
armato con ausilio di martello demolitore
meccanico
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
demolizioni per apertura galleria tronco dx
pali *(larg.=3,14*0,15^2) 28,00 0,071 10,700 21,27
travi coronamento 13,90 0,500 0,600 4,17

SOMMANO m³ 25,44 85,49 2 1́74,87

2443 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
A03.02.005 di profilato metallico, compresi la smuratura degli

elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
rimozioni travi cintura
IPE180 *(par.ug.=7*2) 14,00 19,40 18,800 5 1́06,08

SOMMANO kg 5 1́06,08 0,57 2 9́10,47

2444 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
demolizioni paratie
Vedi voce n° 2442 [m³ 25.44] 25,44

SOMMANO m³ 25,44 20,66 525,59

2445 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
rimozioni tiranti
Vedi voce n° 2443 [kg 5 106.08] 5 1́06,08

SOMMANO kg 5 1́06,08 0,02 102,12

2446 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
demolizioni paratie
Vedi voce n° 2444 [m³ 25.44] 2,500 63,60

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 63,60 877 8́74 8́60,11

demolizioni tiranti e carpenterie
Vedi voce n° 2445 [kg 5 106.08] *(H/peso=1/
1000) 0,001 5,11

SOMMANO ton 68,71 8,42 578,54

2447 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
demolizion ie rimozioni
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2446 [ton 68.71] 30,00 2 0́61,30

SOMMANO ton 2 0́61,30 0,71 1́ 463,52

2448 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
demolizioni paratie
Vedi voce n° 2444 [m³ 25.44] 25,44

SOMMANO ton 25,44 27,41 697,31

2449 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
EL.050.006 riciclaggio per conferimento di materiale di risulta

proveniente da rimozioni di materiale metallico,
per rifiuti speciali del tipo riciclabili.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
paratia pali manufatto di collegamento
demolizioni tiranti e carpenterie
Vedi voce n° 2445 [kg 5 106.08] 5 1́06,08

SOMMANO kg 5 1́06,08 0,08 408,49

2450 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.c splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 877 8́78 0́07,97



pag. 705

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 877 8́78 0́07,97

muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con l’uso di martello demolitore applicato
al mezzo meccanico
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
20% roccia
scavo 0,20 19,40 15,900 28,100 1́ 733,55
" 0,20 19,40 15,700 25,500 1́ 553,36
" 0,20 25,30 9,500 25,500 1́ 225,79
interstizi pali *(lung.=19,40+15,90) 0,20 35,30 0,110 28,100 21,82
" *(lung.=19,40+15,70+25,30+9,50) 0,20 69,90 0,110 25,500 39,21

SOMMANO m³ 4 5́73,73 58,63 268 1́57,79

2451 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
scavo 19,40 15,900 28,100 8 6́67,73
" 19,40 15,700 25,500 7 7́66,79
" 25,30 9,500 25,500 6 1́28,93
interstizi pali *(lung.=19,40+15,90) 35,30 0,110 28,100 109,11
" *(lung.=19,40+15,70+25,30+9,50) 69,90 0,110 25,500 196,07
a detrarre scavi in roccia
Vedi voce n° 2450 [m³ 4 573.73] -4 5́73,73

Sommano positivi m³ 22 8́68,63
Sommano negativi m³ -4 5́73,73

SOMMANO m³ 18 2́94,90 9,06 165 7́51,79

2452 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
come da scavi
Vedi voce n° 2450 [m³ 4 573.73] 4 5́73,73
Vedi voce n° 2451 [m³ 18 294.90] 18 2́94,90

SOMMANO m³ 22 8́68,63 20,66 472 4́65,90

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 878 7́84 3́83,45

2453 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
come da scavi in roccia
Vedi voce n° 2450 [m³ 4 573.73] 2,600 11 8́91,70
Vedi voce n° 2451 [m³ 18 294.90] 1,800 32 9́30,82

SOMMANO ton 44 8́22,52 8,42 377 4́05,62

2454 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
come da trasporto a discarica
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2453 [ton 44 822.52] 1́ 344

30,00 675,60

SOMMANO ton 1́ 344
675,60 0,71 954 7́19,68

2455 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
come da scavi
Vedi voce n° 2453 [ton 44 822.52] 44 8́22,52

SOMMANO ton 44 8́22,52 27,41 1́ 228 5́85,27

2456 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 881́ 345 0́94,02

successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
rivestimento pali sp=30 cm *(lung.=19,40+15,90) 35,30 28,100 991,93
" *(lung.=19,40+15,70+25,30+9,50) 69,90 25,500 1́ 782,45

SOMMANO m² 2 7́74,38 32,53 90 2́50,58

2457 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.a mmq PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 5
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
rivestimento pali sp=30 cm *(lung.=19,40+15,90) 2,00 35,30 28,100 1́ 983,86
" *(lung.=19,40+15,70+25,30+9,50) 2,00 69,90 25,500 3 5́64,90

SOMMANO m² 5 5́48,76 9,15 50 7́71,15

2458 Spianata di malta in preparazione del piano di posa
A10.01.001- della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello

spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
impermabilizzazione esterna
pareti *(lung.=2*15,60+18,80) 50,00 28,100 1́ 405,00
" 15,40 2,800 43,12
" *(lung.=2*25,00+8,90) 58,90 25,500 1́ 501,95
fondo 18,80 31,000 582,80
" 25,00 8,900 222,50

SOMMANO mq 3 7́55,37 9,38 35 2́25,37

2459 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 881́ 521 3́41,12

per uno spessore adeguato.
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
impermabilizzazione esterna
Vedi voce n° 2458 [mq 3 755.37] 3 7́55,37

SOMMANO mq 3 7́55,37 3,51 13 1́81,35

2460 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai
A10.01.020.d- raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente

con armatura in velovetro posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o
con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione
sotto protezione pesante: spessore 2,0 mm
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
impermabilizzazione esterna
Vedi voce n° 2458 [mq 3 755.37] 3 7́55,37

SOMMANO mq 3 7́55,37 31,04 116 5́66,68

2461 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
magrone di sottofondazione 19,40 31,600 0,200 122,61
" 25,00 9,500 0,200 47,50
a detrarre foro collegamento galleria sormonto *
(larg.=3,14*2,50^2) 19,625 0,200 -3,93

Sommano positivi mc 170,11
Sommano negativi mc -3,93

SOMMANO mc 166,18 127,73 21 2́26,17

2462 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
fondazione *(lung.=2*(18,80+15,60)) 68,80 1,200 82,56
" *(lung.=43,80+15,30+19,10+6,40+24,70+8,90) 118,20 1,200 141,84

SOMMANO mq 224,40 22,49 5 0́46,76

2463 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
struttura principale

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 881́ 677 3́62,08

pareti esterne
lato esterno *(lung.=2*15,50+18,80) 49,80 26,700 1́ 329,66
" *(lung.=25,00+15,30+19,10+6,40+24,70+8,90) 99,40 24,100 2 3́95,54
lato interno *(lung.=2*(17,00+13,80)) 61,60 25,700 1́ 583,12
" *(lung.=42,00+15,30+17,25+6,40+24,70+7,10) 112,75 23,100 2 6́04,53
a detrarre aperture
ingresso galleria acquedotto Peschiera dx 91,110 -91,11
aperture vani *(par.ug.=3*2) 6,00 3,00 4,000 -72,00
" 2,00 4,00 4,000 -32,00
" 2,00 1,90 2,100 -7,98
formazione vani *(lung.=2*4,00+3,00) 3,00 11,00 0,900 29,70
" *(lung.=3*4,00) 12,00 0,900 10,80
" *(lung.=2*2,10+1,90) 6,10 0,900 5,49

setti  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,10 9,100 258,44
" *(lung.=2*4,10+4,20) 12,40 9,100 112,84
" *(lung.=2*(3,00+3,50)) 13,00 9,700 126,10
" *(lung.=6,40+2,80+4,60+3,60) 17,40 9,100 158,34
" *(lung.=5,80*2) 11,60 9,700 112,52
" *(lung.=3,00*2+4,00) 10,00 9,700 97,00
" *(lung.=2*7,1) 14,20 7,700 109,34
" *(lung.=2*7,1) 14,20 5,100 72,42
a detrarre aperture vani 2,00 3,00 7,000 -42,00
" 2,00 7,10 4,700 -66,74
" 2,00 3,00 3,950 -23,70
formazione vani *(lung.=2*7,00+3,00) 17,00 0,600 10,20
" *(lung.=2*4,70+7,10) 16,50 0,600 9,90
" *(lung.=2*3,95+3,00) 10,90 0,600 6,54

paretine su vani solai *(lung.=3,70+3,40+4,10+
2,80+2,80+4,00+3,20) 24,00 0,500 12,00
" *(lung.=3,50+3,00+4,10+2,80+2,80+4,00+
3,00) 23,20 0,500 11,60

locale copertura
pareti *(lung.=2*(8,50+6,00)) 29,00 8,400 243,60
" *(lung.=2*(7,90+5,40)) 26,60 8,400 223,44
pareti apertura vano *(lung.=4,30+3,30) 7,60 1,100 8,36
" *(lung.=4,00+3,00) 7,00 1,100 7,70
a detrarre portone 2,00 4,00 4,000 -32,00

Sommano positivi mq 9 5́39,18
Sommano negativi mq -367,53

SOMMANO mq 9 1́71,65 28,00 256 8́06,20

2464 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
A06.03.003- getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno (Percentuale del
15.00%)
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
struttura principale
pareti e setti
Vedi voce n° 2463 [mq 9 171.65] 9 1́71,65

SOMMANO mq 9 1́71,65 4,20 38 5́20,93

2465 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

COMMITTENTE: 
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MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
struttura principale
solai intermedi 2,00 17,00 13,850 470,90
" 2,00 25,00 7,100 355,00
" 2,00 17,30 13,500 467,10
a detrarre aperture 3,90 3,500 -13,65
" 5,80 5,800 -33,64
" 4,00 3,000 -12,00
" 3,00 4,00 3,000 -36,00
vano scale 3,00 1,80 4,450 -24,03
botole 2,00 0,70 0,700 -0,98

formazione vani *(lung.=2*(3,90+3,50)) 14,80 0,600 8,88
" *(lung.=4*5,80) 23,20 0,600 13,92
" *(lung.=2*(4,00+3,00)) 14,00 0,600 8,40
" *(lung.=2*(4,00+3,00)) 3,00 14,00 0,600 25,20
vano scala *(lung.=2*(1,80+4,45)) 3,00 12,50 0,600 22,50
botole *(lung.=4*0,70) 2,00 2,80 0,600 3,36

travi *(par.ug.=5*2)*(H/peso=0,60*3) 10,00 13,80 1,800 248,40
" *(lung.=7,10+13,50+13,70+10,90)*(H/
peso=0,60*3) 2,00 45,20 1,800 162,72
mansole appoggio carroponte *(H/peso=0,50+
0,70) 2,00 13,50 1,200 32,40

solaio copertura 17,00 13,850 235,45
" 25,00 7,100 177,50
" 17,30 13,500 233,55

locale copertura
travi *(lung.=2*(8,50+6,00)) 29,00 0,400 11,60
" *(lung.=2*(7,50+5,40)) 25,80 0,400 10,32
cordolo *(lung.=2*(9,60+7,10)) 33,40 0,600 20,04
" *(lung.=2*(9,60+6,00)) 31,20 0,550 17,16
" *(lung.=2*(9,20+6,70)) 31,80 0,400 12,72
mensole appoggio carroponte *(H/peso=0,50+
0,70) 2,00 7,90 1,200 18,96

Sommano positivi mq 2 5́56,08
Sommano negativi mq -120,30

SOMMANO mq 2 4́35,78 32,80 79 8́93,58

2466 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
FONDAZIONI
fondazione 18,80 15,600 1,200 351,94
" 43,80 8,900 1,200 467,78

19,10 6,400 1,200 146,69
PARETI
struttura principale
pareti esterne *(lung.=2*(15,60+17,00)) 65,20 0,900 25,700 1́ 508,08
" *(lung.=43,80+13,50+19,10+5,50+25,60+7,1) 114,60 0,900 23,100 2 3́82,53
a detrarre minor spessore setto provvisorio da
demolire 3,50 0,500 2,100 -3,68
a detrarre aperture
ingresso galleria acquedotto Peschiera dx 0,900 91,110 -82,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 7́71,34 882 0́52 5́82,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 7́71,34 882 0́52 5́82,79

aperture vani *(par.ug.=3*2) 6,00 3,00 0,900 4,000 -64,80
" 2,00 4,00 0,900 4,000 -28,80
" 2,00 1,90 0,900 2,100 -7,18

setti 2,00 7,10 0,400 9,100 51,69
" *(lung.=2*4,10+3,00) 11,20 0,600 9,100 61,15
" *(lung.=6,40+5,80) 12,20 0,600 9,700 71,00
" *(lung.=4,60+3,00) 7,60 0,600 9,700 44,23
a detrarre aperture vani 3,00 0,600 7,000 -12,60
" 7,10 0,600 4,700 -20,02
" 3,00 0,600 3,950 -7,11

paretine su vani solai *(lung.=3,70+3,00+4,10+
2,80+2,80+4,00+3,00) 23,40 0,200 0,500 2,34

locale copertura
pareti *(lung.=2*(8,50+5,40)) 27,80 0,300 8,400 70,06
pareti apertura vano *(lung.=4,30+3,00) 7,30 0,300 1,100 2,41
a detrarre portone 4,00 0,300 4,000 -4,80
struttura principale

SOLETTE
solai intermedi 2,00 17,00 13,850 0,600 282,54
" 2,00 25,00 7,100 0,600 213,00
" 2,00 17,30 13,500 0,600 280,26
a detrarre aperture 3,90 3,500 0,600 -8,19
" 5,80 5,800 0,600 -20,18
" 4,00 3,000 0,600 -7,20
" 3,00 4,00 3,000 0,600 -21,60
vano scale 3,00 1,80 4,450 0,600 -14,42
botole 2,00 0,70 0,700 0,600 -0,59

travi *(par.ug.=5*2) 10,00 13,80 0,600 0,600 49,68
" *(lung.=7,10+13,50+13,70+10,90) 2,00 45,20 0,600 0,600 32,54
mansole appoggio carroponte *(H/peso=(0,50+
1,00)/2) 2,00 13,50 0,500 0,750 10,13

solaio copertura 17,00 13,850 1,000 235,45
" 25,00 7,100 1,000 177,50
" 17,30 13,500 1,000 233,55

locale copertura
travi *(lung.=2*(8,50+5,40)) 27,80 0,300 0,400 3,34
cordolo *(lung.=2*(9,60+7,10)) 33,40 0,200 0,600 4,01
" *(lung.=2*(9,60+6,70)) 32,60 0,200 0,400 2,61
mensole appoggio carroponte *(H/peso=(0,50+
1,00)/2) 2,00 7,90 0,500 0,750 5,93

Sommano positivi mc 6 6́90,44
Sommano negativi mc -303,17

SOMMANO mc 6 3́87,27 169,68 1́ 083 7́91,97

2467 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
incidenza 120 kg/mc
Vedi voce n° 2466 [mc 6 387.27] 120,000 766 4́72,40

SOMMANO kg 766 4́72,40 2,40 1́ 839 5́33,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 884 9́75 9́08,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 884 9́75 9́08,52

2468 Fornitura e posa in opera in qualsiasi condizione,
EL.010.001 anche in galleria, di trattmento impermeabilizzante

idoneo al contatto con acqua potabile da realizzarsi
mediante rivestimento epossidico bicomponente, da
applicarsi previo idonei trattamenti di preparazione
(idroscarifica o sabbiatura, rasante cementizio ,
primer ecc) su superficie in cls nuova o esistente,
compresi eventuali ripristini localizzati del cls, a
formare dopo il completo indurimento un film
impermeabile, omogeneo, compatto, resistente ed
uniforme, adatto per contenitori in calcestruzzo e
acciaio atti al contenimento di liquidi alimentari,
certificato per il contatto con agenti chimici
debolmente aggressivi e di vasche che devono
contenere acqua potabile. Utilizzabile negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
impermeabilizzazione interna
vani interni *(lung.=2*(3,00+3,50)) 13,00 9,100 118,30
" 3,00 3,500 10,50
" *(lung.=2*(4,00+3,00)) 14,00 9,100 127,40
" 4,00 3,000 12,00
" *(lung.=4*5,80) 23,20 9,100 211,12
" 5,80 5,800 33,64
a detrarre foro *(lung.=3,14*2,50^2) 19,63 -19,63

Sommano positivi mq 512,96
Sommano negativi mq -19,63

SOMMANO mq 493,33 67,24 33 1́71,51

2469 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma
EL.006.001 della larghezza minima di cm 20 con bulbo

centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso
ogni onere Per impermeabilizzazione di giunti sia
verticali che orizzontali

SOMMANO ml 0,00 35,12 0,00

2470 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
A02.03.001.c opere di nuova urbanizzazione con materiali

selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con
terreno proveniente da scavi fuori cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
ritombamento con terra 35,72 9,200 19,500 6 4́08,17
" 35,72 22,000 6,500 5 1́07,96
" 68,00 3,620 6,500 1́ 600,04
interstizi pali *(lung.=9,22+33,5) 42,72 0,070 19,500 58,31
" *(lung.=33,60+22,00+26,38*2+3,62+68,02+
25,62) 205,62 0,070 6,500 93,56
a detrarre
magrone di sottofondazione 37,90 24,800 0,250 -234,98
manufatto 34,70 14,600 19,250 -9 7́52,44

Sommano positivi m³ 13 2́68,04
Sommano negativi m³ -9 9́87,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́80,62 885 0́09 0́80,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́80,62 885 0́09 0́80,03

SOMMANO m³ 3 2́80,62 18,07 59 2́80,80

2471 Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato
A07.01.001.b. in opera, per strutture piane, costituito da pignatte
02- interposte fra nervature parallele di conglomerato

cementizio armato di classe non inferiore a C25/30
- Rck 300 N/mmq idoneo a sopportare, oltre che i
carichi permanenti, un sovraccarico accidentale di
20 N/mmq (circa 200 kgf/mq), compresa
l'eventuale formazione di nervature di ripartizione
nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piene o
svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti,
oltre l'onere delle casseforme, delle armature
provvisionali di sostegno per un'altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del
solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per
dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso il ferro delle
armature: con laterizio composto da due elementi
(biblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da
4 cm: per altezza totale di 30 cm
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
copertura 7,90 5,400 42,66

SOMMANO mq 42,66 83,59 3 5́65,95

2472 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari
A07.02.003.a- (igloo) in plastica rigenerata, fornito e posto in

opera. Sono compresi: i tagli , gli sfridi ed
eventuale formazione di fori per il passaggio di
tubazioni sia di impianti che di aerazione; la reta
metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro
di mm 6 per l'armatura della soletta; il calcestruzzo
tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommità
dei casseri modulari e per la formazione della
soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la
staggiatura del piano. La posa in opera degli
elementi modulari è eseguita su sottofondo piano
già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Esclusa la
predisposizione del sottofondo piano e delle
canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari
altezza 10-13 cm
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
copertura 9,20 6,700 61,64

SOMMANO mq 61,64 40,61 2 5́03,20

2473 Massetti isolanti in conglomerato cementizio
A07.03.001.a- confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e

materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
copertura 9,20 6,700 0,200 12,33

SOMMANO mc 12,33 206,59 2 5́47,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 0́76 9́77,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885 0́76 9́77,23

2474 Conformazione a falde della superficie dei getti di
EL.006.003 massetti in cls, compreso ogni onere e magistero

per portare la superficie, battuta e lisciata, secondo
pendenze; compresa altresì l'eventuale
preparazione della sede di tubi drenanti da
inglobare nei getti.
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
solai copertura edifici
Vedi voce n° 2473 [mc 12.33] 12,33

SOMMANO mq 12,33 3,30 40,69

2475 Primer di adesione a base di bitume ossidato,
A10.01.002.b- additivi e solventi con residuo secco del 50% e

viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
copertura 9,20 6,700 61,64
risvolti *(lung.=2*(9,20+6,70))*(H/peso=0,20+
0,40) 31,80 0,600 19,08

SOMMANO mq 80,72 2,02 163,05

2476 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo
A10.01.005.b- rinforzato costituito da una membrana

prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati
con sovrapposizione di almeno 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di
posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
solai copertura edifici
Vedi voce n° 2475 [mq 80.72] 80,72

SOMMANO mq 80,72 12,36 997,70

2477 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A10.01.009.c- costituito da bitume polimero elastomero biarmato

con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e
velo di vetro, flessibilità a freddo –15 °C. I teli
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saranno applicati
mediante incollaggio a freddo con impiego di
idoneo collante a rapida presa e aria calda,
risvoltati ed incollati sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
solai copertura edifici
Vedi voce n° 2475 [mq 80.72] 80,72

SOMMANO mq 80,72 18,08 1́ 459,42

2478 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A08.01.034.d- spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in

opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 0́79 6́38,09
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R I P O R T O 885 0́79 6́38,09

dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
copertura *(lung.=2*(9,20+6,70)) 31,80 31,80

SOMMANO m 31,80 31,85 1́ 012,83

2479 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e
E02.02.005- simili, in opera con le necessarie saldature,

murature ed ogni lavorazione.
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
copertura 30,000 30,00

SOMMANO kg 30,00 6,51 195,30

2480 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello
A08.01.033.d- spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di

ventilazione e simili, in opera con le necessarie
lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
copertura 7,700 7,70

SOMMANO m 7,70 24,66 189,88

2481 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo
A12.01.019- di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta

cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc.
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
portone *(lung.=3*4,00) 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 4,13 99,12

2482 Intonaco civile formato da un primo strato di
A12.01.003.a- rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in

piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza, , su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di
sabbia
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
pareti esterne *(lung.=2*(8,50+6,00)) 29,00 7,500 217,50
a detrarre portone 4,00 4,000 -16,00

Sommano positivi mq 217,50
Sommano negativi mq -16,00

SOMMANO mq 201,50 26,60 5 3́59,90

2483 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina
A20.01.013.b. sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non
03- forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,

la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 0́86 4́95,12
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R I P O R T O 885 0́86 4́95,12

pitture acriliche al quarzo

MANUFATTO DI COLLEGAMENTO

MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
pareti esterne
Vedi voce n° 2482 [mq 201.50] 201,50

SOMMANO mq 201,50 6,71 1́ 352,07

2484 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali,
A12.01.004.a- costituito da un primo strato di fondo e da uno

strato di finitura, tirato in piano e fratazzato ,
applicato con le necessarie poste e guide, rifinito
con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o
curve, verticalie e quanto occorre per dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di
cemento
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
pareti interne *(lung.=2*(7,90+5,40)) 26,60 7,500 199,50
a detrarre portone 4,00 4,000 -16,00

Sommano positivi mq 199,50
Sommano negativi mq -16,00

SOMMANO mq 183,50 19,02 3 4́90,17

2485 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina
A20.01.013.a. sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non
03- forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,

la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con
pitture acriliche al quarzo

MANUFATTO DI COLLEGAMENTO

MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
pareti interne
Vedi voce n° 2484 [mq 183.50] 183,50

SOMMANO mq 183,50 5,94 1́ 089,99

Fornitura e posa in opera di
 
portone a libro senza guida inferiore composto da ante monostrutturali dotate di struttura portante interna che permette la coibentazione integrale ed elimina i ponti termicii; telaio perimetrale autoportante in profilo zincato, rivestimento esterno in doppia lamiera di acciaio zincato con trattamento sendzimir, coibentazione con poliuretano autoestinguente esente da cfc; guarnizioni in epdm di colore nero anti-schiacciamento; dimensioni massime delle ante mm. 1000, altezza massima mm. 4000, sistema di movimentazione tramite guida superiore in acciaio zincato corredata di staffe di fissaggio, carrelli con cuscinetti e perni registrabili, montanti laterali in acciaio zincato; chiusura inferiore garantita da apposito incontro in nylon da fissare a pavimento. Compreso il trasporto lo scarico e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

2486 Fornitura e posa in opera di
 
portone a libro senza 

K.D179.OC02 guida inferiore composto da ante monostrutturali 
dotate di struttura portante interna che permette la 
coibentazione integrale ed elimina i ponti termicii; 
telaio perimetrale autoportante in profilo zincato, 
rivestimento esterno in doppia lamiera di acciaio 
zincato con trattamento sendzimir, coibentazione 
con poliuretano autoestinguente esente da cfc; 
guarnizioni in epdm di colore nero anti-
schiacciamento; dimensioni massime delle ante 
mm. 1000, altezza massima mm. 4000, sistema di 
movimentazione tramite guida superiore in acciaio 
zincato corredata di staffe di fissaggio, carrelli con 
cuscinetti e perni registrabili, montanti laterali in 
acciaio zincato; chiusura inferiore garantita da 
apposito incontro in nylon da fissare a pavimento. 
Compreso il trasporto lo scarico e quant'altro per 
dare l'opera finita a regola d'arte.
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
locale accesso
portone 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m2 16,00 250,00 4 0́00,00

2487 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 0́96 4́27,35
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R I P O R T O 885 0́96 4́27,35

A17.02.001.a- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: inferriate
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
parapetti - 20 kg/ml
apertura vani solaio 24,20 20,000 484,00
vani copertura 11,10 20,000 222,00

SOMMANO kg 706,00 9,13 6 4́45,78

2488 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 2487 [kg 706.00] 706,00

SOMMANO kg 706,00 0,87 614,22

2489 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
carpenterie metalliche
scale
vano scala edificio 2
cosciali UPN 180 *(lung.=2*(2,64+0,93)) 6,00 7,14 22,000 942,48
" *(lung.=2*(5,39+0,93)) 2,00 12,64 22,000 556,16
" *(lung.=2*(5,02+0,93)) 4,00 11,90 22,000 1́ 047,20

scala su solaio metallico
montanti quadri 200x200 mm - sp 5mm 2,00 12,00 30,620 734,88
cosciali UPN 180 *(lung.=2*(4,85+0,90)) 6,00 11,50 22,000 1́ 518,00
" *(lung.=2*(3,12+0,90)) 6,00 8,04 22,000 1́ 061,28

scalette alla marinara
vano pompa di aggottamento 19,65 20,000 393,00
passaggio solai intermedi *(par.ug.=5*4) 20,00 3,20 20,000 1́ 280,00

solai metallici
UPN 180 *(lung.=2*(5,40+3,90)) 18,60 22,000 409,20
" *(lung.=2*(7,20+3,90)) 22,20 22,000 488,40
" *(lung.=2*(6,00+3,90)) 19,80 22,000 435,60
" *(lung.=1,52+1,80+4,48+2,10+6,00+3,90) 19,80 22,000 435,60
rompitratte
UPN 180 4,00 3,90 22,000 343,20

Parziale kg 9 6́45,00

3% per bulloneria ed inghisaggi 0,03 9645,000 289,35

Parziale kg 289,35

SOMMANO kg 9 9́34,35 5,39 53 5́46,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 1́57 0́33,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885 1́57 0́33,50

2490 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.a- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: inferriate
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
carpenterie metalliche
parapetti
scale
vano scala edificio 2 6,00 2,46 20,000 295,20
" 2,00 5,20 20,000 208,00
" 4,00 4,10 20,000 328,00

scala su solaio metallico 7,00 4,00 20,000 560,00

vano recupero macchina 11,60 20,000 232,00

vano edificio 1 19,95 20,000 399,00

copertura
edificio 1 *(lung.=2*(21,00+14,60)) 71,20 20,000 1́ 424,00
edificio 2 *(lung.=2*(12,60+10,00)) 45,20 20,000 904,00

Parziale kg 4 3́50,20

3% per bulloneria ed inghisaggi 0,03 4350,000 130,50

Parziale kg 130,50

SOMMANO kg 4 4́80,70 9,13 40 9́08,79

2491 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 2489 [kg 9 934.35] 9 9́34,35
Vedi voce n° 2490 [kg 4 480.70] 4 4́80,70

SOMMANO kg 14 4́15,05 0,87 12 5́41,09

2492 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
carpenterie metalliche
calpestii e gradini
scale
vano scala edificio 2 6,00 2,48 0,930 30,000 415,15
" 2,00 4,88 0,930 30,000 272,30
" 4,00 4,65 0,930 30,000 518,94

scala su solaio metallico 6,00 4,48 0,900 30,000 725,76
" 3,10 0,900 30,000 83,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 0́15,85 885 2́10 4́83,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 0́15,85 885 2́10 4́83,38

solai metallici 5,40 3,900 30,000 631,80
" 7,20 3,900 30,000 842,40
" 6,00 3,900 30,000 702,00
" 1,52 1,800 30,000 82,08
" 6,00 2,100 30,000 378,00
aeratori
grigliato laterale *(lung.=3,14*2,10) 4,00 6,59 0,780 30,000 616,82
grigliato foro *(lung.=3,14*0,60^2) 4,00 1,13 30,000 135,60

SOMMANO kg 5 4́04,55 11,27 60 9́09,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 11 9́63 5́78,25

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885 2́71 3́92,66

LAVORI A MISURA

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2493 Tubi dritti realizzati con lamiere di acciaio aventi
EL.005.023 caratteristiche non inferiori a quelli del tipo S 355

JR (Fe 510b) della UNI EN 10224/2006, con
estremità sagomate per giunzioni a bicchiere
sferico o calibrate lisce e smussate per giunzioni
"testa a testa," della lunghezza da 8 a 15 metri
ricavati sia con saldatura longitudinale, sia con
saldatura elicoidale, protetti esternamente con due
mani di zincante epossidicoad alto peso specifico
previa sabbiatura grado SA 2.5, ed all' interno con
resina epossidica senza solvente in accordo con il
Decreto Ministeriale del 6 aprile 2004 n° 174 e
con la direttiva CE n° 98/83, relativa alle acque
destinate al consumo umano dello spessore minimo
di 250 micron ,compreso ogni onere per dare i tubi
integri in ogni loro parte.
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
tubo collegamento provvisorio
DN2000 sp8 mm 18,70 399,828 7 4́76,78

SOMMANO kg 7 4́76,78 2,06 15 4́02,17

2494 Posa in opera all'aperto in cavo o in manufatti, sul
EL.005.057 letto di posa, sella continua, baggioli o pile, di

tubazioni in acciaio composte di tubi diritti di
qualsiasi lunghezza, diametro e spessore e dei
relativi pezzi speciali, esclusi i piatti o i fondi di
chiusura; con estremità lisce e smussate per
saldatura "testa a testa" o a bicchiere sferico o
eccezionalmente flangiate; compresa ogni spesa ed
onere per il sollevamento ed il calaggio, il trasporto
in qualsiasi condizione fino al collocamento in sito,
l'aggiustaggio, il centraggio, l'imboccatura, i tagli
in corrispondenza delle curve e dei pezzi speciali,
l'esecuzione delle giunzioni saldate o a flangia con
fornitura dei materiali occorrenti (elettrodi, bulloni,
guarnizioni sia in piombo che in gomma), il
ripristino dei rivestimenti nei tratti lesionati durante
le operazioni di posa; compresa inoltre l'esecuzione
dei controlli sulle saldature, nonchè delle prove
idrauliche anche ripetute, le verifiche
dell'isolamento elettrico, della integrità dei
rivestimenti ed ogni altro onere accessorio; tutto
eseguito secondo le modalità previste dal
Capitolato Speciale 03) per tubi >Dn 600 mm
MANUFATTO DI COLLEGAMENTO
tubo collegamento provvisorio
DN2000 sp8 mm 18,70 200,000 3 7́40,00

SOMMANO cmØ x m 3 7́40,00 0,94 3 5́15,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 18 9́17,77

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 2́90 3́10,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885 2́90 3́10,43

LAVORI A CORPO

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2495 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE
C.001.001.a CORRENTE Scavo in sotterraneo a sezione

corrente di galleria suborizzontale d'asse o di
collegamenti tra due canne, compresa la roccia
dura da mina, eseguito anche a sezioni
parzializzate per la costruzione di gallerie nonché
per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi
per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri
previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in
particolare il carico, il trasporto a reimpiego
nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo
scarico dei materiali di risulta, l'onere della
riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei
materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km
dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a
deposito. Da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel
rispetto della sezione totale e delle prescrizioni
previste dagli elaborati di progetto e di contratto,
qualora non siano eseguiti interventi conservativi
di presostegno e consolidamento.Tra gli oneri è
previsto per ogni avanzamento e prima di passare
al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni
preliminari, compreso l'eventuale impiego di
centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con
l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi,
asportando le sporgenze nel pieno rispetto della
sagoma contrattuale.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione di scavo 124.72 mq *(lung.=(26,77+
23,96)/2) 25,37 124,720 3 1́64,15

SOMMANO m³ 3 1́64,15 37,62 119 0́35,32

2496 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA
C.001.003.b.0 PER ARCO ROVESCIO Sovraprezzo agli scavi di
01.a galleria a sezione corrente con o senza limitazioni

all'uso di mezzi di produzione, da applicare
qualora, in funzione del comportamento del cavo
ed a seguito di ordine scritto della Direzione
Lavori, si renda necessario completare la struttura
anulare resistente con il getto dell'arco rovescio,
compreso l'onere dello scavo a campione di
piedritti. - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA
DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
(%) (Percentuale del 20.00%) (rif.C.001.001.a)
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
Vedi voce n° 2495 [m³ 3 164.15] 3 1́64,15

SOMMANO mc 3 1́64,15 7,52 23 7́94,41

2497 Carico e trasporto a discariche e/o impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 4́33 1́40,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885 4́33 1́40,16

A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
come da scavi
Vedi voce n° 2495 [m³ 3 164.15] 2,600 8 2́26,79

SOMMANO ton 8 2́26,79 8,42 69 2́69,57

2498 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2497 [ton 8 226.79] 30,00 246 8́03,70

SOMMANO ton 246 8́03,70 0,71 175 2́30,63

2499 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
Vedi voce n° 2497 [ton 8 226.79] 8 2́26,79

SOMMANO ton 8 2́26,79 27,41 225 4́96,31

2500 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 9́03 1́36,67
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R I P O R T O 885 9́03 1́36,67

da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
centine
HEA160 17,00 28,20 30,400 14 5́73,76
piastre di supporto *(par.ug.=17*2)*(H/
peso=0,02*7850) 34,00 0,30 0,160 157,000 256,22
" *(par.ug.=17*4)*(H/peso=0,01*7850) 68,00 0,30 0,200 78,500 320,28
" *(par.ug.=17*2)*(lung.=(0,23+0,16)/2)*(H/
peso=0,01*7850) 34,00 0,20 0,120 78,500 64,06
piastre collegamento centine *(par.ug.=5*2)*(H/
peso=0,02*7850) 10,00 0,16 0,152 157,000 38,18
collegamenti centine
IPE160 28,00 1,50 15,800 663,60

SOMMANO kg 15 9́16,10 1,80 28 6́48,98

2501 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 15/15 *(H/peso=0,395*14) 25,37 27,370 5,530 3 8́39,90

SOMMANO kg 3 8́39,90 2,93 11 2́50,91

2502 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.a mmq PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 5
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti 25,37 27,370 694,38

SOMMANO m² 694,38 9,15 6 3́53,58

2503 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 9́49 3́90,14
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R I P O R T O 885 9́49 3́90,14

C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO
GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2502 [m² 694.38] 694,38

SOMMANO m² 694,38 32,53 22 5́88,18

2504 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2503 [m² 694.38] 694,38

SOMMANO m² 694,38 24,95 17 3́24,78

2505 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥

COMMITTENTE: 
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0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
Prerivestimento calotta e piedritti
Vedi voce n° 2504 [m² 694.38] 694,38

SOMMANO mq 694,38 3,51 2 4́37,27

2506 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER
B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento

armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
Calotta e Piedritti 25,37 35,430 898,86

SOMMANO mq 898,86 35,01 31 4́69,09

2507 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
magrone di sottofondazione
Calotta e Piedritti 25,37 13,450 0,100 34,12

SOMMANO mc 34,12 127,73 4 3́58,15

2508 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 0́27 5́67,61
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R I P O R T O 886 0́27 5́67,61

compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
volume esterno
Prerivestimento calotta e piedritti 25,37 116,380 2 9́52,56
a detrarre vuoto
rivestimento definitivo 25,37 91,115 -2 3́11,59

Sommano positivi mc 2 9́52,56
Sommano negativi mc -2 3́11,59

SOMMANO mc 640,97 169,68 108 7́59,79

2509 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
incidenza armature 70 kg/mc
Vedi voce n° 2508 [mc 640.97] 70,000 44 8́67,90

SOMMANO kg 44 8́67,90 2,40 107 6́82,96

Parziale LAVORI A CORPO euro 953 6́99,93

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 886 2́44 0́10,36

LAVORI A MISURA

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2510 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono
A03.01.004.b compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni

ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l’ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica;
compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
armato con ausilio di martello demolitore
meccanico
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
demolizione micropali Ø300 *(larg.=3,14*0,15^2) 28,00 10,68 0,071 21,23
demolizione sezione galleria esistente *
(larg.=(10,00-6,472)) 5,90 3,528 20,82

SOMMANO m³ 42,05 85,49 3 5́94,85

2511 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
A03.02.005 di profilato metallico, compresi la smuratura degli

elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
demolizione micropali Ø300
armatura Ø219.1 mm - sp=10 mm *(H/
peso=3,14*0,219*0,01*7850) 28,00 10,70 53,981 16 1́72,71

SOMMANO kg 16 1́72,71 0,57 9 2́18,44

2512 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
come da demolizioni
Vedi voce n° 2510 [m³ 42.05] 42,05

SOMMANO m³ 42,05 20,66 868,75

2513 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
come da demolizioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 2́57 6́92,40
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R I P O R T O 886 2́57 6́92,40

Vedi voce n° 2511 [kg 16 172.71] 16 1́72,71

SOMMANO kg 16 1́72,71 0,02 323,45

2514 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
come da demolizioni
Vedi voce n° 2512 [m³ 42.05] 2,500 105,13
Vedi voce n° 2513 [kg 16 172.71] *(H/peso=1/
1000) 0,001 16,17

SOMMANO ton 121,30 8,42 1́ 021,35

2515 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
come da demolizioni
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2514 [ton 121.30] 121,30

SOMMANO ton 121,30 0,71 86,12

2516 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
come da demolizioni
Vedi voce n° 2512 [m³ 42.05] 42,05

SOMMANO ton 42,05 27,41 1́ 152,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 2́60 2́75,91
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R I P O R T O 886 2́60 2́75,91

2517 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
EL.050.006 riciclaggio per conferimento di materiale di risulta

proveniente da rimozioni di materiale metallico,
per rifiuti speciali del tipo riciclabili.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
come da demolizioni
Vedi voce n° 2513 [kg 16 172.71] 16 1́72,71

SOMMANO kg 16 1́72,71 0,08 1́ 293,82

2518 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
manufatto di sezionamento galleria esistente
pareti *(lung.=2*(5,90+5,20)) 22,20 4,800 106,56
" *(lung.=2*(5,30+4,60)) 19,80 4,500 89,10

SOMMANO mq 195,66 28,00 5 4́78,48

2519 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.b- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
manufatto di sezionamento galleria esistente
soletta 5,90 5,200 30,68

SOMMANO mq 30,68 32,80 1́ 006,30

2520 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
manufatto di sezionamento galleria esistente
pareti *(lung.=2*(5,90+4,60)) 21,00 0,300 4,500 28,35
soletta 5,90 5,200 0,300 9,20
a detrarre ingombro galleria esistente 2,00 10,00 0,300 -6,00
a detrarre foro Ø2500 *(lung.=3,14*1,25^2) 4,91 0,300 -1,47
a detrarre passo d'uomo 0,70 0,700 0,300 -0,15

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 29,93 886 2́68 0́54,51

a detrarre asole panconi 2,00 4,60 0,300 0,300 -0,83

Sommano positivi mc 37,55
Sommano negativi mc -8,45

SOMMANO mc 29,10 169,68 4 9́37,69

2521 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
manufatto di sezionamento galleria esistente
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2520 [mc 29.10] 100,000 2 9́10,00

SOMMANO kg 2 9́10,00 2,40 6 9́84,00

2522 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
fondo galleria 25,37 8,370 212,35
a detrarre manufatto di sezionamento *(lung.=2*
(5,90+4,60)) 21,00 0,300 0,800 -5,04

Sommano positivi mc 212,35
Sommano negativi mc -5,04

SOMMANO mc 207,31 140,98 29 2́26,56

2523 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in
B02.06.002- ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme

alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato
a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN
ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense
condizioni di traffico, con passo d'uomo di 700
mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e
costituito da: -telaio a sagoma quadrata del lato
non inferiore a 940 mm, altezza non inferiore a
100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di
giunto ammortizzatore continuo in elastomero ad
alta resistenza, alloggiato su apposita sede, con
funzione autocentrante per il coperchio. Dotato di
anelli per il sollevamento durante la posa. -
coperchio circolare, di peso indicativo superiore a
70 kg, con sistema di apertura su rotula di
appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto
tra la rotula e il telaio al fine di evitarne

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 886 3́09 2́02,76

l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90° che
ne eviti la chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo antifurto.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio di 85
mm Disegno antisdrucciolo, marcatura EN 124
D400 e marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Ergonomia: apertura
possibile con postura dell'operatore eretta. Peso
totale di circa 118 kg
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
manufatto di sezionamento galleria esistente
accesso 1,00

SOMMANO cad 1,00 316,11 316,11

2524 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.a- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: inferriate
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
manufatto di sezionamento galleria esistente
scaletta 3,90 20,000 78,00

SOMMANO kg 78,00 9,13 712,14

2525 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
galleria di collegamento al Peschiera
manufatto di sezionamento galleria esistente
opere metalliche
Vedi voce n° 2524 [kg 78.00] 78,00

SOMMANO kg 78,00 0,87 67,86

Parziale LAVORI A MISURA euro 66 2́88,51

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 886 3́10 2́98,87

LAVORI A CORPO

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2526 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
rivestimento galleria eistente
Ø8 maglia 15/15 *(H/peso=0,395*14) 42,90 7,345 5,530 1́ 742,51

SOMMANO kg 1́ 742,51 2,93 5 1́05,55

2527 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/
C.002.011.3.b mmq  PER RIVESTIMENTO

GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 10
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
rivestimento galleria eistente 42,90 7,345 315,10

SOMMANO m² 315,10 16,44 5 1́80,24

2528 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 886 3́20 5́84,66

finestra di accesso V3
rivestimento galleria eistente
Vedi voce n° 2527 [m² 315.10] 315,10

SOMMANO m² 315,10 24,95 7 8́61,75

2529 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
sezione consolidamento jet grouting sub-orizzontali
- L=66 m
campo d'avanzamento 6,00 m - n°11 interventi
rivestimento galleria eistente
Vedi voce n° 2528 [m² 315.10] 315,10

SOMMANO mq 315,10 3,51 1́ 106,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 19 2́53,54

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 886 3́29 5́52,41

LAVORI A MISURA

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2530 Fornitura e posa in opera in qualsiasi condizione,
EL.010.001 anche in galleria, di trattmento impermeabilizzante

idoneo al contatto con acqua potabile da realizzarsi
mediante rivestimento epossidico bicomponente, da
applicarsi previo idonei trattamenti di preparazione
(idroscarifica o sabbiatura, rasante cementizio ,
primer ecc) su superficie in cls nuova o esistente,
compresi eventuali ripristini localizzati del cls, a
formare dopo il completo indurimento un film
impermeabile, omogeneo, compatto, resistente ed
uniforme, adatto per contenitori in calcestruzzo e
acciaio atti al contenimento di liquidi alimentari,
certificato per il contatto con agenti chimici
debolmente aggressivi e di vasche che devono
contenere acqua potabile. Utilizzabile negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
rivestimento galleria eistente
Vedi voce n° 2527 [m² 315.10] 315,10

SOMMANO mq 315,10 67,24 21 1́87,32

2531 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
A03.02.005 di profilato metallico, compresi la smuratura degli

elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
demolizione micropali Ø300
porta stagna esistente 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,57 114,00

2532 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
come da demolizioni
Vedi voce n° 2531 [kg 200.00] 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,02 4,00

2533 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.

COMMITTENTE: 
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Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
come da demolizioni
Vedi voce n° 2532 [kg 200.00] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,20

SOMMANO ton 0,20 8,42 1,68

2534 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
come da demolizioni
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2533 [ton 0.20] 0,20

SOMMANO ton 0,20 0,71 0,14

2535 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
EL.050.006 riciclaggio per conferimento di materiale di risulta

proveniente da rimozioni di materiale metallico,
per rifiuti speciali del tipo riciclabili.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
come da demolizioni
Vedi voce n° 2532 [kg 200.00] 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,08 16,00

2536 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
parete nuova porta stagna *(lung.=0,87+0,80) 1,67 2,700 4,51

SOMMANO mq 4,51 28,00 126,28

2537 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

COMMITTENTE: 
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mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
parete nuova porta stagna *(lung.=0,1588+0,12) 0,28 2,700 0,76

SOMMANO mc 0,76 169,68 128,96

2538 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
parete nuova porta stagna
Vedi voce n° 2537 [mc 0.76] 100,000 76,00

SOMMANO kg 76,00 2,40 182,40

2539 Fornitura e posa in opera di Porta stagna, avente le
EL.025.010 seguenti caratteristiche:porte stagne mod. B1 95M

con telaio da installare contemporaneamente
allesecuzione delle opere civili Dimensioni: mm
1800 x 800 Porta a tenuta stagna eseguita in Acc.
Inox AISI 316L provvista di: telaio e controtelaio
cerniere lato esterno Apertura centrale con
volantino Tenuta idraulica 10 mt colonna dacqua
Guarnizioni di tenuta resistenti al cloro ed ozono
Oblò di ispezione con lampada LED Sensore
capacitivo per segnalazione chiusura Tutti i
materiali si intendono forniti e posti in opera,
compreso ogni onere necessario per dare il lavoro
completo e funzionale anche di quelle opere non
espressamente richiamate ma necessarie per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
finestra di accesso V3
nuova porta stagna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10 0́73,80 10 0́73,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 31 8́34,58

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2540 Fornitura di tubi dritti realizzati con lamiere di
NP054 acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 2500 mm spessore lamiera mm 20
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
tubazione collegamento galleria esistente 47,41 47,41

SOMMANO m 47,41 2 7́59,00 130 8́04,19

2541 Posa in opera di ubi dritti realizzati con lamiere di
NP055 acciaio aventi caratteristiche non inferiori a quelli

del tipo S 355 JR (EN 10025-2) costruite secondo
EN 10224/06, saldate elicoidalmente SSAW
prodotte in acciaio di qualità, fornite con
protezione esterna del tipo poliuretanica con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10290 con spessore medio pari a 1500 micron ed
internamente con resine epossidiche idonee al
contatto con acque potabili in accordo a quanto
richiesto dal D.M. 174/04 e ss.mm. e ii. con
spessore medio pari a 300 micron, estremità
bicchierate per saldatura a sovrapposizione, barre
di lunghezza da 10,00 a 15,00 m./cad.
Dn 2500 mm spessore lamiera mm 20
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
tubazione collegamento galleria esistente
Vedi voce n° 2540 [m 47.41] 47,41

SOMMANO m 47,41 226,00 10 7́14,66

2542 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.c- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
supporti scorrevoli tubazione - ogni 3 m
corniere - 2.11 mq - sp=3 cm *(par.ug.=16*2)*(H/
peso=0,03*7850) 32,00 2,110 235,500 15 9́00,96
sella *(lung.=(3,14*3,40)/2)*(H/peso=0,03*7850) 16,00 5,34 0,370 235,500 7 4́44,81
piatti sommità corniere *(par.ug.=16*3)*(H/
peso=0,03*7850) 48,00 0,09 0,370 235,500 376,42
piastre fondazione *(par.ug.=16*2)*(H/

COMMITTENTE: 
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peso=0,03*7850) 32,00 0,30 0,400 235,500 904,32

SOMMANO kg 24 6́26,51 5,62 138 4́00,99

2543 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
OPERE DI COLLEGAMENTO AL TRONCO
INFERIORE DESTRO
carpenterie metalliche
Vedi voce n° 2542 [kg 24 626.51] 24 6́26,51

SOMMANO kg 24 6́26,51 0,87 21 4́25,06

2544 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale 310,000 0,300 93,00

SOMMANO m³ 93,00 9,06 842,58

2545 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale
come da scavi
Vedi voce n° 2544 [m³ 93.00] 1,800 167,40

SOMMANO ton 167,40 7,09 1́ 186,87

2546 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore

COMMITTENTE: 
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ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2545 [ton 167.40] 30,00 5 0́22,00

SOMMANO ton 5 0́22,00 0,71 3 5́65,62

2547 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale
Vedi voce n° 2545 [ton 167.40] 167,40

SOMMANO ton 167,40 27,41 4 5́88,43

2548 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale 310,000 0,200 62,00

SOMMANO mc 62,00 37,44 2 3́21,28

2549 Formazione di letto di posa, rinfianco,
EL.001.010 ricoprimento, riempimento o tombamento di cavi,

buche, trincee o corsi d'acqua, completo o parziale.
Comprensivo di carico, trasporto e scarico e di tutti
gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento, segnalazione degli
scavi e messa in sicurezza degli stessi. Compreso
spianamenti, costipazione e pilonatura, bagnatura e
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali sia
con mezzi meccanici che manuali. L'acqua dovra
essere aggiunta nella quantità strettamente
necessaria per ottenere una densità in sito, non
inferiore al 95% della densità massima fornita
dalla prova AASHO modificata. Il costipamento
dei materiali dovrà essere fatto a strati di altezza
non maggiore di cm 30, utilizzando di norma
mezzi meccanici ed intercalando con opportune

COMMITTENTE: 
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bagnature. E' tassativamente vietata la
compattazione del materiale di rinterro mediante
successivi passaggi con le ruote dei mezzi operativi
di cantiere. L'Impresa dovrà provvedere agli
opportuni ricarichi del rinterro che si dovessero
rendere necessari a seguito di eventuali
assestamenti, in modo da ragguagliare il piano di
campagna o stradale. Compreso inoltre gli oneri
per le particolari cautele da adottarsi nella posa a
ridosso del rivestimento protettivo della condotta,
per l'esecuzione in fasi successive e quanto altro
previsto dal Capitolato. 01) con sabbia lavata e
vagliata
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale 310,000 0,040 12,40

SOMMANO mc 12,40 46,57 577,47

2550 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo
B01.05.033.a. vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
01- 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto

di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei
masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da
una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto
per pieno, incluse le interruzioni per la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 mq: con massello di spessore 4 ÷ 6 cm,
larghezza 20 ÷ 25 cm, lunghezza 10 ÷ 16 cm:
finitura superiore standard colore grigio
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale 310,000 310,00

SOMMANO mq 310,00 31,30 9 7́03,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 324 1́30,15

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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LAVORI A MISURA

All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento
Peschiera DX)  (SpCat 33)

2551 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale
ciglio edificio 25,15 0,300 0,200 1,51
ciglio aiuole *(lung.=5,20+16,60) 21,80 0,300 0,200 1,31

SOMMANO mc 2,82 127,73 360,20

2552 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
B01.06.007.b- compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava

o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo
in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti
in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura:
della sezione di 12 x 25 cm
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale
ciglio edificio 25,15 25,15
ciglio aiuole *(lung.=5,20+16,60) 21,80 21,80

SOMMANO m 46,95 12,76 599,08

2553 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui
C01.02.001.b- vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
messa in opera, stesa, modellazione, compattatura:
con mezzi meccanici
SISTEMAZIONE ESTERNA
piazzale
aiuole 9,700 0,300 2,91
" 21,300 0,300 6,39

SOMMANO mc 9,30 27,59 256,59

2554 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di
A02.01.003.b- 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza

di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 6́86 7́33,01



pag. 742

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 886 6́86 7́33,01

mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
maggior scavo
piazzale
muro H=2.00 *(larg.=(2,40+2,00)/2) 33,50 2,200 0,500 36,85
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5)*(larg.=(1,50+
1,10)/2) 32,73 1,300 0,500 21,27
strada di accesso
muro H=2.00 *(larg.=(2,40+2,00)/2) 117,00 2,200 0,500 128,70
muro H=1.00 *(larg.=(1,50+1,10)/2) 115,40 1,300 0,500 75,01

SOMMANO m³ 261,83 15,13 3 9́61,49

2555 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.c- autorizzati che dovranno vidimare copia del

formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
come da scavi
Vedi voce n° 2554 [m³ 261.83] 1,800 471,29

SOMMANO ton 471,29 7,09 3 3́41,45

2556 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2555 [ton 471.29] 30,00 14 1́38,70

SOMMANO ton 14 1́38,70 0,71 10 0́38,48

2557 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
come da trasporto a discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 7́04 0́74,43
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R I P O R T O 886 7́04 0́74,43

Vedi voce n° 2555 [ton 471.29] 471,29

SOMMANO ton 471,29 27,41 12 9́18,06

2558 Compenso addizionale per applicazione a secco di
A10.01.018.e- uno strato separatore e/o di protezione delle

impermeabilizzazioni costituite: geotessile
nontessuto da 300 g/mq resistenza a trazione >=
21kN/m allungamento al carico massimo >= 50%
resistenza al punzonamento statico CBR >= 3kN
apertura caratteristica dei pori O90<= 100 micron
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano >=
0,001 m/s
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
maggior scavo
piazzale
muro H=2.00 33,50 4,380 146,73
strada di accesso
muro H=2.00 117,00 4,380 512,46

SOMMANO mq 659,19 3,36 2 2́14,88

2559 Formazione di letto di posa, rinfianco,
EL.001.018 ricoprimento, riempimento o tombamento di cavi,

buche, trincee o corsi d'acqua, completo o parziale.
Comprensivo di carico, trasporto e scarico e di tutti
gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento
dei tempi di transennamento, segnalazione degli
scavi e messa in sicurezza degli stessi. Compreso
spianamenti, costipazione e pilonatura, i
movimenti dei materiali sia con mezzi meccanici
che manuali. Il costipamento dei materiali dovrà
essere fatto a strati di altezza non maggiore di cm
30 . E' tassativamente vietata la compattazione del
materiale di rinterro mediante successivi passaggi
con le ruote dei mezzi operativi di cantiere.
L'Impresa dovrà provvedere agli opportuni
ricarichi del rinterro che si dovessero rendere
necessari a seguito di eventuali assestamenti, in
modo da ragguagliare il piano di campagna o
stradale. Compreso inoltre gli oneri per le
particolari cautele da adottarsi nella posa a ridosso
del rivestimento protettivo della condotta, per
l'esecuzione in fasi successive e quanto altro
previsto dal Capitolato. 07) con ghiaia di fiume o
silicea e pezzatura mista 15/25 mm avente funzion
drenate
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
riempimento
piazzale
muro H=2.00 *(larg.=(0,74+0,30)/2) 33,50 0,520 1,500 26,13
strada di accesso
muro H=2.00 *(larg.=(0,74+0,30)/2) 117,00 0,520 1,500 91,26

SOMMANO mc 117,39 39,24 4 6́06,38

2560 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 7́23 8́13,75
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R I P O R T O 886 7́23 8́13,75

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
piazzale
muro H=2.00 *(larg.=(2,40+2,00)/2) 33,50 2,200 0,500 36,85
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5)*(larg.=(1,50+
1,10)/2) 32,73 1,300 0,500 21,27
strada di accesso
muro H=2.00 *(larg.=(2,40+2,00)/2) 117,00 2,200 0,500 128,70
muro H=1.00 *(larg.=(1,50+1,10)/2) 115,40 1,300 0,500 75,01

SOMMANO mc 261,83 127,73 33 4́43,55

2561 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di
A06.01.001.01 esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per
.b- sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck
15 N/mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
magrone di sottofondazione
piazzale
muro H=2.00 33,50 2,100 0,150 10,55
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5) 32,73 1,000 0,100 3,27
strada di accesso
muro H=2.00 117,00 2,100 0,150 36,86
muro H=1.00 115,40 1,000 0,100 11,54
sottofondo tubo drenaggio
muro H=2.00 33,50 0,300 0,100 1,01
muro H=2.00 117,00 0,300 0,100 3,51

SOMMANO mc 66,74 127,73 8 5́24,70

2562 Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
08.A40.I45.00 fessurate per condotte di drenaggio, complete di
5 manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI

7613, compresa la discesa nelle trincee con
sistemazione a livelletta, esecuzione della
giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera
accessoria DE 200
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
tubo drenaggio
muro H=2.00 33,50 33,50
muro H=2.00 117,00 117,00

SOMMANO m 150,50 21,20 3 1́90,60

2563 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.a- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
fondazione

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 886 7́68 9́72,60

piazzale
muro H=2.00 2,00 33,50 0,300 20,10
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5) 2,00 32,73 0,300 19,64
strada di accesso
muro H=2.00 2,00 117,00 0,300 70,20
muro H=1.00 2,00 115,40 0,300 69,24

SOMMANO mq 179,18 22,49 4 0́29,76

2564 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
pareti
piazzale
muro H=2.00 2,00 33,50 2,000 134,00
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5) 2,00 32,73 1,000 65,46
strada di accesso
muro H=2.00 2,00 117,00 2,000 468,00
muro H=1.00 2,00 115,40 1,000 230,80

SOMMANO mq 898,26 28,00 25 1́51,28

2565 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
fondazione
piazzale
muro H=2.00 2,00 33,50 1,800 0,300 36,18
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5) 2,00 32,73 0,800 0,300 15,71
strada di accesso
muro H=2.00 2,00 117,00 1,800 0,300 126,36
muro H=1.00 2,00 115,40 0,800 0,300 55,39
pareti
piazzale
muro H=2.00 2,00 33,50 0,300 2,000 40,20
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5) 2,00 32,73 0,300 1,000 19,64
strada di accesso
muro H=2.00 2,00 117,00 0,300 2,000 140,40
muro H=1.00 2,00 115,40 0,300 1,000 69,24

SOMMANO mc 503,12 140,98 70 9́29,86

2566 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 8́69 0́83,50
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R I P O R T O 886 8́69 0́83,50

stabilimento: lavorato in stabilimento
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2565 [mc 503.12] 100,000 50 3́12,00

SOMMANO kg 50 3́12,00 2,40 120 7́48,80

2567 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi
A17.01.001.b- sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
profilati recinzione
piazzale
muro H=2.00 17,00 6,000 102,00
muro H=1.00 16,00 6,000 96,00
strada di accesso
muro H=2.00 58,00 6,000 348,00
muro H=1.00 58,00 6,000 348,00

SOMMANO kg 894,00 5,39 4 8́18,66

2568 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.b- strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti

geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: cancelli
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
Cancello
cancello da ml 4.40
profilati 50x50x7 *(lung.=2*(4,40+2,20)) 2,00 13,20 5,110 134,90
" *(lung.=2*4,40) 2,00 8,80 5,110 89,94
" *(lung.=8*2,20) 2,00 17,60 5,110 179,87

SOMMANO kg 404,71 9,98 4 0́39,01

2569 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015- protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
profilati recinzione
Vedi voce n° 2567 [kg 894.00] 894,00
Vedi voce n° 2568 [kg 404.71] 404,71

SOMMANO kg 1́ 298,71 0,87 1́ 129,88

2570 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A17.01.006.b- portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai

carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 9́99 8́19,85
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R I P O R T O 886 9́99 8́19,85

accessori vari, forniti e posti in opera compreso
ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
SISTEMAZIONE ESTERNA
muri di recinzione
fondazione
piazzale
muro H=2.00 33,50 2,000 30,000 2 0́10,00
muro H=1.00 *(lung.=66,23-33,5) 32,73 2,000 30,000 1́ 963,80
strada di accesso
muro H=2.00 117,00 2,000 30,000 7 0́20,00
muro H=1.00 115,40 2,000 30,000 6 9́24,00
Cancello
cancello da ml 4.40 4,40 2,200 30,000 290,40

SOMMANO kg 18 2́08,20 11,27 205 2́06,41

2571 Scavo a sezione aperta per sbancamento e
A02.01.002.b splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto
che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto
STRADA DI ACCESSO
sbancamento
sez.1-2 *(H/peso=25,10/2) 10,00 12,550 125,50
sez.2-3 15,34 25,100 385,03
sez.3-4 20,00 25,100 502,00
sez.4-5 *(H/peso=(25,10+21,93)/2) 30,00 23,515 705,45
sez.5-6 *(H/peso=(21,93+20,93)/2) 40,00 21,430 857,20
sez.6-7 *(H/peso=(20,93+20,23)/2) 50,00 20,580 1́ 029,00
sez.7-8 *(H/peso=(20,23+16,16)/2) 60,00 18,195 1́ 091,70
sez.8-9 *(H/peso=(16,16+17,31)/2) 70,00 16,735 1́ 171,45
sez.9-10 *(H/peso=(17,31+24,14)/2) 10,00 20,725 207,25
sez.10-11 *(H/peso=(24,14+22,18)/2) 10,00 23,160 231,60
sez.11-12 *(H/peso=(22,18+18,72)/2) 10,00 20,450 204,50
sez.12-13 *(H/peso=(18,72+24,24)/2) 10,00 21,480 214,80
sez.13-14 *(H/peso=(24,24+25,10)/2) 1,31 24,670 32,32

SOMMANO m³ 6 7́57,80 9,06 61 2́25,67

2572 Formazione di rilevato secondo le sagome
B01.02.003.c- prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti
di riciclaggio, compresi la compattazione a strati
fino a raggiungere il 95% della prova AASHO;
l'eventuale areazione o inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con
fornitura materiale
STRADA DI ACCESSO
rinterro
sez.1-2 *(H/peso=(9,80+9,85)/2) 10,00 9,825 98,25

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 98,25 887 2́66 2́51,93

sez.2-3 *(H/peso=(9,85+9,85)/2) 5,34 9,850 52,60
sez.3-4 4,66 9,850 45,90
sez.4-5 *(H/peso=(9,85+9,83)/2) 10,00 9,840 98,40
sez.5-6 *(H/peso=(9,83+9,25)/2) 10,00 9,540 95,40
sez.6-7 *(H/peso=(9,25+9,27)/2) 10,00 9,260 92,60
sez.7-8 *(H/peso=(9,27+8,78)/2) 10,00 9,025 90,25
sez.8-9 *(H/peso=(8,78+7,81)/2) 10,00 8,295 82,95
sez.9-10 *(H/peso=(7,81+8,34)/2) 10,00 8,075 80,75
sez.10-11 *(H/peso=(8,34+9,51)/2) 10,00 8,925 89,25
sez.11-12 *(H/peso=(9,51+8,94)/2) 10,00 9,225 92,25
sez.12-13 *(H/peso=(8,94+8,37)/2) 10,00 8,655 86,55
sez.13-14 *(H/peso=(8,37+9,11)/2) 1,31 8,740 11,45
rinterro laterale cigli 2,00 131,31 0,170 44,65

SOMMANO mc 1́ 061,25 12,76 13 5́41,55

2573 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.b* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
STRADA DI ACCESSO
come da scavi
Vedi voce n° 2571 [m³ 6 757.80] 1,800 12 1́64,04

SOMMANO ton 12 1́64,04 8,42 102 4́21,22

2574 Carico e trasporto a discariche e/o impianti
A03.03.005.e* autorizzati che dovranno vidimare copia del
- formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere
STRADA DI ACCESSO
ulteriori 30 km
Vedi voce n° 2573 [ton 12 164.04] 30,00 364 9́21,20

SOMMANO ton 364 9́21,20 0,71 259 0́94,05

2575 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.q recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a
discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i
limiti dell'allegato 4 del DLgs 36/2003 tab 2, 3 e 4
STRADA DI ACCESSO
come da trasporto a discarica
Vedi voce n° 2573 [ton 12 164.04] 12 1́64,04

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12 1́64,04 887 6́41 3́08,75

SOMMANO ton 12 1́64,04 27,41 333 4́16,34

2576 Casseforme rette per getti di conglomerati
A06.03.001.c- cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
STRADA DI ACCESSO
cigli strada *(par.ug.=2*2) 4,00 131,31 0,700 367,67

SOMMANO mq 367,67 28,00 10 2́94,76

2577 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.01.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/
mmq
STRADA DI ACCESSO
cigli strada 2,00 131,31 0,400 0,250 26,26
" 2,00 131,31 0,230 0,450 27,18

SOMMANO mc 53,44 140,98 7 5́33,97

2578 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
STRADA DI ACCESSO
cigli strada
incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 2577 [mc 53.44] 100,000 5 3́44,00

SOMMANO kg 5 3́44,00 2,40 12 8́25,60

2579 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.c- materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq.
secondo le norme del C. N. R. relative alla prova
alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare stabilizzato di cava
con legante naturale, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
idonea granulometria
STRADA DI ACCESSO
pavimentazioni 131,31 5,000 0,400 262,62

SOMMANO mc 262,62 37,44 9 8́32,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 888 0́15 2́11,91
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R I P O R T O 888 0́15 2́11,91

2580 Conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a- collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme
tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con
bitume tradizionale
STRADA DI ACCESSO
pavimentazioni 131,31 5,000 0,120 78,79

SOMMANO mc 78,79 201,96 15 9́12,43

2581 Conglomerato bituminoso per strato di usura.
B01.05.014.a- Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm.
3. con bitume tradizionale
STRADA DI ACCESSO
pavimentazioni 131,31 5,000 656,55

SOMMANO mq 656,55 8,24 5 4́09,97

2582 SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE
C.001.007.a SUBVERTICALI Scavo per la costruzione di

pozzi di aereazione verticali o subverticali di
qualsiasi sezione e per profondità non superiore a
m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia dura da mina, con le
prescrizioni di Capitolato. È compreso il carico, il
trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero
a rifiuto od a deposito nonchè lo scarico dei
materiali di risulta; è altresi compreso l'onere della
riduzione della pezzatura per materiali di risulta da
reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a
qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel
lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme
di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.
Scavo da eseguire con le modalità scelte
dall'impresa in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate come
da scavo per galleria. Compreso l'eventuale
impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato
cementizio spruzzato ecc. nonchè l'onere della
costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso
dello scavo, da compensare a parte.
(larg.=3*3,14*3) 50,00 28,260 1́ 413,00

SOMMANO m³ 1́ 413,00 100,67 142 2́46,71

2583 MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M
C.001.008 DI PROFONDITÀ (%) (Percentuale del 5.00%)

Vedi voce n° 2582 [m³ 1 413.00] 1́ 413,00

SOMMANO mc 1́ 413,00 5,03 7 1́07,39

2584 CARICO E TRASPORTO A DISCARICHE E/O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 888 1́85 8́88,41
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A03.03.005.b- IMPIANTI AUTORIZZATI CHE DOVRANNO
VIDIMARE COPIA DEL FORMULARIO
D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
TRASPORTATO SECONDO LE NORME
VIGENTI, CON QUALUNQUE MEZZO, DI
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEMOLIZIONI E SCAVI, ANCHE SE
BAGNATO COMPRESO IL CARICO
ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O A
MANO E IL SUCCESSIVO SCARICO.
ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA.
COMPRESO IL CARICO EFFETTUATO DA
PALE MECCANICHE
Vedi voce n° 2582 [m³ 1 413.00] 1́ 413,00

SOMMANO ton 1́ 413,00 8,42 11 8́97,46

2585 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A03.03.007.f recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo
del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero
dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o
discarica autorizzata con dichiarazione sulle
quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati non
recuperabile a discarica di inerti entro i limiti
dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4
Vedi voce n° 2584 [ton 1 413.00] 1́ 413,00

SOMMANO ton 1́ 413,00 27,41 38 7́30,33

2586 ARMATURA CENTINATA IN
C.002.013.b SOTTERRANEO Fornitura e posa in opera di

armatura centinata, anche di tipo scampanato,
costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275
aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti
da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo
la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera
annegata nel conglomerato di rivestimento delle
gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite
complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la
sicurezza del lavoro. - CON NP-IPE IN S275
HEB200
Tipolgia Sezione di Scavo MEDIUM *(lung.=6*
3,14) 34,00 18,84 61,300 39 2́66,33

SOMMANO kg 39 2́66,33 1,80 70 6́79,39

2587 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002- qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Prerivestimento calotta e piedritti
Ø8 maglia 10/10 *(lung.=6,*3,14) 50,00 18,84 7,980 7 5́17,16

SOMMANO kg 7 5́17,16 2,93 22 0́25,28

2588 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 888 3́29 2́20,87
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R I P O R T O 888 3́29 2́20,87

C.002.011.3.d mmq  PER RIVESTIMENTO
GALLERIEConglomerato cementizio spruzzato di
tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di opportuna
granulometria, preventivamente approvata dalla
D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di
presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di
conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. PER
RIVESTIMENTO  GALLERIE -
RIVESTIMENTO DI CM 20
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6,*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO m² 942,00 32,53 30 6́43,26

2589 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA
C.003.017 NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi

con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore
di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in
entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento
in conglomerato cementizio spruzzato od il
preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformità delle
prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso
l'onere della regolarizzazione della superfice
d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio
alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i
tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede
del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con
la relativa voce di elenco; la captazione di
eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione
ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi
a parte.
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO m² 942,00 24,95 23 5́02,90

2590 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al
B01.02.002- 100% da fibre di 1) massa areica ≥ 300gr/mq 2)

resistenza a trazione ≥ 21 kN/m 3) allungamento al
carico massimo ≥ 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR ≥ 3 kN 5) apertura
caratteristica dei pori O90 ≤ 100 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥
0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà
essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli
stessi per almeno 50 cm. nei sensi longitudinale e
trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere
prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.
Prerivestimento calotta e piedritti *(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO mq 942,00 3,51 3 3́06,42

2591 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 888 3́86 6́73,45
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B.004.002 STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento
armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici
omogenee d'alta qualità, escluse comunque le
casserature cilindriche o eseguite con materiali
preformati, eseguite con pannelli appositamente
costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con
tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle
casserature piane.
(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 942,00

SOMMANO mq 942,00 35,01 32 9́79,42

2592 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo
A06.01.002.01 per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture
.03.a- a contatto con acque aggressive, in opera, a

prestazione garantita, conforme alle norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro
di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA2 cemento
tipo ARS (UNI9156) classe di resistenza a
compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq
(larg.=6*3,14) 50,00 18,840 0,300 282,60

SOMMANO mc 282,60 169,68 47 9́51,57

2593 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.b- cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce
o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Vedi voce n° 2592 [mc 282.60] 100,000 28 2́60,00

SOMMANO kg 28 2́60,00 2,40 67 8́24,00

2594 PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE
C.003.001.b INCLINATE IN SOTTERRANEO All'interno

delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi
oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in
formazioni di qualsiasi natura e  consistenza situate
a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di
iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la
creazione di dreni, mediante martello perforatore
od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile
abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di
consolidamento. - FORO LUNGHEZZA  OLTRE
M 2,01

5,00 19,00 50,000 4 7́50,00

SOMMANO ml 4 7́50,00 12,92 61 3́70,00

2595 INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E
C.003.014 SABBIA IN SOTTERRANEO PER

RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed
addittivi fluidificanti ed anticoagulanti per
iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del
terreno, sia in avanzamento che a consolidamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 888 5́96 7́98,44
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radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di
altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato PER QUINTALE DI
CEMENTO INIETTATO E MISURATO A
SECCO.
Vedi voce n° 2594 [ml 4 750.00] 14,400 68 4́00,00

SOMMANO q.le 68 4́00,00 13,31 910 4́04,00

BIP - NUOVO BIPARTITORE (Imbocco
Galleria in Tradizionale Sorpasso 2; Imbocco

Gallerie in Tradizionale dell'acquedotto
Peschiera Inferiore DX e SX)  (SpCat 30)

2596 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.b elevatore meccanico se preventivamente

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a peso
Scavo pozzo - roccia calcarea 2600kg/mc
Vedi voce n° 2582 [m³ 1 413.00] 3 6́73

2600,000 800,00
Centine pozzo passo 1,5m HEA200 peso 42,26Kg/
ml
Vedi voce n° 2586 [kg 39 266.33] 39 2́66,33
Rete per rivestimento spriz Ø8 10*10 peso
7,89Kg/mq
Vedi voce n° 2587 [kg 7 517.16] 7 5́17,16

SOMMANO kg 3 7́20
583,49 0,02 74 4́11,67

Parziale LAVORI A MISURA euro 2 8́96 0́96,97

T O T A L E   euro 889 5́81 6́14,11

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 COPERTURA DEL CANALE ESISTENTE 156 5́49,75

 
 002 MANUFATTO DI DERIVAZIONE 408 4́27,91

 
 003 CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DEL MANUFATTO DI DERIVAZIONE (Condotta Scatolare 160x160) 337 5́84,10

 
 004 NUOVO MANUFATTO DI PARTENZA DELLE OPERE DI DERIVAZIONE 8 8́59 1́63,83

 
 005 CAT.04 ATTRAVERSAMENTO RIO PESCHIERA 3 4́64 3́52,00

 
 006 POZZO M1 (Pozzo di Spinta Microtunneling DN2500) 3 3́85 3́88,42

 
 007 POZZO M2 (Pozzo di Arrivo Microtunneling DN2500) 2 4́53 2́58,72

 
 008 POZZO M3 (Pozzo di Spinta Microtunneling DN2500) 5 6́97 9́82,84

 
 009 POZZO M4 (Pozzo di Arrivo Microtunneling DN2500) 3 0́44 9́16,94

 
 010 POZZO M5 (Pozzo di Spinta Microtunneling DN2500) 3 0́96 2́70,83

 
 011 POZZO M6 (Pozzo di Arrivo Microtunneling DN2500 e Sbocco TBM DN4000) e NUOVO MANUFATTO DI

PARTENZA DELL'ACQUEDOTTO 5 9́67 0́94,46

 
 012 CONDOTTE 2xDN2500 (Microtunneling dal NUOVO MANUFATTO DI PARTENZA DELLE OPERE DI

DERIVAZIONE a POZZO M6 68 4́68 0́25,26

 
 013 GALLERIA PONZANO (TBM DN4000 da Salto 1 a M6) 65 5́12 3́37,61

 
 014 FINESTRA COTILIA di accesso alla Galleria Ponzano (Scavo in Tradizionale) 6 5́41́ 526,24

 
 015 SALTO 1 -  MONTE (Imbocco TMB DN4000 Galleria Ponzano e Pozzo di Spinta e Arrivo Microtunneling DN2500) 5 7́26 7́23,86

 
 016 CONDOTTE 2xDN2500 (Microtunneling Attraversamento Valle del Salto) 13 6́95 2́56,45

 
 017 SALTO 2 - VALLE (Sbocco TBM DN4000 Galleria Cognolo e Pozzo di Spinta e Arrivo Microtunneling DN2500) 4 3́68 9́22,28

 
 018 GALLERIA COGNOLO (TBM DN 4000 da Turano 1 a Salto 2) 39 9́99 6́51,53

 
 019 TURANO 1 - MONTE (Imbocco TBM DN400 Galleria Cognolo e Pozzo di Spinta e Arrivo Microtunneling DN2500) 7 5́76 9́18,82

 
 020 CONDOTTE 2xDN2500 (Microtunneling Attraversamento Valle del Turano) 12 5́82 7́05,99

 
 021 TURANO 3 - VALLE (Sbocco TBM DN4000 Galleria Cognolo e Pozzo di Spinta e Arrivo Microtunneling DN2500) 5 5́00 7́38,50

 
 022 GALLERIA ZOCCANI (TBM DN4000 da PDM a Turano 2) 31 7́00 6́94,10

 
 023 SGR - PIANA DELLE MOLETTE (Imbocco TBM DN4000 Galleria Zoccani e Imbocco TBM DN7500 Galleria Monte

Vecchio) 88 8́27 3́70,90

 
 024 GALLERIA MONTE VECCHIO (TBM DN 7500 da PDM a Nodo S - PZ1) 352 8́91 7́42,20

 
 025 NODO S - POZZO DI DISSIPAZIONE 1 (Sbocco TBM DN7500 Galleria Monte Vecchio e Sbocco TBM DN4000

Galleria Sorpasso; PZ1 DN5000) 19 8́42 9́89,11

 
 026 GALLERIA SALISANO (Scavo in Tradizionale da Nodo S a Vasca di Carico Esistente) 4 1́69 9́47,95

 
 027 GALLERIA SORPASSO 1 (TBM DN 4000 da PZ2 a Nodo S - PZ1) 23 1́81́ 133,12

 
 028 PZ2 - POZZO DI DISSIPAZIONE 2 (Imbocco TBM DN4000 Galleria Sorpasso 1; PZ2 DN5000) 18 6́18 0́27,52

 
 029 GALLERIA SORPASSO 2 (Scavo in Tradizionale da BIP a PZ2) 7 0́69 0́49,31

 
 030 BIP - NUOVO BIPARTITORE (Imbocco Galleria in Tradizionale Sorpasso 2; Imbocco Gallerie in Tradizionale

dell'acquedotto Peschiera Inferiore DX e SX) 14 6́34 1́77,31

 
 031 GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO PESCHIERA INFERIORE DX (Scavo in Tradizionale da BIP a All DX) 2 4́05 6́13,36

 
 032 GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO PESCHIERA INFERIORE SX (Scavo in Tradizionale da BIP a All SX) 3 1́96 2́66,52

 
 033 All DX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento Peschiera DX) 23 8́28 0́56,76

 
 034 All SX (Pozzo di Disconnessione, Collegamento Peschiera SX) 626 0́03,76

 
 035 APPARECCHIATURE 14 8́96 5́51,72

 
 036 IMPIANTO ELETTRICO 15 8́56 4́32,67

 
 037 RIPRISTINI AREE A VERDE 993 7́61,46

 
 038 OPERE ACCESSORIE UTENZE ESISTENTI 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 889 5́81 6́14,11

 
    Data, __________
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