

COMUNE DI BRINDISI



Realizzazione di un impianto Agrovoltaico della potenza in DC di 14,989 MW e AC di 12,48 MW, denominato “DEPALMA”, in località Casignano nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN), nell’ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ELABORATO: Quadri economici NOME DOCUMENTO: DEP_59_Quadri economici_R01	Quadri economici di realizzazione, dismissione e generale intervento	DATA: Agosto 2021
		POTENZA DC 14,989 MW POTENZA AC 12,480 MW
		SCALA :

TIMBRO E FIRMA	SVILUPPATORE
	 70132 Bari - Lungomare IX Maggio, 38 Tel. + 39.080.5346068 e-mail: pietro.novielli@ennepistudio.it

02					
01	09/12/2021	Seconda emissione	DEPALMA SRL	DEPALMA SRL	DEPALMA SRL
00		Prima emissione	DEPALMA SRL	DEPALMA SRL	DEPALMA SRL
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO



DEPALMA SRL

PEC: depalma.srl@pec.it T: +39 02 45440820

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



depalma srl

Realizzazione di un impianto Agrovoltaiico della potenza in DC di 14,989 MW e AC di 12,48 MW, denominato "DEPALMA", in località Casignano nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), nell'ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	4.827.270,70 €	22%	5.889.270,25 €
A.1.2) opere di mitigazione	230.363,17 €	22%	281.043,07 €
A.1.3) opere connesse	3.434.663,73 €	22%	4.190.289,75 €
*: escluse opere di mitigazione e connessione			
PARZIALE A.1	8.492.297,60 €		10.360.603,07 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	254.768,93 €	22%	310.818,09 €
PARZIALE A.2	254.768,93 €		310.818,09 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	84.922,98 €	22%	103.606,03 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	3.396,92 €	22%	4.144,24 €
B.4) imprevisti	176.537,79 €	22%	215.376,11 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	501.000,00 €	22%	611.220,00 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	97.780,26 €	22%	119.291,92 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	186.830,55 €	22%	227.933,27 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	16.984,60 €	22%	20.721,21 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.698,46 €	22%	2.072,12 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50.953,79 €	22%	62.163,62 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri VIA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	120.419,61 €	22%	146.911,92 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	13.587,68 €	22%	16.576,96 €
PARZIALE B	1.254.112,62 €	22%	1.530.017,39 €

"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	10.001.179,14 €
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)	12.201.438,55 €

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



depalma srl

Realizzazione di un impianto Agrovoltaiico della potenza in DC di 14,989 MW e AC di 12,48 MW, denominato "DEPALMA", in località Casignano nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), nell'ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	232.191,74 €	22%	283.273,92 €
PARZIALE A.1	232.191,74 €		283.273,92 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	6.965,75 €	22%	8.498,22 €
PARZIALE A.2	6.965,75 €		8.498,22 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	2.321,92 €	22%	2.832,74 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	22%	0,00 €
B.4) imprevisti	6.965,75 €	22%	8.498,22 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	22%	0,00 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	0,00 €	22%	0,00 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	5.108,22 €	22%	6.232,03 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	464,38 €	22%	566,55 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	46,44 €	22%	56,65 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.393,15 €	22%	1.699,64 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri VIA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	0,00 €	22%	0,00 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	371,51 €	22%	453,24 €
PARZIALE B	16.671,37 €	22%	20.339,07 €

"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	255.828,86 €
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)	312.111,21 €

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



depalma srl

Realizzazione di un impianto Agrovoltaiico della potenza in DC di 14,989 MW e AC di 12,48 MW, denominato "DEPALMA", in località Casignano nel comune di Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), nell'ambito del procedimento P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN € IVA ESCLUSA	IMPORTI IN € IVA INCLUSA
Q.1) QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
QUADRO ECONOMICO	10.001.179,14 €	12.201.438,55 €
Q.2) QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE E RIPRISTINO		
QUADRO ECONOMICO	255.828,86 €	312.111,21 €
"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	10.257.008,00 €	
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)		12.513.549,76 €
"Valore PEF"	10.257.008,00 €	