

ELENCO PREZZI UNITARI

Realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 25 MWp, denominato “Stintino” sito nei Comuni di Sassari e Stintino (SS), Località “Frazione Pozzo San Nicola”

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana s.r.l.

Rev00		Data ultima elaborazione: 10/05/2022	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
Ing. Canterino	Dott. Bertollo	Ing. Canterino	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
STINTINO-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Agr. Patrick VASTA
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Nausica RUSSO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€411 833,95		€ 411 833,95	€411 833,95		0,042	4,22
A.1	PREDISPOSIZIONE AREA	€ 18 657,48		€ 18 657,48	€ 18 657,48		0,002	0,19
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 5 152,60	€ 5 152,60	€ 5 152,60	€ 5 152,60		0,001	0,05
A.2	RECINZIONI	€250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€250 000,00		0,026	2,56
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 47 605,50		€ 47 605,50	€ 47 605,50		0,005	0,49
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
A.4.a	PIANTUMAZIONE	€90 418,38		€ 90 418,38	€90 418,38		0,009	0,93
B	CAMPO SOLARE	€6 636 199,92		€6 636 199,92	€6 636 199,92		0,680	67,98
B.2	STRUTTURA DI SUPPORTO	€2 436 000,00	€2 436 000,00	€2 436 000,00	€2 436 000,00		0,250	24,95
B.3	MODULI	€4 200 199,92	€4 200 199,92	€4 200 199,92	€ 4 200 199,92		0,430	43,03
C	SISTEMA DI POTENZA	€1 620 000,00		€ 1 620 000,00	€1 620 000,00		0,166	16,60
C.1	IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER	€1 620 000,00	€1 620 000,00	€1 620 000,00	€1 620 000,00		0,166	16,60
D	CONNESSIONE RETE	€990 000,00		€ 990 000,00	€990 000,00		0,101	10,14
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€60 000,00		€60 000,00	€60 000,00		0,006	0,61
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE ELETTRICHE	€930 000,00		€ 930 000,00	€930 000,00		0,095	9,53
E	COSTI DISMISSIONE	€103 883,08		€ 103 883,08	€103 883,08		0,011	1,06
G.1	SMANTELLAMENTO	€23 005,84	€23 005,84	€23 005,84	€23 005,84		0,002	0,24
G.2	DEMOLIZIONI	€20 160,00	€ 20 160,00	€ 20 160,00	€20 160,00		0,002	0,21
G.3	RIPRISTINI	€50 966,40	€ 50 966,40	€ 50 966,40	€50 966,40		0,005	0,52
F	TOTALE	€9 761 916,95	€ 9 761 916,95	€9 761 916,95	€9 761 916,95		100	100,00