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Nr. 1 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza
E.001.002 (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o

melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse
sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario
per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento,
saranno pagate a parte.
euro (tre/10) mc 3,10

Nr. 2 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza
E.001.002 (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o

melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse
sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario
per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento,
saranno pagate a parte.
euro (tre/10) mc 3,10

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E.001.003.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (nove/15) mc 9,15

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E.001.003.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (nove/15) mc 9,15

Nr. 5 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
E.001.011 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13,20

Nr. 6 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
E.001.011 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13,20

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
E.001.013 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione

meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (trentadue/80) mc 32,80

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
E.001.013 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione

meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (trentadue/80) mc 32,80

Nr. 9 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
E.001.031 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (dodici/50) mc 12,50

Nr. 10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
E.001.031 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (dodici/50) mc 12,50

Nr. 11 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
E.001.031 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (dodici/50) mc 12,50

Nr. 12 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.n tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
euro (diciotto/80) mc 18,80

Nr. 13 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.n tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
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pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
euro (diciotto/80) mc 18,80

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E.004.004.a fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
euro (centotrentaquattro/40) mc 134,40

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E.004.004.a fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
euro (centotrentaquattro/40) mc 134,40

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
E.004.036 disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e

le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe  5 DIN VDE 0295/IEC60228. Tensione di
EA.002.026. utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. sezione 6 mm2
b euro (quattro/20) cad 4,20

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe  5 DIN VDE 0295/IEC60228. Tensione di
EA.002.026. utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. sezione 10 mm2
c euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 19 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
EL.003.005.g R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o

RG7R. 1x25 mm²
euro (tre/71) m 3,71

Nr. 20 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
EL.003.005.h R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o

RG7R. 1x35 mm²
euro (quattro/02) m 4,02

Nr. 21 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
EL.003.005.l R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o

RG7R. 1x120 mm²
euro (dodici/12) m 12,12

Nr. 22 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
EL.003.005. R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o
m RG7R. 1x150 mm²

euro (quattordici/49) m 14,49

Nr. 23 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
EL.003.005.n R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o

RG7R. 1x185 mm²
euro (diciassette/40) m 17,40

Nr. 24 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
EL.003.005.o R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o

RG7R. 1x240 mm²
euro (ventiuno/46) m 21,46

Nr. 25 Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e
EL.003.008.j posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare

l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x10 mm²
euro (undici/21) m 11,21

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
EL.004.007.b CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi,

atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.
euro (sei/28) m 6,28

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
EL.004.007.c CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi,

atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.

COMMITTENTE: Sole Verde s.a.s. della Praetorian s.r.l. 
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euro (otto/20) m 8,20

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
EL.004.007.d CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi,

atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.
euro (diciassette/89) m 17,89

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già
EL.007.001.d predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Tondo di sezione pari a 50 mm² (Ø 8 mm)
euro (sette/25) m 7,25

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio ramato Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di
EL.007.005 puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza e comprensiva di collegamento alla rete generale di terra

e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventinove/40) cad 29,40

Nr. 31 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
F.002.013.f consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per

lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 80 x 80 x 80
euro (centosessantacinque/59) cad 165,59

Nr. 32 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
Inf.001.004 densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

euro (due/50) mc 2,50

Nr. 33 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
Inf.001.008 caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b

della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
euro (diciassette/00) mc 17,00

Nr. 34 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
Inf.001.008 caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b

della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
euro (diciassette/00) mc 17,00

Nr. 35 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
Inf.001.008 caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b

della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
euro (diciassette/00) mc 17,00

Nr. 36 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
Inf.001.011 CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/87) mq/cm 1,87

Nr. 37 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Inf.001.015 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/94) mq/cm 1,94

Nr. 38 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega
Inf.001.025 diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito.

euro (due/00) mq 2,00

Nr. 39 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
Inf.001.026 meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza

massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/83) mq 4,83

Nr. 40 Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo comprensivo dell'aumento di superficie relativo ai sormonti di almeno cm.20 ogni telo.
IS.001.002.a euro (uno/50) mq 1,50

Nr. 41 Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente rullato.
IS.001.002.b euro (cinque/50) mq 5,50

COMMITTENTE: Sole Verde s.a.s. della Praetorian s.r.l. 
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Nr. 42 Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e stesura di stabilizzato per uno spessore di cm 5/6; formazione giuste
IS.001.002.c pendenze ottenute mediante l'utilizzo di motorgredaer munito di apposito sistema laser.

euro (due/80) mq 2,80

Nr. 43 REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE, di dimensioni pari a 5.000 mq e pendenza non superiore all’1%, nella posizione
N.P.01 individuata e secondo le indicazioni di progetto, con le seguenti modalità:

- Scavo di sbancamento per apertura della sede stradale, con uno spessore medio di 40 cm.
- Posa di geotessile di separazione del piano di posa degli inerti;
- Strato di fondazione per struttura stradale, dello spessore di 40 cm, da eseguirsi con materiali provenienti dalla frantumazione di
rocce lapidee dure aventi assortimento granulometrico con pezzatura 18-22 cm.
- Formazione di strato di base per struttura stradale, dello spessore di 20 cm, da eseguirsi con materiali idonei alla compattazione,
provenienti da cave di prestito o dagli scavi (tufacei, lapidei, di frantumazione). Si prevede il compattamento a strati, fino a
raggiungere in sito una densità (peso specifico apparente a secco) pari al
100% della densità massima ASHO modificata in laboratorio.
- Pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, dello spessore di 20 cm, con materiali che dovranno
avere garanzia di “eco- compatibilità” e di idoneità all’utilizzo del materiale nello stesso luogo di impiego.
- Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata a baraccamenti - deposito mezzi e materiali, di
lunghezza complessiva di 300 m circa, realizzata con rete metallica a di altezza non inferiore a 2,20 m con sostegni in paletti di
acciaio zincato infissi nel terreno ogni 2,5 metri e con paletto di controventatura ogni 25 metri e nei cambi di direzione.
- Cancello di ampiezza pari a 8,00 m con due ante della larghezza di 4,00 m, realizzato con struttura tubolare metallica e rete metallica
zincata di altezza non inferiore a 2,20 m e provvisto di ruote d’appoggio atte a facilitarne l’apertura a 180°.
- Pozzo nero stagno prefabbricato in c.a. per lo stoccaggio delle acque reflue dei servizi, delle dimensioni nette 1,50x1,50x3,00 m.
euro (diciannovemilacentoottantadue/89) a corpo 19 1́82,89

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di shelter (Power Conversion Unit) precablato MVS6300-LV SUNGROW
N.P.02 euro (centosessantasettemiladuecentoquarantauno/05) a corpo 167 2́41,05

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di cabina in c.a.v. di mt 13,13 x 3,28 ed altezza mt 3,07; costituita da 5 monoblocchi comprensiva di vasca
N.P.04 di fondazione prefabbricata in c.a.v. cm 50 predisposta con forature prestabilite al passaggio dei cavi MT e BT. Il calcestruzzo deve

essere costituito da cemento ad alta resistenza, armato con doppia gabbia di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata. Detta
armatura deve essere continua sulle pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi ai fini statici una naturale superficie
equipotenziale (gabbia di Farady). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v. Le porte e le finestre dovranno essere
realizzate in vetroresina autoestinguente. Le finestre saranno dotate di rete antinsetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (quarantaunomilacinquecentotrentaquattro/86) a corpo 41́ 534,86

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per locali tecnici costituito da:
N.P.05 - tubazioni in PVC rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali, di diametro opportuno comprese graffe di

ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, IP55;
- conduttori unipolari del tipo N0/V-K o cavi multipolari del tipo FG7OR, installati all’interno di tubazioni e cavidotti;
- conduttori di terra (PE) del tipo N07V-K giallo- verde di sezione pari ai conduttori di fase;
- punti presa (modulari e basette con prese di tipo CE) in scatole IP 55;
- punti luce con interruttori per il comando in scatole da esterno IP55;
- armature stagne IP 65 con 5 lampade fluorescenti  lineari 2x18 W ovvero con lampade ad incandescenza, installate all’interno ed
all’esterno dei locali tecnici;
alcune armature;
- alimentazioni  elettriche (centraline impianti ausiliari, ecc);
- pulsante di sgancio di emergenza a rottura di vetro in scatola IP65 installato fuori dai locali tecnici, che agisce sull'interruttore
generale MT, comprese tubazioni e cavi per la connessione  elettrica;
- quadro IP40 completo di tutte le apparecchiature di protezione e comando, nonché di collettore di terra realizzato con barra 30x3 mm
e collegato all’impianto  di terra della cabina.
- quadro rack 19" per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza e monitoraggio;
- UPS 20kVA per installazione in rack con ingresso alimentazione trifase 400V - 50Hz autonomia 25 minuti;
- PC per installazione in rack completo di tastiera e monitor.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte conforme alle norme CEI, certificato, e
perfettamente  funzionante.
euro (sedicimilaventisette/59) a corpo 16 0́27,59

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico da 100KVA per servizi ausiliari
N.P.06 euro (settemilaquattrocentoottantaotto/31) a corpo 7 4́88,31

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di scomparto MT sezionatore di linea isolato in gas SF6 a semplice sistema di sbarre. Provato e realizzato in
N.P.07 accordo alle Norme IEC. Unità garantite a tenuta d'arco interno. Sistema di innesto cavi di media tensione con connettori a cono

interno. Collegamento tra le unità funzionali mediante connessioni in sbarra ad innesto. Allacciamento dei cavi ad un'altezza di
1250mm. Partizioni metalliche tra i vari compartimenti dei singoli pannelli. Completa indipendenza dalle condizioni ambientali.
Tensione nominale 36 kV; corrente nominale 1250 A; Corrente nominale delle sbarre principali a 40°C: 1250 A; Corrente
ammissibile nominale di breve durata 25 kA; Corrente di tenuta all'arco interno 16 kA; Pressione di riempimento nominale assoluta
del gas SF6 1,47 kPa. Il tutto fornito e posto in opera in apposito armadio IP65, con dimensione di riferimento 2250x750x1400 mm,
completo di barre di conduzione, pannelli frontali, compreso altresì tutte le apparecchiature ed ogni onere necessario per l'installazione
a perfetta regola d'arte.
euro (dodicimiladuecentoottantasette/11) a corpo 12 2́87,11

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di scomparto MT protezione misure, Tensione nominale 36 kV
N.P.08 euro (sedicimiladuecentotre/74) a corpo 16 2́03,74
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Nr. 50 Fornitura e posa in opera di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a tre o quattro fili per reti squilibrate, dotato di
N.P.09 coprimorsetti sigillabile e conforme alle normative per utilizzo fiscale ed omologazione da parte degli Uffici Tecnici di Finanza, dovrà

essere corredato di sistema remoto per la acquisizione dei dati come di seguito specificato; classe di precisione 1 secondo la norma
EN-62053-21, dotato di contatori parziali e software di lettura ed acquisizione dei dati da remoto; selezione del rapporto di
trasformazione amperometrico e voltmetrico possibilmente per la lettura diretta.
In opera compreso ogni onere ed accessorio nonchè copie originali delle omologazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico di Finanza, ogni
altro accessorio per la installazione ed il collegamento all'impianto. Da installarsi all'interno del locale cabina di sezionamento
euro (quattromilaseicentosettantaquattro/86) a corpo 4 6́74,86

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione di
N.P.10 esercizio 230/400 V c.a. con carpenteria metallica, grado di protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento 1700x360x2100 mm

(largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari,
porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle
apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli accessori necessari per il
cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme alle norme CEI 17-13.
euro (diciassettemilacentocinquantauno/44) a corpo 17 1́51,44

Nr. 52 Realizzazione del cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche di potenza, di comando e di controllo, nell'ambito della Cabine di
N.P.11 sezionamento e serivizi ausiliari, compresi  eventuali cavi di potenza e segnale (laddove non già computati), tubazioni in PVC rigido

per installazione a vista (laddove non già computate), compreso scatole di derivazione, morsetti, terminazioni dei cavi e tutto quanto
occorre per effettuare il cablaggio completo e a perfetta regola d'arte e conforme alla Normativa di riferimento.
euro (undicimilaseicentosessantaquattro/83) a corpo 11́ 664,83

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:
N.P.12 - tubazioni in rame coibentate per il collegamento  idraulico tra unità esterne ed interne;

- collegamento  elettrico di tutte le unità, con linee predisposte;
- tubazioni scarico condensa in pvc rigido e flessibile sfocianti in pozzetti predisposti, compresa la fornitura dei pozzetti con chiusini
in materiale termoplastica  carrabili
(dimensioni  di riferimento 15x15 cm) ed il collegamento,  sempre tramite tubazione in pvc rigido
- unità esterne motocondensanti a volume di refrigerante  variabile R 410 a pompa di calore condensata ad aria, dotate di compressori
di tipo scroll ermetico con inverter, del tipo dual o trial;
- unità interne a parete, dotate di comando remoto, in opera come da progetto esecutivo;
Compreso raccordi, pezzi speciali, opere murarie, e quant’altro necessario per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte e
funzionante.
euro (cinquemilaseicentoventiotto/91) a corpo 5 6́28,91

Nr. 54 Fornitura e posa in opera  di impianto antintrusione  per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:
N.P.13 - tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio

a parete e scatole di derivazione e transito;
- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento  delle apparecchiature;
- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come indicato
negli elaborati grafici esecutivi di progetto;
- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione  dell’impianto;
- centralina antintrusione  a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore,  batterie ermetiche, ripetitore telefonico,
compreso collegamento  elettrico e accessori per il montaggio a parete.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente  funzionante.
euro (diecimilanovecentoottanta/58) a corpo 10 9́80,58

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione fumi per i locali tecnici,  costituito da:
N.P.14 - tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio

a parete e scatole di derivazione e transito, sempre IP55;
- doppino twistato e schermato per cablaggio apparecchiature;
- rilevatori di fumo puntiformi ottici, installati a soffitto all’interno dei locali così come indicato negli elaborati grafici di progetto;
- segnalatore  ottico-acustico  di allarme incendio, in custodia metallica compreso installazione  a parete all’esterno dei locali tecnici e
collegamento  all’impianto;
- centralina di rilevazione incendi in custodia metallica, ad almeno 2 zone, comprensiva  di alimentatore,  batteria tampone, carica
batterie, segnalazione  ottico-acustica escludibile, pulsante test impianto, uscite seriali, ripetitore telefonico di allarme, fornita e posta
in opera compreso accessori per il montaggio a parete ed il collegamento elettrico;
Compreso montaggio e cablaggio di tutte le apparecchiature opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola
d’arte, certificato, e perfettamente funzionante.
euro (quattromilasettantatre/01) a corpo 4 0́73,01

Nr. 56 Fornitura e posa in opera  di presidi e segnalazioni  antincendio  per locali tecnici utente, come da elaborati grafici allegati, e costituiti
N.P.15 da:

- cartellonistica  con indicazioni standardizzate  di segnali di informazione,  divieto e obbligo per sicurezza antincendio  in lamiera
stampata, da installare a parete così come indicato negli elaborati grafici di progetto, compreso gli accessori per il fissaggio;
- tamponamento  tagliafuoco in corrispondenza del passaggio dei cavi elettrici nel locale gruppo elettrogeno,  realizzato con cuscinetti
espansivi antincendio  costituiti da involucro incombustibile  sigillato contenente materiale granulare termoespansivo, inerti
termocoibenti  e materiali a graduale rilascio d'acqua, con certificazione  almeno REI 120
- estintori a polvere a parete e ad anidride carbonica carrelati di tipo omologato, completi di supporto per il fissaggio a parete,
manichetta con ugello e manometro,  nelle posizioni indicate negli elaborati grafici di progetto.
euro (milleduecentosessantasette/20) a corpo 1́ 267,20
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Nr. 57 Fornitura e posa in opera di antenna per installazione  apparecchiature per telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo
N.P.16 internamente,  rastremato di altezza complessiva  pari a 16 m (14,5 m f.t.) posato su plinto di fondazione in c.a. a bicchier, compreso

plinto di fondazione interrato in c.a. (dimensioni  di riferimento,  250x250x160  cm) e bicchiere superiore (dimensioni  di riferimento
100x100x120  cm), compreso lo scavo, il cassero, l'armatura in ferro (1.000 kg circa) lavorato secondo i disegni esecutivi di progetto,
il rinterro e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il palo dovrà essere installato all'interno della SSE (lato
utente) in posizione da concordare con la DL o secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo.
euro (quattromilaottocentoquattro/81) a corpo 4 8́04,81

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica costituita da pali di sostegno, rete metallica a maglia quadra e offendicola. I pali di
N.P.17 sostegno saranno realizzati in acciaio zincato e saranno infissi direttamente nel terreno; i pali d'angolo e quelli centrali ad ogni lato

saranno dotati di tensori obliqui. La rete metallica a maglia quadra  e l'offendicola saranno fissate ai pali di sostegno mediante cavi
tensori d'acciaio. Compresi il montaggio ed ogni altro onere e magistero
euro (venti/00) m 20,00

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di cancello della tipologia ad ante, costituito da due elemeti movibili di dimensionipari a 2,5m, pannellati
N.P.18 con rete metallica tipo Keller o similari incernierati o fissati a due montanti di sostegno in acciaio, posizionati in modo tale da

realizzare una luce netta pari a 5m, per l'apertura ed il passaggio di mezzi e persone. Sono comprese le maniglie, i fermi e tutte le
opere di minuterie e ferramenta per la chiusura ed il fissaggio delle ante dei cncelli a seconda della tipologia. Compreso il montaggio e
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (milleseicentosettantauno/61) a corpo 1́ 671,61

Nr. 60 Messa a dimora di uliveto superintensivo in aria verde, comprendente le seguenti fasi: - squadratura del terreno con localizzazione dei
N.P.19.agr. futuri filiari di olivo che si andranno a realizzare; scasso localizzato effettuato con una trincia a picchi portata da un trattore a guida

gps, con una larghezza di lavorazione di 1,5m ed una profondità massima di 1m; impianto di piante con un sesto di impianto di 5m tra
le file e 1,5m lungo la fila; concimazione attraverso fertirrigazione sfruttando le ali gocciolanti dell'impianto di irrigazione.
euro (venti/00) a pianta 20,00

Nr. 61 Piantumazione meccanica di piante di larus nobilis complete di shelter
N.P.20.agr. euro (diciotto/60) a pianta 18,60

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici tipologia tracker monoassiale. Blocchi da 52
N.P.21 moduli (2x26) e 26 moduli (2x13). Tipologia a pali direttamente infissi nel terreno. Comprea l'infissione tramite battitura e montaggio,

minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
euro (centoquarantaotto/32) kW 148,32

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico marca Jinko Solar modello: Tiger Neo N-Type 72HL4-BDV bifacial module with
N.P.22 dual glass, P=570Wp. Comprensivo di trasporto

euro (centosessantaquattro/11) a corpo 164,11

Nr. 64 NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo predisposto,  al
N.P.23 di sopra dello strato di sabbia in corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di ciascun cavo tripolare.

euro (zero/37) 0,37

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare disposto a trifoglio ARE4H5E 18/30(36)kV in alluminio con isolamento XLPE a
N.P.24 spessore ridotto, guaina di alluminio e guaina a spessore maggiorato di PE, a tenuta d'acqua e resistenti all'impatto. E' inoltre compreso

l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola
d'arte. Sezione 1x630mmq
euro (ventisette/50) 27,50

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare ARE4H5E 18/30(36)kV in alluminio con isolamento XLPE a spessore ridotto,
N.P.25 guaina di alluminio e guaina a spessore maggiorato di PE, a tenuta d'acqua e resistenti all'impatto. E' inoltre compreso l'onere delle

attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sezione
1x300mmq
euro (diciannove/04) 19,04

Nr. 67 F.p.o. di fibra ottica predisposta in opportune tubazioni PEAD, ed avente le seguenti caratteristiche:  Fibra ottica multimodale (A-
N.P.26 DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125, A = cavo per installazioni all’esterno, DQ = tubo vacante, ZN = serracavo non metallico, 2Y = guaina in

polietilene, 1x12 = 1 tubo vacante con 12 fibre, G = multimodale, 50/125 = diametro del nucleo di vetro 50µm, diametro della guaina
di vetro 125µm). Attenuazione a 850nm: circa 2.7 dB/km, diametro esterno 10 mm, peso 107 kg/km, lunghezza massima di utilizzo
fino a 2 km, raggio minimo di flessione statica 100 mm, raggio minimo di flessione dinamica 200 mm, resistenza a rottura 220 N,
banda passante minima a 850 nm: ≥ 500 MHz x km. Il prezzo comprende l'eventuale taglio a misura, le giunzione, gli sfridi, gli
imbocchi ai pozzetti di transito e quant'altro occorra a dare l'opera completa e funzionale.
euro (due/95) 2,95

Nr. 68 Esecuzione di giunto unipolare per posa interrata di cavi MT di qualsiasi sezione, con isolamento estruso e schermo a fili, tensione
N.P.27 nominale del giunto 36 kV, da realizzare con guaine autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, conformi alla norma

CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione dell'isolamento e della protezione meccanica, e il mantenimento  delle
caratteristiche  elettriche del cavo. Il giunto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'accessorio  e
comunque eseguendo, a perfetta regola d'arte, le seguenti principali fasi operative: pulizia esterna del cavo con l'ausilio di solventi non
tossici e non infiammabili;  sguainamento  del cavo, inserimento  delle guiane autorestringenti (di controllo del campo elettrico, di
isolamento, semiconduttore); esecuzione della giunzione elettrica dei conduttori principali (crimpatura);  ripristino della continuità
dello schermo metallico con l'ausilio della calza tubolare in rame stagnato.
Compreso, l'eventuale apertura e richiusura dello scavo necessario alla realizzazione  dei giunti, il reinterro ed i ripristini, gli
apprestamenti,  in particolare quelli necessari alla sicurezza degli operatori (segnaletica  stradale, segnalazione  dello scavo, ecc), tutti
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gli oneri e i materiali. E' prevista la realizzazione  di un giunto ogni 500 m circa.
euro (centonovantasette/34) a corpo 197,34

Nr. 69 Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di qualsiasi sezione con isolamento estruso, tensione nominale del terminale
N.P.28 30 kV, da realizzare con guaine autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, inserite a freddo, conformi alla norma

CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione  dell'isolamento e della protezione meccanica, e il mantenimento  delle
caratteristiche  elettriche del cavo. Il terminale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'accessorio, a
perfetta regola d'arte e dato in opera completo di capicorda in rame o alluminio crimpato a punzonatura  profonda o meccanico con viti
a rottura prestabilita.  Compreso gli apprestamenti,  tutti gli oneri e i materiali.
euro (centonovantasette/02) a corpo 197,02

Nr. 70 Fornitura e posa in opera  DI TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA', all'interno di trincea predisposta di profondità pari ad
N.P.29 almeno 1,2 m, caricato con nero fumo di adatta granulometria  uniformemente  disperso all'interno della massa polimerica. Diametro

50mm. Conforme alla norma EN 50086-2-4, dotato di rigature longitudinali antiattrito, pressione minima di esercizio 16 bar,
resistenza allo schiacciamento > 450 N. Completo di cordino in materiale dielettrico posto all'inteno del tubo/tubi per facilitare
l'inserimento  delle sonde per il tiro del cavo. La posa dovrà avvenire rispettando il raggio minimo di curvatura indicato dal costruttore.
Compreso la realizzazione  di giunti a tenuta pneumatica (>6 bar), con manicotti di allineamento  della giunzione e guaina
termorestringente, da realizzare in corrispondenza delle giunzioni. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (due/92) m 2,92

Nr. 71 FOTNITURA E POSA DI BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS PER PALO ILLUMINAZIONE
N.P.30 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm. Compreso lo scavo per la formazione
del blocco in cls, gli attrezzi e quant'altro occorre per rendere il lavoro ad opera d'arte.
euro (duecentosedici/28) a corpo 216,28

Nr. 72 Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro
N.P.31 mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e

comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per
collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base.
É inoltre compreso quanto altro occorrente. É escluso il basamento e la morsettiera.
Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in
alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro
resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55,
con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. É inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (settecentoventinove/62) a corpo 729,62

Nr. 73 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno costituito da:
N.P.32 - Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi (risoluzione  500/600 linee Tv, focale 6-50 mm) nel

posizionamento indicato negli elaborati grafici di progetto;
- Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb e gestione indirizzo IP statico/dinamico;
- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di
ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi
compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato
riveniente dallo scavo, costipamento  ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento  elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;
- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la trasmissione
del segnale video. Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento,  certificato e
funzionante.
euro (centoottantaseimiladuecentoquarantanove/00) a corpo 186 2́49,00

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di sottostazione elettrica 150/30kV. Sono comprese le apparecchiature AT, le apparecchiature MT, il
N.P.33 collegamento alla stazione elettrica di distribuzione a 150kV e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (unmilione/00) a corpo 1́ 000 0́00,00

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di inverter di Stringa SUNGROW SG250HX-V113 P=250kVA
NP.03 euro (seimiladiciassette/39) cadauno 6 0́17,39

Nr. 76 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed
S.003.032.f inferiore e montanti in profilati di acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti saldati,

con angoli esterni arrotondati antinfortunio ed esterni arrotondati antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari
sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata dello
spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica pari
a 0,38Kcal/mqhC°. Completamente lavabili; c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia di
arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in
poliuretano espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una
particolare sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi di manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda
perimetrale in acciaio zincato preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle acque piovane; e) pavimento realizzato con
traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo con trattamento antiumidità,
pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati collanti. Completamente lavabili; f) accessori e completamenti tipo viti,
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misura

bulloni, sigillanti, guarnizioni necessari per completare tutte le opere meccaniche; g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura
e sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con funzione di sottofondo antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a
finire; h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi
print e vetri camera; i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta autoestinguente nella misura di un punto luce e una
presa d'attacco per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale, colonne montanti con scatole di derivazione dal
differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono a norma CEI. costo noleggio giornaliero.
euro (nove/75) cadauno 9,75

Nr. 77 Turca da cantiere, delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 2,70h, realizzato con struttura portante monolitica in profili di acciaio zincato a
S.003.035.b caldo. Pareti in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Pavimento in grigliato zincato a caldo elettroforgiato, con sotto vasca per il

recupero delle acque reflue. Porta d'ingresso in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Vaso alla turca in ceramica smaltata con
relativa vaschetta di scarico. Impianto idrico in tubi di rame per le acque bianche e superplastica per le acque nere. Serbatoio acque
bianche e nere in lamiera zincata a tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo. costo noleggio
giornaliero
euro (sette/05) cad 7,05
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COMMITTENTE: Sole Verde s.a.s. della Praetorian s.r.l. 



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 32,00                 23,80 €            € 761,60

ora 32,00                 26,41 €            € 845,12

ora 10,00                 28,46 €            € 284,60

1.891,32€                13%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

mq 4.000,00           0,55 €              € 2.200,00

mc 750,00               2,90 €              € 2.175,00

mc 580,00               3,10 €              € 1.798,00

mc 350,00               4,20 €              € 1.470,00

cad 1,00                   150,00 €         € 150,00

mq 550,00               3,80 €              € 2.090,00

9.883,00€                66%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 7,00                   67,30 €            € 471,10

ora 20,00                 52,75 €            € 1.055,00

ora 20,00                 29,29 €            € 585,80

ora 12,00                 23,19 €            € 278,28

ora 55,00                 10,50 €            € 577,50

2.967,68€                20%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 2.500,00           0,05 €              € 125,00

125,00€                    1%

1 € 14.867,00 100%

€ 2.230,05

2 € 17.097,05

€ 1.709,71

3 € 18.806,76

10%

€ 376,14 2%

€ 19.182,89

Operaio edile Specializzato

Materiale tufaceo da cava di prestito - per fondazione stradale

Oggetto Analisi

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Pozzo prefabbricato in c.a., delle dimensioni nette 1,50x1,50x3,00 m.

Totale COSTO Trasporti

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP01

Pannelli metallici per recinzione provvisionale

Totale COSTO Manodopera

Operaio edile Comune

MANODOPERA

Descrizione della voce

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

Utile di impresa (10% di 2)

NOLEGGI

Materiale tufaceo da cava di prestito - per strato di base

Materiale tufaceo da cava di prestito - per misto stabilizzato

Spese generali (15% di 1)

TRASPORTI

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Totale COSTO Noleggi

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) -N.01.25f

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li-N.01.03

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Geotessile per separazione strati

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV

COSTO DIRETTO + SPESE

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f

Oggetto Analisi

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Pala meccanica 125 kW-N.01.18c

PREZZO DI APPLICAZIONE

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

ANALISI PREZZO

REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE, di dimensioni pari a 4.000 mq e pendenza non superiore all’1%, nella posizione individuata e secondo le indicazioni di progetto, con le seguenti 

modalità:

- Scavo di sbancamento per apertura della sede stradale, con uno spessore medio di 40 cm.

- Posa di geotessile di separazione del piano di posa degli inerti;

- Strato di fondazione per struttura stradale, dello spessore di 40 cm, da eseguirsi con materiali provenienti dalla frantumazione di rocce lapidee dure aventi assortimento 

granulometrico con pezzatura 18-22 cm.

- Formazione di strato di base per struttura stradale, dello spessore di 20 cm, da eseguirsi con materiali idonei alla compattazione, provenienti da cave di prestito o dagli scavi (tufacei, 

lapidei, di frantumazione). Si prevede il compattamento a strati, fino a raggiungere in sito una densità (peso specifico apparente a secco) pari al

100% della densità massima ASHO modificata in laboratorio.

- Pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, dello spessore di 20 cm, con materiali che dovranno avere garanzia di “eco- compatibilità” e di idoneità 

all’utilizzo del materiale nello stesso luogo di impiego.

- Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata a baraccamenti - deposito mezzi e materiali, di lunghezza complessiva di 300 m circa, realizzata con rete 

metallica a di altezza non inferiore a 2,20 m con sostegni in paletti di acciaio zincato infissi nel terreno ogni 2,5 metri e con paletto di controventatura ogni 25 metri e nei cambi di 

direzione.

- Cancello di ampiezza pari a 8,00 m con due ante della larghezza di 4,00 m, realizzato con struttura tubolare metallica e rete metallica zincata di altezza non inferiore a 2,20 m e 

provvisto di ruote d’appoggio atte a facilitarne l’apertura a 180°.

- Pozzo nero stagno prefabbricato in c.a. per lo stoccaggio delle acque reflue dei servizi, delle dimensioni nette 1,50x1,50x3,00 m.

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 16,00                 23,80 €            € 380,80

ora 16,00                 26,41 €            € 422,56

ora 32,00                 28,46 €            € 910,72

1.714,08€                1%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 6.300,00           20,00 €            € 126.000,00

cad 1,00                   1.500,00 €      € 1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

127.500,00€            98%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00                   50,00 €            € 400,00

400,00€                    0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-€                          0%

1 € 129.614,08 100%

€ 19.442,11

2 € 149.056,19

€ 14.905,62

3 € 163.961,81

1%

€ 3.279,24 2%

€ 167.241,05

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Shelter

Minuteria

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di shelter precablato MVS6300-LV SUNGROW

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP02 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 6,00                   23,80 €            € 142,80

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 6,00                   28,46 €            € 170,76

313,56€                    7%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00                   4.200,00 €      € 4.200,00

cad 1,00                   150,00 €         € 150,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4.350,00€                93%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-€                          0%

1 € 4.663,56 100%

€ 699,53

2 € 5.363,09

€ 536,31

3 € 5.899,40

5%

€ 117,99 2%

€ 6.017,39

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Inverte

Staffe per fissaggio

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di inverter di stringa SUNGROW SG250HX-V113 P=250kVA

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP03 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00                   23,80 €            € 190,40

ora 8,00                   26,41 €            € 211,28

ora 28,46 €            € 0,00

401,68€                    1%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

mq 5,00                   6.000,00 €      € 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

30.000,00€              93%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00                   67,30 €            € 538,40

538,40€                    2%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 25.000,00         0,05 €              € 1.250,00

1.250,00€                4%

1 € 32.190,08 100%

€ 4.828,51

2 € 37.018,59

€ 3.701,86

3 € 40.720,45

1%

€ 814,41 2%

€ 41.534,86

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f

CABINA

Operaio edile Qualificato (solo per il posizionamento su platea esistente)

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cabina in c.a.v. di mt 13,13 x 3,28 ed altezza mt 3,07; costituita da 5 monoblocchi comprensiva di vasca di fondazione prefabbricata in c.a.v. cm 50 

predisposta con forature prestabilite al passaggio dei cavi MT e BT. Il calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad alta resistenza, armato con doppia gabbia di rete elettrosaldata e 

ferro ad aderenza migliorata. Detta armatura deve essere continua sulle pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi ai fini statici una naturale superficie equipotenziale (gabbia di 

Farady). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v. Le porte e le finestre dovranno essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Le finestre saranno dotate di rete 

antinsetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune (solo per il posizionamento su platea esistente)

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

Voce Elenco Prezzi NP04 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 30,00                 23,80 €            € 714,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 60,00                 28,46 €            € 1.707,60

2.421,60€                19%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 200,00               1,50 €              € 300,00

a corpo 1,00                   500,00 €         € 500,00

a corpo 1,00                   500,00 €         € 500,00

cad 1,00                   1.500,00 €      € 1.500,00

cad 1,00                   1.100,00 €      € 1.100,00

cad 1,00                   4.000,00 €      € 4.000,00

cad 1,00                   1.000,00 €      € 1.000,00

cad 5,00                   60,00 €            € 300,00

a corpo 1,00                   800,00 €         € 800,00

10.000,00€              81%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 12.421,60 100%

€ 1.863,24

2 € 14.284,84

€ 1.428,48

3 € 15.713,32

15%

€ 314,27 2%

€ 16.027,59

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55

Armature stagne IP65 con lampade fluorescenti  2x18W

Materiale minuto per punti luce e punti presa come da progetto, pulsanti di sgancio

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Quadro elettrico IP40 come da progetto

Quadro rack 19"

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per locali tecnici costituito da:

- tubazioni in PVC rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali, di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, IP55;

- conduttori unipolari del tipo N0/V-K o cavi multipolari del tipo FG7OR, installati all’interno di tubazioni e cavidotti;

- conduttori di terra (PE) del tipo N07V-K giallo- verde di sezione pari ai conduttori di fase;

- punti presa (modulari e basette con prese di tipo CE) in scatole IP 55;

- punti luce con interruttori per il comando in scatole da esterno IP55;

- armature stagne IP 65 con 5 lampade fluorescenti  lineari 2x18 W ovvero con lampade ad incandescenza, installate all’interno ed all’esterno dei locali tecnici;

alcune armature;

- alimentazioni  elettriche (centraline impianti ausiliari, ecc);

- pulsante di sgancio di emergenza a rottura di vetro in scatola IP65 installato fuori dai locali tecnici, che agisce sull'interruttore generale MT, comprese tubazioni e cavi per la 

connessione  elettrica;

- quadro IP40 completo di tutte le apparecchiature di protezione e comando, nonché di collettore di terra realizzato con barra 30x3 mm e collegato all’impianto  di terra della cabina.

- quadro rack 19" per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza e monitoraggio;                                                                                                                                                                                      

- UPS 20kVA per installazione in rack con ingresso alimentazione trifase 400V - 50Hz autonomia 25 minuti;                                                                                                                                                                               

- PC per installazione in rack completo di tastiera e monitor                                                                                                                                                                                                                                                                      
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

Conduttori 

Ups 20KVA

Pc per installazione in rack

Cavi di segnale

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

Voce Elenco Prezzi NP05 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 5,00                   21,41 €            € 107,05

ora 5,00                   25,10 €            € 125,50

ora 2,00                   23,80 €            € 47,60

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora -                     28,46 €            € 0,00

280,15€                    5%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00                   5.500,00 €      € 5.500,00

5.500,00€                95%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,60                   28,48 €            € 17,09

ora 0,60                   10,50 €            € 6,30

23,39€                      0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 5.803,54 100%

€ 870,53

2 € 6.674,07

€ 667,41

3 € 7.341,48

4%

€ 146,83 2%

€ 7.488,31PREZZO DI APPLICAZIONE

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Trasformatore elettrico da 100 kVA

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio metalmeccanico liv.5S

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Descrizione della voce

F.p.o. di TRASFORMATORE  ELETTRICO DA 100 kVA per servizi ausiliari

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio metalmeccanico liv.3S

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

Voce Elenco Prezzi NP06 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00                   21,41 €            € 171,28

ora 14,00                 25,10 €            € 351,40

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora -                     28,46 €            € 0,00

522,68€                    5%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00                   9.000,00 €      € 9.000,00

9.000,00€                95%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 9.522,68 100%

€ 1.428,40

2 € 10.951,08

€ 1.095,11

3 € 12.046,19

4%

€ 240,92 2%

€ 12.287,11

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Scomparto MT sezionatore di linea

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio metalmeccanico liv.5S

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di scomparto MT sezionatore di linea isolato in gas SF6 a semplice sistema di sbarre. Provato e realizzato in accordo alle Norme IEC. Unità garantite a tenuta 

d'arco interno. Sistema di innesto cavi di media tensione con connettori a cono interno. Collegamento tra le unità funzionali mediante connessioni in sbarra ad innesto. Allacciamento 

dei cavi ad un'altezza di 1250mm. Partizioni metalliche tra i vari compartimenti dei singoli pannelli. Completa indipendenza dalle condizioni ambientali. Tensione nominale 36 kV; 

corrente nominale 1250 A; Corrente nominale delle sbarre principali a 40°C: 1250 A; Corrente ammissibile nominale di breve durata 25 kA; Corrente di tenuta all'arco interno 16 kA; 

Pressione di riempimento nominale assoluta del gas SF6 1,47 kPa. Il tutto fornito e posto in opera in apposito armadio IP65, con dimensione di riferimento 2250x750x1400 mm, completo 

di barre di conduzione, pannelli frontali, compreso altresì tutte le apparecchiature ed ogni onere necessario per l'installazione a perfetta regola d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio metalmeccanico liv.3S

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

Voce Elenco Prezzi NP07 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 12,00                 21,41 €            € 256,92

ora 12,00                 25,10 €            € 301,20

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora -                     28,46 €            € 0,00

558,12€                    4%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00                   12.000,00 €    € 12.000,00

12.000,00€              96%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 12.558,12 100%

€ 1.883,72

2 € 14.441,84

€ 1.444,18

3 € 15.886,02

4%

€ 317,72 2%

€ 16.203,74PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Scomparto MT protezione misure

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio metalmeccanico liv.5S

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di scomparto MT protezione misure, Tensione nominale 36 kV

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio metalmeccanico liv.3S

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP08 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00                   21,41 €            € 171,28

ora 18,00                 25,10 €            € 451,80

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora -                     28,46 €            € 0,00

623,08€                    17%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00                   3.000,00 €      € 3.000,00

3.000,00€                83%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 3.623,08 100%

€ 543,46

2 € 4.166,54

€ 416,65

3 € 4.583,20

14%

€ 91,66 2%

€ 4.674,86PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Contatore statico di energia attiva per sistemi trifase

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio metalmeccanico liv.5S

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a tre o quattro fili per reti squilibrate, dotato di coprimorsetti sigillabile e conforme alle normative per 

utilizzo fiscale ed omologazione da parte degli Uffici Tecnici di Finanza, dovrà essere corredato di sistema remoto per la acquisizione dei dati come di seguito specificato; classe di 

precisione 1 secondo la norma EN-62053-21, dotato di contatori parziali e software di lettura ed acquisizione dei dati da remoto; selezione del rapporto di trasformazione amperometrico 

e voltmetrico possibilmente per la lettura diretta.

In opera compreso ogni onere ed accessorio nonchè copie originali delle omologazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico di Finanza, ogni altro accessorio per la installazione ed il 

collegamento all'impianto. Da installarsi all'interno del locale cabina di sezionamento

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio metalmeccanico liv.3S

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP09 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 60,00                 21,41 €            € 1.284,60

ora 80,00                 25,10 €            € 2.008,00

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora -                     28,46 €            € 0,00

3.292,60€                25%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00                   10.000,00 €    € 10.000,00

10.000,00€              75%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 13.292,60 100%

€ 1.993,89

2 € 15.286,49

€ 1.528,65

3 € 16.815,14

20%

€ 336,30 2%

€ 17.151,44

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Quadro di comando e controllo BT come da descrizione

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio metalmeccanico liv.5S

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione di esercizio 230/400 V c.a. con carpenteria metallica, grado 

di protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento 1700x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di 

tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, 

sezionatori, strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli accessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme alle 

norme CEI 17-13.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio metalmeccanico liv.3S

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP10 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 70,00                 21,41 €            € 1.498,70

ora 70,00                 25,10 €            € 1.757,00

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora -                     28,46 €            € 0,00

3.255,70€                36%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

a corpo 1,00                   4.000,00 €      € 4.000,00

a corpo 1,00                   1.200,00 €      € 1.200,00

5.200,00€                58%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 15,00                 28,48 €            € 427,20

ora 15,00                 10,50 €            € 157,50

584,70€                    6%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 9.040,40 100%

€ 1.356,06

2 € 10.396,46

€ 1.039,65

3 € 11.436,11

28%

€ 228,72 2%

€ 11.664,83PREZZO DI APPLICAZIONE

Cavi in rame di diverse sezioni per linee BT e MT

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Materiale minuto per cablaggi

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio metalmeccanico liv.5S

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

Descrizione della voce

 Realizzazione del cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche di potenza, di comando e di controllo, nell'ambito della Cabine di sezionamento e serivizi ausiliari, compresi  eventuali 

cavi di potenza e segnale (laddove non già computati), tubazioni in PVC rigido per installazione a vista (laddove non già computate), compreso scatole di derivazione, morsetti, 

terminazioni dei cavi e tutto quanto occorre per effettuare il cablaggio completo e a perfetta regola d'arte e conforme alla Normativa di riferimento.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio metalmeccanico liv.3S

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP11 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00                   23,80 €            € 190,40

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 8,00                   28,46 €            € 227,68

418,08€                    10%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 2,00                   1.000,00 €      € 2.000,00

cad 4,00                   300,00 €         € 1.200,00

kg 120,00               4,00 €              € 480,00

ml 12,00                 1,20 €              € 14,40

a corpo 1,00                   250,00 €         € 250,00

3.944,40€                90%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 4.362,48 100%

€ 654,37

2 € 5.016,85

€ 501,69

3 € 5.518,54

8%

€ 110,37 2%

€ 5.628,91PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Unità esterna a pompa di calore tipo dual

Unità interna a parete

Tubazioni in rame

Tubazioni in PVC rigido

Materiale minuto

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:

- tubazioni in rame coibentate per il collegamento  idraulico tra unità esterne ed interne;

- collegamento  elettrico di tutte le unità, con linee predisposte;

- tubazioni scarico condensa in pvc rigido e flessibile sfocianti in pozzetti predisposti, compresa la fornitura dei pozzetti con chiusini in materiale termoplastica  carrabili

(dimensioni  di riferimento 15x15 cm) ed il collegamento,  sempre tramite tubazione in pvc rigido 

- unità esterne motocondensanti a volume di refrigerante  variabile R 410 a pompa di calore condensata ad aria, dotate di compressori  di tipo scroll ermetico con inverter, del tipo dual o 

trial;

- unità interne a parete, dotate di comando remoto, in opera come da progetto esecutivo;

Compreso raccordi, pezzi speciali, opere murarie, e quant’altro necessario per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte e funzionante.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP12 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 30,00                 23,80 €            € 714,00

ora 30,00                 26,41 €            € 792,30

ora 30,00                 28,46 €            € 853,80

2.360,10€                28%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 100,00               1,50 €              € 150,00

ml 200,00               2,50 €              € 500,00

cad 12,00                 150,00 €         € 1.800,00

cad 1,00                   3.500,00 €      € 3.500,00

a corpo 1,00                   200,00 €         € 200,00

6.150,00€                72%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 8.510,10 100%

€ 1.276,52

2 € 9.786,62

€ 978,66

3 € 10.765,28

22%

€ 215,31 2%

€ 10.980,58

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP13 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera  di impianto antintrusione  per locali tecnici costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;

- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento  delle apparecchiature;

- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto;

- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione  dell’impianto;

- centralina antintrusione  a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore,  batterie ermetiche, ripetitore telefonico, compreso collegamento  elettrico e accessori per il 

montaggio a parete.

Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente  funzionante.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55

Cavi 6x0,22+2x0,50 mm

Rilevatori a doppia tecnologia

Centralina antintrusione  a microprocessore

Materiale minuto

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 14,00                 23,80 €            € 333,20

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 14,00                 28,46 €            € 398,44

731,64€                    23%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 30,00                 1,50 €              € 45,00

ml 80,00                 5,25 €              € 420,00

cad 12,00                 20,00 €            € 240,00

cad 1,00                   1.700,00 €      € 1.700,00

a corpo 1,00                   20,00 €            € 20,00

2.425,00€                77%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 3.156,64 100%

€ 473,50

2 € 3.630,14

€ 363,01

3 € 3.993,15

18%

€ 79,86 2%

€ 4.073,01

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55

Doppino twistato e schermato

Rilevatori di fumo puntiformi ottici,

Centralina di rilevazione

Materiale minuto

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione fumi per i locali tecnici,  costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, sempre 

IP55;

- doppino twistato e schermato per cablaggio apparecchiature;

- rilevatori di fumo puntiformi ottici, installati a soffitto all’interno dei locali così come indicato negli elaborati grafici di progetto;

- segnalatore  ottico-acustico  di allarme incendio, in custodia metallica compreso installazione  a parete all’esterno dei locali tecnici e collegamento  all’impianto;

- centralina di rilevazione incendi in custodia metallica, ad almeno 2 zone, comprensiva  di alimentatore,  batteria tampone, carica batterie, segnalazione  ottico-acustica escludibile, 

pulsante test impianto, uscite seriali, ripetitore telefonico di allarme, fornita e posta in opera compreso accessori per il montaggio a parete ed il collegamento elettrico;

Compreso montaggio e cablaggio di tutte le apparecchiature opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte, certificato, e perfettamente funzionante.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP14 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 10,00                 23,80 €            € 238,00

ora 10,00                 26,41 €            € 264,10

ora -                     28,46 €            € 0,00

502,10€                    51%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 20,00                 6,00 €              € 120,00

cad 3,00                   40,00 €            € 120,00

cad 2,00                   120,00 €         € 240,00

480,00€                    49%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 982,10 100%

€ 147,32

2 € 1.129,42

€ 112,94

3 € 1.242,36

40%

€ 24,85 2%

€ 1.267,20

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

Cartellonistica  antincendio-S.02.04

Estintore da 6 kg a polvere

Estintore ad anidride carbonica carrellato

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera  di presidi e segnalazioni  antincendio  per locali tecnici utente, come da elaborati grafici allegati, e costituiti da:

- cartellonistica  con indicazioni standardizzate  di segnali di informazione,  divieto e obbligo per sicurezza antincendio  in lamiera stampata, da installare a parete così come indicato negli 

elaborati grafici di progetto, compreso gli accessori per il fissaggio;

- tamponamento  tagliafuoco in corrispondenza del passaggio dei cavi elettrici nel locale gruppo elettrogeno,  realizzato con cuscinetti espansivi antincendio  costituiti da involucro 

incombustibile  sigillato contenente materiale granulare termoespansivo, inerti termocoibenti  e materiali a graduale rilascio d'acqua, con certificazione  almeno REI 120

- estintori a polvere a parete e ad anidride carbonica carrelati di tipo omologato, completi di supporto per il fissaggio a parete, manichetta con ugello e manometro,  nelle posizioni 

indicate negli elaborati grafici di progetto.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP15 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 8,00                   23,80 €            € 190,40

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 8,00                   28,46 €            € 227,68

418,08€                    11%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ton 3,00                   182,27 €         € 546,81

kg 1.000,00           1,04 €              € 1.040,00

cad 1,00                   1.600,00 €      € 1.600,00

3.186,81€                86%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,50                   42,90 €            € 21,45

ora 2,50                   28,48 €            € 71,20

ora 2,50                   10,50 €            € 26,25

118,90€                    3%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 3.723,79 100%

€ 558,57

2 € 4.282,36

€ 428,24

3 € 4.710,59

9%

€ 94,21 2%

€ 4.804,81PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera  da 13 mc-N.01.15e

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g

Calcestruzzo  a resistenza garantita Rck=350

Acciaio per c.a. B450C

Palo in acciaio S375 h=16m

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di antenna per installazione  apparecchiature per telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo internamente,  rastremato di altezza complessiva  

pari a 16 m (14,5 m f.t.) posato su plinto di fondazione in c.a. a bicchier, compreso plinto di fondazione interrato in c.a. (dimensioni  di riferimento,  250x250x160  cm) e bicchiere 

superiore (dimensioni  di riferimento 100x100x120  cm), compreso lo scavo, il cassero, l'armatura in ferro (1.000 kg circa) lavorato secondo i disegni esecutivi di progetto, il rinterro e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il palo dovrà essere installato all'interno della SSE (lato utente) in posizione da concordare con la DL o secondo 

quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP16 ANALISI PREZZO



NP. 014

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,25                   23,80 €            € 5,95

ora 26,41 €            € 0,00

ora 28,46 €            € 0,00

5,95€                        38%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

mq 1,00                   4,00 €              € 4,00

mq 0,50                   1,70 €              € 0,85

corpo 1,00                   2,60 €              € 2,60

7,45€                        48%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,20                   10,50 €            € 2,10

ora -                     -  €                € 0,00

ora -                     -  €                € 0,00

2,10€                        14%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 15,50 100%

€ 2,33

2 € 17,83

€ 1,78

3 € 19,61

30%

€ 0,39 2%

€ 20,00

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

Rete mettalica

Offendicola

Pali e tensori

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di recinzione metallica costituita da pali di sostegno, rete metallica a maglia quadra e offendicola. I pali di sostegno saranno realizzati in acciaio zincato e 

saranno infissi direttamente nel terreno; i pali d'angolo e quelli centrali ad ogni lato saranno dotati di tensori obliqui. La rete metallica a maglia quadra  e l'offendicola saranno fissate ai 

pali di sostegno mediante cavi tensori d'acciaio. Compresi il montaggio ed ogni altro onere e magistero

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.17 ANALISI PREZZO



NP. 014

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,00                   23,80 €            € 47,60

ora 26,41 €            € 0,00

ora 2,00                   28,46 €            € 56,92

104,52€                    8%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

corpo 1.000,00           1,00 €              € 1.000,00

corpo 100,00               1,70 €              € 170,00

corpo 2,60 €              € 0,00

1.170,00€                90%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,00                   10,50 €            € 21,00

ora -                     -  €                € 0,00

ora -                     -  €                € 0,00

21,00€                      2%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 1.295,52 100%

€ 194,33

2 € 1.489,85

€ 148,98

3 € 1.638,83

6%

€ 32,78 2%

€ 1.671,61

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.18 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cancello della tipologia ad ante, costituito da due elemeti movibili di dimensionipari a 2,5m, pannellati con rete metallica tipo Keller o similari incernierati o 

fissati a due montanti di sostegno in acciaio, posizionati in modo tale da realizzare una luce netta pari a 5m, per l'apertura ed il passaggio di mezzi e persone. Sono comprese le maniglie, 

i fermi e tutte le opere di minuterie e ferramenta per la chiusura ed il fissaggio delle ante dei cncelli a seconda della tipologia. Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Cancello

minuteria

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza



PERITO AGRARIO ANELLI COSTANTINO 
 

 

 

TOTALE  

Squadratura 0,50 400,00 

lavorazione localizzata del terreno con trincia a picchi 150 cm di 
larghezza x 100 cm di profondità 

6,50 5.200,00 

Acquisto n. 800 piante di olivo complete di shelter 4,00 3.200,00 

piantumazione meccanica 2,50 2.000,00 

concimazione localizzata in fertirrigazione 1,50 1.200,00 

fornitura e posa in opera impianto di micro-irrigazione 3,50 2.800,00 

Fornitura e posa in opera di tutore in bambù 150 cm 0,50 400,00 

Spese di progettazione e direzione lavori 1,00 800,00 

TOTALE IMPIANTO 20,00 16.000,00 

Acquisto n. 3.430 piante di Laurus Nobilis complete di shelter 15 51.450,00 

piantumazione meccanica 3,60 12.348,00 

TOTALE IMPIANTO LAURUS 18,60 63.798,00 

 

2. DESCRIZIONE 

L’operazione d’impianto dell’oliveto super intensivo prevede le seguenti fasi: 

- Squadratura del terreno con localizzazione dei futuri filari di olivo che si andranno a realizzare 

l’operazione verrà effettuata attraverso uno strumento che determinerà le coordinate da inserire 

nel GPS del trattore che effettuerà le lavorazioni successive;  

- Scasso localizzato effettuato con una trincia a picchi portata da un trattore a guida GPS, con una 

larghezza di lavorazione di 1,5 metri ed una profondità massima di 1 metro. Questo tipo di 

operazione andrà a creare nel terreno, un vero e proprio vaso nel quale verrà impiantato l’olivo a 

filare, completo di tutore, di shelter e di impianto irriguo; 

- Successivamente allo scasso, proprio lungo le file opportunamente lavorate, verranno impiantate 

le circa 800 piante per ettaro con un sesto di impianto di 5 metri tra le file (intervallate ogni 2,5 

metri dal filare di pannelli fotovoltaici) e 2,5 metri lungo la fila. La stessa operazione verrà 

effettuata con l’ausilio di una piantatrice applicata al trattore che si muove con guida GPS. La 

densità d’impianto, la potatura meccanica ed i portainnesti nanizzanti delle piante di olivo 

consentiranno di contenere le dimensioni della parete produttiva che anche in piena produzione 

non supererà i 2 metri di altezza ed i 2 metri di larghezza.  

- La concimazione avverrà attraverso la fertirrigazione sfruttando le ali gocciolanti dell’impianto 

di irrigazione. 

1. COMPUTO METRICO NP19 - NP20

DESCRIZIONE OPERAZIONE EURO per pianta 



NP. 014

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,20                   23,80 €            € 4,76

ora 26,41 €            € 0,00

ora 0,20                   28,46 €            € 5,69

10,45€                      9%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

KW 1,00                   90,00 €            € 90,00

kW 1,00                   4,00 €              € 4,00

94,00€                      82%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 1,00                   10,50 €            € 10,50

ora -                     -  €                € 0,00

ora -                     -  €                € 0,00

10,50€                      9%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 114,95 100%

€ 17,24

2 € 132,19

€ 13,22

3 € 145,41

7%

€ 2,91 2%

€ 148,32

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

Tracker

minuteria

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici tipologia tracker monoassiale. Blocchi da 52 moduli (2x26) e 26 moduli (2x13). Tipologia a pali 

direttamente infissi nel terreno. Comprea l'infissione tramite battitura e montaggio, minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.21 ANALISI PREZZO



NP. 033

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,15                   23,80 €            € 3,57

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 0,15                   28,46 €            € 4,27

7,84€                        6%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

W 570,00               0,23 €              € 128,25

128,25€                    92%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,10                   10,50 €            € 1,05

1,05€                        1%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

W 540,00               0,00 €              € 2,16

2,16€                        2%

1 € 139,30 100%

€ 6,96

2 € 146,26

€ 14,63

3 € 160,89

5%

€ 3,22 2%

€ 164,11

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (5% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Trasporto in cantiere

Totale COSTO Trasporti

Jinko Solar: Tiger Neo N-Type 72HL4-BDV

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico marca Jinko Solar modello: Tiger Neo N-Type 72HL4-BDV bifacial module with dual glass, P=570Wp. Comprensivo di trasporto

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.22 ANALISI PREZZO



NP. 010

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,01                   23,80 €            € 0,24

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora -                     28,46 €            € 0,00

0,24€                        83%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00                   0,05 €              € 0,05

0,05€                        17%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 0,29 100%

€ 0,04

2 € 0,33

€ 0,03

3 € 0,36

65%

€ 0,01 2%

€ 0,37

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

Nastro segnalatore

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo predisposto,  al di sopra dello strato di sabbia in corrispondenza di 

ciascuna terna di cavi o di ciascun cavo tripolare.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.23 ANALISI PREZZO



NP. 038

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,08                   23,80 €            € 1,90

ora 0,08                   26,41 €            € 2,11

ora 0,07                   28,46 €            € 1,99

6,01€                        28%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00                   15,00 €            € 15,00

15,00€                      70%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 6,00                   0,05 €              € 0,30

0,30€                        1%

1 € 21,31 100%

€ 3,20

2 € 24,51

€ 2,45

3 € 26,96

22%

€ 0,54 2%

€ 27,50

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV

Totale COSTO Trasporti

Cavo elettrico unipolare 18/30kV sez 630 mmq

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare disposto a trifoglio ARE4H5E 18/30(36)kV in alluminio con isolamento XLPE a spessore ridotto, guaina di alluminio e guaina a 

spessore maggiorato di PE, a tenuta d'acqua e resistenti all'impatto. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a 

dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sezione 1x630mmq

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.24 ANALISI PREZZO



NP. 038

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,07                   23,80 €            € 1,67

ora 0,07                   26,41 €            € 1,85

ora 0,07                   28,46 €            € 1,99

5,51€                        37%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00                   9,00 €              € 9,00

9,00€                        61%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 5,00                   0,05 €              € 0,25

0,25€                        2%

1 € 14,76 100%

€ 2,21

2 € 16,97

€ 1,70

3 € 18,67

29%

€ 0,37 2%

€ 19,04

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV

Totale COSTO Trasporti

Cavo elettrico unipolare 18/30kV sez 50 mmq

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare disposto a trifoglio ARE4H5E 18/30(36)kV in alluminio con isolamento XLPE a spessore ridotto, guaina di alluminio e guaina a 

spessore maggiorato di PE, a tenuta d'acqua e resistenti all'impatto. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a 

dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sezione 1x300mmq

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.25 ANALISI PREZZO



NP. 041

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 0,01                   28,46 €            € 0,28

0,28€                        12%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00                   1,40 €              € 1,40

a corpo 1,00                   0,50 €              € 0,50

1,90€                        83%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 2,00                   0,05 €              € 0,10

0,10€                        4%

1 € 2,28 100%

€ 0,34

2 € 2,63

€ 0,26

3 € 2,89

10%

€ 0,06 2%

€ 2,95PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV

Fibra ottica multimodale  (A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125

Minuteria ed accessori per giunzioni

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

F.P.O. DI FIBRA OTTICA F.p.o. di fibra ottica predisposta in opportune tubazioni PEAD, ed avente le seguenti caratteristiche:

- Fibra ottica multimodale  (A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125, A = cavo per installazioni  all’esterno, DQ = tubo vacante, ZN = serracavo non metallico, 2Y = guaina in polietilene, 1x12 = 1 tubo 

vacante con 12 fibre, G = multimodale,  50/125 = diametro del nucleo di vetro 50µm, diametro della guaina di vetro 125µm). Attenuazione  a

850nm: circa 2.7 dB/km, diametro esterno 10 mm, peso 107 kg/km, lunghezza massima di utilizzo fino a 2 km, raggio minimo di flessione statica 100 mm, raggio minimo di flessione 

dinamica 200 mm, resistenza a rottura 220 N, banda passante minima a 850 nm:  ≥ 500 MHz x km

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.26 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 1,50                   28,46 €            € 42,69

42,69€                      28%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00                   110,00 €         € 110,00

110,00€                    72%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km 5,00                   0,05 €              € 0,25

0,25€                        0%

1 € 152,94 100%

€ 22,94

2 € 175,88

€ 17,59

3 € 193,47

22%

€ 3,87 2%

€ 197,34

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV

Totale COSTO Trasporti

Giunto unipolare per cavi MT

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Esecuzione di giunto unipolare per posa interrata di cavi MT di qualsiasi sezione, con isolamento estruso e schermo a fili, tensione nominale del giunto 36 kV, da realizzare con guaine 

autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, conformi alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione dell'isolamento e della protezione meccanica, e il 

mantenimento  delle caratteristiche  elettriche del cavo. Il giunto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'accessorio  e comunque eseguendo, a perfetta 

regola d'arte, le seguenti principali fasi operative: pulizia esterna del cavo con l'ausilio di solventi non tossici e non infiammabili;  sguainamento  del cavo, inserimento  delle guiane 

autorestringenti (di controllo del campo elettrico, di isolamento, semiconduttore); esecuzione della giunzione elettrica dei conduttori principali (crimpatura);  ripristino della continuità 

dello schermo metallico con l'ausilio della calza tubolare in rame stagnato.

Compreso, l'eventuale apertura e richiusura dello scavo necessario alla realizzazione  dei giunti, il reinterro ed i ripristini, gli apprestamenti,  in particolare quelli necessari alla sicurezza 

degli operatori (segnaletica  stradale, segnalazione  dello scavo, ecc), tutti gli oneri e i materiali. E' prevista la realizzazione  di un giunto ogni 500 m circa.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP27 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora -                     23,80 €            € 0,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 1,50                   28,46 €            € 42,69

42,69€                      28%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00                   110,00 €         € 110,00

110,00€                    72%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 152,69 100%

€ 22,90

2 € 175,59

€ 17,56

3 € 193,15

22%

€ 3,86 2%

€ 197,02PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Terminale unipolare da interno per cavi MT

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di qualsiasi sezione con isolamento estruso, tensione nominale del terminale 30 kV, da realizzare con guaine autorestringenti, 

montate in fabbrica su tubo di supporto, inserite a freddo, conformi alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione  dell'isolamento e della protezione meccanica, e il 

mantenimento  delle caratteristiche  elettriche del cavo. Il terminale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'accessorio, a perfetta regola d'arte e dato 

in opera completo di capicorda in rame o alluminio crimpato a punzonatura  profonda o meccanico con viti a rottura prestabilita.  Compreso gli apprestamenti,  tutti gli oneri e i 

materiali. 

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP28 ANALISI PREZZO



NP. #RIF!

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,02                   23,80 €            € 0,48

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 0,01                   28,46 €            € 0,28

0,76€                        34%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ml 1,00                   0,80 €              € 0,80

0,80€                        35%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 0,01                   60,00 €            € 0,60

ora 0,01                   10,50 €            € 0,11

ora -                     -  €                € 0,00

0,71€                        31%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 2,27 100%

€ 0,34

2 € 2,61

€ 0,26

3 € 2,87

27%

€ 0,06 2%

€ 2,92

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP29 ANALISI PREZZO

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera  DI TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA', all'interno di trincea predisposta di profondità pari ad almeno 1,2 m, caricato con nero fumo di adatta granulometria  

uniformemente  disperso all'interno della massa polimerica. Diametro 50mm. Conforme alla norma EN 50086-2-4, dotato di rigature longitudinali antiattrito, pressione minima di 

esercizio 16 bar, resistenza allo schiacciamento > 450 N. Completo di cordino in materiale dielettrico posto all'inteno del tubo/tubi per facilitare l'inserimento  delle sonde per il tiro del 

cavo. La posa dovrà avvenire rispettando il raggio minimo di curvatura indicato dal costruttore. Compreso la realizzazione  di giunti a tenuta pneumatica (>6 bar), con manicotti di 

allineamento  della giunzione e guaina termorestringente, da realizzare in corrispondenza delle giunzioni. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.
DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Tubo in PEAD diam.50 mm

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE



NP. 005

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,00                   23,80 €            € 47,60

ora 2,00                   26,41 €            € 52,82

ora -                     28,46 €            € 0,00

100,42€                    60%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

mc 0,50                   134,40 €         € 67,20

67,20€                      40%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

-                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 167,62 100%

€ 25,14

2 € 192,76

€ 19,28

3 € 212,04

47%

€ 4,24 2%

€ 216,28

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

E 04.04a - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita C25/30

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

FOTNITURA E POSA DI BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS PER PALO ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e 

di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm. Compreso lo 

scavo per la formazione del blocco in cls, gli attrezzi e quant'altro occorre per rendere il lavoro ad opera d'arte.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.30 ANALISI PREZZO



NP. 006

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 2,80                   23,80 €            € 66,64

ora 2,80                   26,41 €            € 73,95

ora -                     28,46 €            € 0,00

140,59€                    25%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

cad 1,00                   311,83 €         € 311,83

cad 1,00                   113,05 €         € 113,05

424,88€                    75%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 565,47 100%

€ 84,82

2 € 650,29

€ 65,03

3 € 715,32

20%

€ 14,31 2%

€ 729,62PREZZO DI APPLICAZIONE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Totale COSTO Noleggi

TRASPORTI

Oggetto Analisi

EL 05.26d - Con lampada al sodio alta pressione 250W

EL 05.28c - Per altezza f.t. mm 4000 zincato (Hi=500)

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Operaio edile Qualificato

Operaio edile Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel 

terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento 

morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. É inoltre compreso 

quanto altro occorrente. É escluso il basamento e la morsettiera.

Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio 

pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di 

protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. É inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio edile Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.31 ANALISI PREZZO



NP. 007

A

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora 100,00               23,80 €            € 2.380,00

ora -                     26,41 €            € 0,00

ora 100,00               28,46 €            € 2.846,00

5.226,00€                4%

B 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

a corpo 3,00                   10.000,00 €    € 30.000,00

cad 3,00                   3.500,00 €      € 10.500,00

cad 196,00               470,00 €         € 92.120,00

a corpo 1,00                   6.500,00 €      € 6.500,00

139.120,00€            96%

C 

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

ora -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

D

U. M .      Quantità Prezzo Importo Incidenza

q.le/km -                     -  €                € 0,00

-€                          0%

1 € 144.346,00 100%

€ 21.651,90

2 € 165.997,90

€ 16.599,79

3 € 182.597,69

3%

€ 3.651,95 2%

€ 186.249,64

Incidenza della manodopera

incidenza della sicurezza

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali (15% di 1)

COSTO DIRETTO + SPESE

Utile di impresa (10% di 2)

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

TRASPORTI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Trasporti

COSTO DIRETTO (A+B+C+D)

NOLEGGI

Oggetto Analisi

Totale COSTO Noleggi

Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq

Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb

Telecamera fissa ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi

Materiale minuto

Totale COSTO Materiale a piè d'opera

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Totale COSTO Manodopera

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

Oggetto Analisi

Descrizione della voce

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LOTTO "A" F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno costituito da:

- Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi (risoluzione  500/600 linee Tv, focale 6-50 mm) nel posizionamento indicato negli elaborati grafici di progetto;

- Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb e gestione indirizzo IP statico/dinamico;

- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia  IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;

- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in 

sabbia spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, costipamento  ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;

- Collegamento  elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;

- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la trasmissione  del segnale video. Il tutto per dare l’impianto finito 

a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento,  certificato e funzionante.

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO

MANODOPERA

Oggetto Analisi

Operaio Comune

DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO 

PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "CER02"

CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Voce Elenco Prezzi NP.32 ANALISI PREZZO
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