

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	€ 15.684.869,50	10%	17.253.356,45 €
A.2) Oneri di sicurezza	€ 95.500,15	10%	105.050,17 €
A.3) Opere di mitigazione	€ 166.822,50	10%	183.504,75 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 5.000,00	22%	6.100,00 €
A.5) Opere connesse	€ 65.000,00	10%	71.500,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 16.017.192,15</b>		<b>17.619.511,37 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 28.266,20	22%	34.484,76 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 5.000,00	22%	6.100,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.000,00	22%	36.600,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 20.000,00	22%	24.400,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 4.580,00	22%	5.587,60 €
B.6) Imprevisti	€ 15.000,00	22%	18.300,00 €
B.7) Spese varie	€ 3.000,00	22%	3.660,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 105.846,20</b>		<b>129.132,36 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 40.000,00	22%	48.800,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 16.163.038,35</b>		<b>17.797.443,73 €</b>