

Comune
di Crotona



Regione Calabria



Comune
di Scandale



Committente:

 **Mezzaricotta Energia S.r.l.**

Mezzaricotta Energia S.r.l.
Largo Michele Novaro 1,A - PARMA
P.IVA: 02982410348

Titolo del Progetto:


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO E DELLE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE DENOMINATO "MEZZARICOTTA"

Documento: **PROGETTO DEFINITIVO** N° Tavola: **1.b**

Elaborato: **QUADRO ECONOMICO**


SCALA:	-
FOGLIO:	1 di 1
FORMATO:	A4

Progettazione:



Nome file: **1.b_Quadro_Economico.pdf**

Progettisti:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott. ing. Amedeo Costabile dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/11/2021	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	Stern Energy S.P.A.	Mezzaricotta Energia S.R.L.

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
Costo dei lavori			
A.1) Interventi previsti da computo metrico	13.278.334,29	10	14.606.167,72
A.2) Oneri di sicurezza	401.943,25	10	442.137,57
A.3) Opere di mitigazione	119.773,97	10	131.751,37
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	27.395,48	10	30.135,03
A.5) Opere di connessione	38.070,00	10	41.877,00
TOTALE A	13.865.516,99	10	15.252.068,69
Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	175.000,00	22	213.500,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	200.000,00	22	244.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40.000,00	22	48.800,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50.000,00	22	61.000,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.3) e collaudi B.4)	19.600,00	22	23.912,00
B.6) Imprevisti (2% A.1)	265.566,69	10	292.123,35
B.7) Spese varie	100.000,00	22	122.000,00
TOTALE B	850.166,69	-	1.005.335,35
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	40.000,00	-	40.000,00
"Valore complessivo dell'opera"	14.755.683,67	-	16.297.404,04
TOTALE (A+B+C)			