



CANTIERE OPERATIVO C 2

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1. ACCESSO | 12. MAGAZZINO | 23. CABINA DI TRASFORMAZIONE 20.000/400V |
| 2. BARACCA CONTAINER CUSTODE | 13. DIESEL PER MEZZI D'OPERA | 24. QUADRO GENERALE B.T. |
| 3. UFFICIO | 14. AREA STOCCAGGIO INERTI | 25. IMPIANTO LAVARUOTE |
| 4. DEPOSITO MEZZI D'OPERA | 15. SILOS | 26. IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE SEMOVENTE |
| 5. AREA DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO FERRO | 16. NASTRO CARICO INERTI | 27. CUMULI PROVVISORI DI MATERIALE LAPIDEO |
| 6. SERBATOI ACQUA | 17. BILANCIA CEMENTO E FILTRO POLVERI | 28. CUMULI PROVVISORI DI MATERIALE FRANTUMATO |
| 7. GRU A TORRE | 18. CABINA COMANDI | 29. PISTA DI ACCESSO ALL'AREA OPERATIVA |
| 8. CAPANNONE OFFICINA MAGAZZINO | 19. TRAMOGGIA | 30. RECINZIONE |
| 9. W.C. | 20. IMPIANTO DI PESATURA | 31. AREA PER ATTESA INGRESSI |
| 10. SPOGLIATOI | 21. COMPRESSORE | 32. DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA STRADA COMUNALE |
| 11. INFERMERIA | 22. PRE CABINA ENEL | 33. POZZO E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO |

IMPIANTO DEL CANTIERE E DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA STRADA COMUNALE E SUCCESSIVA INTERRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA

02	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla cava Truncafolla	BERINI	BONETTO	BUSOLA
01	MAR 2011	Adeguamento Normativo	BERINI	BONETTO	BUSOLA
00	LUG 2004	Emissione	BERINI	BONETTO	BUSOLA
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°			SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°		
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA 2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA LOTTO 9 : "SCICLI" PROGETTO ESECUTIVO					
ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI CANTIERE C2 E AREA DI STOCCAGGIO E FRANTUMAZIONE					
ELABORATO N.	A18-9-ca10		PROGETTAZIONE		
DATA	LUGLIO 2004		IL RESPONSABILE :	DOTT. ING. F. BUSOLA	
CODICE CAD-FILE	A18-9-ca10.dgn				
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					