


NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI




PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Elenco elaborati

Fase PE	Ambito 000	Opera INQ	Argomento GE	Progressivo 001	Tipo elaborato EE	Revisione B
Redatto S. Binando		Controllato M. Ghidoli		Approvato P. Galvanin		Scala - Data 10/01/23

 Agenzia Interregionale per il fiume Po	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
	Ing. M. Vergnani	
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALPINA S.p.A. Ing. Paola Erba	PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALPINA S.p.A. Ing. Paolo Galvanin	

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	18/10/2022	Prima emissione	SBI	MGI	PGA
B	10/01/2023	Revisione cronoprogramma	SBI	MGI	PGA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
		Progetto Esecutivo	
		Elaborati generali	
		Inquadramento dell'intervento	
1	PE-000-INQ-GE-001-EE-B	Elenco elaborati	-
2	PE-000-INQ-GE-002-RG-B	Relazione generale	-
3	PE-000-INQ-GE-003-RO-A	Relazione di ottemperanza alle prescrizioni	-
4	PE-000-INQ-GE-004-RF-A	Documentazione fotografica	-
5	PE-000-INQ-GE-005-PL-A	Corografia di inquadramento	1:10000
6	PE-000-INQ-GE-006-PL-A	Planimetria di insieme su base aerofotografica	1:5000
7	PE-000-INQ-GE-007-PL-A	Planimetria stato attuale	1:2000
8	PE-000-INQ-GE-008-PL-A	Planimetria di insieme	1:2000
9	PE-000-INQ-GE-009-CG-A	Estratti P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) - Comune di Idro	VARIE
10	PE-000-INQ-GE-010-CG-A	Estratti P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) - Comune di Lavenone	VARIE
		Rilievi topografici	
11	PE-000-RIL-GE-001-RT-A	Relazione tecnica descrittiva dei rilievi	-
12	PE-000-RIL-GE-002-DC-A	Monografie dei capisaldi	-
13	PE-000-RIL-GE-003-PL-A	Rilievo zona di imbocco galleria	1:500
14	PE-000-RIL-GE-004-PL-A	Rilievo zona di sbocco galleria	1:500
15	PE-000-RIL-GE-005-PL-A	Rilievo fiume Chiese: tratto fra il ponte e la traversa esistente	1:500
16	PE-000-RIL-GE-006-SZ-A	Sezioni trasversali fiume Chiese: tratto fra il ponte e la traversa esistente -Tav. 1/3	1:200
17	PE-000-RIL-GE-007-SZ-A	Sezioni trasversali fiume Chiese: tratto fra il ponte e la traversa esistente -Tav. 2/3	1:200
18	PE-000-RIL-GE-008-SZ-A	Sezioni trasversali fiume Chiese: tratto fra il ponte e la traversa esistente -Tav. 3/3	1:200
		Geologia - Idrogeologia - Geotecnica - Sismica	
		Indagini geognostiche	
19	PE-000-GEO-IN-001-RT-A	Relazione Tecnica Indagini Geognostiche	-
20	PE-000-GEO-IN-002-PL-A	Planimetria Ubicazione Indagini Geognostiche	1:2000
		Indagini integrative	
21	PE-000-GEO-II-001-EE-A	Elenco elaborati	-
22	PE-000-GEO-II-002-RG-A	Relazione generale	-
23	PE-000-GEO-II-003-AP-A	Analisi nuovi prezzi	-
24	PE-000-GEO-II-004-EP-A	Elenco prezzi	-
25	PE-000-GEO-II-005-CM-A	Computo metrico estimativo	-
26	PE-000-GEO-II-006-QE-A	Quadro economico	-
27	PE-000-GEO-II-007-PL-A	Ubicazione indagini geognostiche su ortofoto	1:2000
28	PE-000-GEO-II-008-PL-A	Ubicazione indagini geognostiche su base catastale	1:2000
29	PE-000-GEO-II-009-CS-A	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I (Parte Amministrativa)	-
30	PE-000-GEO-II-010-CS-A	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II (Specifiche Tecniche)	-
31	PE-000-GEO-II-011-CR-A	Cronoprogramma	-
32	PE-000-GEO-II-012-PS-A	Piano di sicurezza e Coordinamento	-
33	PE-000-GEO-II-013-VC-A	Visure catastali	-

FASE	WBS				COD. PROGETT.							CRONOLOGIA REV.		
	AMBITO / ZONA		OPERA		ARGOMENTO	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C			
PE														
PE	- 0 0 0													
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E									
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 1	- E E	- B	18/10/2022	10/01/2023				
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 2	- R G	- B	18/10/2022	10/01/2023				
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 3	- R O	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 4	- R F	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 5	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 6	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 7	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 8	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 0 9	- C G	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- I N Q		G E	- 0 1 0	- C G	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L											
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 1	- R T	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 2	- D C	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 3	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 4	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 5	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 6	- S Z	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 7	- S Z	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- R I L		G E	- 0 0 8	- S Z	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O											
PE	- 0 0 0		- G E O											
PE	- 0 0 0		- G E O		I N	- 0 0 1	- R T	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I N	- 0 0 2	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O											
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 1	- E E	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 2	- R G	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 3	- A P	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 4	- E P	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 5	- C M	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 6	- Q E	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 7	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 8	- P L	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 0 9	- C S	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 1 0	- C S	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 1 1	- C R	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 1 2	- P S	- A	18/10/2022					
PE	- 0 0 0		- G E O		I I	- 0 1 3	- V C	- A	18/10/2022					

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
Geologia - Idrogeologia - Geotecnica			
34	PE-000-GEO-GG-001-RH-A	Relazione Geologica ed Idrogeologica	-
35	PE-000-GEO-GG-002-RB-A	Relazione di Caratterizzazione Geomeccanica	-
36	PE-000-GEO-GG-003-RB-A	Relazione di Caratterizzazione Geotecnica	-
37	PE-000-GEO-GG-004-CG-A	Carta geologica	1:2000
38	PE-000-GEO-GG-005-CG-A	Carta geomorfologica	1:2000
39	PE-000-GEO-GG-006-CG-A	Carta idrogeologica	1:2000
40	PE-000-GEO-GG-007-PF-A	Profilo geologico in asse galleria	1:2000
41	PE-000-GEO-GG-008-SZ-A	Sezione geologica 1	1:200
42	PE-000-GEO-GG-009-SZ-A	Sezione geologica 2	1:200
43	PE-000-GEO-GG-010-SZ-A	Sezione geologica 3	1:200
Sismica			
44	PE-000-GEO-SS-001-RH-A	Relazione Sismica	-
45	PE-000-GEO-SS-002-PL-A	Carta Macrozonazione Sismica	1:2000
Idrologia - Idraulica			
Idraulica			
46	PE-000-IDR-ID-001-RH-A	Relazione idrologica-idraulica	-
47	PE-000-IDR-ID-002-RT-A	Relazioni tecniche delle modellazioni fisiche	-
48	PE-000-IDR-ID-003-PL-A	Planimetria-tematismo aree allagate di piena	1:5000
49	PE-000-IDR-ID-004-SZ-A	Sezioni di piena	1:100
50	PE-000-IDR-ID-005-PL-A	Galleria planimetria	1:1.000
51	PE-000-IDR-ID-006-PF-A	Galleria profilo	1:1000 / 1:100
52	PE-000-IDR-ID-007-SZ-A	Galleria sezioni - Tav. 1/2	varie
53	PE-000-IDR-ID-008-SZ-A	Galleria sezioni - Tav. 2/2	varie
54	PE-000-IDR-ID-009-PT-A	Opera di sbocco - pianta	200
55	PE-000-IDR-ID-010-PF-A	Opera di sbocco - profilo	1:100
56	PE-000-IDR-ID-011-SZ-A	Opera di sbocco - sezioni	1:100
Ambiente			
Generale			
57	PE-000-AMB-GE-001-RA-A	Relazione forestale	-
Piano di gestione delle terre			
58	PE-000-AMB-GT-001-RA-A	Piano di utilizzo dei materiali di scavo	-
59	PE-000-AMB-GT-002-PL-A	Localizzazione delle stazioni di campionamento	1:2000
60	PE-000-AMB-GT-003-PL-A	Siti di conferimento materiale di risulta - Inquadramento e percorsi	1:80000
61	PE-000-AMB-GT-004-PL-A	Siti di conferimento materiale di risulta - Localizzazione su foto aerea	1:10000
Piano di monitoraggio ambientale			
62	PE-000-AMB-MA-001-RA-A	Piano di Monitoraggio Ambientale Ante operam - Relazione	-
63	PE-000-AMB-MA-002-RA-B	Piano di Monitoraggio Ambientale Corso d'opera e Post operam - Relazione	-
64	PE-000-AMB-MA-003-PL-A	Planimetria punti di monitoraggio – zona di imbocco	1:2000
65	PE-000-AMB-MA-004-PL-A	Planimetria punti di monitoraggio – zona di sbocco	1:2000
66	PE-000-AMB-MA-005-PL-A	Planimetria punti di monitoraggio – zona nuova traversa	1:2000
67	PE-000-AMB-MA-006-PL-A	Planimetria punti di monitoraggio – area ZSC/ZPS	1:2000

FASE	WBS				COD. PROGETT.							CRONOLOGIA REV.		
		AMBITO / ZONA		OPERA	ARGOMENTO		PROGRESSIVO		TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C	
PE	-	0 0 0	-	G E O										
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 1	-	R H	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 2	-	R B	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 3	-	R B	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 4	-	C G	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 5	-	C G	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 6	-	C G	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 7	-	P F	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 8	-	S Z	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 0 9	-	S Z	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- G G	-	0 1 0	-	S Z	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O										
PE	-	0 0 0	-	G E O	- S S	-	0 0 1	-	R H	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	G E O	- S S	-	0 0 2	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R										
PE	-	0 0 0	-	I D R										
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 1	-	R H	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 2	-	R T	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 3	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 4	-	S Z	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 5	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 6	-	P F	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 7	-	S Z	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 8	-	S Z	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 0 9	-	P T	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 1 0	-	P F	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	I D R	- I D	-	0 1 1	-	S Z	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B										
PE	-	0 0 0	-	A M B										
PE	-	0 0 0	-	A M B	- G E	-	0 0 1	-	R A	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B										
PE	-	0 0 0	-	A M B	- G T	-	0 0 1	-	R A	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B	- G T	-	0 0 2	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B	- G T	-	0 0 3	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B	- G T	-	0 0 4	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B										
PE	-	0 0 0	-	A M B	- M A	-	0 0 1	-	R A	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B	- M A	-	0 0 2	-	R A	- B	18/10/2022	10/01/2023		
PE	-	0 0 0	-	A M B	- M A	-	0 0 3	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B	- M A	-	0 0 4	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B	- M A	-	0 0 5	-	P L	- A	18/10/2022			
PE	-	0 0 0	-	A M B	- M A	-	0 0 6	-	P L	- A	18/10/2022			

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
68	PE-000-AMB-MA-007-PL-A	Planimetria punti di monitoraggio – lago di Idro	1:5000
69	PE-000-AMB-MA-008-CR-A	Cronoprogramma del monitoraggio ambientale - fase ante-operam	-
70	PE-000-AMB-MA-009-CR-B	Cronoprogramma del monitoraggio ambientale - fase corso d'opera	-
71	PE-000-AMB-MA-010-CR-A	Cronoprogramma del monitoraggio ambientale - fase post-operam	-
Sistemazione ambientale e opere a verde			
72	PE-000-AMB-SA-001-RT-A	Relazione tecnica	-
73	PE-000-AMB-SA-002-PL-A	Planimetria della vegetazione ante operam	1:1000
74	PE-000-AMB-SA-003-PL-A	Zona di imbocco	1:500/1:250
75	PE-000-AMB-SA-004-PL-A	Zona di sbocco	1:500/1:250
76	PE-000-AMB-SA-005-PL-A	Zona nuova traversa	1:500/1:250
77	PE-000-AMB-SA-006-DT-A	Particolari e schemi di impianto	VARIE
78	PE-000-AMB-SA-007-PZ-A	Riqualificazione sponde e opere di de-frammentazione per la fauna ittica lungo il F. Chiese	1:2000/1:100
Gestione ambientale del cantiere			
79	PE-000-AMB-GA-001-RA-A	Piano di gestione ambientale del cantiere	-
80	PE-000-AMB-GA-002-RA-A	Procedura di gestione emissioni in atmosfera	-
81	PE-000-AMB-GA-003-RA-A	Procedura di gestione rumore e vibrazioni	-
82	PE-000-AMB-GA-004-RA-A	Procedura di gestione acque	-
83	PE-000-AMB-GA-005-RA-A	Procedura di gestione suolo e sottosuolo	-
84	PE-000-AMB-GA-006-RA-A	Procedura di gestione rifiuti	-
85	PE-000-AMB-GA-007-RA-A	Procedura di gestione sostanze pericolose	-
86	PE-000-AMB-GA-008-PZ-A	Area cantiere opere di imbocco	1:500
87	PE-000-AMB-GA-009-PZ-A	Area cantiere opere di sbocco	1:500
88	PE-000-AMB-GA-010-PZ-A	Area cantiere nuova traversa	1:500
Piani di controllo delle emissioni			
89	PE-000-AMB-CE-001-RA-A	Piano di controllo delle polveri	-
90	PE-000-AMB-CE-002-RA-A	Piano di controllo del rumore	-
91	PE-000-AMB-CE-003-RA-A	Piano di controllo delle vibrazioni	-
Studio previsionale di impatto acustico del cantiere			
92	PE-000-AMB-IA-001-RT-A	Relazione tecnica e mappature acustiche	-
Interferenze sottoservizi			
93	PE-000-ISS-GE-001-RT-A	Relazione tecnica	-
94	PE-000-ISS-GE-002-PZ-A	Planimetria e sezione interferenze zona di imbocco	1:250/1:100
95	PE-000-ISS-GE-003-PL-A	Planimetria interferenze zona di sbocco	1:250
96	PE-000-ISS-GE-004-PL-A	Planimetria interferenze zona nuova traversa - Tav. 1/2	1:250
97	PE-000-ISS-GE-005-PL-A	Planimetria interferenze zona nuova traversa - Tav. 2/2	1:250
98	PE-000-ISS-GE-006-PZ-A	Monografie risoluzione interferenze	-
99	PE-000-ISS-GE-007-PZ-A	Risoluzione interferenza metanodotto AP	-
100	PE-000-ISS-GE-008-PZ-A	Progetto esecutivo del metanodotto esistente	VARIE

FASE	WBS			COD. PROGETT.							CRONOLOGIA REV.												
	AMBITO / ZONA	OPERA		ARGOMENTO	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C													
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	M	A	-	0	0	7	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	M	A	-	0	0	8	-	C	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	M	A	-	0	0	9	-	C	R	-	B	18/10/2022	10/01/2023	
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	M	A	-	0	1	0	-	C	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B															
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	S	A	-	0	0	1	-	R	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	S	A	-	0	0	2	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	S	A	-	0	0	3	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	S	A	-	0	0	4	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	S	A	-	0	0	5	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	S	A	-	0	0	6	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	S	A	-	0	0	7	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B															
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	1	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	2	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	3	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	4	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	5	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	6	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	7	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	8	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	0	9	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	G	A	-	0	1	0	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B															
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	C	E	-	0	0	1	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	C	E	-	0	0	2	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	C	E	-	0	0	3	-	R	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	A	M	B															
PE	-	0	0	0	-	A	M	B	-	I	A	-	0	0	1	-	R	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S															
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	1	-	R	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	2	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	3	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	4	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	5	-	P	L	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	6	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	7	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	0	0	0	-	I	S	S	-	G	E	-	0	0	8	-	P	Z	-	A	18/10/2022		

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
Cantierizzazione			
101	PE-000-CAN-GE-001-PL-A	Zona di imbocco: Planimetria area di cantiere - Tav. 1/2	1:250
102	PE-000-CAN-GE-002-PL-A	Zona di imbocco: Planimetria area di cantiere - Tav. 2/2	1:250
103	PE-000-CAN-GE-003-PL-A	Zona di imbocco: Planimetria area di cantiere - Drenaggi	1:250
104	PE-000-CAN-GE-004-PL-A	Zona sbocco: Planimetria area di cantiere e campo base	1:500
105	PE-000-CAN-GE-005-PL-A	Zona nuova traversa: Planimetria area di cantiere - Macrofase 1	1:500
106	PE-000-CAN-GE-006-PL-A	Zona nuova traversa: Planimetria area di cantiere - Macrofase 2	1:500
Piano di manutenzione			
107	PE-000-PMN-GE-001-RH-A	Manuale d'uso	-
108	PE-000-PMN-GE-002-RH-A	Manuale di manutenzione	-
109	PE-000-PMN-GE-003-RH-A	Programma di manutenzione	-
Archeologia			
110	PE-000-ARC-GE-001-RH-A	Relazione verifica preventiva di interesse archeologico	-
111	PE-000-ARC-GE-002-PL-A	Carta del potenziale archeologico: localizzazione dei siti	1:10000
Bonifica da ordigni bellici			
112	PE-000-BOB-GE-001-PL-A	Area imbocco galleria: planimetria	1:250
113	PE-000-BOB-GE-002-PL-A	Area sbocco galleria: planimetria	1:250
114	PE-000-BOB-GE-003-PL-A	Area nuova traversa: planimetria	1:250
Sicurezza			
115	PE-000-SIC-GE-001-PS-B	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione	-
116	PE-000-SIC-GE-002-PZ-A	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Elaborati grafici	-
117	PE-000-SIC-GE-003-CM-B	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Costi della sicurezza	-
118	PE-000-SIC-GE-004-FA-A	Fascicolo dell'Opera	-
Elaborati economici			
119	PE-000-ECO-GE-001-EP-A	Elenco prezzi unitari ed elenco descrittivo delle lavorazioni	-
120	PE-000-ECO-GE-002-AP-A	Analisi nuovi prezzi	-
121	PE-000-ECO-GE-003-CM-A	Computo metrico estimativo	-
122	PE-000-ECO-GE-004-QM-A	Quadro incidenza della manodopera	-
123	PE-000-ECO-GE-005-QE-B	Quadro economico dell'appalto	-
Documenti amministrativi			
124	PE-000-AMM-GE-001-CS-A	Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni Tecniche	-
125	PE-000-AMM-GE-002-CR-B	Cronoprogramma dei lavori	-
Piano particellare di esproprio			
126	PE-000-ESP-GE-001-PL-A	Planimetrie catastali	1:1000
127	PE-000-ESP-GE-002-DC-A	Elenco ditte	-
Imbocco			
Opere strutturali definitive			
Generale			
128	PE-IMB-OSD-GE-001-PL-A	Planimetria di progetto	1:200
129	PE-IMB-OSD-GE-002-PZ-A	Pianta e sezione longitudinale	1:100
130	PE-IMB-OSD-GE-003-SZ-A	Sezioni trasversali	1:100
131	PE-IMB-OSD-GE-004-PL-A	Planimetria di tracciamento soletta di fondazione	1:100

FASE	WBS				COD. PROGETT.							CRONOLOGIA REV.		
	AMBITO / ZONA	OPERA	ARGOMENTO	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C					
PE	- 0 0 0	- C A N												
PE	- 0 0 0	- C A N	- G E	- 0 0 1	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- C A N	- G E	- 0 0 2	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- C A N	- G E	- 0 0 3	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- C A N	- G E	- 0 0 4	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- C A N	- G E	- 0 0 5	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- C A N	- G E	- 0 0 6	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- P M N												
PE	- 0 0 0	- P M N	- G E	- 0 0 1	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- P M N	- G E	- 0 0 2	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- P M N	- G E	- 0 0 3	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- A R C												
PE	- 0 0 0	- A R C	- G E	- 0 0 1	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- A R C	- G E	- 0 0 2	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- B O B												
PE	- 0 0 0	- B O B	- G E	- 0 0 1	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- B O B	- G E	- 0 0 2	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- B O B	- G E	- 0 0 3	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- S I C												
PE	- 0 0 0	- S I C	- G E	- 0 0 1	- P S	- B	18/10/2022	10/01/2023						
PE	- 0 0 0	- S I C	- G E	- 0 0 2	- P Z	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- S I C	- G E	- 0 0 3	- C M	- B	18/10/2022	10/01/2023						
PE	- 0 0 0	- S I C	- G E	- 0 0 4	- F A	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- E C O												
PE	- 0 0 0	- E C O	- G E	- 0 0 1	- E P	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- E C O	- G E	- 0 0 2	- A P	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- E C O	- G E	- 0 0 3	- C M	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- E C O	- G E	- 0 0 4	- Q M	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- E C O	- G E	- 0 0 5	- Q E	- B	19/10/2022	10/01/2023						
PE	- 0 0 0	- A M M												
PE	- 0 0 0	- A M M	- G E	- 0 0 1	- C S	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- A M M	- G E	- 0 0 2	- C R	- B	18/10/2022	10/01/2023						
PE	- 0 0 0	- E S P												
PE	- 0 0 0	- E S P	- G E	- 0 0 1	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- 0 0 0	- E S P	- G E	- 0 0 2	- D C	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- O S D												
PE	- I M B	- O S D												
			G E											
PE	- I M B	- O S D	- G E	- 0 0 1	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- O S D	- G E	- 0 0 2	- P Z	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- O S D	- G E	- 0 0 3	- S Z	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- O S D	- G E	- 0 0 4	- P L	- A	18/10/2022							

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
132	PE-IMB-OSD-GE-005-FE-A	Fasi esecutive: planimetria e sezioni - Tav. 1/5	1:200
133	PE-IMB-OSD-GE-006-FE-A	Fasi esecutive: planimetria e sezioni - Tav. 2/5	1:200
134	PE-IMB-OSD-GE-007-FE-A	Fasi esecutive: planimetria e sezioni - Tav. 3/5	1:200
135	PE-IMB-OSD-GE-008-FE-A	Fasi esecutive: planimetria e sezioni - Tav. 4/5	1:200
136	PE-IMB-OSD-GE-009-FE-A	Fasi esecutive: planimetria e sezioni - Tav. 5/5	1:200
137	PE-IMB-OSD-GE-010-MO-A	Tavola di monitoraggi	
Tratto di presa			
138	PE-IMB-OSD-TP-001-RC-A	Relazione di calcolo	-
139	PE-IMB-OSD-TP-002-CP-A	Carpenteria e particolari costruttivi - Tav. 1/2	1:100 / 1:20
140	PE-IMB-OSD-TP-003-CP-A	Carpenteria e particolari costruttivi - Tav. 2/2	1:50
141	PE-IMB-OSD-TP-004-AR-A	Armatura - Tav. 1/2	1:50
142	PE-IMB-OSD-TP-005-AR-A	Armatura - Tav. 2/2	1:50
Fabbricato paratoie			
143	PE-IMB-OSD-FP-001-RC-B	Camera paratoie - Relazione di calcolo	-
144	PE-IMB-OSD-FP-002-RC-A	Muri piazzale - Relazione di calcolo	-
145	PE-IMB-OSD-FP-003-PZ-A	Camera paratoie - Piante e sezioni	1:100
146	PE-IMB-OSD-FP-004-PL-A	Planimetria di progetto e tracciamento	1:100
147	PE-IMB-OSD-FP-005-CP-A	Camera paratoie - Carpenteria - Tav. 1/2	1:50
148	PE-IMB-OSD-FP-006-CP-A	Camera paratoie - Carpenteria - Tav. 2/2	1:50
149	PE-IMB-OSD-FP-007-AR-A	Camera paratoie - Armatura - Tav. 1/2	1:50
150	PE-IMB-OSD-FP-008-AR-A	Camera paratoie - Armatura - Tav. 2/2	1:50
151	PE-IMB-OSD-FP-009-CP-A	Muri piazzale - Carpenteria	1:50
152	PE-IMB-OSD-FP-010-AR-A	Muri piazzale - Armatura - Tav. 1/2	1:50
153	PE-IMB-OSD-FP-011-AR-A	Muri piazzale - Armatura - Tav. 2/2	1:50
154	PE-IMB-OSD-FP-012-FE-A	Fasi esecutive: Camera paratoie	1:100
Opere provvisoriale			
155	PE-IMB-OPR-GE-001-RC-A	Relazione di calcolo	-
156	PE-IMB-OPR-GE-002-RC-A	Muri prefabbricati provvisori - Relazione di calcolo	-
157	PE-IMB-OPR-GE-003-PL-A	Planimetria di progetto	1:200
158	PE-IMB-OPR-GE-004-PT-A	Planimetria di tracciamento	1:100
159	PE-IMB-OPR-GE-005-PZ-A	Pianta, sezioni e sviluppate - Tratto lago	1:100
160	PE-IMB-OPR-GE-006-PZ-A	Pianta, sezioni e sviluppate - Tratto monte	1:100
161	PE-IMB-OPR-GE-007-CA-A	Pali - Carpenteria e armatura	1:100 / 1:25
162	PE-IMB-OPR-GE-008-CA-A	Travi di coronamento - Carpenteria e armatura	1:100 / 1:20
163	PE-IMB-OPR-GE-009-DT-A	Particolari costruttivi	VARIE
164	PE-IMB-OPR-GE-010-PZ-A	Muri prefabbricati provvisori - Disegni generali e tracciamento	VARIE
165	PE-IMB-OPR-GE-011-CA-A	Muri prefabbricati provvisori - Carpenteria e armatura	VARIE
166	PE-IMB-OPR-GE-012-DT-A	Tappo di fondo in Jet-Grouting	1:100
Organi di regolazione			
167	PE-IMB-ORE-GE-001-RC-A	Relazione di calcolo	-
168	PE-IMB-ORE-GE-002-PZ-A	Paratoie di monte e di valle - vista frontale e sezione longitudinale	1:25
169	PE-IMB-ORE-GE-003-PZ-A	Paratoie di monte e di valle - sezioni e particolare paratoia	1:25

FASE	WBS							COD. PROGETT.							CRONOLOGIA REV.															
			AMBITO / ZONA			OPERA		ARGOMENTO		PROGRESSIVO		TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C														
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	G	E	-	0	0	5	-	F	E	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	G	E	-	0	0	6	-	F	E	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	G	E	-	0	0	7	-	F	E	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	G	E	-	0	0	8	-	F	E	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	G	E	-	0	0	9	-	F	E	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	G	E	-	0	1	0	-	M	O	-	A	18/10/2022									
																	T	P												
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	T	P	-	0	0	1	-	R	C	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	T	P	-	0	0	2	-	C	P	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	T	P	-	0	0	3	-	C	P	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	T	P	-	0	0	4	-	A	R	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	T	P	-	0	0	5	-	A	R	-	A	18/10/2022									
																	F	P												
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	1	-	R	C	-	B	18/10/2022	10/01/2023								
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	2	-	R	C	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	3	-	P	Z	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	4	-	P	L	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	5	-	C	P	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	6	-	C	P	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	7	-	A	R	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	8	-	A	R	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	0	9	-	C	P	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	1	0	-	A	R	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	1	1	-	A	R	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	S	D	-	F	P	-	0	1	2	-	F	E	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-																		
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	1	-	R	C	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	2	-	R	C	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	3	-	P	L	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	4	-	P	T	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	5	-	P	Z	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	6	-	P	Z	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	7	-	C	A	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	8	-	C	A	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	0	9	-	D	T	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	1	0	-	P	Z	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	1	1	-	C	A	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	P	R	-	G	E	-	0	1	2	-	D	T	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	R	E	-			-																		
PE	-	I	M	B	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	1	-	R	C	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	2	-	P	Z	-	A	18/10/2022									
PE	-	I	M	B	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	3	-	P	Z	-	A	18/10/2022									

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
Impianti elettrici, illuminazione, antincendio			
170	PE-IMB-IMP-GE-001-RC-A	Relazione tecnica	-
171	PE-IMB-IMP-GE-002-RH-A	Relazione di rispondenza attività 49 DPR 151/2011	-
172	PE-IMB-IMP-GE-003-RH-A	Valutazione del rischio scariche atmosferiche	-
173	PE-IMB-IMP-GE-004-RH-A	Relazione calcolo cavi	-
174	PE-IMB-IMP-GE-005-RH-A	Relazione rete di terra	-
175	PE-IMB-IMP-GE-006-RH-A	Specifiche tecniche	-
176	PE-IMB-IMP-GE-007-PL-A	Impianti elettrici - Planimetria	VARIE
177	PE-IMB-IMP-GE-008-SH-A	Impianti elettrici - Schema elettrico unifilare generale	-
178	PE-IMB-IMP-GE-009-SH-A	Impianti elettrici - Schema elettrico unifilare quadro Q00	-
179	PE-IMB-IMP-GE-010-SH-A	Impianti elettrici - Schema elettrico unifilare quadro Q01	-
180	PE-IMB-IMP-GE-011-PL-A	Sistema antincendio - Planimetria	VARIE
Viabilità			
181	PE-IMB-VIA-GE-001-PZ-A	Deviazione provvisoria - Planimetria, profilo e sezioni tipo	VARIE
182	PE-IMB-VIA-GE-002-SZ-A	Deviazione provvisoria - Sezioni trasversali - Tav. 1/2	1:200
183	PE-IMB-VIA-GE-003-SZ-A	Deviazione provvisoria - Sezioni trasversali - Tav. 2/2	1:200
184	PE-IMB-VIA-GE-004-PL-A	Sistemazione definitiva - Planimetria	1:250
185	PE-IMB-VIA-GE-005-PF-A	Sistemazione definitiva - Profilo, sezioni tipo e particolari	VARIE
186	PE-IMB-VIA-GE-006-SZ-A	Sistemazione definitiva - Sezioni trasversali - Tav. 1/2	1:200
187	PE-IMB-VIA-GE-007-SZ-A	Sistemazione definitiva - Sezioni trasversali - Tav. 2/2	1:200
Galleria			
Generale			
188	PE-GAL-000-GE-001-RT-A	Relazione Tecnica Generale	-
189	PE-GAL-000-GE-002-RC-A	Relazione Tecnica e di Calcolo	-
190	PE-GAL-000-GE-003-RH-A	Relazione di Monitoraggio	-
191	PE-GAL-000-GE-004-PL-A	Planimetria generale e di tracciamento	1:1000
192	PE-GAL-000-GE-005-PF-A	Profilo altimetrico longitudinale	1:1000
193	PE-GAL-000-GE-006-PF-A	Profilo Geotecnico - Geomeccanico e di Monitoraggio	1:1000
194	PE-GAL-000-GE-007-IM-A	Impermeabilizzazione e drenaggio TIPO 1	VARIE
195	PE-GAL-000-GE-008-IM-A	Impermeabilizzazione e drenaggio TIPO 2	VARIE
196	PE-GAL-000-GE-009-IM-A	Impermeabilizzazione e drenaggio TIPO 3	VARIE
197	PE-GAL-000-GE-010-DC-A	Tabella delle caratteristiche dei materiali	-
Opere attacco scavo lato Idro			
Dima			
198	PE-GAL-OAI-DM-001-CP-A	Pianta, sezione e carpenteria	1:50
199	PE-GAL-OAI-DM-002-DT-A	Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:25 / 1:5

FASE	WBS				COD. PROGETT.							CRONOLOGIA REV.		
	AMBITO / ZONA	OPERA	ARGOMENTO	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C					
PE	- I M B	- I M P												
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 1	- R C	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 2	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 3	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 4	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 5	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 6	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 7	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 8	- S H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 0 9	- S H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 1 0	- S H	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- I M P	- G E	- 0 1 1	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- V I A												
PE	- I M B	- V I A	- G E	- 0 0 1	- P Z	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- V I A	- G E	- 0 0 2	- S Z	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- V I A	- G E	- 0 0 3	- S Z	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- V I A	- G E	- 0 0 4	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- V I A	- G E	- 0 0 5	- P F	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- V I A	- G E	- 0 0 6	- S Z	- A	18/10/2022							
PE	- I M B	- V I A	- G E	- 0 0 7	- S Z	- A	18/10/2022							
PE	- G A L													
PE	- G A L	- 0 0 0												
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 1	- R T	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 2	- R C	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 3	- R H	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 4	- P L	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 5	- P F	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 6	- P F	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 7	- I M	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 8	- I M	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 0 9	- I M	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- 0 0 0	- G E	- 0 1 0	- D C	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- O A I												
PE	- G A L	- O A I												
PE	- G A L	- O A I	- D M	- 0 0 1	- C P	- A	18/10/2022							
PE	- G A L	- O A I	- D M	- 0 0 2	- D T	- A	18/10/2022							

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
		Opere attacco scavo lato Lavenone	
		Dima	
200	PE-GAL-OAL-DM-001-CP-A	Carpenteria	1:50
201	PE-GAL-OAL-DM-002-DT-A	Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:50 / 1:20
		Sezione d'attacco	
202	PE-GAL-OAL-AT-001-ST-A	Scavi e consolidamenti	1:50 / 1:20
205	PE-GAL-OAL-AT-002-DT-A	Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:50 / 1:5
203	PE-GAL-OAL-AT-003-CP-A	Carpenteria	1:50 / 1:20
204	PE-GAL-OAL-AT-004-AR-A	Armature	1:50 / 1:20
		Tratto convergente	
		Generale	
206	PE-GAL-TCV-GE-001-CN-A	Camerone convergente: Interventi di presidio e consolidamento - Planimetria, profilo e sezioni	1:200
207	PE-GAL-TCV-GE-002-CP-A	Camerone convergente: Carpenterie - Planimetria, profilo e sezioni	1:200
		Scavi e consolidamenti	
208	PE-GAL-TCV-SC-001-ST-A	Camerone convergente: Campo 1 - Scavi e consolidamenti - Tav. 1/2	1:50
209	PE-GAL-TCV-SC-002-ST-A	Camerone convergente: Campo 1 - Scavi e consolidamenti - Tav. 2/2	1:50
210	PE-GAL-TCV-SC-003-DT-A	Camerone convergente: Campo 1 - Carpenteria centine e particolari costruttivi	VARIE
211	PE-GAL-TCV-SC-004-ST-A	Camerone convergente: Campi 2 e 3 - Scavi e consolidamenti	1:50
212	PE-GAL-TCV-SC-005-DT-A	Camerone convergente: Campi 2 e 3 - Carpenteria centine e particolari costruttivi	VARIE
213	PE-GAL-TCV-SC-006-ST-A	Camerone convergente: Campo 4 - Scavi e consolidamenti	1:50
214	PE-GAL-TCV-SC-007-DT-A	Camerone convergente: Campo 4 - Carpenteria centine e particolari costruttivi	VARIE
		Rivestimenti definitivi	
215	PE-GAL-TCV-RD-001-CP-A	Camerone convergente - Campo 1 - Carpenteria	1:50
216	PE-GAL-TCV-RD-002-AR-A	Camerone convergente - Campo 1 - Armatura	1:50
217	PE-GAL-TCV-RD-003-CP-A	Camerone convergente - Campi 2 e 3 - Carpenteria	1:50
218	PE-GAL-TCV-RD-004-AR-A	Camerone convergente - Campi 2 e 3 - Armatura	1:50
219	PE-GAL-TCV-RD-005-CP-A	Camerone convergente - Campo 4 - Carpenteria	1:50
220	PE-GAL-TCV-RD-006-AR-A	Camerone convergente - Campo 4 - Armatura	1:50
221	PE-GAL-TCV-RD-007-CP-A	Opere di completamento lay-out idraulico - Carpenterie	1:50
222	PE-GAL-TCV-RD-008-AR-A	Opere di completamento lay-out idraulico - Armature - Tav. 1/2	1:50
223	PE-GAL-TCV-RD-009-AR-A	Opere di completamento lay-out idraulico - Armature - Tav. 2/2	1:50
		Galleria naturale	
		Scavi e consolidamenti	
224	PE-GAL-GLN-SC-001-ST-A	Sezione tipo Ab- Scavi e consolidamenti	1:50
225	PE-GAL-GLN-SC-002-ST-A	Sezione tipo Ab allargo - Scavi e consolidamenti	1:50 / 1:5
226	PE-GAL-GLN-SC-003-ST-A	Sezione tipo Ac - Scavi e consolidamenti	1:50
227	PE-GAL-GLN-SC-004-DT-A	Sezione tipo Ac - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
228	PE-GAL-GLN-SC-005-ST-A	Sezione tipo B0 - Scavi e consolidamenti	1:50

FASE	WBS				COD. PROGETT.				CRONOLOGIA REV.		
	AMBITO / ZONA	OPERA	ARGOMENTO	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C		
PE	- G A L - O A L										
PE	- G A L - O A L										
PE	- G A L - O A L	- D M	- 0 0 1	- C P	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - O A L	- D M	- 0 0 2	- D T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - O A L										
PE	- G A L - O A L	- A T	- 0 0 1	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - O A L	- A T	- 0 0 2	- D T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - O A L	- A T	- 0 0 3	- C P	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - O A L	- A T	- 0 0 4	- A R	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V										
PE	- G A L - T C V	- G E	- 0 0 1	- C N	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- G E	- 0 0 2	- C P	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- S C	- 0 0 1	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- S C	- 0 0 2	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- S C	- 0 0 3	- D T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- S C	- 0 0 4	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- S C	- 0 0 5	- D T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- S C	- 0 0 6	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- S C	- 0 0 7	- D T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 1	- C P	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 2	- A R	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 3	- C P	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 4	- A R	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 5	- C P	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 6	- A R	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 7	- C P	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 8	- A R	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - T C V	- R D	- 0 0 9	- A R	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - G L N										
PE	- G A L - G L N										
PE	- G A L - G L N	- S C	- 0 0 1	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - G L N	- S C	- 0 0 2	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - G L N	- S C	- 0 0 3	- S T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - G L N	- S C	- 0 0 4	- D T	- A		18/10/2022				
PE	- G A L - G L N	- S C	- 0 0 5	- S T	- A		18/10/2022				

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
229	PE-GAL-GLN-SC-006-DT-A	Sezione tipo B0 - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
230	PE-GAL-GLN-SC-007-ST-A	Sezione tipo B2 - Scavi e consolidamenti	1:50
231	PE-GAL-GLN-SC-008-DT-A	Sezione tipo B2 - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
232	PE-GAL-GLN-SC-009-ST-A	Sezione tipo B2 allargo - Scavi e consolidamenti	1:50
233	PE-GAL-GLN-SC-010-DT-A	Sezione tipo B2 allargo - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
234	PE-GAL-GLN-SC-011-ST-A	Sezione tipo B2P - Scavi e consolidamenti	1:50
235	PE-GAL-GLN-SC-012-DT-A	Sezione tipo B2P - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
236	PE-GAL-GLN-SC-013-ST-A	Sezione tipo B2V - Scavi e consolidamenti	1:50
237	PE-GAL-GLN-SC-014-DT-A	Sezione tipo B2V - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
238	PE-GAL-GLN-SC-015-ST-A	Sezione tipo B2V* - Scavi e consolidamenti	1:50
239	PE-GAL-GLN-SC-016-DT-A	Sezione tipo B2V* - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
240	PE-GAL-GLN-SC-017-ST-A	Sezione tipo B2VP - Scavi e consolidamenti	1:50
241	PE-GAL-GLN-SC-018-DT-A	Sezione tipo B2VP - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
242	PE-GAL-GLN-SC-019-ST-A	Sezione tipo C1 - Scavi e consolidamenti	1:50
243	PE-GAL-GLN-SC-020-DT-A	Sezione tipo C1 - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
244	PE-GAL-GLN-SC-021-ST-A	Sezione tipo C1P - Scavi e consolidamenti	1:50 / 1:5
245	PE-GAL-GLN-SC-022-DT-A	Sezione tipo C1P - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
246	PE-GAL-GLN-SC-023-ST-A	Sezione tipo C2 - Scavi e consolidamenti	1:50
247	PE-GAL-GLN-SC-024-DT-A	Sezione tipo C2 - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
248	PE-GAL-GLN-SC-025-ST-A	Sezione tipo C2V - Scavi e consolidamenti	1:50
249	PE-GAL-GLN-SC-026-DT-A	Sezione tipo C2V - Carpenteria centine e particolari costruttivi	1:20 / 1:5
		Rivestimenti definitivi	
250	PE-GAL-GLN-RD-001-CP-A	Sezione tipo Ab - Carpenteria	1:50
251	PE-GAL-GLN-RD-002-CP-A	Sezione tipo Ab allargo - Carpenteria	1:50
252	PE-GAL-GLN-RD-003-CP-A	Sezione tipo Ac - Carpenteria	1:50
253	PE-GAL-GLN-RD-004-CP-A	Sezione tipo B0 - Carpenteria	1:50
254	PE-GAL-GLN-RD-005-CP-A	Sezione tipo B2 - Carpenteria	1:50
255	PE-GAL-GLN-RD-006-AR-A	Sezione tipo B2 - Armature	1:50
256	PE-GAL-GLN-RD-007-CP-A	Sezione tipo B2 allargo - Carpenteria	1:50
257	PE-GAL-GLN-RD-008-AR-A	Sezione tipo B2 allargo - Armature	1:50
258	PE-GAL-GLN-RD-009-CP-A	Sezione tipo B2P - Carpenteria	1:50
259	PE-GAL-GLN-RD-010-AR-A	Sezione tipo B2P - Armature	1:50
260	PE-GAL-GLN-RD-011-CP-A	Sezione tipo B2V - Carpenteria	1:50
261	PE-GAL-GLN-RD-012-AR-A	Sezione tipo B2V - Armature	1:50
262	PE-GAL-GLN-RD-013-CP-A	Sezione tipo B2V* - Carpenteria	1:50
263	PE-GAL-GLN-RD-014-AR-A	Sezione tipo B2V* - Armature	1:50
264	PE-GAL-GLN-RD-015-CP-A	Sezione tipo B2VP - Carpenteria	1:50
265	PE-GAL-GLN-RD-016-AR-A	Sezione tipo B2VP - Armature	1:50
266	PE-GAL-GLN-RD-017-CP-A	Sezione tipo C1 - Carpenteria	1:50
267	PE-GAL-GLN-RD-018-AR-A	Sezione tipo C1 - Armature	1:50
268	PE-GAL-GLN-RD-019-CP-A	Sezione tipo C1P - Carpenteria	1:50
269	PE-GAL-GLN-RD-020-AR-A	Sezione tipo C1P - Armature	1:50

FASE	WBS						COD. PROGETT.						CRONOLOGIA REV.										
		AMBITO / ZONA			OPERA			ARGOMENTO		PROGRESSIVO		TIPO ELABORATO		REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C						
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	0	6	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	0	7	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	0	8	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	0	9	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	0	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	1	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	2	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	3	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	4	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	5	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	6	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	7	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	8	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	1	9	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	2	0	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	2	1	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	2	2	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	2	3	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	2	4	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	2	5	-	S	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	S	C	-	0	2	6	-	D	T	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N															
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	1	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	2	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	3	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	4	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	5	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	6	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	7	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	8	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	0	9	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	0	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	1	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	2	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	3	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	4	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	5	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	6	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	7	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	8	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	1	9	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G	A	L	-	G	L	N	-	R	D	-	0	2	0	-	A	R	-	A	18/10/2022		

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
270	PE-GAL-GLN-RD-021-CP-A	Sezione tipo C2 - Carpenteria	1:50
271	PE-GAL-GLN-RD-022-AR-A	Sezione tipo C2 - Armature	1:50
272	PE-GAL-GLN-RD-023-CP-A	Sezione tipo C2V - Carpenteria	1:50
273	PE-GAL-GLN-RD-024-AR-A	Sezione tipo C2V - Armature	1:50
		Sbocco	
		Opere strutturali definitive	
		Generali	
274	PE-SBO-OSD-GE-001-RC-A	Relazione di calcolo	-
275	PE-SBO-OSD-GE-002-PL-A	Planimetria di progetto	1:250
276	PE-SBO-OSD-GE-003-PL-A	Planimetria di tracciamento - Tav. 1/2	1:100
277	PE-SBO-OSD-GE-004-PL-A	Planimetria di tracciamento - Tav. 2/2	1:100
278	PE-SBO-OSD-GE-005-PZ-A	Pianta e sezione longitudinale	1:100
279	PE-SBO-OSD-GE-006-SZ-A	Sezioni trasversali	1:100
		Tratto con copertura	
280	PE-SBO-OSD-TC-001-CP-A	Tipologia 1 - Carpenteria	1:50
281	PE-SBO-OSD-TC-002-CP-A	Tipologia 2 - Carpenteria - Tav. 1/2	1:50
282	PE-SBO-OSD-TC-003-CP-A	Tipologia 2 - Carpenteria - Tav. 2/2	1:50
283	PE-SBO-OSD-TC-004-CP-A	Tipologia 3 - Carpenteria - Tav. 1/2	1:50
284	PE-SBO-OSD-TC-005-CP-A	Tipologia 3 - Carpenteria - Tav. 2/2	1:50
285	PE-SBO-OSD-TC-006-AR-A	Tipologia 1 - Armatura - Tav. 1/2	1:50
286	PE-SBO-OSD-TC-007-AR-A	Tipologia 1 - Armatura - Tav. 2/2	1:50
287	PE-SBO-OSD-TC-008-AR-A	Tipologia 2 - Armatura - Tav. 1/3	1:50
288	PE-SBO-OSD-TC-009-AR-A	Tipologia 2 - Armatura - Tav. 2/3	1:50
289	PE-SBO-OSD-TC-010-AR-A	Tipologia 2 - Armatura - Tav. 3/3	1:50
290	PE-SBO-OSD-TC-011-AR-A	Tipologia 3 - Armatura - Tav. 1/3	1:50
291	PE-SBO-OSD-TC-012-AR-A	Tipologia 3 - Armatura - Tav. 2/3	1:50
292	PE-SBO-OSD-TC-013-AR-A	Tipologia 3 - Armatura - Tav. 3/3	1:50
		Tratto senza copertura	
293	PE-SBO-OSD-TS-001-CP-A	Tipologia 4 - Carpenteria	1:50
294	PE-SBO-OSD-TS-002-CP-A	Tipologia 5 - Carpenteria	1:100
295	PE-SBO-OSD-TS-003-AR-A	Tipologia 4 - Armatura	1:50
296	PE-SBO-OSD-TS-004-AR-A	Tipologia 5 - Armatura - Tav. 1/2	1:50
297	PE-SBO-OSD-TS-005-AR-A	Tipologia 5 - Armatura - Tav. 2/2	1:50
		Opere provvisionali	
		Tratto con copertura	
298	PE-SBO-OPR-TC-001-RC-A	Relazione di calcolo	-
299	PE-SBO-OPR-TC-002-PZ-A	Paratia di micropali - Planimetria di tracciamento, sezioni e sviluppate	1:100
300	PE-SBO-OPR-TC-003-DT-A	Paratia di micropali - Particolari costruttivi	1:50 / 1:20
301	PE-SBO-OPR-TC-004-PZ-A	Paratia di pali - Planimetria di tracciamento, sezioni e sviluppate	1:100
302	PE-SBO-OPR-TC-005-DT-A	Paratia di pali - Particolari costruttivi	1:50 / 1:20

FASE	WBS						COD. PROGETT.						CRONOLOGIA REV.		
		AMBITO / ZONA		OPERA		ARGOMENTO		PROGRESSIVO		TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C	
PE	-	G A L	-	G L N	-	R D	-	0 2 1	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G A L	-	G L N	-	R D	-	0 2 2	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	G A L	-	G L N	-	R D	-	0 2 3	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	G A L	-	G L N	-	R D	-	0 2 4	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O													
PE	-	S B O	-	O S D											
PE	-	S B O	-	O S D											
PE	-	S B O	-	O S D	-	G E	-	0 0 1	-	R C	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	G E	-	0 0 2	-	P L	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	G E	-	0 0 3	-	P L	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	G E	-	0 0 4	-	P L	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	G E	-	0 0 5	-	P Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	G E	-	0 0 6	-	S Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D											
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 1	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 2	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 3	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 4	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 5	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 6	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 7	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 8	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 0 9	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 1 0	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 1 1	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 1 2	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T C	-	0 1 3	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D											
PE	-	S B O	-	O S D	-	T S	-	0 0 1	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T S	-	0 0 2	-	C P	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T S	-	0 0 3	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T S	-	0 0 4	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O S D	-	T S	-	0 0 5	-	A R	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O P R											
PE	-	S B O	-	O S D											
PE	-	S B O	-	O P R	-	T C	-	0 0 1	-	R C	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O P R	-	T C	-	0 0 2	-	P Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O P R	-	T C	-	0 0 3	-	D T	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O P R	-	T C	-	0 0 4	-	P Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	S B O	-	O P R	-	T C	-	0 0 5	-	D T	-	A	18/10/2022		

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
		Viabilità	
303	PE-SBO-VIA-GE-001-PZ-A	Sistemazione definitiva - Planimetria, profilo e sezione tipo	VARIE
304	PE-SBO-VIA-GE-002-SZ-A	Sistemazione definitiva - Sezioni trasversali	1:200
		Nuova traversa	
		Opere strutturali definitive	
		Generali	
305	PE-NTR-OSD-GE-001-RB-A	Relazione geotecnica	-
306	PE-NTR-OSD-GE-002-RC-B	Relazione di calcolo	-
307	PE-NTR-OSD-GE-003-PL-A	Planimetria di progetto	1:500
308	PE-NTR-OSD-GE-004-PZ-A	Planimetria muri e sezioni tipologiche - Tav. 1/2	1:200 / 1:25
309	PE-NTR-OSD-GE-005-PZ-A	Planimetria muri e sezioni tipologiche - Tav. 2/2	1:200 / 1:25
310	PE-NTR-OSD-GE-006-PZ-A	Pista ciclopedonale	1:500 / 1:100
311	PE-NTR-OSD-GE-007-PZ-A	Pianta e sezioni scavi	1:100 / 1:200
312	PE-NTR-OSD-GE-008-FE-A	Fasi esecutive: planimetria e sezioni - Tav. 1/2	VARIE
313	PE-NTR-OSD-GE-009-FE-A	Fasi esecutive: planimetria e sezioni - Tav. 2/2	VARIE
		Fondazioni e sottofondazioni	
314	PE-NTR-OSD-FN-001-PL-A	Planimetria di tracciamento	1:100
315	PE-NTR-OSD-FN-002-PZ-A	Pianta e sezioni	1:100 / 1:200
316	PE-NTR-OSD-FN-003-CP-A	Platea - Carpenteria	1:100
317	PE-NTR-OSD-FN-004-AR-A	Platea - Armatura - Tav. 1/3	1:100 / 1:50
318	PE-NTR-OSD-FN-005-AR-A	Platea - Armatura - Tav. 2/3	1:50
319	PE-NTR-OSD-FN-006-AR-A	Platea - Armatura - Tav. 3/3	1:50
		Opere in elevazione	
320	PE-NTR-OSD-EL-001-PZ-A	Pianta e sezioni	1:100/1:200
321	PE-NTR-OSD-EL-002-PR-A	Prospetti	1:100/1:200
322	PE-NTR-OSD-EL-003-CP-A	Soletta - Carpenteria	1:100/1:50
323	PE-NTR-OSD-EL-004-PR-A	Cabina di controllo - Pianta, prospetti e particolari costruttivi	1:50/1:20
324	PE-NTR-OSD-EL-005-CA-A	Cabina di controllo - Carpenteria ed armatura	1:50/1:20
325	PE-NTR-OSD-EL-006-CP-A	Pila A - Carpenteria	1:100
326	PE-NTR-OSD-EL-007-CP-A	Pila B - Carpenteria	1:100
327	PE-NTR-OSD-EL-008-CP-A	Pila C - Carpenteria	1:100
328	PE-NTR-OSD-EL-009-CP-A	Scala di risalita della fauna ittica - Carpenteria - Tav. 1/3	1:100/1:50
329	PE-NTR-OSD-EL-010-CP-A	Scala di risalita della fauna ittica - Carpenteria - Tav. 2/3	1:100
330	PE-NTR-OSD-EL-011-CP-A	Scala di risalita della fauna ittica - Carpenteria - Tav. 3/3	1:25
331	PE-NTR-OSD-EL-012-CA-A	Setto DMV - Carpenteria ed armatura	1:50
332	PE-NTR-OSD-EL-013-AR-A	Soletta - Armatura	1:50
333	PE-NTR-OSD-EL-014-AR-A	Pila A - Armatura	1:50
334	PE-NTR-OSD-EL-015-AR-A	Pila B - Armatura	1:50
335	PE-NTR-OSD-EL-016-AR-A	Pila C - Armatura	1:50
336	PE-NTR-OSD-EL-017-AR-A	Scala di risalita della fauna ittica - Armatura - Tav. 1/3	1:50
337	PE-NTR-OSD-EL-018-AR-A	Scala di risalita della fauna ittica - Armatura - Tav. 2/3	1:50
338	PE-NTR-OSD-EL-019-AR-A	Scala di risalita della fauna ittica - Armatura - Tav. 3/3	1:50

FASE	WBS				COD. PROGETT.				CRONOLOGIA REV.								
	AMBITO / ZONA	OPERA	ARGOMENTO	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C								
PE	S	B	O	V	I	A											
PE	S	B	O	V	I	A	G	E	0	0	1	P	Z	A	18/10/2022		
PE	S	B	O	V	I	A	G	E	0	0	2	S	Z	A	18/10/2022		
PE	N	T	R														
PE	N	T	R	O	S	D											
PE	N	T	R	O	S	D											
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	1	R	B	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	2	R	C	B	18/10/2022	10/01/2023	
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	3	P	L	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	4	P	Z	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	5	P	Z	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	6	P	Z	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	7	P	Z	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	8	F	E	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	G	E	0	0	9	F	E	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D											
PE	N	T	R	O	S	D	F	N	0	0	1	P	L	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	F	N	0	0	2	P	Z	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	F	N	0	0	3	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	F	N	0	0	4	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	F	N	0	0	5	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	F	N	0	0	6	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D											
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	1	P	Z	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	2	P	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	3	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	4	P	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	5	C	A	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	6	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	7	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	8	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	0	9	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	0	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	1	C	P	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	2	C	A	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	3	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	4	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	5	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	6	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	7	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	8	A	R	A	18/10/2022		
PE	N	T	R	O	S	D	E	L	0	1	9	A	R	A	18/10/2022		

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
339	PE-NTR-OSD-EL-020-CA-A	Muro andatore est - Carpenteria ed armatura	1:50
340	PE-NTR-OSD-EL-021-CA-A	Muro andatore ovest - Carpenteria ed armatura	1:50
341	PE-NTR-OSD-EL-022-CA-A	Muro di sostegno ciclabile - Tratto I - Parte A - Carpenteria ed armatura	1:50
342	PE-NTR-OSD-EL-023-CA-A	Muro di sostegno ciclabile - Tratto I - Parte B - Carpenteria ed armatura	1:50
343	PE-NTR-OSD-EL-024-CA-A	Muro di sostegno ciclabile - Tratto I - Parte C - Carpenteria ed armatura	1:50
344	PE-NTR-OSD-EL-025-CA-A	Muro di sostegno ciclabile - Tratto I - Parte D - Carpenteria ed armatura	1:50
345	PE-NTR-OSD-EL-026-CP-A	Muro di sostegno ciclabile - Tratto 2 - Carpenteria	1:50
346	PE-NTR-OSD-EL-027-AR-A	Muro di sostegno ciclabile - Tratto 2 - Armatura	1:50
347	PE-NTR-OSD-EL-028-CP-A	Muro di sostegno rampa di accesso - Carpenteria	1:50
348	PE-NTR-OSD-EL-029-AR-A	Muro di sostegno rampa di accesso - Armatura	1:50
Organi di regolazione			
349	PE-NTR-ORE-GE-001-RC-A	Relazione di calcolo	-
350	PE-NTR-ORE-GE-002-PZ-A	Paratoia a settore - 1 di 5	1:25
351	PE-NTR-ORE-GE-003-PZ-A	Paratoia a settore - 2 di 5	1:25
352	PE-NTR-ORE-GE-004-PZ-A	Paratoia a settore - 3 di 5	1:25
353	PE-NTR-ORE-GE-005-PZ-A	Paratoia a settore - 4 di 5	1:25
354	PE-NTR-ORE-GE-006-PZ-A	Paratoia a settore - 5 di 5	1:25
355	PE-NTR-ORE-GE-007-PZ-A	Pancone per paratoia a settore	VARIE
356	PE-NTR-ORE-GE-008-PZ-A	Paratoia per DMV e pancone	VARIE
Impianti elettrici, illuminazione, antincendio			
357	PE-NTR-IMP-GE-001-RC-A	Relazione tecnica	-
358	PE-NTR-IMP-GE-002-RH-A	Relazione di rispondenza attività 49 DPR 151/2011	-
359	PE-NTR-IMP-GE-003-RH-A	Valutazione del rischio scariche atmosferiche	-
360	PE-NTR-IMP-GE-004-RH-A	Relazione calcolo cavi	-
361	PE-NTR-IMP-GE-005-RH-A	Relazione rete di terra	-
362	PE-NTR-IMP-GE-006-RH-A	Specifiche tecniche	-
363	PE-NTR-IMP-GE-007-PZ-A	Impianti elettrici - Planimetria	1:100
364	PE-NTR-IMP-GE-008-SH-A	Impianti elettrici - Schema elettrico unifilare generale	-
365	PE-NTR-IMP-GE-009-SH-A	Impianti elettrici - Schema elettrico unifilare quadro Q00	-
366	PE-NTR-IMP-GE-010-SH-A	Impianti elettrici - Schema elettrico unifilare quadro Q01	-
367	PE-NTR-IMP-GE-011-PZ-A	Sistema antincendio - Planimetria	1:100

FASE	WBS							COD. PROGETT.					CRONOLOGIA REV.										
		AMBITO / ZONA			OPERA			ARGOMENTO		PROGRESSIVO			TIPO ELABORATO		REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C					
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	0	-	C	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	1	-	C	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	2	-	C	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	3	-	C	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	4	-	C	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	5	-	C	A	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	6	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	7	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	8	-	C	P	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	S	D	-	E	L	-	0	2	9	-	A	R	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E															
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	1	-	R	C	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	2	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	3	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	4	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	5	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	6	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	7	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	O	R	E	-	G	E	-	0	0	8	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P															
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	1	-	R	C	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	2	-	R	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	3	-	R	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	4	-	R	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	5	-	R	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	6	-	R	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	7	-	P	Z	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	8	-	S	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	0	9	-	S	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	1	0	-	S	H	-	A	18/10/2022		
PE	-	N	T	R	-	I	M	P	-	G	E	-	0	1	1	-	P	Z	-	A	18/10/2022		

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO
 PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nr.	CODICE WBS	TITOLO DELL'ELABORATO	SCALA
		Sistemazione alveo	
		Tratto via Bertini - traversa esistente	
368	PE-ALV-TRM-GE-001-PT-A	Pianta	1:500
369	PE-ALV-TRM-GE-002-SZ-A	Sezioni - Tav. 1/2	1:100
370	PE-ALV-TRM-GE-003-SZ-A	Sezioni - Tav. 2/2	1:100
		Tratto a valle della traversa esistente	
371	PE-ALV-TRV-GE-001-PT-A	Pianta	VARIE
372	PE-ALV-TRV-GE-002-SZ-A	Sezioni	1:100
		Zona di sbocco galleria	
373	PE-ALV-ZSB-GE-001-PT-A	Pianta e andamento livelli idraulici	1:250
374	PE-ALV-ZSB-GE-002-PT-A	Pianta andamento velocità	VARIE
375	PE-ALV-ZSB-GE-003-SZ-A	Sezioni	VARIE
		Interventi su opere esistenti	
		Traversa	
376	PE-IOE-TRE-GE-001-RC-A	Relazione di calcolo	-
377	PE-IOE-TRE-GE-002-PZ-A	Pianta e sezioni	VARIE
378	PE-IOE-TRE-GE-003-CA-A	Carpenteria e armatura opere in ca	VARIE
		Galleria degli Agricoltori	
379	PE-IOE-GAG-GE-001-PZ-A	Pianta, sezioni e particolari	VARIE
380	PE-IOE-GAG-GE-002-CA-A	Carpenteria e armatura opere in ca	VARIE

FASE	WBS				COD. PROGETT.				CRONOLOGIA REV.								
	AMBITO / ZONA	OPERA	ARGOMENTO	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	REVISIONE	PRIMA EMISSIONE	REV. B	REV. C								
PE	A	L	V														
PE	A	L	V	T	R	M											
PE	A	L	V	T	R	M	G	E	0	0	1	P	T	A	18/10/2022		
PE	A	L	V	T	R	M	G	E	0	0	2	S	Z	A	18/10/2022		
PE	A	L	V	T	R	M	G	E	0	0	3	S	Z	A	18/10/2022		
PE	A	L	V	T	R	V											
PE	A	L	V	T	R	V	G	E	0	0	1	P	T	A	18/10/2022		
PE	A	L	V	T	R	V	G	E	0	0	2	S	Z	A	18/10/2022		
PE	A	L	V	Z	S	B											
PE	A	L	V	Z	S	B	G	E	0	0	1	P	T	A	18/10/2022		
PE	A	L	V	Z	S	B	G	E	0	0	2	P	T	A	18/10/2022		
PE	A	L	V	Z	S	B	G	E	0	0	3	S	Z	A	18/10/2022		
PE	I	O	E														
PE	I	O	E	T	R	E											
PE	I	O	E	T	R	E	G	E	0	0	1	R	C	A	18/10/2022		
PE	I	O	E	T	R	E	G	E	0	0	2	P	Z	A	18/10/2022		
PE	I	O	E	T	R	E	G	E	0	0	3	C	A	A	18/10/2022		
PE	I	O	E	G	A	G											
PE	I	O	E	G	A	G	G	E	0	0	1	P	Z	A	18/10/2022		
PE	I	O	E	G	A	G	G	E	0	0	2	C	A	A	18/10/2022		